MANDATNA ZMLUVA
uzatvorena podl’a §566 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/1991 Zb., v zneni

neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Mandant
Nazov: Mesto Brezno
Sidlo: Néamestie gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
Zastupeny: JUDr. Tomas Abel, PhD., primator mesta
ICO: 00313319
DIC: 2020398391
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a. s.

Cislo uctu:

(d’alej ako ,,mandant*)

1.2 Mandatar

Nézov: Ing. Martin Auxt
Sidlo: Brezno, Hlboka 6C
Zastupeny : Ing. Martin Auxt
I1CO: 32228384

DIC. 1020556724

IC DPH: SK 1020556724
Bankové spojenie: VUB Brezno

Cislo uétu:

Telefon: 0903806197
E-mail: martin.auxt@azet.

(d’alej ako ,,mandatar*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Mandatar zavazuje, ze v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych bude vykonavat’ pre mandanta inziniersku ¢innost’ v mene investora — vykon
stavebného dozoru nad realizaciou stavby s ndzvom ,,ZvySenie energetickej ucinnosti
budovy MS MPCL v Brezne“.



2.2 Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat Ing. Martin Auxt, zapisany v zozname
opravnenych os6b SKSI ako stavebny dozor pod registratnym ¢islom 10391 s rozsahom

opravnenia ,,pozemn¢ stavby.*

Je opréavnenou osobou podla § 45, ods. 4 stavebného zdkona s osvedCenim o vykonani
skusky odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavebny dozor vydanym podla § 31, od. 2, pism.
j) ak) zakona 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch s odbornym zameranim ,,pozemné stavby*.

2.3 Mandant sa zavdzuje spolupracovat s mandatdirom v dohodnutom rozsahu, prevziat
dokoncené prace a zaplatit’ dojednanu cenu.

Clanok IIL
Rozsah a obsah prac

3.1 Rozsah dozorovanych stavebnych prac stavby vedenej v ¢l. II, bod 2.1 zmluvy je
vymedzeny projektovou dokumentaciou pre SP vratane rozpoctu, zmluvou so zhotovitel'om
0 dodavke stavebnych prac (d’alej len ,,Zmluva o dielo®).

3.2 Vykon stavebného dozoru zahffia najma:

oboznamenie sa s podkladmi a s obsahom zmluvy, ujasnenie zmluvnych vztahov
odovzdanie staveniska dodavatel'ovi stavby

sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia

sledovanie, ¢i su prace vykonavané v stlade splatnymi zakonmi a vyhlaSkami,
podmienkami zmluvy o dielo a projektovou dokumentaciou stavby

sledovanie a kontrolovanie kvality vykonavanych prac a technolégie realizovanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi s dorazom na kontrolu tych Casti diela,
ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté, alebo sa stant nepristupné

kontrolovanie mnozstiev realizovanych prac

spolupraca s organmi Statnej a miestnej spravy, a vyziadanie stanovisk, ak st z dévodu
zmien na stavbe dotknuté podmienky, ktoré boli zadefinované tymito orgdnmi
organizovanie a vedenie pravidelnych kontrolnych dni na stavbe, minimalne jedenkrat
mesacne

spolupraca so zodpovednym geodetom stavby pri dohlade nad dodrziavanim
priestorového rozmiestnenia stavby

spolupraca s projektantom aso zhotoviteI'mi na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu

odporucenie a predlozenie mandantovi veci pripadného odsthlasovania doplnkov
azmien stavby v projektovej dokumentacii, ktoré vSak nesmi menit polozkovy
rozpocet stavby, terminy vystavby a nezhorSuju jej parametre

navrhy doplnkov a zmien, ktoré menia néklady, terminy alebo technické parametre
predkladd vzdy na odsthlasenie mandantovi spolu s vlastnym vyjadrenim
a odporucanim



kontrolovanie cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada objednavatel'ovi
kontrola ¢asového postupu vystavby a plnenia rozhodujtcich terminov podla
zmluvnych vzt'ahov, upozoriiovanie mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov,
priprava podkladov na uplatnenie majetkovych sankcii podl'a zmluvy

vyhotovovanie priebeznej fotodokumentacie 0 postupe prac, ukladanie na CD nosi¢
kontrolovanie vedenia stavebného dennika a tplnosti zaznamov v sulade s
podmienkami zmluvy a vykon zapisov do stavebného dennika stavby

bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach
a okolnostiach na stavbe

pozastavenie a/alebo zastavenie stavebnych prac zhotovovania stavby, ak hrozi
skuto¢nost’ vzniku $kod alebo realizovania stavby a/ alebo jej Casti v rozpore so
schvalenym projektom alebo pri vzniku okolnosti vylucujtcich zodpovednost,, a to az
po dobu trvania tychto okolnosti a toto pozastavenie a/alebo zastavenie stavebnych prac
zhotovovania stavby bezodkladne pisomne oznamit’ mandantovi

spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpe€eni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami

zabezpecenie vSetkych cinnosti stvisiacich s pripadnymi archeologickymi ndlezmi
V mieste stavby

kontrola a dosledovanie plnenia povinnosti zhotovitel'a stavby, poistenia Stavby pre
pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia a/alebo inych $kod pocas realizacie
stavby

kontrola projektu skutoéného vyhotovenia aoverenie jeho spravnosti peciatkou
a podpisom

kontrola faktir a supisu vykonanych prac dodavatela stavby, overenie ich spravnosti
peciatkou a podpisom

zabezpecenie odovzdania stavby dodavatel'om a prevzatia stavby investorom

kontrola a odstranovanie vad a nedorobkov v priebehu realizacie stavby

kontrola vypratania staveniska

kontrola dodrziavania pravnych predpisov, technickych noriem a zmluvnych dojednani
poskytovanie sucinnosti pocas realizacie projektu pre tcel vypracovavania priebeznych
monitorovacich sprav, zavere¢nej monitorovacej spravy, priebeznych ziadosti o platby
a zavereCnej ziadosti o platbu predkladanych mandantom v sulade so Zmluvou
0 poskytnuti NFP

ucast’ na kontrolach na mieste vykonavanych u Mandanta opravnenymi osobami podl'a
¢l. IV, bod 4.3

vykon vSetkych prac cinnosti stavebného dozoru s naleZitou odbornostou
a starostlivostou, v stilade so zaujmami a pokynmi mandanta

preverovanie, ¢i zhotovitel vykonava predpisané¢ a dohodnuté skusky materidlov,
konstrukcii, prac a ¢i tieto skusSky vykonavaju aj jeho subdodavatelia, vyzadovanie
dokladov a kontrola vysledkov, ktoré¢ preukazuju pozadovani kvalitu

sledovanie avyzadovanie spolu s dodavkami materidlov, strojov a konstrukcii
predpisanej dokumentacie, najma dokladov o ich kvalite



- Kontrolovanie riadneho uskladfiovania materialov, konstrukcii, zariadeni, strojov na
stavenisku

- dohliadanie na to, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva a podzemné
vedenia umiestnené v mieste stavby

- Upozornovanie zhotovitel'a zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mozu spdsobit’ zniZenie
kvality stavby, pokial’ st mu zname

- zhromazd'ovanie vSetkych dokladov potrebnych pre kolaudacné konanie stavby
a podanie navrhu na kolaudaciu stavby

- ucast na kolauda¢nom konani a odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia
mandantovi

Clanok V.
Spolupriaca mandanta a mandatara

4.1 Mandant pre vykon ¢innosti stavebného dozoru odovzda mandatarovi nasledovné doklady:
a. Kompletna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby— jedno paré
b. Kopia stavebného povolenia, koépie vyjadreni spravcov inzinierskych sieti
a dotknutych organov ziskané v ramci stavebného konania
c. Kopia zmluvy o dodavke stavebnych prac — Zmluva odielo na stavbu so
zhotovitelom stavby ,ZvySenie energetickej u¢innosti budovy MS MPCD
V Brezne®.

4.2 Mandatar sa zavizuje, ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre
finan¢ny mechanizmus, Vyboru pre finanény mechanizmus a d’al§im kontrolnym organom
a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR,
ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito inStiticiami vykonat’ kontrolu dokladov
stivisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celi dobu povinnej archivécie tychto
dokumentov, urcenou v stilade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1 Mandatar sa zavdzuje vykonavat stavebny dozor na stavbe v obdobi realizacie stavby,
pocas platnosti Zmluvy o dielo. V pripade pozastavenia stavby sa tento Cas nezapocitava do
doby vykonu ¢innosti stavebného dozoru.

5.2 Termin plnenia sa mdze zmenit dohodou oboch stran podla terminov stanovenych
v Zmluve o dielo na stavbu so zhotovitelom stavby ,,Zvysenie energetickej Gc¢innosti

budovy MS MPCL v Brezne*.

5.3 Zaviazok vyplyvajuci z tejto zmluvy pre mandatara bude plneny priebezne.



5.4 Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itq, t. J. od zacatia stavby, do doby vykonania ¢innosti, ktoré
tvoria predmet zmluvy podla ¢lanku II. alll. tejto zmluvy podla odsthlaseného
harmonogramu realizdcie stavebnych prac vratane kolaudacie vykonanej stavby. Za
ukoncenie zmluvného vzt'ahu sa bude povazovat’ splnenie vsetkych zavizkov ucastnikov
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Clanok VI
Cena za vykon ¢innosti, platobné podmienky, fakturacia

6.1 Cena cinnosti Vv rozsahu predmetu tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran
podla §2 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch ako vysledok ponuky procesu verejného
obstaravania sluzby vykonanej mandantom:

Dohodnuta cena za vykon stavebného dozoru:

Spolu bez DPH: 6000,- EUR
DPH 20,00%: 1200,- EUR
Spolu s DPH: 7200,- EUR

6.2 Cena za vykonané cinnosti podla predmetu zmluvy bude Mandatirom fakturovana
mesacne.

6.3 Podkladom pre thradu ceny budu dielcie faktiry ako danovy doklad vystavovany
mandatarom K terminu — posledny pracovny den v prislusnom mesiaci.

6.4 Faktara - danovy doklad bude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v zmysle
platnej legislativy upravujucej nalezitosti uctovnych a danovych dokladov, minimélne
vSak:

a) oznacenie faktara - danovy doklad a jej cislo;

b) nazov a adresu sidla Mandanta a Mandatara a adresu, na ktorti ma byt’ faktura
zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

c) cislo zmluvy, oznacenie sluzby

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo Gctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane,
celkovu fakturovanu sumu zaokruhlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

I) peciatku a podpis Zhotovitela;

J) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

6.5 Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Mandatar v plnom
rozsahu.



6.6 V pripade, ze faktira a jej prilohy nebudu obsahovat’ vsetky dohodnuté nalezitosti, ma
Mandant pravo takuto faktiru neuhradit’ a vratit Mandatdrovi s uvedenim vSetkych
nedostatkov, ktoré sa majii odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti zacne plynut dinom riadneho dorucCenia opravenej faktary
Mandantovi.

6.7 Mandatar zasle Mandantovi faktaru v Styroch originalnych vyhotoveniach.

6.8 Splatnost’ faktury vystavenej Mandatarom bude 30 dni odo dia jej doru¢enia Mandantovi.
6.9 Mandant neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

Clanok VIL.
Zodpovednost’ za vady

7.1 Mandatar zodpoveda za riadne vykonanie dojednanej sluzby a Cinnosti v sulade so
zakonmi, ustanoveniami a technickymi predpismi platnymi v priebehu realizacie prac.
Vsetky sluzby vykona s nalezitou odbornost’ou a starostlivostou a v stlade so zaujmami
Mandanta.

7.2 Pre pripad vady vykonanych ¢innosti dojedndvaji zmluvné strany pravo Mandanta
pozadovat’ a povinnost Mandatara poskytnut’ bezplatné odstrdnenie reklamovaného
nedostatku. Moznost’ iného dojednania vsak nie je vylu¢ena. Opravnene reklamovaniti vadu
sluzby je povinny Mandatér odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu.

Clanok VIII.
Sankcie

8.1.Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli na uplatiiovani zmluvnych pokut pri nedodrzani
zmluvnych podmienok nasledovne:

a) V pripade omeskania Mandatara s plnenim predmetu tejto Zmluvy ma pravo Mandant
uctovat’ irok z omeskania vo vyske 0,5% z ceny sluzby z fakturovanej sumy za kazdy
dent omeskania

b) V pripade preukazaného pochybenia na strane Mandatara, ktoré budu viest k finanénym
korekcidm (zniZeniu) poskytnutého nenavratného financného prispevku zo strany
Riadiaceho organu voc¢i Mandantovi, Mandant si uplatni vo¢i Mandatarovi zmluvna
pokutu vo vyske tejto korekcie.

c) V pripade zavineného omeskania Mandanta s thradou faktiry za vykonanu sluzbu ma
pravo Mandatar uctovat’ irok z omeskania vo vyske 0,5% z ceny fakturovanej sluzby
za kazdy dent omeskania po lehote splatnosti faktary.



Clanok IX.
DalSie dojednania

9.1 Mandatar vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat' prace v celom rozsahu predmetu tejto
zmluvy. Na poziadanie Mandanta umozni nahliadnut’ do prislusnych dokladov.

9.2 K zéniku tejto zmluvy moéze dojst’ pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim
od zmluvy z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

9.3 V pripade pisomnej dohody medzi zmluvnymi stranami sa skon¢i platnost’ tejto zmluvy
dinom nasledujucim po dni zverejnenia takejto dohody na webovom sidle Mandanta.

9.4 Mandatar je od tejto zmluvy opravneny odstupit’™:
a) Ak mu Mandant nevyplatil odplatu ani do 30 dni od uplynutia doby uvedenej v ¢lanku
VI. tejto zmluvy.
b) Ak mu Mandant svojim zavinenym konanim neumoziuje plnit’ zavizky vyplyvajice
z tejto zmluvy.

9.5 Mandant je od tejto zmluvy opravneny odstupit’:
a) ak si Mandatar opakovane neplni zavizky vyplyvajice z tejto zmluvy a bol o tom
pisomne upovedomeny.
b) Ak si Mandant neplni zavazky riadne a s odbornou starostlivost'ou podla ¢l. I11.

9.6 V pripade odstupenia od zmluvy zmluvny vztah konéi diom nasledujicim po dni
dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.7 Zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, priCom po podpise zmluvnych stran
obdrzi Mandant 3 vyhotovenia a Mandatar 2 vyhotovenia.

9.8 Pre otazky touto zmluvou neriesené platia prislusné ustanovenia obchodného zakonnika
a ostatnych vSeobecne zaviaznych predpisov.

9.9 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavdzuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy
a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

9.10 Tato zmluva nadobtda platnost’ diilom podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, v zmysle § 47a ods.
1 zékona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov a zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9.11Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text zmluvy riadne a dosledne precitali, jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicim porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne



jasné, urCité a zrozumitelné, podpisujice osoby su opravnené k jej podpisu ana znak
suhlasu ju podpisali.

V Brezne, dila .......c..ccueeeeneeen. Vo 0} V- R,

Za Mandanta Za Mandatara

JUDr. Tomas Abel, PhD.
primator mesta



