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Z M L U V A  O D I E L O  č . 2. hÍĹ T  )<f - OCj 3 3
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov na zhotovenie diela 
„Revízia kaskády Hričov -  Mikšová -  Považská Bystrica“

(ďalej len „Zmluva“)

číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 2  M L -  /P  - O o j 'i i

Objednávateľ:
sídlo:
právna forma: 
registrácia:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
IBAN:

Článok I.
Zmluvné strany

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
36 022 047
SK2020066213

BIC: SUBASKBX
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

konajúci prostredníctvom:

Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T
Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
sídlo:
právna forma: 
registrácia:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
konajúci prostredníctvom:

VÁHOSTAV -  SK, a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
akciová spoločnosť
zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5996/B
31 356 648
SK2020333216

TATRSKBX
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva 
Ing. Richard Púček, člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok II. 
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa:



2.1.1 opravu betónových tesnení na PK Mikšová aPK  Považská Bystrica (stavebný objekt BI) 
spočívajúcu vo vyčistení, oprave poškodených hrán škáry, v zaliatí dilatácií betónového 
tesnenia na návodnej strane hrádze PK v dĺžke 15 000,0 bm, vypracovaní a dodaní projektovej 
dokumentácie skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie, dodaní atestov, revíznych správ, 
certifikátov a osvedčení použitých technológií,

2.1.2 sanáciu betónových tesnení na PK Mikšová aPK  Považská Bystrica (stavebný objekt B2) 
spočívajúcu v očistení povrchu betónových konštrukcií, nástreku hydroizolácie na betónové 
tesnenie PK na ploche 22 200,0 m2, vypracovaní a dodám projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie, dodaní atestov, revíznych správ, certifikátov 
a osvedčení použitých technológií,

2.1.3 renováciu poškodených zvislých betónových plôch na hati Hričov (stavebný objekt B4) 
o výmere cca 1010 m2 zahŕňajúcich drážky provizórneho hradenia na pilieroch, piliere 
z návodnej strany, nátokové krídla hate, plochu deliaceho piliera od strany hate, spočívajúcu 
v otryskovaní povrchu vysokotlakovým vodným lúčom, vytvorení adhézneho mostíka, 
a reprofilácii stien sanačnou maltou, vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie, dodaní atestov, revíznych správ, certifikátov 
a osvedčení použitých technológií,

2.1.4 odstránenie nánosov zPK  Považská Bystrica pred vtokmi VE (stavebný objekt B5), 
vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie,

2.1.5 vyčistenie zhybky Oblazovského potoka v obci Kotešová časť Oblazov (stavebný objekt B7) 
spočívajúce v odstránení sedimentov v objekte zhybky popod PK Mikšová, vypracovaní 
a dodaní projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a fotodokumentácie,

2.1.6 opravu ČS Strážov (stavebný objekt B10) spočívajúcu v oprave strojno-technologického 
zariadenia ČS - demontáž pôvodného strojnotechnologického zariadenia čerpacej stanice 
a následná montáž nových a opravovaných častí vybavenia, dodanie nového čerpadla, úprava 
elektroinštalácie, generálna oprava posúvača DN800, spätnej klapky, nátery konštrukcií, 
v oprave stavebného objektu výmenou okien, opravou dverí, vo vyčistení priesakového bazéna 
ČS, vykonaní funkčných skúšok, vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia strojnotechnologického usporiadania a elektroinštalácie, a to v 3 vyhotoveniach 
v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, resp. DVD, dodaní atestov, 
revíznych správ, certifikátov a osvedčení použitých technológií,

2.1.7 opravu ovládania výpustného zariadenia a elektroinštalácie na Staroveckej výpusti v obci 
Hvozdnica (stavebný objekt B i l )  spočívajúcu vo výmene rozvádzačov vo veži č. 1 a 2, velíne, 
elektroinštalácie, ovládacieho panelu DA 13 vo velíne VE Mikšová, ovládania hradidla vo veži 
č. 1 a segmentu vo veži č. 2, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, v úprave bleskozvodu 
vo veži č. 1 a vybudovanie bleskozvodu vo veži č. 2, úprave svetelnej inštalácie v objektoch 
veže č. 1 a 2, vykonaní OP a OS podľa platných právnych predpisov, zaškolení obsluhy, 
vypracovaní a dodaní revíznych správ, projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, a to 
v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, resp. DVD, 
návodu na obsluhu, sprievodnej PD, dodaní atestov, certifikátov a osvedčení použitých 
technológií,

2.1.8 opravu hrádze a združeného funkčného objektu (ZFO) na V S Mikšová 2 (stavebný objekt B12) 
spočívajúcu v spevnení a vyrovnaní hrádze VS, oprave tesnení hrádze, celkovej výmene 
ovládania výpustného zariadenia, v demontáži a komplexnej oprave dnového uzáveru DN600 
vrátane ovládacieho hriadeľa, v oprave tabuľového uzáveru provizórneho hradenia spolu 
s pohyblivými tiahlami, v komplexnej rekonštrukcii stavebných častí ZFO, vypracovaní
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a dodaní projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, vrátane dodania atestov, revíznych 
správ, certifikátov, osvedčení a skúšok použitých materiálov a technológií,

2.1.9 prečistenie odvodňovacieho systému pod Predstaroveckým zosuvom (stavebný objekt B 13) 
spočívajúce v prečistení 14 horizontálnych odvodňovacích vrtov vrátane zabezpečenia 
dieselagregátu a zabezpečenia dovozu a zásobovania technickou vodou, vypracovaní 
a odovzdaní projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia obsahujúcej zameranie polohy 
existujúcich vrtov s kamerovým záznamom po prečistení pre každý vrt a návrh harmonogramu 
s doporučenou technológiou prečisťovania odvodňovacích vrtov, a to v 3 vyhotoveniach 
v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, resp. DVD,

2.1.10 obnovu systému TBD -  pozorovacie sondy (stavebný obj ekt B 14) -  spočívaj úcu vo vybudovaní 
nových pozorovacích sond na VS Hričov (1 sonda) a PK Mikšová (16 sond) v celkovej dĺžke
262,5 m v štandardnom vystrojení, vypracovaní a odovzdaní technickej dokumentácie 
skutočného vyhotovenia vrátane fotodokumentácie, s geodetickým výškovým (výškový systém 
Balt p.v.) a polohovým zameraním (súradnicový systém JSTK) nových pozorovacích sond, a to 
v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, resp. DVD,

2.1.11 dodatočné kotvenie pilierov hate VS Hričov (stavebný objekt B 17) spočívajúce v stabilizácii 
pilierov proti posunutiu predopnutými lanovými kotvami zainjektovanými do horniny podložia 
vrátane zaškolenia obsluhy magnetoelastických dynamometrov, ktoré budú slúžiť na kontrolu 
predpínacieho procesu, ako aj na dlhodobé sledovanie kotiev. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje 
vypracovať a dodať Objednávateľovi:
2.1.11.1 kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) v 3 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD a počas 
realizácie Diela vykonať skúšky uvedené v tomto pláne,

2.1.11,2povodňový plán zabezpečovacích prác pre stavebné práce v zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania (ďalej len 
„vyhláška č. 261/2010 Z. z.“), v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a súčasne zabezpečiť 
jeho schválenie v zmysle § 3 ods. 1 uvedenej vyhlášky,

2.1.11.3prevádzkový a manipulačný poriadok v 3 vyhotoveniach vtlačenej forme a v l  
vyhotovení v digitálnej forme na CD,

2.1.11.4projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v 3 vyhotoveniach vtlačenej 
forme a v l  vyhotovení v digitálnej forme na CD,

2.1.11.5geodetický elaborát z geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela v rozsahu 
podľa bodu 2.1.11 odborne spôsobilou osobou v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 
vyhotovení v digitálnej forme na CD,

2.1.11 .ózáznam zo zaškolenia obsluhy magnetoelastických dynamometrov,

2.1.12 opravu tesnenia dvojsegmentu pole B, C na VS Hričov (stavebný objekt B18) spočívajúcu 
v demontáži pôvodného gumového tesnenia a prítlačných líšt, montáži nového gumového 
tesnenia, vrátane výroby, a prítlačných líšt, v nátere dosadacích plôch, vo výmene dosadacieho 
prahu haťových polí, vykonania funkčnej skúšky, vypracovania a odovzdania správy o 
výsledku tejto skúšky,

2.1.13 opravu synchronizácie výpustného zariadenia na haťovom poli B, C na VS Hričov (stavebný 
objekt B19) a opravu ovládania vo velíne, spočívajúcu v demontáži pôvodných zariadení, 
dodaní a montáži nových zariadení, dodaní a inštalácii softwaru, dodaní licencie a vizualizácii 
systému, vypracovaní a dodaní projektovej dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, 
manipulačného poriadku, dodaní atestov, certifikátov, osvedčení a skúšok použitých materiálov 
a technológií v súlade s platnými právnymi predpismi a normami, vrátane vykonania odbornej 
prehliadky a odbornej skúšky a vypracovania revíznej správy,
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v rozsahu prác v súlade s Cenovou ponukou/Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa projektovou
dokumentáciou, so súťažnými podkladmi, a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len 
„Dielo“).

2.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu Diela 

podľa Článku IV. tejto Zmluvy.

Článok m .
Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade so záväzným časovým harmonogramom podľa Prílohy 
č. 2., a to:

3.1.1 Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5,2.1.7,2.1.8,2.1.9 a 2.1.10 Zmluvy 
do

3.1.2 Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1.6, 2.1.11,2.1.12, 2.1.13 Zmluvy do
3.2 Termín začatia realizácie stavebných prác je dňom odovzdania Staveniska.
3.3 Miesto plnenia: PK Mikšová, PK Považská Bystrica, VS Hričov v k .ú. Horný Hričov, zhybka 

Oblazovského potoka v obci Kotešová časť Oblazov, ČS Strážov, Starovecká výpusť v obci 
Hvozdnica, ZFO na VS Mikšová 2, Správa povodia stredného Váhu I. Puchov (ďalej len 
„Stavenisko“).

3.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia Staveniska kontrolný a skúšobný plán 
schválený Objednávateľom, v súlade s bodom 2.1.11.1 tejto Zmluvy a schváleným povodňovým 
plánom zabezpečovacích prác pre stavebné práce, v súlade s bodom 2.1.11.2 tejto Zmluvy.

3.5 Splnenie termínu vykonania Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia Objednávateľa. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie 
je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti vykonať Dielo v dohodnutom termíne.

3.6 Kontaktná osoba za Objednávateľa: .
3.7 Kontaktná osoba za Zhotoviteľa:

Článok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov podľa Rozpočtu Zhotoviteľa zo dňa

Cena bez DPH ................................................  2 587 974,62 Eur
DPH 20% ................................................  517 594,92 Eur
Cena s DPH ................................................  3 105 569,54 Eur
Slovom: trimiliónystopäťtisícpäťstošesťdesiatdeväť eur päťdesiatštyri centov s DPH 

(ďalej len „Cena Diela“)
4.2 Cena Diela je maximálna počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie 

Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vyprataním Staveniska 
Zhotoviteľom, sťaženými podmienkami, mimostaveniskovou dopravou, územnými a prevádzkovými 
vplyvmi, poistenia stavby, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa.

4.3 Cena Diela bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa 
tejto Zmluvy, pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela 
dohodnutá ako maximálna. V prípade navýšenia rozsahu stavebných prác a materiálov uvedených 
v Rozpočte sa Zmluvné strany dohodli, že tieto práce a materiál budú zahrnuté do Rozpočtu na základe 
písomného súhlasu Objednávateľa podľa jednotkových cien položiek Rozpočtu.

4.4 V prípade zmeny sadzby DPH počas doby realizácie Diela sa táto zmena premietne 
do ceny Diela odo dňa účinnosti tejto zmeny.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Diela na základe preukázateľne doručených faktúr. Za deň 
úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.6 Zhotoviteľ pre účely stanovenia príslušnej časti Ceny Diela doručí Objednávateľovi súpis vykonaných 
prác za uplynulé obdobie, a to jeden krát za kalendárny mesiac.
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4.7 Na základe Objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť 
faktúru za príslušný mesiac a za odsúhlasené plnenie.

4.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4.9 Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, 

najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa príp. aj Zhotoviteľa, názov Diela, 
slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Prílohou k faktúre musí byť súpis vykonaných 
prác potvrdený podpisom oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a riaditeľa SPSV I. Púchov, resp. ním 
poverenej osoby za Objednávateľa, a dodacie listy na materiál.

4.10 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky 
údaje, náležitosti a doklady podľa bodu 4.9 Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje 
a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadne 
vyhotovenej faktúry.

4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy 
a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr zadržať (neuhradiť) Zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % 
z Ceny Diela bez príslušnej dane z pridanej hodnoty ako Zádržné, ktorá bude Zhotoviteľovi zaplatená 
Objednávateľom v súlade s bodom 4.13 Zmluvy.

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z vád Diela 
zistených počas realizácie Diela až do podpisu Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov 
a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov Objednávateľa na 
náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia 
realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Zhotoviteľ Dielo z akýchkoľvek 
dôvodov nedokončil.

4.13 Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť, do 30 
kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov Zmluvnými stranami.

4.14 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH.
4.15 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od 

Objednávateľa.

Článok V.
Spolupôsobenie Zmluvných strán

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, 
ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi príp. tretej osobe súčinnosť pri vypracovaní plánu 
užívania Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.11 Zmluvy v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona 
o verejných prácach.

Článok VI.
Základné podmienky zhotovenia Diela

6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je  plne 
kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, 
s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou 
starostlivosťou.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami 
dohodnutými v tejto Zmluve, v rozpočte Zhotoviteľa, projektovej dokumentácii, v súťažných 
podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií, 
v súlade so schváleným povodňovým plánom zabezpečovacích prác, schváleným kontrolným 
a skúšobným plánom a v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 
náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických 
postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov.
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6.4 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so všetkými 
podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, s projektovou 
dokumentáciou, so Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet 
plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich 
bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie 
technického zadania nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti ani neoprávňujú Zhotoviteľa požadovať 
dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.

6.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, najneskôr do piatich 
kalendárnych dní od jej vzniku.

6.6 Objednávateľ odovzdá Stavenisko, resp. jednotlivé staveniská, Zhotoviteľovi formou písomnej 
Zápisnice o prevzatí staveniska podpísanej zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej 
len „Protokol o stavenisku“).

6.7 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v deň určený Objednávateľom na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ 
sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko 
prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole 
vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného 
dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia 
Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše 
a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi. Stavenisko sa považuje za odovzdané a prevzaté 
dňom podpisu Protokolu o stavenisku Objednávateľom.

6.8 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis 
v stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa.

6.9 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že Objednávateľ 
alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu 
vykonania Diela, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady Diela ako aj povinnosti 
uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie Diela.

6.10 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác potrebných k vykonaniu Diela 
a ostatného zmluvného plnenia (ďalej len „stavebných prác“) na kontrolných dňoch určených na 
základe dohody Zmluvných strán, ako aj na kontrolných dňoch určených na žiadosť Objednávateľa. 
Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ resp. ním 
poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň alebo Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa 
doručenia žiadosti Objednávateľa písomne neoznámi neskorší termín, je Objednávateľ oprávnený 
vykonať kontrolu priebehu stavebných prác samostatne a zistené nedostatky zapísať do stavebného 
denníka. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.5 Zmluvy na kontrolné 
dni prizvať aj subjekt vykonávajúci technicko-bezpečnostný dohľad. Zhotoviteľ je povinný na 
kontrolné dni prizvať aj ďalšie subjekty určené Objednávateľom.

6.11 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený dňom podpísania posledného 
Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a riaditeľom SPSV 
I. Púchov, resp. ním poverenou osobou za Objednávateľa. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na 
Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
6.11.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, 

pripravenosť na odovzdanie Diela, resp. časti Diela.
6.11.2 O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. časti Diela, bude vyhotovený písomný protokol 

o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“).
6.11.3 Ak pri preberaní Diela, resp. časti Diela, Objednávateľ zistí, že Dielo, resp. časť Diela, má 

vady a nedorobky, Dielo resp. časť Diela, neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis 
o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a nedorobkov. Po dobu odstraňovania 
vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením 
predmetu Zmluvy.

6.11.4 Dielo, resp. časť Diela má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto Zmluve,
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b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je  vykonané v celom požadovanom rozsahu,
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.

6.12Zhotoviteľ je  povinný pri odovzdávaní Diela, resp. časti Diela, usporiadať svoje stroje, zariadenia, 
zvyšný materiál a odpad na príslušnom Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo, resp. časť 
Diela, riadne prevziať a užívať. Príslušné Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní 
odo dňa protokolárneho prevzatia časti Diela Objednávateľom podľa bodu 6.11 tejto Zmluvy.

6.13 Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade vád anedorobkov vytknutých 
Objednávateľom počas vykonávania Diela.

6.14 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
6.15 Zhotoviteľ (ako aj jeho subdodávatelia) je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto 

Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj 
k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na Stavenisku, 
dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti 
vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi 
a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:
• na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) 
a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností v znení neskorších predpisov),

• predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
• hygienickými predpismi,
• predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a 

ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
6.15.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, 

alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo 
Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť 
Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej 
látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za 
to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.

6.15.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu 
výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora 
bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.

6.15.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich 
z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

6.15.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa 
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.

6.15.5 Zhotoviteľ je  povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné 
ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania 
podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, 
verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.

6.16 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo 
Staveniska.
6.16.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) 

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). 
Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov 
o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.

6.16.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 
Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie
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o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie 
Objednávateľovi.

6.16.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá 
v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť 
Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

6.17 Zhotoviteľ j e povinný:
6.17.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela a súvisiaceho plnenia 

podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, 
strojov a zariadení v priestore Staveniska,

6.17.2 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných príjazdových komunikácií, aby z titulu ich 
nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody alebo škody na majetku Zmluvných strán 
alebo tretích osôb,

6.17.3 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného značenia priestoru v okolí 
Staveniska či priamo na Stavenisku, Zhotoviteľ je povinný toto zabezpečiť a počas celej doby 
dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať na jeho správnosť a aktuálnosť,

6.17.4 po ukončení Diela upraviť zabraté verejné priestranstvá do pôvodného stavu, resp. ponechať 
v stave určenom rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.

6.18 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, 
výrobky a technológie, ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným parametrom v rámci 
technických noriem, certifikátom a pod. platným v Slovenskej republike takými materiálmi, 
výrobkami a technológiami, ktoré sú plne v súlade s technickými normami a certifikátmi platnými 
v Slovenskej republike a dohodou podľa tejto Zmluvy.

6.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred záznamom v stavebnom denníku a zároveň 
telefonicky alebo e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie stavebných prác, 
ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

6.20 Ak sa stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote 
podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie stavebných prác, ktoré sa v ďalšom 
pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný 
uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že stavebné práce boli vykonané vädne, je 
náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ.

Článok VIL
Zodpovednosť za vady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby bude mať 
požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

7.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, 
t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov podľa bodu 6.11. Zmluvy .

7.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť 
vady Diela.

7.4 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vád až do odstránenia uplatnených vád.
7.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak.

7.6 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných 
strán.

7.7 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 7.5 Zmluvy 
alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom 
tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

7.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých vád Diela v záručnej dobe podľa 
bodu 7.2 Zmluvy, ktoré nebude možné technicky odstrániť, resp. opraviť, alebo nebude ekonomicky 
účelné ich odstrániť resp. opraviť, alebo nebude možné ich odstrániť a opraviť z akýchkoľvek iných 
dôvodov a ktoré budú vyžadovať dodanie novej resp. výmenu ktorejkoľvek časti Diela za novú,
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momentom dodania tejto novej časti, resp. výmenou ktorejkoľvek časti Diela začne na túto dodanú, 
resp. vymenenú časť Diela plynúť nová záručná doba.

Článok Vín.
Sankcie

8.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo, resp. časť Diela, riadne alebo včas je  Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Diela bez DPH za každý 
čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.

8.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť vadu v lehote 
podľa bodu 7.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.

8.3 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku X. tejto Zmluvy je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 Eur za každý deň 
trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 
V prípade, ak v dôsledku porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku X. tejto 
Zmluvy, bude Objednávateľovi uložená sankcia akýmkoľvek právoplatným rozhodnutím Úradu pre 
verejné obstarávanie, je  Zhotoviteľ povinný výšku takejto sankcie zaplatiť na účet Objednávateľa, a to 
do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie sankcie.

8.4 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne 
porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody 
v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia 
povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou pokutou).

8.5 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
8.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v 

dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá 
vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo v súlade 
s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú 
škodu vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.

Článok IX.
Ukončenie Zmluvy

9.1 Zmluvu možno ukončiť:
9.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
9.1.2 písomnou výpoveďou Objednávateľa z tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede 
Zhotoviteľovi.

9.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto 
Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas, alebo ak 
Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 2 dní odo dňa prevzatia príslušného Staveniska, 
alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela bez súhlasu 
Objednávateľa, ktoré trvá dlhšie ako 7 dní, alebo ak došlo k porušeniu povinnosti 
Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa 
tejto Zmluvy.

9.2 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 
Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
porušením povinností Zhotoviteľa.

9.3 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, má 
Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne 
odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

9



Článok X.
Uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi

10.1 Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto Zmluvy predložil Objednávateľovi zoznam subdodávateľov v 
zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona 
o verejnom obstarávam“), ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).

10.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subjektov odlišných 
od subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k ich zmene 
postupom podľa tohto článku Zmluvy.

10.3 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť 
iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, ktorí sú zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní (ak u nich vznikla 
povinnosť byť registrovaní podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora).

10.4 V prípade zmeny v osobe subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej 
z podmienok účasti stanovených v súťažných podkladoch resp. vo výzve na predkladanie ponúk, je 
Zhotoviteľ súčasne povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci subdodávateľ spĺňal podmienky účasti, 
ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného 
subdodávateľa.

10.5 Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť 
o zmenu v Zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:
10.5.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho časť 

alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo resp. miesto 
podnikania, IČO subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osôb 
oprávnených konať za subdodávateľa,

10.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom 
subdodávateľa,

10.5.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne subdodávateľovi 
jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 Eur,

10.5.4 ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné údaje 
nahradeného subdodávateľa.

10.6 Zhotoviteľ je  povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy potvrdenia 
preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 10.3 a 10.4 Zmluvy (ak sa splnenie týchto podmienok 
vyžaduje).

10.7 Každá žiadosť podľa bodu 10.5 tejto Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby 
nezdržiavala postup vykonania Diela a to najneskôr 10 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou 
subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).

10.8 Objednávateľ je  povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 10.5 tejto Zmluvy s uvedením, či so 
zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia.

10.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 10.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou 
zmenou Zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak
10.9.1 subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona 

o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri 
zapísaný a/alebo

10.9.2 zmena v osobe subdodávateľa sa týka subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ 
preukázal splnenie niektorej z podmienok účasti stanovených v súťažných podkladoch a vo 
výzve na predloženie ponuky a nahradzujúci subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, ktorých 
splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného 
subdodávateľa a/alebo

10.9.3 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi žiadosť o zmenu v Zozname subdodávateľov rozsahu 
podľa bodu 10.5 Zmluvy spoločne s dokladmi podľa bodu 10.6 Zmluvy (ak sa vyžadujú).

10.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, ktorí nespĺňajú podmienky 
podľa bodu 10.3 a/alebo 10.4 Zmluvy.
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10.11 Zhotoviteľje povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv so 
subdodávateľmi najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej 
Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov.

10.12 Zhotoviteľje povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrené, aby 
subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na 
základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy.

10.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej 
zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľje v takomto prípade oprávnený nesprístupniť 
Objednávateľovi údaje o výške odmeny za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
subdodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje nesprístupniť subdodávateľské zmluvy poskytnuté 
Zhotoviteľom tretím osobám a zaväzuje sa dodržať obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za týmto 
účelom je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na ustanovenia, ktoré sú 
obchodným tajomstvom.

10.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo 
vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa 
záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie 
subdodávateľov, ako by plnil sám.

10.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľje povinný postupovať podľa 
tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi 
žiadny Zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba 
vykonať Dielo alebo jeho časť subdodávateľom.

10.16 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov subdodávateľa 
uvedených v bode 10.5.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo.

10.17 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby 
subdodávateľa (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu subdodávateľov) nezakladá povinnosť 
Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého by bola aktualizácia prílohy 
uvedenej v bode 11.14 tejto Zmluvy týkajúca sa údajov o subdodávateľoch.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v SR.

11.2 Zhotoviteľje úspešným uchádzačom v zmysle § 112 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní na predmet 
obstarávania: Revízia kaskády Hričov -  Mikšová -  Považská Bystrica.

11.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej 
účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej 
zverejnenie.

11.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov.

11.5 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa 
alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú 
obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť 
predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách 
mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych 
predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech alebo v prospech tretích strán počas trvania 
tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.

11.6 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré
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najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
11.7 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej 

ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neoprávňujú 
Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

11.8 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách 
technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto 
Zmluvy.

11.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa 
považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.

11.10 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je 
dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej 
doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia 
prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo 
u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak 
sa adresát o tom nedozvie.

11.11 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

11.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

11.13 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy 
a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.

11.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa 
Príloha č. 2 -  Časový harmonogram stavebných prác 
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

V Piešťanoch, dňa V ÝtUbfc , dňa

Ing. Jozefína Slézáková 
riaditeľka

Odštepného závodu Piešťany

..........................................1 .......................... ’N ..........................

Ing. Ivan Kimlička 
člen predstavenstva 

VÁHOSTAV -  SK, a.s.

Ing. Richard Púček 
člen predstavenstva 

VÁHOSTAV -  SK, a.s.
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