ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podfa § 536 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objednavatefom:

nazov:

sidlo:

zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)

a

Zhotovitelom:
obchodné meno:
sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
Cislo U¢tu (IBAN):
zapisany:

(dalej len ,Zhotovitel)

,Obchodny zakonnik*)

postupmi podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

medzi:

Tanecné konzervatérium Evy Jaczovej
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Mgr. Art. Katarina Zacharova, riaditelka
30775302

2020814598

neplatca DPH

Statna pokladnica

SK37 8180 0000 0070 0047 4865

Business Funding Solutions, s.r. 0.

Borodacdova 11, 821 03 Bratislava - mestska ¢ast Ruzinov

45926 174

Vladimir Valent, konatel

2023150294

SK2023150294

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK69 0900 0000 0052 0031 6977

v OR Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, viozka ¢. 121141/B

(Zhotovitel' s Objednavatefom dalej len ako ,Zmluvné strany®)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
postupom podla prislusnych ustanoveni zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®) na predmet zakazky ,Vymena oplotenia arealu
Taneéného konzervatoria Evy Jaczovej“, zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania Cislo 57/2023 zo
dna 17.03.2023 pod znackou 11611 - WNP (dalej len ,,sutaz®).

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vzniknu pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujiceho diela Zhotovitefom pre Objednavatefa: ,,Vymena
oplotenia arealu Tane¢ného konzervatéria Evy Jaczovej ” (dalej len ,Dielo®). Podrobna 3pecifikacia
Diela je obsahom Prilohy €. 1 tejto zmluvy.



Zhotovitel sa za podmienok podla tejto zmluvy zavazuje pre Objednavatela riadne a véas vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne av€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutd cenu vo vySke a spdsobom podla tejto zmluvy.

Predmetom zmluve je dalej zavazok zhotovitela:

a. dodat dielo t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prisluSné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpedit dodavky takych materialov, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu diela, su najma, avSak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha diela vyzaduije,

c. zabezpelit vdetky vyZadované revizne spravy, osvedéenia, certifikty a vyhlasenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

d. zabezpeit porealizacné digitalne zameranie stavby/diela,

. poistit sa vo¢i Skodam spdsobenych ¢innostou podla tejto zmluvy,

f.  spracovat prehladny manudl/kalendar pre prevadzku, Udrzbu aopravu diela ajeho Casti.
Dokumentéciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

g. Cistit stavenisko, zabezpetit nakladanie s odpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Gistit' plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

h. spracovat kontrolny a skuSobny plén pre realizaciu stavby podia § 13 zékona ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

i. predloZit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazde;
fakturacii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje néklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpecéenstvo,
v rozsahu a za podmienok podfa tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie zn&$a vyluéne Zhotovitel, ato aZ do uplného prebratia Diela
Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho ¢&ast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za pinenie vSak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohfadu na ich z&véznost), touto zmluvou, v sulade
s pokynmi  Objednavatela atiez vsUlade s ponukou Zhotovitela predloZzenou v procese verejného
obstaravania, vedicemu k uzavretiu tejto zmluvy.

Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v stvislosti s realizaciou Diela zabezpecit
si na vlastné néklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montéznych préac, najma pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Néklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v slvislosti s
realizaciou Diela vzniknu akékolvek néaklady, Zhotovitel mu tieto néklady nahradi.



4, Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, poCas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat' spinenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je
Zhotovitel povinny Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu prediozit
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. manualy udrzby Diela resp. jeho Casti a ostatnu dokumentaciu vztahujucu sa na Dielo a jeho
prevadzku;

b. vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;

c. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujlice zhodu pouzitych
materialov a zaznamy zo vSetkych skuSok materidlov vratane vSetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skuSok a dokladov o vykonanych uradnych skuskach (v
rozsahu, v akom tak vyzaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy);

d. dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia stavby

e. 2x kopiu stavebného/montazneho dennika;

f.plan udrzby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa vSak méze az po
zhotoveni celého Diela najneskér vSak vlehote 14 dni odo dia oznamenia Zhotovitela, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

5. Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednévatel Zhotovitefovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol“), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a splnenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak a
ak z akéhokolvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitelom, riadne vykonané a dokonéené Dielo
sa tieZ povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo da, kedy Zhotovitel oznamil, Zze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednévatela nebezpeCenstvo $kody na Diele.

6. Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho €asti uvedl Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady alalebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel' je opravneny odmietnut prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uzivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedu k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a v€as vykonat a odovzdat Dielo a mdze viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

7. Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé
na Uspesné absolvovanie kolaudaéného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uzivanie Diela (v rozsahu v akom sa
také rozhodnutie bude vyzadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudaénému konaniu a vydaniu
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie a/alebo
vyhrady, vytknuté nedostatky a pripomienky prislusného uradu budu tykat plneni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najma k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat Dielo
spOsobilé na uzivanie na Ucel, na ktory je urCené.

8. Zhotovitel sa zavazuje pri podpise zmluvy, predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie vecny, Casovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.
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Prislusné povolenie na dolasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
realizacie diela zabezpecCuje zhotovitel na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Driom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitefovi prechddza na zhotovitela nebezpeéenstvo Skody
na diele.

Pocas realizacie prac, vykonavanych v ¢ase premavky vozidiel po komunikaciach, na ktorych sa tieto prace
vykonavaju, zhotovitel zabezpeéi riadenie premavky nalezite poucenymi osobami na viastné naklady.
Zhotovitel' si zabezpeci doCasné dopravné znacenie pocas doby trvania realizacie diela podla platnych
predpisov a schém pouZitia doCasného dopravného znacéenia pre prace v zmysle TP 069.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpeénost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom jeho
¢innosti, je zhotovitel' povinny odstranit na vlastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykondvania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajlceho pisomného suhlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tato skutoCnost bezodkladne, eSte pred vykonanim prisludnej prace, upozomit technicky dozor.
Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom suhlase objednavatefa formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpe€nost 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku ani inych
0s0b pohybujucich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela, z&pismi a dohodami oprévnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnu zodpovednost podfa zmluvy,
pridom re$pektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, platné v SR/IEU, najm stavebny
zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlaSku o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, z&kon o ovzduSi, zakon ovodach, z&kon o poZiamnej ochrane, Slovenské
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technické normy, zékon o ochrane pred poziarmi, zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpovedéa za vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory je povinny zabezpecdit najneskor pred zacatim stavebnych préac.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizicii predmetu podla tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym Gcelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich si¢asti realizuju alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vzorky materiglov a iné podklady suvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznaenymi zhotovitefom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne.

Zhotovitel nevykona zmeny ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu prac sa v zmysle
tohto odseku nepovaZzuiju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budl pouzité materidly, vyrobky a technolégie schvalené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujlcich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na Uizemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp.
nebudu zodpovedat poZadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté Skody znasSa zhotovitel. Objednavatel mdze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel mé v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také poruSenie zmluvy zhotovitelom vznika
objednavatelovi narok na Uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a préac, ktoré
vykonava technicky dozor objednévatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla tejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok IIl,
Miesto a ¢as pinenia

Zhotovitel zaCne vykonavat' Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska a zavazuje sa ho dokonéit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednévatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodnu inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory podpiSu obe
Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povazuje



sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendareho dfia po nadobudnuti Ucinnosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v sulade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dal$imi
podkladmi uréujucimi postup prac, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v noénych hodinéch.

Miestom vykonavania Diela je: Gorazdova 20, 811 04 Bratislava - mestska Cast Staré Mesto.

Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sUlade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje
sumu 33 777,01 Eur (slovom tridsattritisicsedemstosedemdesiatsedem eur a jeden cent) bez DPH za
vykonanie celého Diela podla tejto zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajlcej vySke stanovenej prisluSnym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkové cena Diela je maximalna a su v nej zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie
Diela podra tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahfiia vetky jeho predpokladané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac a materidlov, ktoré neboli zahrnuté v cene Diela podla tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouZitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podia beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prisluSni cenu uhradi Objednavatel' bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktury vystavenej Zhotovitelom s dohodnutou lehotou splatnosti 30 dni, ktord zacina plynit odo dna
dorucenia faktiry na adresu sidla Objednévatela. Objednévatel je opravneny zadrzat 5 % z dohodnute;
ceny Diela. Zadrzné bude sluzit na
a. zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podfa tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, pricom sumu preukazatelne vynalozenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podfa tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpecCenie splnenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa rozumeju
akékolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani a/alebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.
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V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy
(ak budu existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového UCtu Zhotovitela v lehote 60
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho Cast aj skér ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit faktiru vznikd Zhotovitelovi dfiom nasledujucim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budl pocas preberacieho konania
identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktlru Zhotovitelovi vznika az po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podia ust. § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou stcastou faktlry vystavenej Zhotovitelom musi byt képia
Protokolu podpisaného Objednavatelom.

V pripade, Ze faktira Zhotovitefa nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, budu v nej uvedené nespravne
alebo nelplné Udaje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma pravo v lehote
splatnosti vratit faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zaéne plynut az
od dorucenia faktury s nalezitostami a prilohami podra tejto zmluvy.

Na Ucely tejto zmluvy sa za datum Uhrady faktury povazuje datum odpisania prislusnej sumy z Gctu
Objednévatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutu na zaklade tejto zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné pri plneni svojich povinnosti podfa tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podla ¢lanku 1. tejto zmluvy. Za tymto Ucelom sa zavazuju Zmluvné strany poskytnut' si potrebnu
suginnost.

Zhotovitel sa zavazuje pocas pinenia predmetu tejto zmluvy postupovat v sulade s platnou pravnou upravou
SR, najma, nie vSak vylu¢ne, v stlade so zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom préace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavazuje splnit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoného odkladu na nevhodnu povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na &as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat dopad
na zmluvnu cenu, je Zhotovitel o tejto skutocnosti povinny okamzite informovat Objednavatela;



C.

d.

Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimocCne aj Ustny pokyn, avak je povinny ho
dodatone pisomne potvrdit najneskdr do dvoch (2] dni, inak sa nanho neprihliada;

Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne plinit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel upozornil Objednavatela na nevhodni povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednévatela prekaza v riadnom vykonévani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu preru$it do doby zmeny pokynov Objednavatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, ze Objednavatel trva na vykonévani Diela podfa
danych pokynov;

ii. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, ze pokyn ma mat dopad na ¢&as
vykonania Diela a/alebo ma mat pokyn dopad na zmluvnu cenu, pri¢om v takom pripade
je Zhotovitel bezodkladne najneskoér vSak do piatich (5) dni povinny Objednavatelovi
doru€it navrh uprav Zmluvy (najma ¢asu vykonania Diela, harmonogramu prac a zmluvnej
ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v stlade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn pinit aZz do
pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot os6b. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
¢asovl narofnost internych procesov schvalovania zmluvnej dokumentéacie u
Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujlci dohodnuté Upravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel:

a.

b.

C.

sa zavazuje pri vykondvani Diela postupovat sodbornou starostlivostou, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spdsobom a v lehotach podfa tejto zmluvy;

vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a su mu zndme vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizicie Diela;

vyhlasuije, Ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skisenostami a
kompetenciami k tomu, aby splnil svoje zavéazky vyplyvajlce z tejto zmluvy;

sa zavazuje oznamit bez zbytocného odkladu Objednavatelovi pripadné omeSkanie s vykonanim
Diela a informovat ho o v8etkych skutoénostiach, ktoré mozu mat vplyv na pinenie predmetu tejto
zmluvy;

je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat vSetkymi potrebnymi opravneniami miniméaine
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

je povinny zabezpedit, Ze bude pocas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany;

sa zavazuie pri plneni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednévatela a konat
v stlade s jeho zaujmami, ak sU mu zname;

je povinny pisomne upozornit Objednavatela na poZiadavky, ktoré nie je mozné objektivne spinit,
alebo splnenie ktorych by mohlo sposobit vadu Diela a zarover navrhnut vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednéavatel trvd na splneni takejto poziadavky, Zhotovitel
nezodpoveda za takto vzniknutd vadu Diela.

5. Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podfa
prisluSnych ustanoveni zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknd v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a pini za Objednavatela aj
vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prisludnych ustanoveni zékona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v suvislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zdkona o odpadoch a
prisluSnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odSkodni Objednévatela za akékolvek takéto Skody.
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Zhotovitel' je povinny zabezpedit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej Cinnosti a
¢innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o ulozeni
odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizécie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:
a. triedit podla druhov,
b. zabezpecit spravnost zaradenia odpadu podia Katalégu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni
neskorsich predpisov).

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom roku
realizacie prac, v defl podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitela poziada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi stcinnost a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené orgdnom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodérstva objednévatelovi ulozena sankcia, je zhotovitel povinny tuto
objednavatefovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
Ukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutt voci zhotovitefovi zapoditat.

Odo diia zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podrfa povahy plnenia - v pripade montdZzneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zéakona a prislusnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montaZzneho dennika sa budu Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zékona. Stavebny/montézny dennik musi byt trvalé pristupny
v8etkym pracovnikom podielajicim sa na vykonévani Diela a kontrolnym orgdnom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konéi diiom, ked su odstranené vietky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele néjdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitefla,
nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montédZnom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.
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Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu
kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.
DalSiu képiu stavebného dennika mé k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre pinenie tejto dohody, najma udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poZiadaviek objednavatela, udaje
dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy,
Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poCet odpracovanych hodin, pripadné prerudenia préac s ich
oddévodnenim, klimatické podmienky a pod. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konCi diiom odovzdania a prevzatia prac/diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich su opravneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa Gisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zadznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze
urobit' v nasledujtci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om v8ak musi reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poru$enie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preSkrtnutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zépisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predioZit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale moézu sluZit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany
Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.



25. Zhotovitel je povinny na vyziadanie poskytnut Objednavatelovi vSetky potrebné informacie ohladom
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postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel su povinni vzajomne si poskytnut, primerani
sucinnost nevyhnutni k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane sucinnosti pri spoloénom
postupe voCi orgdnom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnutu cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzvlast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi¢anlivost o akychkolvek dévernych udajoch Objednévatela, o ktorych
sa pri plneni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné idaje Objednavatela sa povazuji najma, nie vSak
vylu€ne:

a. vSetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej €innosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i do
buducnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp. technickymi prostriedkami
a vyslovne ich oznadi ako ,doverné";

b. vSetky informacie a akékolvek Udaje tykajuce sa cinnosti Objednavatela, jeho Struktary,
hospodérskych vysledkov, finanéné, Statistické, dafiové a uctovné informéacie, informacie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o jeho technickom a
programovom vybaveni, o informaénych technolégiach a informaénom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatel'ské stratégie a plany, informacie tykajice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva, dodavatel'skych
a odberatelskych vztahov Objednévatela, ako aj osobné udaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
Objednavatela spracovavat' alebo ma akukolvek moznost pristupu k nim (dalej len ,Déverné
informéacie®).

Povinnost zachovavat miéanlivost o Dévernych informacidch ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o Dovernych informéaciach sa Zhotovitel zavazuje
zabezpedit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

Dévernymi informaciami nie su:

- informécie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

- informé&cie, ktoré sa stanu verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy sa tieto informéacie, stani verejne znamymi v désledku poruenia zavazku
miCanlivosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy,

- informécie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za predpokladu, ze
nemali charakter dévernych informacii,

- informé&cie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zéklade vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informé&cie, ktoré boli preukézatelne vytvorené, vyvinuté ¢i ziskané samostatne Zhotovitefom, od
tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mi¢anlivosti ohladne nich.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' v lehote najneskér do dvoch tyZzdiov od nadobudnutia U€innosti
tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobenu podnikatefom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu pravnickymi a podnikajdcimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vySke
100.000,- Eur (slovom: jedenstotisic eur). NepredloZenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa pre



Ucely tejto zmluvy bude povazovat za poruSenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstupenia
Objednavatela od zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela az do odovzdania a prevzatia
Diela. Dovtedy moze Objednévatel pouzivat vykonané Dielo iba so suhlasom Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi atieZ pocas
zarucnej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkam podla tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podla povahy Diela, alebo nebolo vykonané podfa platnych
technickych a pravnych predpisov.

V8eobecna zarutna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre Casti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych préc;

Zaruéna doba zacina plynat odo diia odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom. V pripade, ze vyrobca
poskytuje na Dielo alebo jeho &ast dlhiu zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi takto predizend
zaruku.

Zarucna doba sa predizuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatoéne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel' sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamécii a v lehote 24 hodin od ozndmenia vad
navrhnut spdsob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavézuje zacat s odstrafiovanim vad najneskor do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych vad
Objednavateflom a riadne v fiom pokraCovat a odstranit vady v ¢o najkratSej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primeranu.

Clanok VIIL.
Nahrada Skody a sankcie

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za Skodu, ktoru spdsobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, ze Skodu nezavinila alebo, ze Skoda bola
spbsobena neodvratitelnou udalostou nemajicou povod v prevadzke alebo vlastnym konanim poSkodenej
strany.



Zhotovitel zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi Cinnostou subdodavatela Zhotovitela.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela:

a. prevziat stavenisko v lehote podia tejto zmluvy,

b. zaat s vykonavanim Diela alebo jeho Casti v dohodnutej lehote,

c. vykonat Dielo alebo jeho ¢ast v dohodnutej lehote,

d. zacat s odstraiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo

e. odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur (sto eur) za kazdy den
omes$kania so splnenim zmluvnej povinnosti.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela zachovavat’ mi¢anlivost o Dévernych informéaciach sa Zhotovitel
zavézuje zaplatit Objednévatefovi zmluvni pokutu vo vySke 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpeCovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za
plnenie predmetu dohody tak, akoby plInil on sam. Zhotovitel zodpovedéa za odbornu starostlivost pri vybere
subdodavatela a je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia plnili prislu$né povinnosti vyplyvajlce z tejto
zmluvy.

Zoznam subdodévatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju plnit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyli¢enie podla § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; to sa vztahuje aj na nového subdodavatela
podla § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskuto¢fiovat
stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej Easti predmetu zmluvy, ktori ma subdodavatefl pinit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskér v lehote to troch dni, Objednavatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a Gdaje podla bodu 2 tohto &lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spifiat
podmienky UCasti tykajuce sa osobitného postavenia podia § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylu¢enie podfa § 40 ods. 6 pism. a) —g) a ods. 7 a 8
zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat' sluzbu a/alebo uskutoCfiovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost Zhotovitela za plnenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon €innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym ozndmenim a zmene subdodévatela
predlozit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je
navrhovany subdodavatel.



Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, priCom zanika spinenim vSetkych zavazkov Zmluvnych stran z tejto
zmluvy. Skoér méze zaniknut tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vzniknl z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel sU opravneni od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusSila svoju zmluvnd povinnost. Na Ucely posudenia, ¢i poruSenie zmluvy je
podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podla ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedeng, je Objednavatel opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v rdmci sutaze veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informéacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, ze nezodpovedaju skuto€nosti a mali vplyv na
vyhodnotenie spinenia podmienok Ucasti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplénuje pokraCovat v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy smerujtcich k riadnemu a v€éasnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pIni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postlpi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit akékolvek prava alebo povinnosti podfa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvovu;

e. ak je Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela podfa tejto zmluvy o viac ako devatdesiat (90) dni;

f.  prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmluvy; minimélne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

Odstupenim od zmluvy tato zmluva zanikd momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstlpeni druhe;
zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka néroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim
zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné daje a doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti dorucované v suvislosti s
touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doruCené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neuréuje inak,

a. v pripade doru¢ovania prostrednictvom poSty, kuriérom alebo v pripade osobného doru¢ovania,
dorucenim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doruCovania prostrednictvom
poSty musi byt pisomnost zaslana doporucene (v obélke s dorucenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za defi doru¢enia pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory prisludna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruovanu pisomnost prevziat, alebo treti defi odo
dna uloZenia zasielky doruéovanej poStou na poste, alebo v ktory je na zasielke, doruéovanej
postou prisludnej zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznaCena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy*“ alebo ind poznamka podobného vyznamu;

b. v pripade doruCovania prostrednictvom elektronickej poSty (e-mail) diiom jej odoslania, priom je
potrebné preukazat doruCenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a



potvrdenim o precitani spravy, pri¢om za spatny potvrdzujuci e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

2. 'V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Uétu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne oznami druhej zmluvnej strane tito skutoCnost, a to bez zbyto¢ného odkladu.

3. Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na Ggely pinenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Ing. Viktéria BalCirakova
Tel.: 0948 020 088
Email: viktoria.balcirakova@tankonba.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Viadimir Valent

Tel. 0903 228 951

Email: vvalent@bfsolutions.sk
Clanok XII.

Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujdcim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a Obcianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajuce,
vznikajuce a suvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najma Obchodnym zakonnikom a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4, Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych tri si pre Objednévatela ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze si zmluvu precitali, porozumeli jej, je pre nich dostatone uréita a vyjadruje ich
slobodnu a vaznu vélu.

6. Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su
a. Priloha &. 1 - Specifikécia Diela
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 3 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych oséb
Priloha &. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

®ao o



V Bratislave dia: V Bratislave dia:

Za Objednavatefla: Za Zhotovitela:

Mgr. Art. Katarina Zacharova, riaditelka Vladimir Valent, konatel
Tanecné konzervatorium Evy Jaczovej Business Funding Solutions, s. r. 0.



