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Zmluva o spolupraci — rozvoj distribu¢nej sustavy
Z-D-2023-000479-00
uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni

neskorsich predpisov
(d’alej len ,,ZoS*)

ZMLUVNE STRANY

1. Ziadatel’ o spolupricu:

Obchodné meno: Sluzby rozvoja budov BBSK, s.r.o.

Sidlo: Namestie SNP ¢. 23/23, 974 01 Banska Bystrica
Miesto podnikania: Namestie SNP & 23/23, 974 01 Bansk:i Bystrica
1CO: 52933 512

DIC: 2121214678

1C DPH: SK2121214678

bankové spojenie: Slovenska sporitel’iia, a.s.

IBAN:

Zastupena: PhDr. Juraj Hasko

BIC(SWIFT): -

Spolognost je zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vloZka ¢.
38394/S

(dalej len Ziadatel™)

2. Prevadzkovatel’ distribunej sustavy:

Obchodné meno: Stredoslovenska distribuénd, a.s.
Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, SR
Miesto podnikania: totozné so sidlom

1CO: 36 442 151

DIC: 2022187453

IC DPH: SK2022187453

Zastipena: Mgr. Ing. Marek Strpka, generalny riaditel
Bankové spojenie: VUB Zilina

Cislo a¢tu: 2143550551/0200

IBAN: -
BIC(SWIET): = . cosveveimssmnman

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, vlozka ¢, 10514/L

(d'alej len ,,Prevddzkovatel™)
(Prevadzkovatel’ a Ziadatel' d’alej spolo¢ne len ,,.Zmluvné strany*)
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- Prevadzkovatel je drzitefom povolenia oprdvnenc¢ho na podnikanie v energetike
a zaroven prevadzkovatelom distribu¢nej sastavy v zmysle zékona ¢. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Jeho hlavnou povinnostou ako
prevadzkovatela distribucnej sistavy je zabezpetit' spolahlivé, bezpetné a ucinné
prevadzkovanie distribucnej sustavy, zabezpetit' rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy
tak, aby kapacita ststavy dlhodobo vyhovovala oddvodnenym poziadavkam Gcastnikov
trhu s elektrinou na pristup do distribu¢nej sastavy a distribuciu elektriny,

PREAMBULA

- Ziadatel ma zaujem na bezodkladnom rozsireni distribu¢nej sustavy v k. 0. Motova,
okres Zvolen, obec Zvolen, ktoré pozostéva z realizacie stavebnej akcie pod nazvom:

,, 15949 - Zvolen - OkruZna - RekonStrukeia 422/ts/617"
(d’alej len ,.Stavba™),

ktorej si¢astou st nasledujlice stavebné objekty:

SO1 Trafostanica,

z toho objekt
SO1 Trafostanica, je povazovany aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle €1. 9 tejto ZoS

- Stavba - nie je v dlhodobom plane rozvoja distribu¢nej sistavy Prevadzkovatela.
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- Prevadzkovatel a Ziadatel maju zAdujem upravit' vzajomné vztahy sivisiace
zabezpecenim, realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Stavby.
dohodli sa Prevadzkovatel a Ziadatel’ na uzavreti tejto ZoS.

Clanok 1
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto ZoS je vzajomna spolupraca Prevadzkovatela a Ziadatela pri realizacii Stavby
astiou savisiaceho Osobitného diela, uvedenych v Preambule, ktord je potrebna pre
zabezpeCenie  pripojenia Ziadatela ajeho odbernych miest k distribu¢nej sustave
Prevadzkovatela s cielom zabezpedenia podmienok pre budice pripojenie abuduci odber
elektriny budicimi koncovymi odberatelmi elektriny pre budice 1 odberné miesto
s hodnotou istica 3f x 745 A.

2. Pre vyligenie pochybnosti, tito ZoS nie je zmluvou o pripojeni Stavby Ziadatel'a do distribu¢ne]
ststavy Prevadzkovatela.
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Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy je Priloha ¢&. 1, ktord obsahuje zoznam Ziadatel'ov
o pripojenie do distribuc¢nej sustavy Prevadzkovatela spolu s pozadovanym vykonom, ktori
majl byt pripojeni z vybudovanej Stavby.

NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto Zmluvy je Priloha €. 2, ktora obsahuje schému rieSeného Gizemia
spracovanu na podklade grafického informaéného systému Prevadzkovatel'a.

Clanok 2
Sadinnost’ Ziadatel’a

Ziadatel sa zavidzuje, Ze:

a) zabezpedi projektovii dokumentaciu a inZiniersku ¢innost’ na Stavbu v zmysle ¢lanku
3 a4 tejto ZoS prostrednictvom jedného z Dodavatelov uvedenych v zozname
kvalifikaéného systému Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel’ realiza¢nych prac*)
(Priloha ¢. 3 tejto ZoS),

b) zabezpedi realizaciu Stavby, t.j. vybuduje prostrednictvom jedného z Dodavatel’ov
uvedenych v zozname kvalifikacného systému Prevadzkovatel’a (dalej len ,,Dodavatel
realizacnych prac™) (Priloha ¢. 3 tejto ZoS) na zdklade Zmluvy o dielo v stilade so
Standardmi Prevadzkovatela v termine do 24 mesiacov odo dna acCinnosti tejto ZoS
elektroenergetické zariadenia v ramci Stavby, alebo zabezpeci realiziciu dpravy &asti
distribucnej sustavy ako realizaciu Osobitného diela, ato za podmienok uvedenych
v ¢lanku 9 tejto ZoS,

c) zabezpeci kolauda¢né rozhodnutie na Stavbu ak to bude potrebné,

d) majetkovopravne vysporiada pozemok pod Stavbou.

Clanok 3
Projektova dokumentacia

Ziadatel' je povinny zabezpe€it na vlastné naklady vypracovanie projektovej dokumentacie
Stavby a s fiou suvisiaceho Osobitného diela na ziklade technického navrhu, ktorym je
stanovené zakladné technické riesenie stavby.

Ziadatel je povinny spracovanie projektovej dokumentacie Stavby konzultovat
s Prevadzkovatelom a predlozit' ju v pisomnej podobe prostrednictvom podatelne
Prevadzkovatelovi na zdvere¢né prerokovanie. Zavizok Ziadatela vypracovat projektovi
dokumentaciu Stavby a s fiou stvisiaceho Osobitného diela sa povazuje za splneny az diiom
jej pisomného schvalenia Prevadzkovatel'om.
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Ziadatel Je povinny zabezpegit vypracovanie projektovej dokumentécie Stavby a s fiou
suvisiaceho Osobitného diela vsilade so Standardom projektovej dokumentacie
a inZinierskej ¢innosti Prevadzkovatela na projektovii dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Prevadzkovatel'a www.ssd.sk.

Ziadatel Je povinny zabezpegit, aby pri vypracovani projektovej dokumentacie Stavby boli
pouzit¢ iba materidly schvélené Prevadzkovatelom.  Katalog funkénych  prvkov
Prevadzkovatela je uverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela www.ssd.sk.

Clinok 4
Povolenie budovania Stavby

Ziadatel Jje povinny v mene Prevadzkovatela poziadat’ prislusny stavebny trad o vydanie
stavebného povolenia a/alebo inych rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného dradu
potrebnych pre vybudovanie Stavby a s fiou shivisiaceho Osobitného diela a vykonat' v jeho
mene vsetky pravne ukony sivisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni. Za
tymto celom Prevadzkovatel vystavi plnii moc Ziadatel'ovi a to na zaklade dorucenej ziadosti
Ziadatel'a o Jej vystavenie.

Ziadatel Je povinny zdrzat' sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu
stavebnika Stavby, t.j. prevod prav a povinnosti Prevddzkovatela ako stavebnika Stavby na
ind osobu. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit’ Prevadzkovatelovi zmluvna pokutu vo vyske 2000 eur za kazdé poruSenie povinnosti
Ziadatel'a uvedenej v tomto odseku. Ziadatel Je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto
odseku na zéklade faktiry vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktiry je 30
kalendarnych dni odo dia Jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie
Je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu Skody, ktord Prevadzkovatelovi vznikne
porusenim povinnosti Ziadatel'a podla tohto odseku.

Clanok 5
Majetkovopravne vysporiadanie vzt'ahu k nehnutePnostiam dotknutym Stavbou

Vzhl'adom k tomu, Ze Stavba Je umiestnena na pozemku parc. KN C ¢&. 1361/230, zastavana
plocha a nadvorie o vymere 68 m?, ktorého vlastnikom je Ziadatel, sa zmluvné strany dohodli
na zriadeni vecného bremena vzmysle uznesenia zastupitel'stva Banskobystrického
samospravneho kraja &islo 62/2023 zo diia 26.01.2023.

Vecné bremeno bude zriadené v prospech Prevadzkovatela za a&elom umiestnenia,
prevadzkovania trafostanice a trvalého pristupu na pozemok — parc. KN C ¢&. 1361/230,
zastavana plocha anadvorie o vymere 68 m? za UCelom 1drzby, oprav a rekonstrukcie



predmetného elektroenergetického zariadenia. Pozemok parc. KN C ¢. 1361/230 je evidovany
Okresnym uradom, katastrdlnym odborom Zvolen na liste vlastnictva €. 6974 pre katastralne
uzemie Mot'ova.

Zriadenie vecného bremena bolo schvalené uznesenim zastupitel'stva Banskobystrického
samospravneho kraja ¢islo 62/2023 zo dita 26.01.2023 a tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre ucely zriadenia vecného bremena sa zmluvné strany dohodli, Ze nebude vypracovany
osobitny geometricky pléan s vyznatenim rozsahu vecného bremena, ale vecnym bremenom
bude zatazeny cely pozemok parc. KN C €. 1361/230, zastavana plocha a nadvorie o vymere
68 m>.

Clanok 6
Realizacia, dorucenie dokladov

1. Ziadatel odovzdava stavenisko Dodéavatelovi realizaénych prac. Odovzdanie staveniska
zvola Ziadatel' pozvankou min. 15 kalendarnych dni pred samotnym konanim. Ziadatel
zabezpeéi pritomnost’ kompetentnych 0sob:
manazér externej realizacie Prevadzkovatela, (pripadne pracovnik sekcie Projektovy
manazment), projektant, geodet, stavbyveduci Dodavatela realizacnych préac,
pracovnikov divizie PaU EZ Prevadzkovatela.

2. K odovzdaniu staveniska Ziadatel zabezpedi:

- pravoplatné stavebné povolenie, resp. oznamenie k ohldseniu o drobnej stavbe, k
rekonstrukénym pracam, a pod.

- navrh VCP,

- obozndmenie majitelov pozemkov, orgdnov Statnej spravy a osob, pre ktoré vyplyva
oznamovacia povinnost v zmysle stavebného povolenia a dokladovej Casti projektovej
dokumentacie s terminom odovzdania staveniska a zahajenim realizdcie Stavby, za
dodrzanie vyjadreni dotknutych organov pri izemnom a stavebnom konani zodpoveda
sam zhotovitel' diela a za ich nere$pektovanie nesie plni zodpovednom Dodavatel
realizacnych prac,

- geodetické vytydenie staveniska autorizovanym geodetom na zdklade PD k Stavbe za
Gidasti autora PD a IC,

- protokol o identifikacii IS,

- vyty&enie vietkych podzemnych vedeni a IS na stavenisku,

- vytyCovaci protokol staveniska,

- schvaleny harmonogram prac,

- PD overent stavebnym tradom,

- realiza¢nt PD,
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stavebny dennik,
zapis o odovzdani a prevzati staveniska.

Pocas realizacie Stavby asfiou stvisiaceho Osobitného diela je Prevadzkovatel
opravneny zucastiiovat’ sa na kontrolnych dnoch ako aj tieto kontrolné dni zvolavat'.
Ziadatel' spolo¢ne s Dod4vatelom realizaénych prac je povinny sa na kontrolnych dnoch
zGcastnit’.

Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby a s fiou stivisiaceho Osobitného diela)
7o strany Ziadatel'a zvoléva jeho zastupca alebo nim poverend osoba na zéklade pozvanky
minimalne 15 dnf pred samotnym konanim. Zabezpeci pritomnost’ kompetentnych osob:
manazér externej realizacie Prevadzkovatel'a,

projektant (ak je potrebné z hl'adiska dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia),
stavbyveduci Dodavatela realizacnych prac,

pracovnikov div. PaU EZ.

Pred zacatim preberacieho konania zastupca Ziadatel'a zabezpedi:

vyhodnotenie vykonanych skiisok a revizii a navrhne, ktoré skiisky sa eSte maju vykonat’
pred preberacim konanim a ktoré pocas preberacieho konania stavebného diela,

priebezne kontroluje dokoncenost’, kvalitu a iplnost’ zmluvnych prac a dodavok,

podla zapisov stavebny dozor Dodavatela realizacnych prac pripravi vypis odchylok
oproti projektovej dokumentacii,

zaSle pozvanku na preberacie konanie minimalne 15 dni pred planovanym datumom
preberacieho konania,

doru¢i pre odkontrolovanie porealizacné geodetické zameranie v digitdlnej forme
v zmysle Standardu projektovej dokumentécie,

6. K samotnému odovzdaniu a prevzatiu dokonCenej Stavby a s fiou stvisiaceho Osobitného

diela je Ziadatel povinny pripravit nasledovné doklady:

dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia: 2x papierova forma, 1 x digitalna forma.
Rozsah dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia je $pecifikovany v Standarde projektovej
dokumentacii. Porealizaénli dokumentaciu s porealizaénymi dokladmi v digitdlnom tvare
doruci dodavatel’ do 5 dni po preberacom konani. Dokumentéacia skutoéného vyhotovenia
musi byt opeciatkovand miniméalne na obéalke PD, jednopdlovej schéme zapojenia,
celkovej situdcii stavby, technickej sprave ato peliatkami: dokumentacia skuto¢ného
vyhotovenia a peciatkou stavbyvediceho + podpisom.

geodetické zameranie Stavby v Standarde Prevadzkovatel'a (1x digitalne vyhotovenie, 1x
analogova forma),
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geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby,
prvi odbornti prehliadku a skasku resp. reviznu spravu,

prvi Gradnu skusku v pripade ak sa jedna a vyhradené technické zariadenie v zmysle
vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.,

a-testy o zabudovanych vyrobkoch a materialoch,

doklady o ekologickej likvidacii zdemontovaného materialu,

doklady o odovzdani zhodnotiteI'ného demontovaného materialu,

zépis o odovzdani a prevzati Stavby medzi Dodéavatel'om realizaCnych prac a Ziadatel'om.
Zapis bude vysledkom samostatného preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakym
sposobom ako v ¢lanku VI, bod &. 4. Manazér externej realizacie Prevadzkovatela bude
v tomto konani ako ,,ostatny Gicastnik konania®.

Ziadatel je povinny podl'a tejto ZoS doru¢it Prevddzkovatelovi nasledovné doklady (d'alej
len ,,Doklady*):
a) kolaudacéné rozhodnutie, ak to bude potrebné,
b) uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena k pozemku, na ktorom je umiestnena
trafostanica v zmysle podmienok dohodnutych touto ZoS,
¢) podpis Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu alebo Osobitného preberacieho
protokolu

Ak Doklady dorucené Prevadzkovatelovi budi mat” vady (napr. ich nestlad s platnymi
pravnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevadzkovatel ozndmi Ziadatelovi vady
Dokladov. Oznamenie Prevadzkovatela, ktorym Prevadzkovatel’ oznami Ziadatel'ovi vady
Dokladov (d’alej len ,,Oznamenie o nedostatkoch™). Prevadzkovatel odosle Ziadatel'ovi
najneskor do 30 kalendarnych dni odo dita doru¢enia vsetkych Dokladov.

Clanok 7

Kiuapna cena

Zmluvné strany sa dohodli, ze kiipna cena za Stavbu a s nou stivisiaceho Osobitného diela
bude ur¢end na zaklade znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpeci
Prevadzkovatel na vlastné ndklady.

Ziadatel' je povinny vystavit faktiru (danovy doklad) jednorazovo v plnej vyske kipnej
ceny stanovenej znaleckym posudkom (d’alej len ,,fakturovana ciastka™), v zmysle ¢l. 7
bod 1. tejto ZoS, ato vlehote do 15 dni odo dna podpisu Preberacieho protokolu
k Osobitnému dielu alebo Osobitného preberacieho protokolu na Stavbu v zmysle ¢l. 9
tejto ZoS.
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Deft  podpisania Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu alebo Osobitného
preberacieho protokolu na Stavbu v zmysle ¢lanku 9 tejto ZoS je diiom faktického
odovzdania Stavby Prevadzkovatelovi. Tento defi je aj diiom dafiovej povinnosti pre
ucely DPH. Ku kipnej cene bude dopogitand DPH v sadzbe platnej ku diiu danovej
povinnosti, predmet dodania nespiiia podmienky §38 ods. 1) Zakona o DPH ¢&. 222/2004
Z.z. pre oslobodenie od DPH. V siilade s § 25 ods. 6 Zakona o DPH ¢&. 222/2004 Z.z. sa
zmluvné strany dohodli, ze ak dojde ku zniZeniu kupnej ceny Stavby po vzniku daiovej
povinnosti, sa zaklad dane a dari nebude opravovat'.

Prevadzkovatel, ako budtci kupujtci, uhradi Ziadatel'ovi, ako budiicemu predavajlicemu,
celkova fakturovanu Ciastku, tj. kapnu cenu vratane DPH jednorazovo prevodnym
prikazom na ucet.

Clanok 8
Osobitné ustanovenia

. Kontaktnou osobou a technicky dozor na Stavbe za Prevddzkovatela bude vykonavat:

Jan Melicher.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato ZoS ma povahu Zmluvy o uzatvoreni budicej zmluvy
v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zakonnika a v pripade potreby st prava z tejto ZoS
vynitite[né Zalobou podanou na prislusnom stde.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel zabezpeci realizaciu Stavby a Osobitného diela,
a kolauda¢né rozhodnutie na Stavbu, ak to bude potrebné.

- Zmluvné strany sa zavézuji, e pre splnenie predmetu ZoS$ si poskytni navzajom vsetku

nevyhnutnt st¢innost’.

V pripade, ak sacastou Stavby alebo jej casti bude prelozka elektroenergetického
zariadenia, platia ustanovenia § 45 zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike, podla ktorych
vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa prelozkou nemeni, t.j. Prevadzkovatel je
vlastnikom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Prelozky.

V pripade Ze zo strany Ziadatela nebude Stavba zrealizovana podla odsthlasenej
projektovej dokumentécie, Prevadzkovatel bude pozadovat’ vykonanie napravy.

Ziadatel berie na vedomie, sthlasi s tym a zavizuje sa, Ze neumozni prevadzkovat’ Stavbu
inej osobe ako Prevadzkovatelovi.



8.

b)

10.

11.

Ziadatel berie na vedomie a sthlasf s tym, Ze Prevadzkovatel’ uzatvori zmluvu o pripojeni
do distribu¢nej sustavy a fyzicky pripoji Ziadatel'a alebo inych odberatelov vyhradne po
podpise Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu alebo Osobitného preberacieho
protokolu

Ziadatel berie na vedomie, Ze tato ZoS ani ziadna jej sucast’ nie je:

vyjadrenim Prevadzkovatel'a pre potreby akéhokol'vek spravneho konania, najmé nie pre
potreby izemného konania, stavebného konania, kolaudaéného konania a pod.,

poverenim v zmysle § 11 ods. 1 zdkona ¢&. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov a Ziadatel' ani ind osoba, ktord sa bude podielat’ na
realizacii Stavby podla tejto ZoS sa nebude povazovat za poverenii osobu v zmysle
uvedencho ustanovenia zdkona o energetike. Pre ucely uazemného, stavebného
a kolaudacného konania bude vystavené osobitné poverenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Prevadzkovatel si méze zapoéitat’ vo&i Ziadatelovi
akékol'vek svoje pohl'adavky voci akymkolvek pohladiavkam Ziadatela, a to bez ohladu
na pravny vztah, z ktorého vyplyvaji a bez ohl'adu na to, & pohladavky Prevadzkovatela
st buduce, sGcasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo su premlcané.
Prevadzkovatel' bezodkladne pisomne oznami Ziadatelovi realiziciu zépoétu. Ziadatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat svoje pohladévky bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Prevadzkovatela.

Postapenim je kazda pisomna dohoda uzatvorena medzi Ziadatelom a tretou osobou, na
zéklade ktorej Ziadatel' postipi tito ZoS, jej Cast’ alebo akukolvek vyhodu, Gzitok ¢i
pohladavku znej vyplyvajicu na tretiu osobu. Ziadatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu Prevadzkovatel'a postipit’ alebo previest' tito ZoS
ani jej Cast. Ziadatel nie je taktiez opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Prevadzkovatel'a svoje pohladavky a/alebo akékol'vek svoje prava z tejto ZoS zalozit
alebo inych spdsobom zat'azit' pravom tretich oséb. Ak Ziadatel postupi/prevedie ZoS
alebo jej Cast, alebo zaloZi alebo inak zatazi pravom tretich 0sdb svoje pohladavky bez
predchadzajaceho sthlasu Prevadzkovatel'a, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie
zmluvnych povinnosti zo strany Ziadatel'a, ktoré bude Prevadzkovatela opraviiovat na
odsttipenie od tejto ZoS.

. Ziadatel' je povinny oznamit’ Prevadzkovatelovi zadatie exekuéného konania na majetok

Ziadatela.



1.

13. Ziadatel je povinny bezodkladne informovat Prevadzkovatel'a o vietkych skuto¢nostiach

nevyhnutnych na riadne plnenie tejto ZoS.

14. Ak v dosledku neplnenia ZoS na strane Ziadatela vznikla Prevadzkovatefovi podla
Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuji
standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny (dalej len
. Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom elektriny v zmysle
Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doruenia vyzvy Prevadzkovatela, uhradi
Prevadzkovatelovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzagnym platbam odberatel'om
elektriny zo strany Prevadzkovatela, ktoré Prevadzkovatel vyplatil odberatefom elektriny
za poruenie Standardu kvality podla Vyhlasky ako aj vietky naklady Prevadzkovatela
spojené so zaslanim kompenza&nej platby odberatefom elektriny.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia k realizacii ipravy ¢asti distribu¢nej sastavy

V nadviiznosti na skutoénost, Ze 7 technického navrhu vyplyva potreba apravy, resp.
rekonstrukcie &asti distribucnej sustavy Prevadzkovatela sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnych osobitnych zmluvnych podmienkach vztahujucich sa na realizaciu
nasledovnych stavebnych objektov:

e SOl Trafostanica - Vymena NN rozvadzaca. Novy NN rozvadzac dimenzovat do
1000 A s 15 vyvodmi (15 x vyvod In = 400 A). Vymena hl. istica do 1000 A
nastaveného na hodnotu pre TR 630 kVA. Vymena zvodov a NN prepojov

(d’alej spolu aj ako ,, Osobitné dielo™).

Ziadatel' je pri realizacii Osobitného diela povinny postupovat’ v stlade s podmienkami
a sposobom uvedenym v stavebnom povoleni alebo inom rozhodnuti prislusného stavebného
aradu. Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo v sulade s projektovou dokumentaciou
a technickym navrhom Stavby av zmysle $tandardov Prevadzkovatel'a ajeho pokynov
a Prevadzkovatel sa zavizuje za riadne vykonané Osobitné dielo zaplatit’ dohodnutii cenu. Na
realizaciu Osobitného diela sa primerane vztahuji ustanovenia tejto ZoS tykajuce sa
realizacie Stavby, ktoré nie si v rozpore s osobitnymi ustanoveniami uvedenymi v tomto
¢lanku ZoS. Ide najmi o €l 3, 4, 5, 6 a7 ZoS. Vztahy Zmluvnych stran zalozené tymto
¢lankom ZoS, ktoré ZoS vyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika, najmd § 536 anasl. Obchodného zékonnika. Pre vylicenie
pochybnosti Ziadatel je povinny realizovat’ Osobitné dielo taktiez prostrednictvom jedného
z Dodavatelov uvedenych v zozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela.
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Vlastnikom distribu¢nej ststavy je pocas celej doby vykondvania Osobitného diela
Prevadzkovatel. Diom zabudovania prechadzaji na Prevadzkovatela vlastnicke prava
k zhotovenému Osobitnému dielu. Nebezpecenstvo Skody na Osobitnom diele prechadza na
Prevadzkovatel'a taktieZ momentom zabudovania do distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela.

Prevadzkovatel sa zavizuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo vyske, ktord bude uréena
na zéklade znaleckého posudku v zmysle ¢lanku 7 bod 1 tejto ZoS na zaklade faktiry
vystavenej v zmysle ¢lanku 7 bod 2 tejto ZoS.

Ziadatel poskytuje za vykonané Osobitné dielo zaruku za akost v dizke 36 mesiacov na prace
a na material v dizke aku poskytuje vyrobca, minimalne v3ak 24 mesiacov. Zaruka za¢ina
plynit’ diiom podpisania Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu alebo Osobitného
preberacicho protokolu v zmysle ¢lanku 7 ods.2 tejto ZoS oboma zmluvnymi stranami.
Pokial’ sa pocas zaruénej doby vyskytne vada na Osobitnom diele, Prevadzkovatel je povinny
pisomne u Ziadatel'a uplatnit Jej reklamaciu bez zbyto¢ného odkladu. V reklamacii musi byt
vada popisana. Ziadatel' sa zavizuje zacat s odstrdnenim pripadnych vad v ¢o najkratSom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomne.

Zmluvné strany sa dohodli, 7ze bude o prevzati a odovzdani Osobitného diela spisany
samostatny pisomny zdpis (d'alej aj ako ,,Preberaci protokol k Osobitnému dielu® alebo
,»Osobitny preberaci protokol”) a bude pisomne potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
V pripade ak Ziadatel’ do pat (5) pracovnych dni odo diia obdrzania Preberacieho protokolu
k Osobitnému dielu tento protokol nepotvrdi, povazuje sa Preberaci protokol k Osobitnému
dielu za odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami. Prevadzkovatel’ sa zaviézuje zaplatit’ cenu
za Osobitné dielo, ktord bude uréena na zaklade znaleckého posudku, ktoré¢ho vypracovanie
zabezpe¢i Prevadzkovatel na vlastné naklady. Ziadatel je nasledne oprédvneny vystavit
faktaru (datiovy doklad) jednorazovo vo vyske ceny stanovenej znaleckym posudkom za
Osobitné dielo, ato vlehote do 15 dni odo diia potvrdenia Preberacieho protokolu

k Osobitnému dielu oboma zmluvnymi stranami.

Clinok 10
Doba trvania ZoS, odstipenie od ZoS

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato ZoS a sa uzatvara na dobu urcitd a je platnd 24 mesiacov
odo dia jej platnosti a uinnosti.

Zmluvné strany st opravnené od tejto ZoS odstlpit’ v pripade podstatného porusenia ZoS

druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porudenie ZoS sa povazuje neplnenie povinnosti
podla ZoS, pokial porusujica zmluvn4 strana neplni podmienky ZoS ani v dodato¢nej lehote

11
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poskytnutej na zaklade pisomnej vyzvy druhej zmluvnej strany, ktora nemdze byt kratsia ako
10 kalendarnych dni.

Odstupenie od tejto ZoS musi byt uskuto¢nené v pisomnej forme a je (¢inné diiom jeho
dorucenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od tejto ZoS zanikaji vSetky prava
a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto ZoS, okrem ndrokov, ktoré vznikli pocas
doby trvania tejto ZoS, povinnosti tykajicich sa ochrany Dovernych informacii a osobnych
udajov, narokov na nahradu $kody, narokov zo zodpovednosti za vady, narokov na zmluvné
alebo zakonné sankcie.

(O8]

Clanok 11
Ochrana dévernych informacii a osobnych idajov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva
vzmysle § 17 anasl. Obchodného zékonnika, ako aj informécie vyslovne pisomne
oznacené jednou zo zmluvnych stran ako doverné (d'alej pre chranené informacie len
»Doverné informdcie), moéze prijimatel Dovernej informacie poskytnut' aj bez
predchadzajiceho sahlasu poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom
zmluvnej strany (vratane pravnych, actovnych, dafovych ainych poradcov alebo
auditorov), ktori st bud’ viazani v§eobecnou profesionalnou povinnostou ml¢anlivosti
stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo st povinni zachovavat' ml¢anlivost na zaklade
pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Ziadatel' sthlasi, aby Prevadzkovatel' poskytol akejkol'vek tretej osobe informéciu
0 uzatvoreni tejto ZoS a poskytla tretej osobe kontaktné tidaje Ziadatela.

Povinnost” zmluvnych stran zachovat micanlivost o Dovernych informéciach sa
nevztahuje na informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade
povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo iného opravneného
organu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od tretej osoby.

VSetky povinnosti zmluvnych strdn vyplyvajice z tohto &lanku platia bez ohladu na
ukoncenie platnosti a G¢innosti tejto ZoS.

12



Clanok 12
Dorudovanie

1. Akakol'vek koreSpondencia medzi Zmluvnymi stranami musi byt' zasland doporu¢enou
zasielkou na adresu Zmluvnej strany uvedend v Gvode tejto Zmluvy, alebo ina adresu, ktoru
Zmluvn4 strana pisomne na tento Géel oznami druhej Zmluvnej strane.

2. VSetky pisomnosti sa povazuju za dorucené aj v pripade neprevzatia zasielky (napr. ak sa
zasielka vrati odosielatel'ovi spidt’ s poznamkou ,,adresat neznamy*, ,,nevyzdvihnuté
v odbernej lehote™ alebo inou obdobnou poznamkou znamenajlcou netspesné dorucenie
zasielky) odoslanej postou doporucenou zasielkou na adresu pre dorucovanie uvedent
v zéhlavi tejto ZoS. Poslednym diiom uloZenia na poste sa zasielka bude povazovat za
dorucenu, a to aj v pripade, ak sa Zmluvna strana o jej uloZeni na poste nedozvedela.

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia

[. Tato ZoS je mozné menit’ alebo doplat’ len oCislovanymi pisomnymi dodatkami so
sahlasom oboch zmluvnych stran.

2. Vztahy Zmluvnych stran zalozené touto ZoS, ktoré ZoS vyslovne neupravuje, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych platnych pravnych
predpisov  Slovenskej republiky. V pripade, ak zavizkovy pravny vztah medzi
Prevadzkovatelom a Ziadatelom zalozeny touto Zmluvou nespadé pod vztahy uvedené
§261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany sa v stlade s §262 Obchodného zakonnika
dohodli, ze sa ich zaviizkovy pravny vztah zalozeny touto Zmluvou riadi Obchodnym
zakonnikom.

3. Vpripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto ZoS sa stane neplatnym, netGéinnym alebo
nevykonatelnym, zostava platnost’ ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato
situdcia, zmluvné strany sa pisomne dohodnt na rieSeni, ktoré zachova kontext a tcel
dan¢ho ustanovenia.

4. Lehota na prijatie navrhu tejto ZoS Ziadatel'om Jje 60 kalendarnych dni odo diia jeho
obdrzania. Navrh tejto ZoS podpisany Ziadatelom musi byt v uvedenej lehote doruceny
na adresu sidla Prevadzkovatel'a uvedend v Gvode tejto ZoS. Uplynutim tejto lehoty navrh
na uzatvorenie ZoS zanikd a Prevadzkovatel’ nim nie je viazany. V pripade akychkol'vek
zmien pripadne doplneni navrhu tejto ZoS Ziadatel'om, sa takto upraveny navrh bude
povazovat' za novy ndvrh ZoS, ktorym Prevadzkovatel’ nebude viazany.



konatel - Sluzby rozvoja budov BBSK, s.r.o. generalny riadit

5. Zmluvné strany prehlasuja Ze si text ZoS precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voci
nemu vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripajajl svoje podpisy.

_ Tato ZoS nadobiida platnost’ a G¢innost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je
viak Ziadatelom povinna osoba podl'a § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii)
(dalej len ,,Zdkon o slobode informécii), tato Zmluva nadobida platnost diiom jej
podpisania oboma Zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom nasledujicim po jej zverejneni.
V takom pripade je Ziadatel' ako povinna osoba podla § 2 Zakona o slobode informacii
povinny zverejnit’ tito Zmluvu v silade s § Sa Zakona o slobode informécii najneskor do
7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Takyto Ziadate[ je povinny dorucit’
Prevadzkovatelovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskor do 3
kalendérnych dni od jej zverejnenia. V pripade poruSenia povinnosti takéhoto Ziadatel'a
uvedenej v tomto odseku je Ziadatel' povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvn(i pokutu
vo vyske 30 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania s plnenim tejto povinnosti. Ziadatel
je povinny zaplatit” zmluvni pokutu podla tohto odseku na zéklade faktGry vystavenej
Prevadzkovatefom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej
vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Prevadzkovatel'a na
nahradu $kody prevysujiucej zmluvni pokutu, ktora Prevadzkovatelovi porudenim takejto
povinnosti Ziadatel'a vznikne.

. ZoS je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, po dve pre kazda zmluvna
stranu.

v B 8IRIC gy €2:8.2022 V Ziline, QI8 e 03 -04- 2023
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PhDr. Juraj Hasko Mgr. Ing. Marek Stryka.

Priloha & 2 - schéma rieSeného Uzemia spracovani na podklade grafického informa¢ného
systému Prevadzkovatela

Stredoslovenska distribu&né
akclova spolodnost

Priloha &. 1 — zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribu¢nej sistavy Prevadzkovatela spolu
s pozadovanym vykonom, ktori maji byt pripojeni z vybudovanej Stavby



Priloha €. 3 — zoznam dodavatel'ov z kvalifika¢ného systému Prevadzkovatel'a
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/ Dodavatel PD+IC
i Nazov i1éo Sidlo Kontaktna osoba E-mail Telefén
Kore3pondenéna
adresa:
Radlinského 28, 052 01
Spisska Nova Ves
Adresa sidla: ludanyi@voltatech.sk,
BBF Tech, a.s. Mostova 2, 811 02 ing. Robert Ludényi, Ing. paviak@voltatech.sk 0505 785 345
1 |VOLTATECHALS. 48237761 |Bratislava Pavldk, Ing. Javorsky javorsky@voltatech.sk 0905 563 107
Jasefiova 3223/34
2 |BINOsro. 51969777|010 01 Zilina ing. Stefan Bino bino@hino.sk 0903 503 744
Bystricka cesta
5646/558, 034 01 Ing. Jifi Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
3 IEGEM, s.r.o. 44193653 |Ruzomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk  [0904 673 650
Rakytovska cesta 130
4 |Elektro-inZiniering, s.r.o. 36788121|974 05 Banskd Bystrica |ing. Miroslav Suster - konatesusterm@nextra.sk 0905 408 469
Zévodska cesta 4
§ ELPP,S.R.O. 36426768|010 01 Zilina Ing. Peter Podmanicky - konipetpod63@gmail.com 0905 324 062
Martin Simurda - konatel
Ludovita Stdra 778/46  |Zuzana Majdovd - elspolno@elspolno.sk
6 |ELSPOL-SK, s.r.o. 364337211029 01 Namestovo asistentka asistentka@elspolno.sk 0905 104 028
ELZA - Elektromontdiny Ratianska 162 elzaba@elza.sk
7 |zavod Bratislava a. s. 31322999831 54 Bratislava Ing. Maridn Boroda¢ elzaza@elza.sk 0905 605 321
Polanova 1578/37 Ing. Tomas Simurda - tomas.simurda@endata.s
8 |ENData, s.r.o. 463073031029 01 Namestovo konatel k 0905 495 028
Medzi lanom 316/4 0908 523 460
g |EPM TRADE, s.r.o. 47531142010 04 Horky Martin Pallaghy - konatel  |epmtrade28@gmail.com |(p. Pallaghy)
- Priehradna 1690/30
03101 Liptovsky kuban@eub.sk
10 [EUB,s.r.o. 44736339 |Mikulds Pavol Kubari - konatel info@eub.sk 0907 434 347
J. M. Hurbana 333/30
11 |GALTONspol.sr.0. 47657243]010 01 Zilina Ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
Sibirska 17
12 |INPREL s.r.o. 47570644080 01 Predov Ing. Martin Gadpér - konatel|gaspar@inprel.sk 0915 449 662
Trencianska 56/F Ing. Michal Halds - konatel' |halas@liv-epi.sk
13 |LiV-EPl sr.0. 35745401{821 09 Bratislava Lucia Fiolekov4 - asistentka |ficlekova@liv-epi.sk 0905 861 243
9. méja 46
14 |MARSY spol. s r.0. 6165321974 01 Banska Bystrica |Ing. Jén Holos marsy@marsy.sk 0905 656 934
Karol Valach - konatel karol.valach@mcp.sk
Chrenovska 32 Mgr. Gabriela Hlavinova - |gabriela.hlavinova@mcp. | 0905327 811
15 |MC PROJEKTY, s.r.0. 35829745{949 01 Nitra ekonomka sk 0905 932 350
Némestie hrdinov
380/10 ing. Martin Ondrusek - martin.ondrusek@monde
16 |MONDEZ, s.r.o. 44114311]010 03 Zilina konatel 2.5k 0902 401 299
|Pavol Koval Projektovanie
zariadeni silnopridovej M. R. Stefanika 2587/7
17 |elektrotechniky 47718188{960 01 Zvolen Ing. Pavol Koval pavolkoval@upcmail.sk 0902 283 024
Stefanov nad Oravou
132
18 |PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605]027 44 Mgr. lvana Poldlikova asistentka@petrostav.sk | 0908 208 507
Rajeckd 17
19 |PROEX Zilina, s.r.0. 31569242010 01 Zilina Ing. Pavol Siro - konatel pavolsiro@gmail.com 0903 803 829
Trnavska 18
20 |SLENER, s.r.o. 47375396{010 08 Zilina Pavol Chaban - konatel chabanpavol@gmail.com | 0905 923 478
M. R. Stefanika 71 slovenergy@slovenergy.s
21 |SLOVENERGY,s.r.o. 44172087(010 01 Zilina Jaroslav Jambor - konatel [k 0918 634 511
Na Troskach 5 ing. Bohus Kovad - konatel |kovac@soka.sk 0805 501 491
22 |SOKAs.r.o. 36688827974 01 Banska Bystrica |Michal Sebo sebo@soka.sk {p. Sebo)
M.R.Stefanika 988/12 vemco1234@gmail.com
23 |VeMco, s.r.0. 35836911010 01 Zilina Ing. Milos Vesely - konatel |info@vemco.sk 0905 322 066
Okruzna 5
| 24 |VUIE, as. 31450474{918 64 Trnava ing. Katarina Sivakova sivakova@vuje.sk 033/599 16 75
Fedora Ruppeldta
1293/8
25 |WALDEX, s.r. 0. 47886960(010 01 Zilina Ing. Vladimir Loula - konatel|loulaviado@gmail.com 0907 838 018




Telefon
Radlinského 17/B 052 tomas.mikiuscak@bbfelektro.
BBF ELEKTRO S.R.0 35177245|01 Spisska Nova Ves |Ing. Tomas Miklustak, PhD. sk 0905 461 433
KoreSpondenéné
adresa:
Radlinského 28, 052
01 Spisska Nova Ves
Adresa sidla:
Mostova 2, 81102 ing. Robert Ludanyi, Ing. paviak@voltatech.sk, 0905 563 107
48237761|Bratislava Pavidk ludanyi@voltatech.sk 0905 785 345
Bystricka cesta
5646/558, 034 01 Ing. Ji¥i Kotlin - konatel jiri.kotlin@egem.sk 0902 962 926
44193653 | Ruzomberok Pavol Nechaj pavol.nechaj@egem.sk 0904 673 650
Stavbarov 12, 971 01
36725463 | Prievidza Mario Daumer - konatel’ info@elektro-mim.sk 0918 812 027
| 043/4223378
| Robotnicka 34, 036 043/4224783
ELKOTECH, s.r.0. 36372315(01 Martin ing. Bohuslav Balko elkotech.sro@gmail.com 0905 801 054
M.M. Hodzu 23, 936 |Pavol Lahky
ELMONT PLUS, spol. s r.o. 3654148601 Sahy Anna tahkd elmontp il.com 036/7410021
Miestneho priemyslu
1085, 028 01 Martin Simurda - konatel elspolno@elspolno.sk 0905 104 028
ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721 |Namestovo Zuzana Majdova - asistentka |asistentka@elspolno.sk 0918 457 881
041/5624774
Ractianska 162, 831 041/5324766
54 Bratisiava, 041/5623051
Kore3pondenéna 041/5627111 (p.
adresa: Jambor)
Hviezdoslavova 6, ing. Marian Boroda¢ elzaza@elza.sk, 0905 605 321
ELZA - Elektromontazny zav 31322999]010 01 Zilina Jarosiav Jambor elzaba@elza.sk {p.Borodag)
Hviezdoslavova 6, Mgr. Lenka Martinkovitova
|ENERGA s.1.0. 50778501{010 01 Zilina obchodné oddelenie obchod@energaza.sk 0948 728 112
Hlavnad 285/47
Stefanov nad Oravou martin.cajka@energomsk.co
) |ENERGOM SKs.r.o. 529988271027 44 Martin Cajka m 0908 576 936
Medzi lanom 316/4,
|EPM TRADE s.r.0. 475311421010 04 Hérky Martin Pallaghy epmtrade@epmtrade.sk 0908 523 460
972 24 Diviacka Nova |Milan Harag 0905 509 163
|Esta plus, s.r.o. 36306231{Ves 92 Peter Suchont estaplus@estaplus.eu 046/5464131
- Priehradna 1690/30,
| 031 01 Liptovsky info@eub.sk
|EUB, s.r.o. 44736339 |Mikulds Pavol Kuba# - konatel kuban@eub.sk 0907 434 347
Rakytovska cesta 6C,
974 05 Banskd 0905 223 871
{EV-mont, s.r.o. 46736417 | Bystrica Ing. Peter Varacek evmont@evmont.sk 048/4143610
J.M.Hurbana 333/30,
IGALTON s.r.0 47657243]010 01 Zilina ing. Pavol Dupkala galton.za@gmail.com 0914 172 688
i Rozkvet 2050/100,
017 01 PovaZska
ing. Peter Janaek - ELEKTR 32887825 Bystrica ing. Peter Janadek janacekpeter@gmail.com 0305 461 495
Leninova 22, 991 22
KOVLER s.r.0. 47970090 |Busince Ladislav Kova¢ - konatel kovlersro il.com 0905 680 059
0805 537 707
Milan Michtalik
st. 0917 311 116
Marek Michtalik
Zépad 1053/5, 028 01| Marek Michtalik {ml.) ml, 0917 311 115
Marek Michtallk SPRE-M 37669851 Trstend Milan Michtalik {st.) sprem.trstena@gmail.com 0917311114
Podzavoz 3008, 022
MIRAC! elektro plus, s.r.o. 3640478101 Cadca Pavol Cisarik pavol.cisarik@miraci.sk 0807 832 031
0907173538
Miadeinicka 108, 017 042/4431878
OSMONT elektromontdie s, 4641789301 PovaZskd Bystrica {p.Samul sprava@imao.sk 0917 975 557
027 44 Stefanov nad |Ing. Peter Polagik
PETROSTAV SK, s.r.0. 46278605 |Oravou 132 Mgr. lvana Poladikova asistentka@petrostav.sk 0908 208 507
Sladkovi¢ova 1972, 041/4325242
2 |PRELMONT - ELEKTRO, s.r.o 31608230/022 01 adea Miroslav Klecko prelmont@stonline.sk 0905 461 987
K Surdoku 8434, 080
| PROENERGS s.r.0. 3669348101 Presov Jan Riegel proenergs@proenergs.sk 0907 664 043
i Povina 99 ,Povina 023
REMOP, s.r.0. 47943670{33 Marian Baréik remopsro@gmail.com 0948 528 406;
Priemyselna 12/2647,
REVMONT Prievidza, s.r.0. 53598865197101 Prievidza Ondrej Kmet szabo@revmont.sk 046/5430544
M.R. Stefanika 71, Jaroslav Jambor - konatel’ 0918 634 511
_ISLOVENERGY, s.r.o. 441720871010 01 Zilina ing. Rastislav Kristof slovenergy@slovenergy.sk 0905 637 496
Miloslavov 414, 900
|SPEMA mont s.r.o. 3593905242 Dunajska LuZnd ing. Martin Vanderka vanderka@spemagroup.sk 0905 432 025
stozh@stozh.sk
Priemyselna 100, 965 Ibezak@stozh.sk, 0903 518 467
18 |STO, s.r.o. 3605990101 Ziar nad Hronom _|Ing. Ludovit Bezdk alaco@stozh.sk {p. Bezak)




