ZMLUVA O DIELO €. 98/2023
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL
sidlo

ICO

DIC

IC DPH

bankové spojenie
Cislo uctu
zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Mesto Dubnica nad Vdhom

: Bratislavskda 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

: 00317209

2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad
Vahom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Bc. Jozef Kralik

: Matej Dadan

: Matej Dadan, +421 918 117 035

: Bc. Jozef Kralik

1+421 917 401 325

: jozef.kralik@dubnica.eu

: Valassko SK's. r.o.
: M. R. Stefanika 139, 017 01 Povazska Bystrica

:36 307 157

: 2020176301

: SK2020176301

: Tatra banka a.s.

: SK051100 0000 00 262 370 2489

: Peter Korenik — konatel spolo¢nosti

: Peter Korenik — konatel spolo¢nosti
: Peter Korenik — konatel spolo¢nosti
: Peter Korenik — konatel spolo¢nosti

10424321112
: valassko.sk@gmail.com
: OR, Okresny sud Trendin, odd. Sro, vlozka ¢. 11389/R

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvnd strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky ,Stavebné tpravy
schodisk®, ktoré realizoval Objednavatel' v stlade s § 117 a nasl. zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”)
postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela
vybrana ako ponuka Uspesného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk.
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Na zaklade tejto skuto€nosti a predloZzenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s
platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto élanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych
touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavdzkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je stavebnd Uprava znacne degradovanych vonkajsich schodov vo vnutrobloku a pri
Ucku. Uprava schodisk sa bude realizovat v katastrdlnom UGzemi Dubnica nad Vahom na C-KN
parc.€.2300/45 a C-KN parc.¢. 2300/3. BlizSia $pecifikdcia stavebnych Uprav sa nachadza v projektovej
dokumentacii, ktord tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy.

3. V nadvéaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:
a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v sulade s predloZzenym rozpoctom, dokumentaciou obsahujucou informacie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstardvani,
c) v sulade s podmienkami Ohlasenia drobnej stavby a v sulade s vyjadreniami prislusnych organov

verejnej sprdvy, ktoré odovzdd Objedndvatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, ak neboli siéastou realizovaného verejného obstaravania,

d) v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,
e) vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost.
4, Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zndme

technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto zmluvou potrebné.

5. V nadvéaznosti na zavdazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel zavazuje,
Ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutu cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

1. Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu — budiceho
staveniska Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom
odovzdania objektu. Odovzdanie objektu ajeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine
uvedenom vo vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do
stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za
podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje:
a) vykonat Dielo v lehote do 30 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,
b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednévatelovi najblizsi pracovny deri
po skonceni realizacie Diela.
c) Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny v lehote uvedenej v pism. a) odovzdat

Objednavatelovi stavbu, ktorda je predmetom Diela aj bez sucasného odovzdania vsetkych
dokumentov uvedenych v prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je takom pripade povinny
Objednavatelovi dodat vSetky dokumenty uvedené v prilohe ¢. 3 najneskér do 30 dni odo dia
odovzdania stavby podla prvej vety. Postupom podla predchadzajiucej vety nedochadza k

poruseniu povinnosti Zhotovitela uvedenej v ods. 2 pism. a) tohto ¢lanku.
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Zhotovitel sa zavédzuje vykonavat prace v stlade s harmonogramom vystavby, ktory predlozZi Zhotovitel
Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su terminy

najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zévislé od véle Zmluvnych stran atieto ich nemdiu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prdc, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov

a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktora je riadne odovodnenad, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vyluc¢enie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je
potreba predizenia leh6t podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto
skutocnosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavru dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezavislé od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skuto€nostiach Objednavatela. Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci
suhlas technického dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su
povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela svykonom prac oproti harmonogramu oviac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovend v zmysle §
3 zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
vo vyske:

cena bez DPH 49 661,84 EUR (slovom: StyridsatdevattisicSeststoSestdesiatjeden EUR a osemdesiat Styri
centov)

DPH 20% 9 932,37 EUR (slovom: devittisicdevatstotridsatdva EUR a tridsatsedem centov)

cena spolu s DPH 59 594,21 EUR (slovom: patdesiatdevattisicpatstodevatdesiatstyri EUR a dvadsatjeden
centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v den vzniku danovej povinnosti a Objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial' Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
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v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu konecnu a zaroven
nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahrna vsetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné
posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a dalSie stvisiace prace, a to aj tie, ktoré
nie su v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

)

k)
1)

y)

zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materiadlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebne;j
sute a stavebnych odpadov,

véetky mzdové avedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, ndaklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcéasy, odmeny, cestovné ainé vedlajSie vydavky
vylu¢ne na strane Zhotovitela a jeho subdoddvatelov,

naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objedndavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok
od pévodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii
stavebnej sute avyburanych hmoét budd odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych
mnoizstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skusok tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v d6sledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvislt dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, stvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikacii,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzene;j
licencie v prospech Objednavatela,

akékolvek iné ndklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto élanku Zmluvy je mozné menit iba

v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania priac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentdcii obsahujlcej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto
¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odoévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujicej informacie
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o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle

tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predlozi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objedndvatelom.

5.3  V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

Zhotovitel sa neméZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) ak je sucéastou sutaznych podkladov aj projektovd dokumentdcia a zaroven aj vykaz vymer, s

ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere obozndmil v procese verejného obstardvania a na zdklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestdladu maju informdcie v projektovej
dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatela na Uhradu takto vynalozenych finan¢nych prostriedkov.

Pre vyluéenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené ziroveri nema vplyv na povinnost Objednévatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktury vystavenej Zhotovitelom
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznikd az po pisomnom odovzdani a
prevzati diela, vratane dodania kompletnej dokumentacie k dielu v zmysle prilohy ¢. 3 okrem pripadu
podla odseku 8 tohto clanku Zmluvy.

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut celkovu cenu Diela uvedent v ¢lanku 11l ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skuto¢ne vykonanych prac a doddvok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a néleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznadenie penazného Ustavu a Cislo Gc¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi tejto
Zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia jej doruc¢enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formdalnej spravne vystavend, Objedndvatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova
lehota splatnosti za¢ne plyndt driom dorudenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podfa
skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora
stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej
ceny bez DPH (dalej len ,zadrzné”). Tato skutocnost bude na faktire uvedena. Zadriné sluzi na Gcely
zabezpecenia vsetkych pohladavok Objedndvatela voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného
vztahu, najma ale nielen na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v stvislosti s odstrafiovanim
vad Diela pocas dvanastich mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol
odstranit alebo neodstranil. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zdkona ¢.
40/1964 Obciansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
v platnom zneni. Uplatnenim zddrzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrziné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dra protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajlice pravo Objednévatela postupovat
podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadriné znizené
o zapocitanud sumu.

Objednavatel si zarover vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty,
ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok podla
tejto Zmluvy alebo Objedndvatefom preukazanu a vycislent $kodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost
Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predlozit
pisomné potvrdenie, Zze mda uhradené vietky splatné zdvazky vodi svojim subdoddavatelom, ktorych narok
na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny. V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema
uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace
alebo sluzby uhradi Objedndvatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace
alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o to subdodavatel poziada. Objedndvatel je povinny sposob Ghrad
aich vysku podla predchadzajicej vety vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdoddavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady
a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vietky bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnd povahu alebo vady veci,

Strana 6z 17



podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objedndvatel pocas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tuto nevhodnost zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocniv stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit
ho Objednavatelovi na schvédlenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predlozeny plan
organizacie vystavby schvalit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia
pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opatovne predloZit plan na schvélenie Objednavatelovi. Vsetky naklady na
realizaciu Cinnosti spadajucich pod plan organizacie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000
Z.z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prejednané na
spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na
stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe préac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prdac, udaje o pocte
pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), poéte a druhu mechanizmov, mnoiZstve a druhu
realizovanych prac, Udaje délezité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prac,
informacie o dodavke materialu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskutocfiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vidy
v deni, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup préc. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objedndavatel, resp. osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach technickych a vo
veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dnia prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaénu tabulu s identifikanymi Gdajmi
o stavbe v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predloZzeného Objednéavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektricku energiu z objektu na zaklade nezévislého merania a znésat tieto naklady
na zaklade individudlnych odbernych zmldv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpedit stavenisko, ochranné pdsmo staveniska a vsetky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich oséb azodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zdvazku,

d) vylicit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zdvazku,
e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objednévatela a projektovej dokumentacie v
sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon)

v zneni neskorsich predpisov,
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d)

f)
g)

h)

i)
)

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)
h)

)

k)

p)

a)

dodrzat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia $tatnych organov, ako
aj zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne respektovat vseobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlce sa Diela,
akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela d6jde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objedndvatela na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladant hodinu a
den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zucastfiovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dria Diela,
umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kdpiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho
dopravu,

zabezpedit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat o preukazani
zhody platny pre Eurdpsku Gniu a zaroveri Dielo musi spifiat prisluiné hygienické predpisy,
zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie
Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrziavat bezpeény technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrZiavat vsestranny poriadok na mieste realizdcie Diela a zabezpelit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpedit bezpec€nost a ochranu zdravia vietkych osdb v priestore staveniska a ochrannej zone
staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlce predmet Diela mali vietky legislativou predpisané skolenia
a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych
osobitnych predpisov (dalejlen ,BOZP“) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy
na zaistenie BOZP pocas vystavby,

v pripade zmeny v osobe stavbyvediceho pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto¢nosti
a predlozit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujuce
splnenie podmienky ucasti v rovnakom rozsahu ako priich preukazovani vo verejnom obstaravani,
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10.

11.

12.

pricom zmena je Ucéinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby
v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

r) dodrziavat vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poSkodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skoddm zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondavania Diela,
s) zodpovedat za skody spésobené na majetku Objednavatela a v pripade sposobenia skody nahradit

vzniknuté Skody, najméa uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je moZné, vecou najblizSieho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradit vzniknutd Skodu, pricom nema nérok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poSkodenim,

t) zodpovedat za poskodenie alebo znicenie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

u) zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

V) oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

w) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

X) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zdvazku vykonat Dielo podla
tejto Zmluvy,
y) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vietkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych

stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych kot.
Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti po¢as doby vystavby. V pripade
poskodenia pocas jeho cinnosti ich opravi na vlastné ndklady. Naklady na prace zhotovitela
uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materialov,
strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, sp6sobené pri vykonavani Diela
a dalsich Cinnosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady
Diela Zhotovitela a poistenie skody spdsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim
Diela. Zhotovitel sa zavézuje ku dfiu odovzdania budticeho staveniska predlozit Objednavatelovi platnd
a ucinnu poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutd v suvislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vcas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodéavok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sicast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sihlasu opravnenych oséb,
c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych pric a doddvok od zaciatku realizacie Diela aZ po
jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyZziadanie Objednavatela dokladov, a to

najma:

a) spravy o vykonani prdc s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizatného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach Diela zakrytych

v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske
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13.

14.

15.

normy, eurdépskych technickych osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzinarodnych
noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizacnymi
organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych technickych osvedéeni alebo ndarodnych
technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskuto¢nenia stavebnych prac a
pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové
poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),
f) kopii zo stavebného dennika,
g) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zakona ¢.

254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach,

h) dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo éeskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Uradne prelozené do slovendiny,

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnoiZstve. Vaziny listok musi obsahovat:
nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navaiené mnoistvo (v
Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad

pochddza,
j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) pldnu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni

neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju
vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby,
na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na USB/CD/DVD nosici,

n) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela
predloZit vsetky zmluvy so subdodévatelmi.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi odovzdat dokumentaciu $pecifikovand v prilohe €. 3 a to najneskor
do 30 kalendarnych dni odo dfia odovzdania stavby Objednavatelovi v zmysle €. Il ods. 2 pism. c).

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykondvat kontrolu dodrZiavania podmienok tejto
Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie
povinnosti suvisiacich s realizdciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo drfia nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentdcie v tlacenej forme, ktord je identicka s projektovou
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dokumentaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a vsetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyZdne kontrolny der stavby/Diela, z ktorého za Ucasti
poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby
vyhotovi zdznam, ktory doruci vsetkym tcastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika
a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Osoby oprdvnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania.
Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, md Objednavatel pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatela, povaZzuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrZiavanie
vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neozndmenie subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti
neozndmenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok viI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdoddavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢.
2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela opravnenému na rokovanie
vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest (daje o fiom
v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné ozndmenie o zmene subdoddvatela
obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe oprivnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost
ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opréavneni realizovat plnenie,

f) dévod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, ak mu takdto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia §
41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neoznamenie zmeny subdodavatela
zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitelom.
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Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zaklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvazné pravne predpisy,
technické normy alebo projektovd dokumentdcia urcuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred
tak, aby bola dodrzana lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé cCasti Diela od svojich subdoddvatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly budu suéastou protokolu o

odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 a
prilohy €. 3 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy a dodania dokladov uvedenych v prilohe ¢. 3 vlehote uvedenej v ¢l. V ods. 14 tejto
Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvysnych materialov spolu
so zaberom pldch vyuZzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne
riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kaZzdy aj zacaty der porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov, vratane dodania kompletnej
dokumentacie v zmysle prilohy ¢ 3.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo skody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci
az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych
cenu uhradil Objedndvatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znasa
Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objedndvatela nebezpecenstva
vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel sa zavédzuje nahradit $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi v suvislostis akymikolvek a vSetkymi
povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, narokmi, dariami, zdvazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vysetrovanie, ¢i ndkladov
na opakované verejné obstaravanie pri odstupeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10
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Zmluvy), ktori Objednavatel utrpi a ktorda akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na zaklade
priameho ¢i nepriameho porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zdvazku Zhotovitela podla tejto
Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto
Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vSseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajtci doklad alebo pisomnost, ktord podla
tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednévatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti
Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v
sulade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budu mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZz Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objedndvatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel ndklady vynalozené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednavatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zadina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty spOsobilé na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby
ma Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne

u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamacia zaslana
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
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Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej reklamdcie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy avuvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany cas trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym
listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania
odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spise Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dovody,
pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budu mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 %
alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods.
2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty dert omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajucej
vety sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d.,
pricom v pripade omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvysuje na 0,2% z ceny
Diela za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu
posobenia vyssej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu
pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dovodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s ndstupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady
Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z
ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zmluvna pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody,
ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajlcich z tejto
Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000 (tisic) EUR za kazdé jednotlivé
porusenie —a to aj opakovane, aZz do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom
uloZenie zmluvnej pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sucasne. Pri opakovanom
poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
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pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju
zavainé porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zrudeni smernice
2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel ndrok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vsetkych zdvazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukoncit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia zdvazku
vyplyvajluceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade s § 345
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy,
mbZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporucenym listom alebo elektronicky so zarucenym podpisom do elektronickej schranky druhej
Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je Ucinné diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdéze druhd Zmluvnd strana podla § 346 zdkona
€.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana,
ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoc¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola
poskytnuta. Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdazok nesplni, méze druha strana od
Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢ldnku Zmluvy stanovi na
dodatoéné plnenie dodato¢nd lehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel méZe odstlupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnd povinnost byt zapisany v tomto registri
v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Géelne vynalozil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo
podla tejto Zmluvy, narokov na ndhradu $kody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou
fakturou, ktora bude mat nalezZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstlpenia od Zmluvy, pricom
pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom odsuhlaseni,
a to najneskoér do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnd spravu o Diele a vietku dokumentaciu vratane
zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu
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sucéinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu
spravu a vsetku dokumentaciu, Objedndvatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky
posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok XilI
Ddvernost informécii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany s povinné zachovévat
micanlivost o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,dbéverné
informacie”) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnut déverné informacie
inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaju najma informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovat za verejne dostupné.

D6vernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych préavnych predpisov,

b) su vseobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
doésledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dovernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusSenie povinnosti zachovavat mlcanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii oprdvnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti mi¢anlivosti bez
zbyto€ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v slvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat
osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutocnit vSetky ukony tak, aby spracivanie osobnych udajov
spifialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spracivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobudda téinnost
driom nasledujicim po zverejneni v Centralnom registri zmluv.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je moiné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania.
Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, postdia sa v stlade s obsahom podmienok
realizovaného verejného obstaravania.
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10.

11.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy netcinné alebo ak svoju ucinnost stratia, nebude tym dotknuta
pravna ucdinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju rieSit prednostne dohodou a vzajomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je mozZna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vSeobecné sudy
Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Kazda
zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene dbjde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky
sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie
postovej zasielky svyznaCenim posty ,adresat neznamy“. V pripade ozndmenia, vypovede, alebo
odstupenia doruceného osobne, sa tieto povazuju za dorucené drnom osobného dorucenia, ato aj
v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo odstUpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutarnych orgdnov alebo i sp6sobu
ich konania za Zmluvnu stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana, ktorej sa niektora
z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoc¢nost druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného
odkladu, inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajuce alebo
naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je
potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zli¢eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku alebo jeho
Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhldsenia konkurzu alebo
reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne
oznamit Objedndvatelovi uskutocénenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dria jej Gcinnosti,
inak zodpoveda za vsetky skody z toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden
rovnopis a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vdina, tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju
volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 —Zoznam dokumentacie k dielu

V Dubnici nad Vahom, dfa ........cccceevvveeeens V Povazskej Bystrici, dfa ......ccccceeevvveenes ,

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Bc. Jozef Kralik Peter Korenik, konatel
veduci stavebného uradu,

oddelenia vystavby,

Zivotného prostredia a dopravy,

na zdklade poverenia primdtora
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