
ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“)

1. Objednávateľ 
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu ÍBAN:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „objednávate!”’)

Mesto Levice, Mestský úrad
Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice
RNDr. Ján Krtík, primátor
00 307 203
2020403242
SK2021232598
Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN SK54 5600 0000 0022 0012 1009
+42136 6350279
msu@levice.sk

2. Zhotoviteľ 
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
SWIFT KOD:
IBAN;
Tel.:
E-mail;
Zapísaný v:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PRIMACHLAD a.s.
Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Ing. Stanislav Karniš -predseda predstavenstva
51 229 471
212063058
SK2120638059
SLSP, a.s. Prešov
GIBASKBX
SK48 0900 0000 0051 3878 8606 
0917 311 235 
karnis'@primachlad,sk
OR Okresný súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10528/P

Preambula
Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 112 a nasl. zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska.

I.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v 
tejto Zmluve vykonať dielo „Modernizácia technológie chladenia - Zimný štadión, Levice 
(opakované vyhlásenie)“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať 
a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 
v súlade s oceneným výkazom-výmer predloženým v cenovej ponuke v rámci procesu verejného



obstarávania zákazky s názvom: „Modernizácia technológie chladenia - Zimný štadión, Levice 
(opakované vyhlásenie)“ a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Detmar s.r.o, 
Kmeťova 1279/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zodpovedným projektantom Ing. Rudolf 
Strážovský, pričom predložený rozpočet v ponuke je prvoradý.

3) Predmet zákazky bude financovaný zo schválenej dotácie Fondu na podporu športu, z programu 
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infrastruktury a z vlastných finančných prostriedkov 
objednávateľa, ktorým je mesto Levice.

4) Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne 
a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 
sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s 
odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ musí počas plnenia tejto zmluvy disponovať oprávnením vydaným 
podľa § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

II.
Miesto a čas vykonania diela

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať 
dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

2) Stavba je situovaná v meste Levice, ul. Ľ. Podjavorinskej 21, areál zimného štadióna v Leviciach , na 
pozemku p.č. 13310, katastrálne územie Levice.

3) Termíny realizácie diela:
Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Začiatok realizácie diela: najneskôr do 5 pracovných dní od odovzdania a prevzatia staveniska 
Dokončenie realizácie: najneskôr 4 mesiace od dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
Verejný obstarávate!’ si vyhradzuje možnosť zmeny termínu ukončenia realizácie podľa požiadaviek 
a termínov financovania stavby zo strany fondu.

4) K zmene termínu realizácie diela môže dôjsť na základe písomnej dohody zmluvných strán, ak sa počas 
realizácie stavby vyskytnú také nepredvídané (naviac) práce, t.j. práce, ktorých potreba vyplynula 
dodatočne z nepredvídateľných okolností a tieto stavebné práce sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela 
podľa tejto zmluvy a súčasne ich objektívne nie je možné vykonať v termíne realizácie diela podľa tejto 
zmluvy alebo, ak dokončenie diela v termíne realizácie diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú 
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné). Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že 
písomne oznámi objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov realizácie diela bez zbytočného odkladu, 
odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

5) V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 3.2 tohto článku, 
bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

6) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela 
v termíne podľa bodu 3.2 tohto článku, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to 
záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: 
maria.navratilova u levice.sk alebo na adresu msu@levice.sk

m.
Cena za dielo

1) Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1' 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa výkon 
zákon o cenách v znení neskorších predpisov.



2) Cena diela predstavuje:
Cena bez DPH: 539 180,00 EUR
DPH vo výške 20%: 107 836,00 EUR
Cena s DPH: 647 016,00 EUR
Slovom Šesťstoštyridsaťsedem tisíc šestnásť EUR

3) K zvýšeniu ceny za dielo môže dôjsť len v prípade vzniku naviac prác na základe požiadavky verejného 
obstarávateľa (pri zmene rozsahu prác voči ocenenému výkazu položiek, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy 
) a to za splnenia podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
predovšetkým zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

4) Jednotková cena jednotlivých položiek naviac prác bude rovnaká ako jednotková cena položiek 
uvedených v prílohe č. 4 k SP. V prípade, ak naviac práce budú obsahovať nové položky, ktoré nie sú 
ocenené v prílohe č. 4 k SP, jednotková cena týchto položiek bude určená v súlade s ustanoveniami 
zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

IV.
Platobné podmienky

1) Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť priebežne jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia 

stavebných prác maximálne 1 x mesačne (s výnimkou poslednej - konečnej faktúry), po kontrole súladu s 
vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie 
jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozorom 
alebo poverenou osobou za objednávateľa.

3) Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis 
vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, stavebným 
dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované v 
prvom rade podľa rozpočtu a pomocnej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného 
rozpočtu.

4) Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 
konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o 
odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“) a odstránení všetkých vád a nedorobkov 
uvedených v preberacom protokole, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa splnenia podmienok uvedených 
v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis 
všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov 
podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán (ak je to relevantné).

5) Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
6) Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
7) Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
8) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený 

takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

V.
Podmienky vykonania diela

1) Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, pričom zhotoviteľje povinný prevzia 
stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

2) O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné stran\' Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednáván 
uvedie zodpovednú osobu za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetl



doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska 
zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľné vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska a miesto 
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa 
(ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím 
verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto 
výdavkov. V prípade, ak budú energie a ostatné služby zabezpečené objednávateľom, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť ich objednávateľovi na základe faktúry vystavenej objednávateľom podľa odborného 
prepočtu.

3) Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti 
nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a 
výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku 
objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

4) Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných predpisov objednávateľa a 
zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

5) Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a 
konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pri vykonávaní diela a za 
dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje na svoje náklady odstrániť 
odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr do predloženia jednotlivých 
faktúr podľa čl. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

6) Zhotoviteľje pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z 
povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom 
rozsahu.

7) Zhotoviteľje povinný pri vykonávaní diela v prípade úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia, 
alebo pri každej ekologickej havárií okamžite informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť 
v spolupráci s objednávateľom na svoje náklady.

8) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela budú použité len výrobky a zariadenia bez nárokov tretích 
osôb. Zhotoviteľje na vykonanie diela povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných 
predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“).

9) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V prípade, ak je to 
vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na 
kontrolu prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť 
fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré m*ajú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak 
objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V 
prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie 
vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne 
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu 
vykonania stavebných prác, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorský dozor a 
stavebný dozor.

10) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa ak je to relevantné minimálne tri pracovné dni vopred na 
účasť na povinných skúškach, kioré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných res 
ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhoioviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

11) Kontrolu prác za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa.
12) Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia o zho( 

osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých použitých tých výrobk 
a zariadení, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť potrebné skúšky a merani;



zmysle platných právnych predpisov a technických noriem ako aj doklady o uskladnení odpadov, ak je to 
relevantné.

13) Zhotoviteľje povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného 
zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na 
stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, 
dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich 
stavebné práce a priebeh stavby.

14) Objednávateľje oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak 
stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje 
vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre 
námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného 
denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy 
v stavebnom denníku zástupca projektanta a autorský dozor.

15) Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie 
stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný stavbyvedúci, ktorý bude zhotoviteľom určený pre 
odovzdaní staveniska. Stavbyvedúci musí spĺňať podmienky, a to doklad o odbornej spôsobilosti 
Osvedčenie SKSl v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným 
zameraním na Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

16) Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať zástupca určený objednávateľom.
17) V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľje povinný oznámiť túto skutočnosť 

objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená 
zmena nastala. Pri zmene osoby stavbyvedúceho rovnako platí, že stavbyvedúci musí spĺňať podmienky, 
ato doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSí v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti 
stavbyvedúceho s odborným zameraním na Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

18) Zmeny odsúhlasenej projektovej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe 
záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, 
a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

19) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predloženie dokladov o 
úspešnom vykonaní týchto skúšok. Vykonanie skúšok podľa tohto bodu zabezpečí zhotoviteľ, ak je to 
relevantné. Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri montáži zodpovedá zhotoviteľ. Zmontované 
jednotlivé časti musia zodpovedať svojimi rozmermi, tvarom a vyhotovením výrobnej dokumentácii, 
technickým normám a predpisom v zmysle STN ISI 5149:2001, STN 69 0012:2014, STN EN 378:2019 
časť 1 až 4.

20) Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných 
dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa 
v termínoch dohodnutých medzi zmluvnými stranami.

21) Zoznam subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci subdodávateľov podľa § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z.z. budú tvoriť prílohu k tejto zmluve. Zmena subdodávateľa počas 
plnenia zmluvy bude upravená písomným dodatkom ku zmluve. V prípade zmeny subdodávateľa počas 
trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na 
zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) « 
ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 ZV( 
dodržania ustanovení § 11 zákona.

22) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred zmenou subdodávat 
predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákaí 
ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky, ktorú má subdodáv; 
dodať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázať, že návrhov



subdodávateľ splna podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a 
nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 ZVO za 
dodržania ustanovení § 11 zákona a s tým súvisiacich príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora.

Odovzdanie a prevzatie diela

1) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť pracovných dní vopred 
pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany 
dohodnú časový postup preberacieho konania.

2) Zhotoviteľje povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky 
doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä 
v prípade relevantnosti:

a) Stavebný denník,
b) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v 

stavbe,
c) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
d) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
e) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných 

konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
f) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v 

dvoch vyhotoveniach.
3) Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ 

nedoložil všetky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto článku.
4) O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny 
a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. 
Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho Časť 
preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o 
odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

5) Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol 
vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 
pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie 
prípadných vád a nedorobkov.

6) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so 
zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému 
užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

VII.
Zodpovednosť za vady a záručná doba

1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa 
technických noriem, rozpočtu, projektovej dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpi'-'^'' 
účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v í 
Zmluve.

2) Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku I. bod 2 tejto Zmluvy í 
nezodpovedá podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní, ktoi 
výsledkom je predmetná Zmluva.



3) Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v 
Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktoiých bol vydaný záručný list 
výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.

4) Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, 
na ktorú sa vzťahuje záruka.

5) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6) Objednávateľje povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení, zhotoviteľje 
povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o 
oprávnenosti resp. neoprávněnosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

7) Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej 
reklamácii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 20 pracovných dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.

8) V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni lehote podľa bodu 7 tohto článku 
napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na 
náklady zhotoviteľa.

VIII.
Sankcie

1) V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa článku II. tejto 
Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej 
ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na 
náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a 
nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa 
odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. VII. bod 7 tejto Zmluvy a v 
prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. VI. bod 6 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý začatý deň omeškania, a to až do 
odstránenia týchto vád alebo vypratania staveniska.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za dielo vo výške 10 % z celkovej ceny s DPH za dielo podľa Čl. 
III, bod 2 je objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia zjavných vád a nedorobkov zistených pri 
preberacom konaní podľa tejto zmluvy (ďalej len „zádržné“). Zádržné objednávateľ uvoľní do 30 dní od 
odstránenia zjavných vád a nedorobko\'.

IX.
Osobitné ustanovenia

1) Táto zmluva zaniká :
a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

• jednostranným odstúpením od zmluvy strany objednávateľa, zhotoviteľ opakovane 
porušuje svoje povinnosti pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy

b) Verejný obstarávate!’ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase 
uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z 
registra partnerov verejného sektora.

c) doručením rozhodnutia/oznámenia o neschválení finančného príspevku z Fondu na podp< 
športu, z programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

2) Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom Jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva 
zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.

3) V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamži 
riadne ukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.



4) V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú 
už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo 
ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

5) Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom 
objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

6) Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (d'alej len „subdodávatelia“) vrátane ich 
zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas 
vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od 
objednávateľa, sú dôverné a môže ich použiť výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy.

X.
Vymedzenie niektorých pojmov

1)

2)

3)

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, 
rozpočtom a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a 
predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a 
iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, 
zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou a za dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu.

XI.
Záverečné ustanovenia

1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu druhou zo zmluvných strán a účinnosť nadobúda 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, za podmienky, že bude doručené objednávateľovi 
oznámenie o schválení finančného príspevku z Fondu na podporu športu a zároveň za podmienky, že 
bude vydané právoplatné stavebné povolenie na dielo určené v čl. I.

2) Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, 
schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne 
vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doj'učenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

3) Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike.

4) Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľa dve 
vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetk>' spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou o dielo budú 
riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode 
zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve o dielo.

6) Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán 
nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si zmluvné strany ria 
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

7) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz výmer podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ( 
príloha č.l k ZoD); vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác (ako príloha č.2 k Zol 
zoznam subdodávateľov a zoznam ďalších subdodávateľov v reťazci subdodávateľov (ako príloha č, 
ZoD), v ktorom uchádzač uvedie, či uchádzač bude využívať subdodávky (v tom prípade vyplní ďa



údaje uvedené v tomto vyhlásení, napr. zoznam subdodávateľov a pod.) alebo uvedie, že nebude využívať 
subdodávky a celé plnenie zmluvy zabezpečí sám.

V Leviciach, dňa:

objednávateľ:

V Prešov

zhotoviteľ:

/

RNDr. JáL
Primátor mesta l

f 3aS«
^rešov
L
B058


