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ZMLUVA O DIELO C.LU-2023/115-OCU

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Osoby opravnené jednat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel)
a
Zhotovitel

Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
V zastupeni:
Osoby jednat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zapisu:

(dalej len ,zhotovitel)

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Lucka

Obecny urad Lucka 77, 082 71 Lipany
00 327 417

2020711583

Vladimir Murcko, starosta obce

Vladimir Murcko, starosta obce
Vladimir Murcko, starosta obce
VUB a.s.

SK06 0200 0000 0000 2312 3572
051 /457 22 34
starosta@obeclucka.sk

STAV-MAJO s.r.o.

Zelezniéna 11, 082 71 Lipany

36 506 541

2022014720

SK2022014720

Marian Mizerak, konatel spolo¢nosti

Marian Mizerak, konatel spolo¢nosti
Marian Mizerak, konatel spolo¢nosti

Tatra banka

SK11 1100 0000 0026 2403 9359
+421905294677
mizerak@stavebniny-majo.sk

Obchodny register Okresného sudu Presov
Oddiel: Sro, Vlozka cislo: 16317/P

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpeli kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky diela: ,Lac¢ka, rekonstrukcia odvodinovacieho zlabu
v krizovatke pri kostole a autobusova zastavka“, ktora je vysledkom verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na uskutoCnenie stavebnych prac podla §
117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO*), vyhlasenej
vo vyzve na predkladanie ponuk pod &. j. LU-2023/101-OCU zo diia 27.03.2023,
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v rozsahu podfa oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela. Zhotovitel
sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin pInenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jej pisomného odovzdania
a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla ¢&l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie): do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.
Ukoncenie plnenia (realizacie): do 3 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatef toto dielo prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Lucka, k. U Lucka.

5. Zhotovitel je opravneny prerusit' lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. poCas vytrvalého dazda - obdobie
nevhodné na realizaciu vystavby). PreruSenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel
oznamit objednavatefovi pisomnou formou, ktory musi preruSenie realizacie
odsuhlasit. Za odsuhlasenie preruSenia realizacie diela zo strany objednavatela sa
povazuje potvrdenie zapisu o preruSeni vystavby v stavebnom denniku
objednavatelom . Pocas preruSenia realizacie diela lehota uvedena v bode 2. tohto
¢lanku neplynie. UkonCenie preruSenia lehoty realizacie diela musi byt zaznamenané
v stavebnom denniku a potvrdené objednavatelom a zhotovitelom .

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla ¢l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Uuroven v Case predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou &. 87/1996 Z.
z. aje doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla €l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 37.982,64 EUR
hodnota DPH 20 % 7.596,53 EUR
cena celkom vratane DPH 45.579,17 EUR

3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky
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1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktoru zhotovitef
vystavi aodoSle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatefom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov objednavatela.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehlfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznaclenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Suc€astou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktiry budu
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie
zhotovitela a odsuhlasené objednavatelom.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom konec¢nej faktury,
musi byt potvrdena objednavatelom v lehote do 3 pracovnych dni od ich dorucenia
objednavatelovi.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
objednavatefom, ktory supis potvrdi peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru€ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

8. Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti zaéne plynat dhom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni, ktora zacina plynat dfiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizSi nasledujuci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitelfa. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené poc€as preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato diastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni
po vystaveni konecnej faktury.

12. Ak je objednavatel vomesSkani s uhradou faktury, moéze zhotovitel uctovat

objednavatelovi urok z omeSkania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omesSkania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady
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1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie (dalej len “PD"), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a ze pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucnych listov.

4. V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela avady odstranit’ v o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti
prace a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb
po nadobudnuti UCinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 3 pracovnych dni od jej dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na nom zacat' prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemoze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpec¢nost,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zzivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyveduceho v zmysle zakona ¢.138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v
aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas celej vystavby stavebného diela, aZz do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely €as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Objednavatel zabezpeCi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby podla PD bez poZadovania
zmien projektu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat
zasady bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri uskutoCfiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spbsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zékona &. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky ¢. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouzije vyrobky
a materidly v zmysle ponukového rozpoc¢tu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozZi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

Zhotovitel pred zacCatim vykopovych prac zabezpeéi vytyCenie inZinierskych sieti
na vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poskodenie podzemnych vedeni ainZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. DoCasné
dopravné znacenie zabezpeduje zhotovitel.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpedci
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu, ktori mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.
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18. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo S&tatnej spravy podfa prislusnych pravnych predpisov, odSkodni
zhotovitel objednavatefa v celej vySke zaplatenej pokuty.

19. Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu reSpektovat jestvujuce zariadenia ako su
rozvody inzinierskych sieti a pod. a chranit’ ich pred poSkodenim.

20. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia fudi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vySke.

21. Objednavatel moéze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny vocCi objednavatefovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak oto poZiada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zucastfoval.

22. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

23. Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

24. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spdsobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimaine 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

25. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k u€asti na skuskach podla bodu 31. tohto ¢lanku zmluvy.

26. Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

27. Zhotovitel' si zabezpecli pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na viastné naklady.

28. Objednavatel ur¢i pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

29. Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

30. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto
skuskach podmiefuju prevzatie zakazky.
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31. SuCastou preberacieho konania je dolozenie porealizatného zamerania stavby
zhotovitefom.

32. Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukoncené dielo prevziat a zaplatit zaf zmluvne dohodnutu cenu.

33. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skoncCeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatefla, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

34. Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urCené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutej
objednavatelom pre zhotovitela.

35. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakofvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

36. Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncéena praca oproti PD vratane pripadnych dopinkov.

37. Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude
zhotovitelom protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u zhotovitela bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlzuju zaruéné lehoty podla tejto zmluvy.

38. Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom
a zastupcom zhotovitela.

39. Zhotovitel sa zavazuje spolu sdielom odovzdat aj jedno vyhotovenie PD
so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac.

40. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spbsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby aZ do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vysSke finanéného plnenia diela.

41. PoCas realizacie stavebnych prac znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
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vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskdér vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

42. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu poc€as realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa =zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym drfiom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

43. Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni)
po ukonceni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocCas realizacie
predmetného diela predlozi diastkovu elektronicki fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

44. Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zakon ¢&. 133/2013 Z. z. ainé suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie,
skudky, zaru¢né listy pouZitych vyrobkov, konStrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato
vSetko minimalne v Styroch exemplaroch.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvnu pokutu
vo vy8ke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zaaty defi omeSkania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v Case podla €¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy den omeskania a vadu.

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitefa vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvna
pokuta na 200,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom takomto zisteni
poruSenia danej povinnosti.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 500,00 EUR s DPH,
Ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Cl. 8. Vyssia moc
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1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nembézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vys3ej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy38iu moc, poZiada druhu stranu
o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom dorucenia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na kontrolnych dnoch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukongit tito zmluvu okrem inych spbésobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovefn zavazuju, ze akékolvek spory vzniknuté ztohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

5. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zakazky dodrziavat vSetky odporuéania,
ktoré uvadza Urad verejného zdravotnictva v ¢ase plnenia zakazky a ktoré sa viazu
k poskytovanym - uskutoCriovanym stavebnym pracam a k €innosti zhotovitefa
pri realizacii diela a k zabezpeceniu vSetkych opatreni na ochranu zdravia.

Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpoclet stavby) —
priloha tejto zmluvy.
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6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platna dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc€inna
v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika dnom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifa zékon &. 40/1964
Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Priloha:
» Oceneny vykaz vymer — rozpocCet

V Lucke, dna: 12.04.2023 V Lipanoch, dha: 12.04.2023
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec Lucka STAV-MAJO s.r.o.

Viadimir Murcko Marian Mizerak

starosta obce konatel spolo¢nosti
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