ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“)

ev. ¢. objednavatela: 1646/2022

ev. €. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

,Urad Banskobystrického samospravneho kraja Administrativna budova, Namestie SNP 23, 974 01

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny orgén:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:

Telefén/ fax:
E-mail:
(dalej ako ,,objednavatel

a

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany v:
Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:

/e

Banska Bystrica - Chladenie”
(dalej len ,,Zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Uzemnych celkov
(zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

37 828 100

2020919098

Mgr. Martin Dani$, veduci odboru verejného obstaravania a investicii
Uradu Banskobystrického samospravneho kraja (ODDVOI),

JUDr. Jakub 1zak, odborny referent pre riadenie zmluvnej agendy
ODDVOI

Ing. Martin Tury, odborny referent pre riadenie investi¢nych
projektov ODDIPVPS,

048/432 57 26, 048/432 56 45, 0940 947 754
podatelna@bbsk.sk, martin.tury@bbsk.sk, jakub.izak@bbsk.sk

v prislusSnom gramatickom tvare)

Kalorim, s.r.o.

023 41 Neslusa 759

OR 05 Zilina, odd. s.r.o., vl. &. 66853/L
Ing. Michal Skokan

50625781

2120400722

SK2120400722
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Cislo uétu:

Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Michal Skokan
- technickych: Ing. Michal Skokan

(dalej ako ,,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare)

( spolu dalej aj ako ,,Zmluvné strany“ v prisluShom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom zdkazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani“) na
predmet zdkazky: ,Urad Banskobystrického samospravneho kraja Administrativna budova,
Ndamestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica - Chladenie”). Dria 25.11.2022 bol zhotovitel identifikovany
ako UspesSny uchddza¢ vo verejnom obstardvani a tdto Zmluva je uzatvorend na zdklade vysledku
verejného obstaravania.

CL1.
Uvodné ustanovenia
1. Objedndvatel je vyluénym vlastnikom nehnutelnosti, v ktorej, resp. na ktorej bude zhotovitel
realizovat dielo definované $pecifikované v Cl. lll. Zmluvy, v Prilohe ¢. 1 Zmluvy (Rozpoéet/Oceneny
Vykaz vymer zhotovitela) a v Prilohe €. 2 Zmluvy (projektova dokumentacia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej
i personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vSetky platné vSeobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najma, nie vSak vylu¢ne, predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoCne zvdzil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela podla tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie
diela ako celku a nakladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma materialy, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sp6sobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady
na bankovu zaruku, naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, nastavenym casovym harmonogramom, charakterom prac a s icelom, ktory ma dielo
po jeho riadnom vykonani plnit, Ze si mu zndme technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky
potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné, riadne a v€asné vykonanie diela.
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CL .
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajlucich sa rozsahu prac a doddvok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom Specifikovanym v tejto Zmluve av dokumentacii vztahujlucej sa na dielo
vzmysle Cl. Ill. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpelenstvo apodla pokynov
objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v Cl. IlI. tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov, v dohodnutej kvalite.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
sposobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutd v Cl. V. tejto Zmluvy.

L.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Urad Banskobystrického samospravneho kraja Administrativna budova, Namestie
SNP 23, 974 01 Banska Bystrica - Chladenie
Miesto stavby: Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

podla Specifikacie a v rozsahu uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predlozena vo verejnom obstaravani,

1.2. projektova dokumentdcia Specifikovand v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy,

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer,

1.4. tdto Zmluva,

1.5. c¢asovy a vecny harmonogram prac,

1.6. sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy.

Uvedené dokumenty su zavazné a vzdjomne sa dopliujuice. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.6., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznac¢enim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku. Za ucelom predidenia akychkolvek pochybnosti plati,
Ze vykladové pravidlo podla predchadzajlcej vety sa uplatiiuje vyluéne na Specifikdciu a rozsah
diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentdcie na realizciu stavby (DSP aDRS) snazvom: Tendrovd dokumentdcia — Urad
Banskobystrického samospravneho kraja — Administrativna budova, namestie SNP 23, 974 01 Banska
Bystrica, Cast: Chladenie, Nazov dokumentécie: ,,PROJEKT“ vypracované spolo¢nostou DS TECH, s.r.o.,
so sidlom Pri zahradach 11, 915 01 Nové Mesto nad Vahom, I€O: 36 350 737, zapisanou v Obchodnom
registri Okresného sudu Trenéin, Odd.: s.r.o, vl. ¢. 16371/R (dalej len ,Dokumentacia“).

3. Na realizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) bolo vydané:

Stavebné povolenie ¢. OVZ-SU 150835/24234/2022/MM (dalej len ,,povolenie”).

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v povoleni as
podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizicii.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych

postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujicimi sa k dielu.
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6. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislunymi
vseobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepouzit Ziadne
materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objedndvatelom, ibaZe takdto zmena bude pisomne vopred schvélend
stavebnym dozorom objednavatela zdpisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord doddvku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcené prislusnymi
pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSvVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti, zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani
ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto Zmluvy,
neporusi zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo skodu sp6sobent objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl.Iv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich (10) pracovnych dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok realizacie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska,
1.3.dokonéenie realizacie: najneskér do stodvadsat (120) dni odo diia prevzatia staveniska
zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych ¢innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZzuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3 tejto
Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to zaznamom
v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu martin.tury@bbsk.sk.

ClLv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:
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e do ceny za dielo a zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykondvania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vietkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, sU mu zndme vecné podmienky miesta stavby, a ze
(i) nebude Gétovat Ziadne nepredvidatelné vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmluve azodpovedne a dékladne
s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, zZe (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje
pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyvriujlce cenu diela, vyhodnotil ich a
zahrnul do ceny Diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusnd rezervu
kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchddzaca vo verejnom
obstardavani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe ¢. 1 Zmluvy, podla
zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 244999,64Eur
DPH vo vyske 20%: 48999,93Eur
Cena s DPH: 293999,57Eur

(slovom: dvestodevatdesiattritisicdevatstodevatdesiatdevateur 57/100 s DPH) (dalej aj ako ,,cena
diela”).

4. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecna,
maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentdcia kvality materidlov a postupov
zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizdcie diela, vyhotovenie dokumentacie
vykondvanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie dokumentdcie skutocného
vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaze, dodavky materidlov, materialy atd. budud zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze je medzi nimi odo dia uzatvorenia Zmluvy nesporné, zZe zhotovitel
uz pred uzatvorenim Zmluvy ziskal vietky potrebné informacie a v ponuknutej cene za dielo ich nalezite
a v celom rozsahu zohladnil, pricom na vlastné podnikatelské riziko pri stanoveni ceny za dielo bral s
naleZitou starostlivostou do Uvahy aj v ¢ase uzatvorenia nezname faktory a ich naklady, ako napr. vyvoj
cien technoldgii, materidlov a prace na trhu, vplyv inflacie, a pod. Zhotovitel berie na vedomie a
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zaviazuje sa nedovoldvat sa zvySenia ceny za dielo z dévodu, Ze mu tieto faktory a/alebo naklady neboli
zname alebo Ze mu neboli poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady. K zmene dohodnute;j
ceny za dielo mo6ze dojst iba vynimocne, z ddvodov hodnych osobitného zretela, vyluéne so sihlasom
objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto
dodatku nebude v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani a ostatnymi pravnymi predpismi.

Cl. VL.
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktlry za vykonané doddavky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximalne v troch fakturaénych celkoch, ktoré musia byt v stlade s akceptovanym plnenim
stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia
podla odseku 2. tohto ¢lanku, po kontrole sudladu s vykonanymi pracami a doddvkami na diele a podla
skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie kazdej jednotlivej faktiry bude supis skutocne
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol odsuhlasené stavebnym dozorom a
zaevidované v stavebnom denniku. Povinnou prilohou poslednej vystavenej faktury podla tohto
odseku je preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.

Definovanie vysky jednotlivych faktur:

2.1 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci prvého fakturacného
celku bude miniméalne 30 % a maximalne 30 % z celkovej ceny diela s DPH podla Cl. V. ods. 3 tejto
Zmluvy,

2.2 Cena fakturovanych prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci druhého faktura¢ného
celku bude miniméalne 30 % a maximalne 35 % z celkovej ceny diela s DPH podla Cl. V. ods. 3 tejto
Zmluvy,

2.3 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci tretieho fakturaéného
celku (koneéna faktdra) bude minimélne 30 % z celkovej ceny diela s DPH podla Cl. V. ods. 3 tejto
Zmluvy.

3. Faktura bude predloZzend na Uhradu v troch (3) vyhotoveniach vratane krycieho listu. Prilohou
faktdry bude supis vykonanych prac a dodavok na diele aj v elektronickej verzii na CD vylu¢ne vo
formate ,,microsoft excel: pripona - .xlsx“ a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zaruc€uju, Ze fakturované
stavebné price a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podla schvalenej dokumentacie a
ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudld uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cenach. Prilohou
faktury bude zaroven

Supis vykonanych prac a dodavok na diele bude vyhotoveny v sulade s nizsie uvedenymi poZiadavkami:
i polozky supisu vykonanych prac musia byt v stlade s polozkami prac uvedenymi v stavebnom
rozpocte/ocenenom vykaze vymer;
ii.  supis vykonanych prac musi zaznamendvat mnoZstva prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v sulade rozpo¢tom/ocenenym vykazom vymer;
iii.  supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru, supis vykonanych
prac musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych préac v sulade so Zmluvou.

K fakture zhotovitel priloZi aj nasledovné prilohy:

a) fotodokumentdcia zachytdvajuca fakturované prace a dodavky;
b) dokumentacia preukazujlica odvoz a uskladnenie odpadu na skladke/ poplatok za skladku;
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c) licencie k pristrojom a technoldgiam,
d) doklad preukazujici dhradu vsSetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim
subdodavatelom.

4. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri monitorovani pokroku realizicie
stavebnych prac, a to aj prostrednictvom evidencie naplfiania monitorovacich Udajov, na ktord bude
vyzvany objedndvatelom v stanovenych terminoch a spravidla pri fakturacii.

5. Konecna faktlra predstavuje celkové financéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vsetkych vdd a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do tridsat (30) dni odo dria splnenia podmienok uvedenych v tomto
odseku. Povinnymi prilohami koneénej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych
uz objednavatefom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujuci dhradu vietkych
splatnych zavazkov zhotovitela vodi svojim subdoddavatelom.

6. Faktura bude uhradzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Faktura sa povazZuje za zaplatenu diiom pripisania Uhrady na bankovy ucet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s udhradou faktury, opravneny ucétovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je tridsat (30) dni odo dria doruéenia faktiry
objednavatelovi.

10. Jednotlivé faktdry musia spifiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

11. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zac¢ne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zakon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednévatel opravneny v deri zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktir. Takto zadrzand suma bude bud' na vyzvu prislusného
danového Uradu uhradena v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskor
den nasledujuci po dni predloZenia:
a) originalu pisomného potvrdenia prislusného dafiového uUradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a
b) preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.
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13. Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktorda vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednévatelovi. Zapocet pohladavok moze objednavatel uplatnit pri Uhrade faktdry zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vyluéuja pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

Cl. vl
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
michal.skokan@kalorim.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do desiatich (10) pracovnych dni odo drna nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndvatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, zZe zabezpedi:
e Dokumentaciu;
e stavebné povolenie $pecifikované v odseku 3 Cl. Ill. tejto Zmluvy;
e oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikatnymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sicastou Protokolu o odovzdani staveniska
budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvadzku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné ndklady oznadit spdsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 26. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti pri vykonavani diela, a to
najneskoér ku dnu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vSetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskisat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
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11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho sthlasu objednavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho €asti tretiu osobu. Zhotovitel je opravneny realizovat niektoré ¢asti diela prostrednictvom
subdodavatelov, sp6sobom a postupom upravenym v ¢l. X Zmluvy.

12. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu prevzatia staveniska predlozit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skusobny plan.

13. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimdlne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych, resp. ocenenych
skdsok, je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zicastneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objedndvatela a projektant - autorsky dohlad.

16. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vietky skuto¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu a o inych ¢innostiach ovplyviujlcich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitadlny/elektronicky stavebny dennik v stlade s § 46d stavebného
zdkona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objedndvatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduiceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dohlad.

18. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a v€asné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing. Peter Chladek
, telefonicky kontakt: 0907859938 .

19. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: Ing. Martin Tury, telefonicky kontakt:
094094754
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20. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skuto¢nost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dria, ked'
uvedena zmena nastala.

21. Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat na zaklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dohladu a stavebného dozoru, a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela a zaroven tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednévatelovi, a to
na adresu uvedenu v ¢lanku IV, bod 3 a musia byt nim odsuhlasené.

22. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predlozeny plan
kontrol a skisok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skdsok. Preukazné skusky budu vypracované
akreditovanou skusobnou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skusobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skiSok budu bezprostredne po ich vykonani odovzdavané
stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za Ucasti stavebného dozoru
objedndvatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prislusSnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v
krajinach EU. Uspegné vykonanie predpisanych skugok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

23. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykondvanych stavebnych préac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

24. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dnioch za Gcasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnend osoba
objedndvatela minimalne raz za Strnast (14) dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel je
povinny zucastriovat sa koordina¢nych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

25. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spésobom (v sulade so
vSetkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o com predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku dru zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

26. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spésobenti zhotovitelom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y predloZi najneskér ku driu podpisu Zmluvy
(alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to az do uplynutia poZzadovanej zaru¢nej doby podla tejto Zmluvy odo dna
prevzatia diela objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takuto poistnd zmluvu
minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie skéd na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 100 000,- EUR (slovom: osemdesiattisic EUR) a

Strana 10z 22



e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sldzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu zhotovitefom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej
sumy 100 000,- EUR (slovom: jedenstotisic EUR), ato minimalne v rozsahu poistenia
zodpovednosti zhotovitela a objedndvatela ako spolupoisteného za Skody spbésobené na
majetku objedndvatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody spbsobené pri
odstranovani vad diela pocas zdru¢nej doby, vratane pripoistenia regresnych ndrokov Socialnej
poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovhom Uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/mozné skody spdsobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili i¢el poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sicasne predlozit dokument
preukazujuci vinkuldciu poistného plnenia v prospech objedndvatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrzZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Gcinnosti Zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

30. Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

L. vi.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na skuto¢nosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu
informovat objednéavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu
realizaciu diela alebo mdze spbsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych
v harmonograme préc (priloha €. 3) alebo v ¢lanku IV. Zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
(najmé nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objedndavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmé dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia:
e prerusit prace na diele,
e urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
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o uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentacie a pripadne

e prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvdli prekazkam podla tohto
bodu objektivne nemohlo pokradovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieSeni situdcie, ktora nastane podla bodov 2, 3 Zmluvy,
a poskytovat objednavatelovi vyZiadanud suéinnost, a to v zaujme pokracovania realizacie diela.

5. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela, s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele alebo na majetku objednavatela a BBSK a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni
o zastaveni realizcie diela. Objednavatel nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku
zastavenia realizacie diela. Objedndvatel je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitelovi preukazat.

CL. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujluce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najméa ,naviac prace”) alebo nastanu iné skutocnosti
nezavislé od véle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyzadujd zmenu prav a povinnosti dohodnutych
v tejto Zmluve za Ucelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mdzZe dojst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom o verejnom
obstardvani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentécie pred Vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma, nie vsak vylucne, zdkonom o verejnom obstaravani) a sucasne iba na
zédklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych a ucinnych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou
takéhoto dodatku, predmetom ktorého bude vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela
o vSetkych skutoénostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vydcislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Vsetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha €. 1)
v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran
o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym, ako
dojde k realizacii naviac prac na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pdévodne nezahrnuté v Rozpocte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha €. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemé6iu dohodnut na cene
dodatocnych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané
vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté
vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer
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za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien
za rovnaky typ prdc (CENKROS).

ClL X.
VyuiZitie subdodavatelov

1. Zoznam subdoddvatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o oprdvneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o RPVS“) pre takéhoto
subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a
taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat
objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho
nastupe na realizaciu diela a sti¢asne predloZit doklad, Ze subdodavatel spitia alebo najneskér v ¢ase
zatatia plnenia bude spiiiat podmienky téasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani
a doklad o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast, realizoval sam.

L xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podlfa ¢lanku lll. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objednavatelovi
najneskor v lehote podla Cl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela méze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plinenia podla Cl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak
to povaha Casti diela pripusta.

3. V pripade postupu podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto ¢élanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena Cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost
diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania. Objednavatel ma pravo oznamit zhotovitelovi, Ze odmieta zacat
preberacie konanie, a to z dévodu absencie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v ods. 3 body 5.1. az
5.8 tohto ¢lanku Zmluvy. Ak objednavatel pravo podla predchddzajicej vety neuplatni, nema takéto
neuplatnenie Ziaden vplyv na pravo objednévatela neprevziat dielo podla ods. 6 a/alebo ods. 10 tohto
¢lanku Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

5.1.dve kdpie stavebnych dennikov,
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5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoc¢ného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouzitie,

5.3.doklady a testy od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,

5.4.certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,

5.5.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho €asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti

5.6.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.8.dokumenticia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

7. 0O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdod, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objedndvatela, ¢i dielo alebo jeho cast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude stéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,
objednavatel' ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sdlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej Casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poSkodenie alebo znic¢enie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spOsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.
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CL. X
Zodpovednost za vady a zédruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
uéinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek ¢ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, prdvnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym normam
alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkdm kladenym na
dielo alebo jeho ¢ast.

3. Zaruéna doba diela je Sestdesiat (60) mesiacov a zacne plynut po odstradneni poslednej vady a
nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia®“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahldsenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost je objektivne zdévodnens, je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele sp6sobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu sposobent tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody s tym suvisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho casti tretie osoby bez suhlasu objednavatela,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.
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12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL. Xu.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objednavatela podla Cl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela bez DPH za kazdy, o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla Cl. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objedndavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5 % z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zadaty dern porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v Cl. VII. ods. 6, 7 alebo 9
Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti zhotovitela podla Cl. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, co
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na wuvedeny uUkon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatelom podla Cl. VII. ods. 24, vznikd
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla Cl. VII. ods. 16 Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti zhotovitela podla Cl. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej képie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla Cl. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla Cl. X. ods. 1 tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o i len zadaty der porusenia/nesplnenia
povinnosti, ato aj kumulativhe (v pripade porusenia u viacerych subdodavatelov) a aj
opakovane;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla Cl. XV. tejto Zmluvy, objednévatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy, o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
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1.12. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla Cl. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5 % z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.13. v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti podlfa Cl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania, a to az do diia
Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objedndvatelovi ndrok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
dert omeskania pre kazdu reklamovanu vadu osobitne, a to az do dia Uplného odstranenia
tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla Cl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske
1.000,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.18. v pripade, ak bude objednavatelovi kontrolnym orgdnom uloZena sankcia z dévodu prijatia
dodavky prac, tovarov alebo sluzby prostrednictvom zhotovovitefom nelegalne
zamestnavanych os6b v zmysle § 7b zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je
objednavatel opravneny od zhotovitela poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
dvojnasobku takto uloZenej sankcie, a to aj opakovane;

1.19. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznikd
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2.  Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuji dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v tomto
¢lanku Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody v celom jej rozsahu. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast riadne
a vcas.

Cl. XIv.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela ztitulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, prikladmo, ak:
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13.1
13.2

133

134

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

13.9

1.3.10
13.11

13.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel neza¢ne s realizéciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v Cl. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,

zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zadklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela ur¢ené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
v primerane] lehote uréenej na odstranenie vady/nedorobku diela, vadu/nedorobok
diela neodstranil,

objednavatelom oznamena vada diela je neodstraniteln,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym nesplnenim/porusenim  sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIIl. Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zasaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo
ak jeho cinnost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

ak ktorékolvek wvyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku diu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela sa
povaZuje omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuida ucinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
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odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutocne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak d6jde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objedndvatel narok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklud cenu primerand opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. XV.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy (vykonova bankova zaruka)
na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej
len ,vykonova bankova zaruka“).

2. Vykonova bankova zdruka bude vystavena v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a bude
vystavena bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

3. Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavdzok banky, Ze v lehote 15 dni po doruceni
pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny
diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouZit vykonovu bankovl zaruku alebo jej cast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokit a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najm3, ale nie vylu¢ne, vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nespini ani v
poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.

5. Vpripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytocéného odkladu povinny doplnit vykonovi bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela
bez DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a
prevzati ukonceného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dfiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom
ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatelhej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek
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splatnej penazinej pohladavky objedndavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za
vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny diela bez
DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy
objednavatela na plnenie vo vyske penainej sumy uréenej objedndvatelom (poziadavky banky na
formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si ndroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky
voci banke objedndvatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garanénd bankova zaruka musi trvat po celd zaruénu dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelnd. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanént bankovi zaruku do jej povodnej
vySky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):
a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo
b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka dorudi
objedndvatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garancnd bankovd zaruka rozSirena alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garan¢nej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavdzok banky vystavujicej
garanénu bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej
doby, spésobeného neplnenim zdvazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na cell dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Cl. XvI.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost po
kumulativnych splneni nasledovnych podmienok:
a) drom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/
v stlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov,
b) predloZenim bankovej zaruky podla Cl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotovitela objednavatelovi.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so zdkonom
0 verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov platnych a ucdinnych v Slovenskej

republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zakona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto inou osobou aj realizovat.
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6. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vsetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

7. Kazdd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce z tejto Zmluvy, resp. jej €asti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postlpeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zdroven druha zmluvna strana bude
opravnena od tejto Zmluvy odstupit, ato s ulinnostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstlpeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo G¢innost, nie je tym dotknuta platnost alebo Gcinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije prdvna Uprava,
ktord, pokial je to prdvne moziné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.

9. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby
jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zdkona o RPVS boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva
zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predlozit vSetky zmluvy so
svojimi subdoddvatelmi. Porusenie ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia
Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zakladd pravo objedndvatela na odstupenie od tejto Zmluvy
s pravnymi ucinkami ukonéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela poZadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako
dotknuty narok objednévatela poZadovat od zhotovitela ndhradu $kody vzniknutej objednéavatelovi v
dosledku nesplnenia vysSie uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku
zmluvnej pokuty povazuju za primeranu, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty
prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

10. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrZiavat zavazok mlcanlivosti na zdklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informdcie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa mozZe pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, ato vakejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej) a dodrziavat
povinnosti ulozené Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych osob pri spracivani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym
sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Udajov). Zmluvné strany sa zavazuju,
Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

11. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

12. Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha ¢. 2: Projektova dokumentidcia v elektronickej podobne na pamatovom médiu
Priloha ¢. 3: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatelov/Cestné vyhlasenie o nevyuziti subdoddvatelov
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Priloha ¢. 5: Potvrdenie o vystaveni vykonovej bankovej zaruky/poistenia zaruky/ doklad o zloZeni
realizacnej zabezpeky na ucet

V Banskej Bystrici, dia: ......ccccceeeviveeeenns V Neslusi, dfa: ..cooeeveeeveeeieiieeeeeeeen,
Objednavatel’ Zhotovitel"
Banskobystricky samospravny kraj KALORIM, s.r.o.

Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického samospravneho kraja
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