Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v znenf neskorsich

1.1 Objednéavatel:

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)

(mavrh)
Clanok I.

Zmluvné strany

Obchodné meno: Stredoslovensky tistav srdcovych a cievnych choréb,
a.8.

Sidlo: Cesta k nemocnici 1, 974 o1 Banska Bystrica

1C0: 36 644 331

DIC: 2022102753

1C DPH: SK2022102753

Registracia: OR Okresného stidu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. &. 842/8

Bankové spojenie: i o T

(islo tétu (IBAN):

Statutarny organ: Ing. Pavel Bartosik - predseda predstavenstva

(dalej len "Objednavatel™)

doc. PhDr. Méria Supinova, PhD. — &len predstavenstva

a

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: RK Ademma s.r.0.
Sidlo: Ludrova 454, 034 71 Ludrova
ICO: 50 871 200

1€ DPH: SK2120521733

DIC: 2120521733

zapisana v: Okresného sudu Zilina
v zastipeni: Radoslavom Bal4dZom
Bankové spojenie

Cislo ti¢tu (IBAN): o

Statutdrny orgin: Radoslav Baléz

(d'alej len "Zhotaovitel™)

uzatvaraji na ziklade visledkov verejného obstardvania vyhlaseného Objednavatelom podla zdkona
343/2015 Z.z.0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zékon o verejnom obstaravani®) tito Zmluvu o dielo (d'alej len ,Zmluva“) za
nasledovnych podmienok.

Clanok IT1.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je zAvizok zhotovitefa zhotovit pre Objednévatela dielo
JIntervenéna zakrokova sala radiolégie — rekonstrukcia priestorov” (dalej aj
,Dielo) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Byd Zhotovitel sa zavizuje vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje néklady a na svoje
nebezpetenstvo podla polozkovitého rozpoétu zhotovit a Objednévatelovi odovzdat Dielo a
objednévatel sa zavizuje vykonané Dielo prevziat, zaplatit za Dielo cenu a poskytnut
Zhotovitefovi nevyhnutni siéinnost v stilade so Zmluvou. V pripade ak Zhotovitel' vyuZiva
kapacity tretich 0sob, ktorymi preukazoval technicka sposobilost alebo odbornt spésobilost
a finanéné a ekonomické postavenie, zodpoved4 Zhotovitel akoby Dielo vykonal sam.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje podstatnti &ast plnenia predmetu zékazky uskuto¢nit priamo sam, alebo
ako &len skupiny dodévatelov, a to z dévodu zodpovednosti za koordinaciu technologickych
postupov pri realizaci{ Diela, éo v koneénom désledku mé znaény vplyv na koneéni kvalitu
realizovanych stavebnych prac.
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2.4

2.5

3.1

33

4.1

4.3

Zhotovitel je spolotnostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna éinnosf a je opravneny

uzavriet tlito Zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolo€nostou odborne spdsobilou na vykonanie

Diela v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych

noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tinie. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky prisluiné

platné vieobecne zaviizné prévne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo

Eurépskej inie vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najm, nie viak vyluéne, zikon &. 50/1976

Zb. o tzemnom plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorsich

predpisov. Zhotovitel potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel a rovnako vietci jeho

subdodavatelia disponuji vSetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
potrebnymi pre vykonavanie vetkych prac a dodévok v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel vykona pre Objedndvatel'a Dielo na zaklade:

2.5.1 Harmonogramu realizicie Diela (Priloha &. 1),

2.5.2  Ponukového rozpoétu — oceneného vykazu vymer (Priloha &. 2),

2.5.3 Ponuky uchadzaéa (Priloha ¢&. 3),

2.5.4 Ozndmenia Mesta Bansk4 Bystrica k ohldseniu stavebnjch uprav a udr#iavacich pric
vydané 13.07.2022, Cislo: OVZ - SU 136661/25839/2022/Boj (Priloha ¢. 4),

2.5.5 Technickej spravy a vykresov vypracovanych Ing. Milanom Nadom, autorizovanym
stavebnym inZinierom ev. €. 1123*Z*1 Pozemné stavby, ZDRAVOPROJEKT
BRATISLAVA s.r.0., BardoSova 2/A, 831 Ol Bratislava, m4j 2022 (neoddeliteln4 stiéast
Priloha ¢. 4)

Clanok III.
Miesto plnenia, prevzatie staveniska

Miestom plnenia je: Intervenéna zékrokova sila radiolégie, prizemie v budove bloku C v sidle
objednévatela (d'alej aj ,miesto zhotovenia diela®).
Objednévatel’ sa zavizuje odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel' sa zavizuje prevziaf miesto
zhotovenia Diela (d'alej aj ako ,Stavenisko®) v termine do pitnéstich (15) kalendarnych dni odo
dnia Géinnosti tejto Zmluvy, a to v stave spésobilom na zriadenie staveniska v zmysle prislu$ngch
pravnych predpisov a spolu s vychodiskovymi podkladmi, pokial ich uZ predtym Zhotovitelovi
neodovzdal, pri¢om v ramei toho je zaroven Objednavatel povinny:

a) odovzdat Zhotovitelovi potrebné body napojenia na dodavku energii a

b) vyznacit vytyéenie hlavnych bodov a oznacenie hranic Staveniska a vyznacit podzemné

inZinierske siete,

inak sa Stavenisko nepovazuje za riadne odovzdané. Zhotovitel' sa bezodkladne po odovzdani
Staveniska zavézuje zabezpecit na Stavebnych pozemkoch instaliciu meracich zariadeni na
spotrebu energii a vody, a za tymto u¢elom podpisat prisluiné zmluvy s Objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spi§u zmluvné strany zapis, ktory sa stane sti¢astou Zmluvy.
Zhotovitel je povinny Stavenisko oznaéit na vlastné naklady a v stilade so véeobecne zédviznymi
pravnymi predpismi. Od prevzatia Staveniska zodpoveda za Stavenisko Zhotovitel.

Clanok IV.
Termin realizacie Diela, Prace naviac

Zhotovitel sa zavizuje za¢at vykonavat Dielo najneskér do piitnastich (15) kalendarnych dni odo
diia protokoldrneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitelovi v stilade so Zmluvou.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat a odovzdat Dielo Objednévatelovi bez vdd a nedorobkov

braniacich uZivaniu Diela v lehote najneskdr do 6 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania
a prevzatia Staveniska.

V zmysle dohody zmluvnych strén je Zhotovitel opravneny prediZit termin zhotovenia Diela, a
to vyluéne v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade intervencie $titnych orgdnov, orgdnov miestnej $tatnej spravy a/alebo
samospravy, ktori nesposobil Zhotovitel, ako aj v pripade priefahov akychkolvek
spravnych konani stvisiacich s realizaciou Diela, o celti dobu trvania takejto intervencie
a/alebo prietahov;

b) o pocet dni, kedy pretrvavaji nepriaznivé poveternostné a teplotné podmienky, ktoré
nie st v sulade s technologickymi postupmi;

c) v pripade zasahu vys8ej moci;

d) prerusenie zhotovovania Diela na pokyn Objedndvatela;
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4.6

4.7

5.2

5.3

e) v pripade realizdcie prac navyse, ktoré si vyziadal Objednavatel;
f) vpripade, ked Objednavatel porusi svoju povinnost poskytovat saéinnost podfa Zmluvy
g) alebo je v omeskani s plnenim akejkolvek povinnosti vyplyvajicej zo
Zmluvy/prislu$nych pravnych predpisov (vritane omeskania s riadnou a véasnou
Dodavkou Objednévatela), o taki dobu, o kolko je Objednévatel v omeskani s plnenim
danej povinnosti;
h) v pripade inych dévodov, ktoré nie st na strane Zhotovitela.
Vykonévanie Diela je Zhotovitel' povinny organizovat v siilade s dohodnutym terminom podfa
tejto Zmluvy a tieZ v stilade s lehotami uvedenymi v harmonograme realizicie Diela, ktory tvori
Prilohu & 1 Zmluvy. Na prediZenie terminov uvedenych v Harmonograme realizicie Diela sa
analogicky aplikujii body 4.3 tohto &lanku Zmluvy. V pripade nedodrZania lehét $pecifikovanych
v Harmonograme realizacie Diela zo strany Zhotovitela a/alebo jeho subdodévatelov vznika
Objednévatel'ovi voci Zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny Diela bez
DPH za kaZdy aj za¢aty defi ome$kania Zhotovitela. Zmluvna pokuta je splatni na ziklade vyzvy
Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote piitnastich (15) kalendarnych dni odo
dfia dorufenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nihradu $kody
prevySujice zmluvni pokutu.
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutoénosti, ktora brani alebo stazuje
realizdciu Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy vykonania Diela, pripadne na ¢iastkové
terminy vykonania Diela vzijomne dohodnuté v siilade so Zmluvou.
Ak déjde zo strany zhotovitela k takému omeSkaniu pric oproti odsthlasenému
Harmonogramu realizicie Diela, ktoré by ohrozilo oéakivany Termin zhotovenia Diela, je
Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu, resp.
zahgjit viaczmenné préce, a to vietko bez naroku na zvySent odmenu. Pokial ani po druhej vjzve
do pétnéstich (15) kalendarnych dni k odstrdneniu ome$kania neddjde je Objednivatel
opravneny urdif subdodéavatel'ské kapacity (na tfarchu Zhotovitel'a) bez niroku na finanéni
tthradu od Objednavatela.
Naviac priace — prace nad rdmec dojednany v zmluve, je moZné vykonavat iba na ziklade
predchadzajiiceho pisomného sihlasu Objednavatela, ktory bude vydany na ziklade
predloZenej pisomne]j ponuky Zhotovitela. Stéastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac
prac musi byt uvedenie vietkych skuto¢nosti, ktoré by v stvislosti s realiziciou naviac prac
mohli ovplyvnit priebeh vykonania Diela a vyvolat pripadné daldie naviac naklady, vritane
pripadného vy¢islenia tspor inych prac a vykonov, ktoré by realizicia naviac prace mohla
vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Na uvedené naviac prace po ich schvaleni
uzavri zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve.

Clanok V.
Cena Diela

Cena Diela v celom rozsahu podla élanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zikona €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov. Dohodnut4 cena
Diela je kone¢nd a je mozné ju menit len v pripade z4vaZnych nepredvidatelnych okolnosti v
stilade s prislu$nymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.é stavba Cena v EUR bez DPH DPH CenavEUR s

DPH

Intervenéna zakrokova
sala radiolégie — 487 086,60 97 417,32 584 503,92
rekonstrukcia priestorov

Spolu

Cena Diela je stanovena na zéklade technickej spravy a vikresov pre Ozndmenie mesta (dalej
aj ,Dokumentécia“), Ponukového rozpoétu — oceneného vykazu vymer (Priloha &. 2), Ponuky
uchadzaéa (Priloha &. 3).

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Cena Diela zahriiuje vSetky niklady Zhotovitela pri
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vykonavani Diela podl'a Dokumentécie az do doby odovzdania celého Diela Objednévatelovi, a
to najmad, ale nie vyluéne:

5.3.1

5.3.2

533

5.3-4

5.3.5
5.3.6

5:3.7

5.3.8

véetky materialové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje,
pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie préc,
naklady na bezpeénost majetku a ndkladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a
kanalizacie, telefénneho a iného doasného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania
Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nikladov na ich previadzku
vyluéne na cely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri prici podla prislusnych predpisov (BOZP);

naklady za spotrebovani elektrickii energiu. Zhotovitel na svoje naklady zriadi
staveniskovy rozvadzal elektrickej energie (antoni¢ek) spodruinym meranim na
zéklade ktorého Objednivatel bude Zhotovitelovi fakturovat skutoéné naklady za
spotrebovant elektricki energiu Zhotovitel'om;

néklady za spotrebovani vodu. Zhotovitel sa zavizuje za nim spotrebovani vodu pri
zhotoveni Diela (d'alej ako ,spotrebovana voda”) uhradzat mesacne:

a) pausilnou nihradou, ktorej vyska bude uréena na zéklade priemerného pottu
pracovnikov Zhotovitela na pracovisku v danom mesiaci v hodnote 0,5 m3 na
pracovnika za mesiac, alebo

b) néahradou zodpovedajicu hodnote spotrebovanej vody zistend na zaklade
nameranych hodnét spotreby vody podruznym meranim na vSetkych existujtcich
miestach odberu vody v priestoroch stavby. Obstaranie plne spdsobiljych
podruznych meracov spotreby vody (dalej ako ,merace”), ich inStaldciu a ich
tdrzbu sa zavazuje zabezpeéit Zhotovitel Diela na vlastné naklady, pricom plne
funkéné merade musia byt inStalované na vSetky miesta odberu vody najneskér v
deii nastupu Zhotovitela na realizaciu Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zvoleny sposob uhradzania spotrebovanej vody (d'ale;j aj

,5posob uhriddzania”) podla pism. a) alebo b) Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi

pisomnou formou, resp. elektronicky na e-mailovii adresu Objednévatela:

milan.murin@suscch.eu najneskédr do piatich (5) pracovnych dni od nadobudnutia
iéinnosti tejto Zmluvy. Zvoleny spdsob uhridzania sa pouZije po celd dobu vykonavania

Diela.

V pripade:

- Ze Zhotovitel zvoleny spdsob uhriddzania v stanovenej lehote podla tohto bodu
Zmluvy Objednévatelovi neoznami, alebo

- Ze Zhotovitel pri uplatneni spésobu uhradzania podl'a pism. b) tohto bodu Zmluvy
nenainstaluje v3etky potrebné merade v urCenej lehote, resp. ktorykolvek z
nainstalovanych meradov nebude sp6sobily na riadne meranie spotreby vody,

je Zhotovitel' povinny po celd dobu vykondvania Diela uhradzat za nim spotrebovani

vodu pausilnou nidhradou podl'a pism. a) tohto bodu Zmluvy;

zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recykldcia, vypratanie a vyCistenie zariadenia

staveniska;

néklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

néklady na zhotovenie a Gdrzbu informaé¢nej tabule po dobu odo diia prevzatia

Staveniska v stlade so Zmluvou aZz do dokonéenia Diela a jej naslednt likvidaciu.

Informaéné tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nizvom

stavby, ¢isla Stavebného povolenia a difiom jeho vydania, obchodné meno

Objednavatela, meno projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zadatia a

dokonéenia Diela, meno zodpovedného stavbyvediiceho ako aj pripadné dalSie

informécie poZadované véeobecne zaviznymi pravnymi predpismi;

vietky mzdové a vedlaj$ie mzdové naklady Zhotovitel'a, ndklady na pracovnikov, dane,

odvody, naklady na nadéasy, odmeny, odluéné, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne

na strane Zhotovitel'a;

niklady na vSetky bezpefnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela

Objednavatelom, naklady na zabezpeéenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v

slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutoéného vyhotovenia, certifikaty,

doklady o zhutneni podlozia zikladovej $péry, doklady o odvoze a likvidacii stavebne;j

sute, revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych

skagok, ndvody na obsluhu a adrZbu technologickych zariadeni, navody na tdrzbu a

pouzitie vypliiovych konstrukeii, doklady a certifikity na akikolvek ¢ast Diela, pokial
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6.1

7.1

sa takéto doklady v sitlade so vSeobecne zdviznymi priavnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZadujt;

5.3.9 naklady spojené s poskytnutim zdruky na realizované dielo, v désledku poruSenia
povinnosti Zhotovitel'om;

5.3.10 vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, niklady na geodetické
vyty&enie pre Gcely vytyCovania realizicie Diela a nakladov na poistenie Diela;

5.3.11 porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

5.3.12 nédklady spojené s dovozom materialov a vjrobkov zo zahraniéia (vritane colnych a
inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

5.3.13 ndklady na vykonanie vSetkych potrebnych skaSok k realizicii, prevadzke a k
odovzdaniu Diela;

5.3.14 naklady na hlukovi $tiidiu a svetlo-technicky posudok;

5.3.15 naklady na ochranu Staveniska;

5.3.16 naklady na pripadni bankovii zaruku garantujicu riadne a v&asné vykonanie Diela a
naklady na pripadni bankovii zdruku garantujicu kvalitu Diela poéas plynutia ziruénej
lehoty;

5.3.17 ndklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie
zariadenia Staveniska a jeho likvidaciu;

5.3.18 nédklady na akékolvek vedlajsie rozpoétové néklady (najmi ale nie vyluéne mimo
staveniskova doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

5.3.19 néklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

5.3.20 osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov;

5.3.21 vytyéenie v3etkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich
aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednévatel Zhotovitelovi najneskorsie pri
odovzdani Staveniska;

5.3.22 akékolvek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy;

5.3.23 ndklady na pravidelné Cistenie komunikaeii, ak doglo k ich zneéisteniu stavebnymi
a/alebo dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri
zhotovovani Diela a nidklady na pripadné proti pra§né opatrenia;

5.3.24 akékol'vek naklady na Skolenia a zaudenie previdzkového technika (technikov) podas
kompletizaénych prac technoldgie (s vynimkou Dod4vky Objednavatela) a priprav na
skisky (s vynimkou Dodédvky Objednavatela).

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizicii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:
Za Objednavatela: stavebny dozor

Za Zhotovitela: stavbyvedici

Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel pri podpise tejto Zmluvy preukdze Objednavatelovi, 7¢ ma uzatvorené poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobeni Objednévatelovi a/alebo tretim osobam v stvislosti
s plnenim tejto Zmluvy Zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'mi, a to na poistnti sumu vo vyske
cenového navrhu Zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstarivania, na jednu
poistnii udalost s platnostou do okamihu tiplneho vysporiadania zavizkov vyplyvajiicich z tejto
Zmluvy.
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7.9

7-3

7.4

7-5

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12
713

7.14

Objednévatel odovzdi Zhotovitel'ovi siiéasne so Staveniskom:

- Dokumentéciu stavby v 2 vyhotoveniach,

- Oznamenie mesta k ohlaseniu stavebnych tprav a udrZiavacich prac,

- Odberové miesta elektrickej energie a vody.
Zhotovitel je povinny zabezpedit Stavenisko tak, aby poc¢as vykonu pric a tieZ v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich oséb.
Zhotovitel na vlastné naklady pred zahajenim zemnych prac zabezpe¢i vytyéenie podzemnych
vedeni a zabezpeéi ich ochranu pred poskodenim alebo znienim poéas celej doby realizacie
Diela, a to na ziklade podkladov poskytnutych Objednéavatelom.

Zhotovitel zodpoved4 za Skody pocas realizicie Diela. Zhotovitel zodpoved4 za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu nastat poas vykondvania pric
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na
vykonidvanom diele, ktoré vznikni po¢as obdobia od zafatia pric na diele do jeho
protokolarneho prevzatia Objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete Zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodéavatelov pocas
ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za G€elom plnenia zaviazkov pri odstrafiovani vad
a opravéach poéas ziruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita
vykonanych prac sa zhodujt s iidajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktorad vznikne Objednévatelovi, Zhotovitel'ovi alebo tretim
osobam v ddsledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a, vyplyvajtcich z toho zmluvného vztahu,
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O $kodach
bude Zhotovitel Objedn4vatel'a neodkladne informovat a zavazuje sa nahradit vzniknutd Skodu,
resp. vykonat opatrenia k odstrineniu §kdd bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel je povinny na
poziadanie bezodkladne poskytnif siéinnost potrebni na preverenie okolnosti vzniku skody a
jej vySky a uhradit ndklady spojené so zistovanim rozsahu skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavizuje vynaloZit maximaélne tsilie a odborni starostlivost na predchddzanie
vzniku 3k6d a zniZenie ich rozsahu, zabezpetit preventivne opatrenia, kvalifikovand siéinnost
vo vztahu k povinnosti predch4dzat $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroéovaciu povinnost
pri hroziacej §kode, opatrenia na odvréatenie alebo zmiernenie $kody, zabezpe€it a kontrolovat
riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajicich zo zdvizkového vztahu.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze bud vz4jomne spolupracovat a poskytni si vzajomn sti¢innost
pri rieSeni konkrétnych technickych otédzok a problémov, ktoré vzniknid pocas realizécie Diela,
najma vzhladom na ich moZny vplyv na vySku ceny Diela. Zhotovitel' je povinny aktivne
vyhladéavat a nasledne upozornit Objednévatela na moznost realizicie jednoduchsich a financne
mene]j naroénych rieseni ako predpokladd Dokumentacia alebo Zmluva ato pri zachovani
Objednavatelom pozadovanej kvality a funkénosti Diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti
rozhodujtice pre zhotovenie Diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat udaje
o fasovom postupe prac, ich akosti, Gdaje opodte zamestnancov, poéte mechanizmov
a mnoiZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokoldrnym
odovzdanim a prevzatim Diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe amusi byf vidy pristupny zastupcom
objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten deii, kedy
boli price vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vikonu, resp. je potrebné riesit
d’ali postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedticeho méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné ziznamy iba Objednavatel, stavebny dozor, spracovatel
projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyvediici nesiihlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.
Povereny zéstupca Objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zipisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu ¢asti Diela, ktoré budd dalsim
postupom prac zakryté, ato pisomne vstavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly a zndSat niklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze Zhotovitel pokracovat v realizacii Diela, avSak
aZz potom ako vykoni podrobni fotodokumenticiu takychto Casti Diela, ktori zasle bez
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zbytotného odkladu Objednavatelovi. Ak Glast na kontrole Objednavatelovi znemoZni
prekazka, ktor nemohol odstrinil, méZe bez zbyto¢ného odkladu poZadovat vykonanie
dodatoénej kontroly.
Zhotovitel je povinny zdpisom vstavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel'a na cast pri vykonavani skisok v silade s Dokumentaciou stavby s STN. Ak sa
Objednéavatel nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel oprdvneny vykonat skisky bez
jeho ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s Objedndvatelom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skagkach.
Kazd4 zmena vo vykonani Diela asfiou stvisiaci cenovy rozdiel musia byf odsihlasené
stavebnym dozorom Objednavatela. VSetky zmeny je Zhotovitel povinny riadne zdévodnit
zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmi mat vplyv na kvalitu Diela. Zapisy
vstavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim astavebnym dozorom
Objednavatela nemajii charakter zmeny zmluvy. Za zmeny diela si povaZované aj
Objednéivatelom odstihlasené a Zhotovitefom vykonané price naviac podla bodu 4.7 tejto
zmluvy.
KaZd4 zmena vo vykonani Diela (prace naviac, resp. prace menej) musia byt protokolirne
zachytené v tzv. Zmenovom liste, z ktorého musi byt jednoznaéne zrejmé:

e 0 aki zmenu vo vykonani Diela sa jedna, v ¢om navrhovana zmena spoéiva;

e {im sa projektované rieSenie v rdmei navrhovanej zmeny nahradza.
Zhotovitel je povinny navrhovat zmeny vo vykonani Diela tak aby ich realiziciou nedochadzalo
ku kvalitativnemu, resp. funkénému zhorSeniu Diela alebo knavySovaniu nikladov na
vykonanie Diela.
Zhotovitel sa zavidzuje pouzit na vykonanie Diela len také materiily a zariadenia, ktoré maji
platné certifikaty kvality a spifiajii vSetky podmienky kladené na stavebné materialy daného
typu prislusnymi vieobecne zéviznymi predpismi a technickymi normami (STN, EN a pod.).
Zhotovitel sa zavizuje nepouZivat Ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické
rieSenia, ktoré by boli odli§né od podkladov poskytnutych alebo schvéilenych Objednavatelom,
ibaZe takato zmena bude pisomne vopred schvileni stavebnym dozorom Objednivatela
zépisom v stavebnom denniku v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na
niektori dodavku materialu alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky,
kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia tieto
dosahovat vlastnosti atechnické a technologické parametre uréené prislu$nymi pravnymi
a technickymi normami.
Zhotovitel preberd vplnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov i zamestnancov subdodévatefov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, podas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti price a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecif vybavenie protokolidrne prevzatych
stavenisk bezpeénostnym znadenim vzmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z.
o poziadavkich na bezpeénostné zdravotné oznadenie pri prici v platnom znenf a Nariadenia
vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko. Zhotovitel, ako aj subdodévatelia si povinni dodrZiavat vetky predpisy, normy,
vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel, subdodavatelia, ich zamestnanci ako aj nimi
pozvané osoby pohybujtice sa na stavbe sd povinné dodrZiavat vnutorné pravidla prevadzky
objednavatela a poéinat si tak aby nenartidali bezny chod prevadzky objednavatela nad mieru
nevyhnutni na splnenie uéelu tejto zmluvy. V pripade zistenia poru$enia povinnosti podl'a tohto
bodu Zmluvy ma Objednavatel pravo uplatiiovat si voéi Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
50,00 Eur za kazdé jednotlivé porusenie.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze prace budd vykondvané za plnej prevadzky Objednavatela
a zavizuje sa zabezpefit a oznaéit stavbu tak, aby nedo$lo k Grazu. Pokial poruSenim tejto
povinnosti Zhotovitela vznikne $koda v priestoroch Staveniska alebo v jeho blizkosti, niklady
spojené s odstranenim tejto $kody zn4$a Zhotovitel.
Zhotovitel je povinny mat zaloZeny pracovnopravny vztah so vSetkymi fyzickymi osobami, ktoré
pre neho vykon4vaju zavisld pracu. Na poZiadanie je povinny preukazat existenciu tohto vzfahu
Objednavatelovi prislu¥nymi dokumentmi (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani price,
atd.).
Stavebny dozor Objednévatela méa pravo kedykolvek, po celit dobu vykonéavania Diela, vyzvat
vlasitnjch zamestnancov Zhotovitela i zamestnancov subdodivatelov, resp. samotnych
subdodavatefov — fyzické osoby a ostatnych osdb Zhotovitelom pozvanych na stavbu,
k podrobeniu sa dychovej skiSke na zistenie pritomnosti alkoholu, resp. podrobeniu sa inej
skugke na zistenie pritomnosti inej psychoaktivnej litky a tieto osoby sii povinné sa tejto skaske
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podrobit. V pripade pozitivneho vysledku skiisky, resp. odmietnutia vyzvanej osoby podrobit sa
takejto skuske, méa Objednéavatel pravo okamZite tiito vykazat z miesta vykonania Diela a trvale
mu nan zakazat vstup, zdroven je opravneny uplatnit si u Zhotovitel'a zmluvni pokutu o vyske
350,00 EUR za kazdy jednotlivy pripad pozitivny vysledok skisky podla tohto bodu Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havérie a pod.) voéi prisluinym 3tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj Objednédvatelovi za telom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie Diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beinej tdribe zarudend poZadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na Stavenisku, za sprivne a bezpeéné ukladanie
materidlov a konstrukeif a za pripadné znedistenie komunikéacii, ktoré bude pouZivat pri tdely
vykonania Diela. Zaroven sa Zhotovitel zavazuje sa odstranit vietok odpad, ktory je vysledkom
jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpe¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou =zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene adoplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov a jeho prilohy &. 1 pre éinnost R5 — Recyklécia
alebo spétné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Objednavatel pocas realizicie Diela md pravo kontrolovat vykonévanie prac a priebene
Zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane;j lehote.
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni Objednivatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednévatel dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie
je Zhotovitel v omeskani. TaktieZ je Zhotovitel povinny upozornit na pripadni nevhodnost
naprojektovaného rieSenia Diela alebo jeho é&asti podla Objednivatelom predloZenej
dokumentécie azarovenl je povinny navrhnut funkéné rieSenie, ktorym bude nevhodnost
odstranena pri zachovani zmluvne dojednanej ceny Diela.

Zhotovitel je po celi dobu vykonédvania Diela povinny hladaf (ispory na strane Objednéavatela.
Zhotovitel' sa vtej savislosti zavizuje tieZ upozornit Objednavatela na moZnost realizécie
funkéne vyhodnejsieho rie$enia Diela, alebo jeho Sasti ne? je naprojektované riesenie, ktoré viak
zéroven nenavysi ndklady vykonania Diela, resp. ktoré bude spojené s tisporami nikladov
vykonania Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
Diela, zndsa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednévatelom.

Zhotovitel' je povinny zGcastiiovat sa pracovnych porad akontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie Diela zvolavat Objednévatel. Objednavatel minimélne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami Zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonéavat Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je
- uspeSné vykonanie vietkych skuSok, predpisanych prislusnymi STN a EN, osobitnymi
predpismi, zaviznymi normami a dokumenticion ako aj odstrdnenie vietkych pripadnych
vad a nedostatkov,
- 7e Dielo bude spiiiat vietky podmienky v zmysle Oznimenia Mesta Bansk4 Bystrica potrebné
pre udelenie povolenia na trvalé uZivanie Diela na uréeny téel.
Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne vyzve
Objednévatela k prevzatiu Diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania
budd zo strany Zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.
Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najma
zékladné udaje dokonceného Diela, stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrinenie, pripadne dohodu
o inych prévach zo zodpovednosti za vady,

ak Objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy,
spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie,
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- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuji cenu préc, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspori stihlasnym zipisom
projektanta a Objednavatela vstavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel
povinny vyznadéit v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat Objednévatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych préc v 2 vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni,
ktoré st stéastou dodévky, ich pasporty a nivody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp.
v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skiiskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskagani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skiskach,

- vychodiskové revizne spréavy elektrickych zariadeni,

- vSetky ostatné dokumenty a listiny potrebné pre udelenie povolenia na uZivanie Diela
(stavby) na uréeny tiéel a jeho uvedenie do trvalej prevadzky.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, & je zavizok Zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho stiéasti
a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skiigky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani Diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny materidl na
Stavenisku tak, aby Dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om Stavenisko je povinny vypratat do
10 dni odo diia odovzdania a prevzatia Diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

KaZzdy subdodavatel, ktory podla osobitného predpisu mé povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Tato povinnost sa vztahuje na subdodévatel'a po celi dobu trvania Zmluvy.

Objednavatel je opravneny neodsihlasit ktoréhokol'vek subdodavatel'a navrhnutého zo strany
Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel je povinny akceptovat takéto rozhodnutie Objednavatela. Do
doby vyjadrenia pisomného sihlasu Objednavatela so zoznamom subdodavatefov resp.
s jednotlivymi subdodéavatel'mi, nie je Zhotovitel' oprdvneny zadat vykonanie Diela alebo jeho
Casti ktorémukolvek subdodavatelovi. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania
zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodavatel’a, a to za predpokladu, e novy subdodévatel spitia
podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom
obstardvani a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7
a ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny ozniamit Objednévatel'ovi akikol'vek zmenu tidajov o kazdom navrhnutom
a Objednévatelom odsthlasenom subdodédvatelovi podas plnenia Diela ato bezodkladne,
najneskér v deti nasledujticom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania Zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vimena
pbvodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup dal$ieho nového subdodavatela, je povinny
Zhotovitel najneskdr v dex, ktory predchéidza diiu, v ktorom mé zmena subdodavatela nastat,
oznamit Objednévatel'ovi zmenu subdodévatela a vtomto oznamen{ uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zdkazky, ktor§ mi v timysle zadal tretim osobdm, navrhovanych novych
subdodavatel'ov, predmety plnenia, identifikaéné idaje navrhovaného subdodavatela vratane
udajov o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Kady subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spifiaf podmienky
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani a tiez u neho nemézu
existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a ods. 8 zikona o verejnom
obstarévani, pri¢om opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel k tej éasti predmetu zikazky
ktord mé plnif a zaroven subdodavatel’ musi spitiaf aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto Zmluvy.
V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednéavatela vztahujicich sa ku ktorémukolvek
subdodavatel'ovi, si Objednavatel méze overit sdm vyZiadanim si od Zhotovitel'a potrebnjch
dokladov tykajtcich sa preukézania splnenia podmienok podl'a zikona o verejnom obstarévani
u véetkych subdodavatelov.

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
podla tohto ¢lanku, ma Objednavatel pravo odstipif od Zmluvy.
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8.7

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
stdnom alebo inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky, Zaruéna zabezpeka (zadrzné), Zabezpeka za zhotovované dielo

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

0.8

9.9

(kolaudaéna zabezpeka)

9.1 Cena podla ¢l. V tejto Zmluvy bude fakturovana mesaénymi faktirami za jednotlivé asti Diela

samostatne, pricom faktira(y) bude vystavena na zaklade Stipisu vykonanych prac za uplynuly
kalendarny mesiac odsthlaseného Objednéavatelom. Zhotovitel vystavi faktiru(y) po
odstihlaseni Supisu vykonanych prac, a to najneskér do piateho pracovného dfia v mesiaci,
nasledujiiceho po mesiac, v ktorom boli fakturované prace Zhotovitelom vykonané. Splatnost
vystavenej faktiry je 30 dni odo dia jej doruéenia Objednavatelovi, a zaplatend bude
bezhotovostnym prevodom na tiéet Zhotovitela uvedeny na faktire. Faktira sa povazuje za
uhradent diiom pripisania pefiaznych prostriedkov na uéet Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje vypracovat Stpis vykonanych pric uskutoénenych k 15. diiu v mesiaci.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odstihlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desiatich
dni odo dna jeho predloZenia Zhotovitefom; spravidla tak %e Stipis vykonanych préc potvrdi
stavebny dozor; ak Objednéavatel do desiatich dni odo dila predloZenia Stpisu vykonanych pric
neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych prac
stihlasi. Ak by Objednéavatel’ mal k predloZenému Stipisu vykonanych prac pripomienky, budi
odstranené vzajomnou dohodou Objednévatela a Zhotovitel’a.

Faktira vystavena Zhotovitelom musi obsahovat néleZitosti datiového dokladu zdkona &.
222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze vygka ceny
na faktire bude nespravna alebo ak dorudené faktiira nebude obsahovat vietky naleZitosti
dafiového dokladu alebo bude faktira obsahovat chyby v pisani a/alebo poéitani, je
Objednavatel opravneny vratit faktaru Zhotovitelovi na jej opravu alebo doplnenie. Odo diia
dorudenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry Objednavatelovi zacina plyniif nova lehota
splatnosti podl'a bodu 9.1 tohto élanku Zmluvy.

Objednéavatel vystavi faktiru(y) za spotrebované energie podla bodov 5.3.2 a 5.3.3 najneskér
do desiateho pracovného diia v mesiaci, nasledujiicom po mesiaci, v ktorom boli fakturované
energie Zhotovitelom spotrebované. Splatnost vystavene;j fakttry je 14 dni odo diia jej doruéenia
Zhotovitel'ovi.

Objednévatel je opravneny zadrzat ¢ast ceny vo vyske zodpovedajticej dani z pridanej hodnoty
vyuctovanej faktirou v pripade, ak u Zhotovitela nastanti dévody pre zruSenie registracie pre
dan z pridanej hodnoty a/alebo Finanéné riaditel'stvo Slovenskej republiky zverejni Zhotovitel'a
v zozname 0s0b, u ktorych nastali dévody pre zruenie registracie pre dan z pridanej hodnoty
vedenom na portdli Finanénej spravy Slovenskej republiky a to aZ do &asu, ked Zhotovitel
hodnovernym spésobom preukaze Objednavatel'ovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Vyska zarucnej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy (bez dane z
pridanej hodnoty) a Objedndvatel' je oprdvneny tito zdruéni zdbezpeku uplatnit z kaZdej
faktry vystavenej Zhotovitelom podla tejto Zmluvy. Zaruénad zabezpeka plati tak pre
nedostatky a vady, ako aj pre pripadné naroky na nihradu 8kody zo strany Objednavatela voéi
Zhotovitel'ovi, ako aj na naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, naklady vzniknuté v désledku
odstipenia od Zmluvy a iné néaroky, ktoré nebudi Zhotovitefom riadne a véas uspokojené.
Zérucna zabezpeka bude Objednévatelom zaplatend na pisomni vyzvu Zhotovitel'a po uplynuti
zarucnej doby. Objednévatel méa pravo na zdklade pisomnej vyzvy Zhotovitela uhradit mu
zdruénu zabezpeku do 60 dni od jej doruéenia. Pripadné predcasné vyplatenie zaruénej
zdbezpeky Objednavatelom bez ohladu na splnenie podmienok podla predchadzajticeho bodu
tohto ¢lanku Zmluvy, nemé akykolvek vplyv na zaruéné a pozaruéné povinnosti Zhotovitel’a.
Vyska zabezpeky za zhotovované Dielo (kolaudaéna zabezpeka) je 5% z ceny Diela podla bodu
5.1 tejto Zmluvy (bez dane z pridanej hodnoty) a Objednévatel je opravneny tito zabezpeku za
zhotovované Dielo zrazit z kazdej faktiry vystavenej Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.

Téato zébezpeka slizi na zabezpecenie riadneho a véasného splnenia zaviazkov Zhotovitela podla
tejto Zmluvy, ako aj na pripadnt ndhradu zmluvnych pokat, Skody a inych néarokov
Objednévatela pri poru$eni povinnosti Zhotovitela.

Zabezpeka za zhotovované Dielo bude Objednavatefom Zhotovitelovi vyplatena (v celej vyske,
resp. zniZena o sumu pouZiti Objednavatelom ako ndhrada zmluvnych pokit, kody a inych
narokov Objednavatela podla tejto Zmluvy) po kumulativnom splneni nasledovnych

Strana 10z 15



9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9
10.10

10.11

10.12

podmienok:

* po Uplnom a riadnom vykonanf celého Diela, pri¢om za tiplné a riadne vykonanie sa povaZuje

prevzatie Diela Objednavatelom podla Zmluvy;

l-cpo 1'1’plnom odstréneni vSetkych vytknutych vidd a nedorobkov zistenych pri preberacom
onani;

* Po pravoplatnom udeleni povolenia vecne a miestne prislu$nym stavebnym uradom na

uZivanie diela na uréeny ti¢el a jeho uvedeni do trvalej prevadzky.

S ohladom na ustanovenia tohto &lanku Zmluvy sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, %e

Objednévatel je opravneny kedykol'vek pouit hodnotu zibezpeky za zhotovované Dielo na

uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi Zhotovitefovi vzniknutych podla alebo na

zéklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, %e Dielo mé4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a %e nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v Zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi a za
vady, ktoré sa vyskytna v zdruénej dobe.

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, Ze ani predmet jeho plnenia ani vysledné Dielo nie je
a ani na zdklade Zhotovitelovho konania/opomenutia nebude zataZeny/é akymkolvek pravom
tretich os6b.

Zarukou preberd Zhotovitel zavizok, Ze predmet Diela bude poéas zaruénej doby spbsobily na
pouZitie na dohodnuty tiéel a zachové si dohodnuté vlastnosti a kvalitu Zaruka sa vztahuje na
Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti atdriby Diela Objednavatelom. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. po$kodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doglo, alebo k nemu doglo vo vaé$om rozsahu,
v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia Diela Objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zdruka dand vyrobcom, najmenej v8ak 24 mesiacov. Presny termin ukonéenia
zarucnej doby zmluvné strany zapiu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela. Zaruéna doba
zatina plynat diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruén4 doba bude
predlZena vidy o ¢asové obdobie po prevzati diela, poéas ktorého bolo Dielo alebo jeho &ast
reklamovand, a to o dobu odo dfia uplatnenia opravnenej reklamicie do odstrinenia
reklamovanej vady. Zaruéna doba neplynie v ¢ase, kedy Objedn4vatel nemohol dielo uzivat pre
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zéruka sa vzfahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti atdriby Diela
Objednévatelom. Ziruka sa nevzfahuje na pripady nasilného poskodenia Diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané %e k poskodeniu dolo,
alebo k nemu doslo vo viéSom rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného Diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v pripade Ziadosti Objednavatel'a odstréni aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, s tym, %e nésledne bude rie$en otiazka zodpovednosti a zn4gania
nakladov.

Zhotovitel sa zavizuje zadat sodstratiovanim pripadnjch vad Diela reklamovanych
Objednévatelom do 5 dni odo diia obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisane;
dohode o inom termine.

Objednévatel je povinny umoznit Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majii zdruéné vady
odstratiovat.

V pripade, %e Zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel
oprivneny zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na naklady Zhotovitela.
Nebezpedenstvo a vietky ndklady suvisiace s vfkonom prac uvedenych v tomto ¢lanku znasa
Zhotovitel, okrem pripadov, ked za vady nezodpoveda v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Uplatnenim zodpovednosti za vady nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvna
pokutu a/alebo ndhradu $kody.

Clanok XI.
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11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2
12.3

12.4

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, Objednavatel
m4 pravo na zmluvnu pokutu vo vygke 0,05 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania.

V pripade, ze je Objednavatel v omeSkani s tthradou faktiry, Zhotovitel ma pravo na taroky
zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske
0,05% za kazdy den omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa subdodéavatelov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodéivatela, ktory nesplia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona o veregjnom obstardvani), md Objednavatel’ narok na
zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny Diela za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vys&ie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podla
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zdkonnika,
Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréiti ast zmluvnych pric a dodavolk.
Objednévatel je opriavneny odstipit' od tejto Zmluvy tplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam Zhotovitel'a sti prace alebo ich éasti vadné v takom
rozsahu, Ze dalsie plnenie Zmluvy nie je pre Objednévatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrZziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri préci apoZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych l4atok) a dodrZiavaf vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitel'a, resp. jeho
subdodédvatela zdvazne porusujii pracovnu disciplinu, zésady bezpe¢nosti prace a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méze Objednavatel odstipit od Zmluvy.
Odstipenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.
Objednavatel je opravneny odsthpit od Zmluvy v pripade podstatného porugenia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujil najma tieto skutoénosti:
- ak Zhotovitel pred ndstupom na vykonanie Diela nepreukiZe Objednévatelovi, Ze m4
uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.1 tejto Zmluvy; alebo
- ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu Diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy; alebo
- ak Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania Diela urené Projektovou dokumenticiou, slovenslkymi technickymi
normami, eurépskymi normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenske;j
republiky a/alebo touto Zmluvou, a to aj napriek pisomnej vyzve Objednivatela
Zhotovitel neurobi napravu ani v dodatoénej lehote miniméalne 30 dni od vyzvy; alebo
- ak Zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej
osoby Objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitela)
pokraéuje vo vadnom plnent; alebo
- ak Zhotovitel aj napriek upozorneniu Objednévatela alebo oprdvnenej osoby
Objednavatel’a v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady neodstrénil vadu Diela.
Vrozsahu vadného plnenia nie je Objednévatel povinny zaplatit za vykonané price a aZ
do odstranenia vady nie je v ome$kani s platenim. Vy$ku takto neuhradenej sumy urd{
Objedndvatel vypo¢tom podla rozsahu vadného plnenia; alebo
- ak Zhotovitel bez kvalifikovanych dévodov neprevezme Stavenisko, alebo zastavi prace
na Diele pred jeho dokonéenim bez naleZitych dévodov; alebo
- ak sa vo¢i Zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturaliza¢né konanie, alebo ak Zhotovitel
vstipil do likvidacie; alebo
- sa splnenie Zmluvy stane nemoZnym z dévodu vysej moci; alebo
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127

12.8

12.9

12,10

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodévatela, ktory nespliia
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona & 343/2015 ZVO); alebo

- ak Zhotovitel' nedodr¥{ povinnost uvedent v &l. 2.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstipit v pripadoch, ak:

- je Objednévatel' v omeSkani s akoukolvek platbou podla Zmluvy o viac ako $estdesiat
(60) kalendarnych dni, a to iba za predpokladu, ze préce, za ktoré Zhotovitel platbu
poZaduje, boli vykonané riadne, vias a v stlade so Zmluvou a neboli Objednavatel'om
reklamované; uvedené neplati ak k omegkaniu Objednavatel'a doslo z dévodov inych
nez na jeho strane; alebo

- sa splnenie Zmluvy stane nemoznym z dévodu, za ktory nezodpoveda Zhotovitel; alebo

- ak Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi riadne a véas st¢innost podla tejto Zmluvy,
resp. si neplni svoje povinnosti a znemo#iiuje tak Zhotovitelovi riadne a viasné
vykondvanie Diela, a to aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitel'a; alebo

- Objednévatel je v omegkani s odovzdanim Staveniska o viac ako 30 dni; alebo

- Objednavatel porusi Zmluvu podstatnym spésobom; alebo

- Objednavatel' je v ome§kani s Dodavkou Objednévatela (jej zadatim alebo riadnym
dokonéenim) viac ako 9o dni.

Zhotovitel mé4 vo& Objednavatelovi nirok na nahradu Skody a nakladov spésobenych

odsttipenim od Zmluvy, pri¢om Objednavatel je povinny na ich nahradu v lehote 21 dni odo diia

dorucenia vyzvy Zhotovitela (tym nie st dotknuté ustanovenia Zmluvy o pripadngch inych
nérokoch Zhotovitel'a spojenych s poru$enim tej ktorej povinnosti). Néklady vynaloZené ku diiu
odstiipenia od Zmluvy sa vya&tujii podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Odstipenie jednej Zmluvnej strany nadobtida Géinnost okamihom jeho doruéenia druhej

Zmluvnej strane. Odstiipenim od Zmluvy nezanikaji povinnosti nahradit §kodu (vo vyZke

presahujicej zmluvmi pokutu) a platit zmluvné pokuty dohodnuté pre pripad porusenia Zmluvy

a tie povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vznikli pred odstipenim od Zmluvy, ak z ich povahy

nevyplyva nieco iné.

Ak ddjde k akémukol'vek zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela:

12.10.1 Zhotovitel m4 pravo na zaplatenie ceny za Dielo v rozsahu, v akom bolo Dielo do diia
zéniku Zmluvy skutoéne vykonané;

12.10.2 Ku diu zéniku Zmluvy vykonaji Zmluvné strany inventarizaciu vietkych prac a
dodavok a vzdjomne odstihlasia finanén hodnotu vykonanych plneni. V pripade, Ze sa
Zmluvné strany nedohodnii na finanénej hodnote vykonanych plneni, bude tato
hodnota uréend nezavislym znalcom;

12.10.3 Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednévatela uskutoénit vietky prace potrebné pre
konzervéiciu neukonéeného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukizatelne a
tielne vynaloZenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto odseku tejto
Zmluvy;

12.10.4 Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatel'a na vietky opatrenia, ktoré je potrebné
urobit v zdujme odvratenie akejkolvek hroziacej $kody na neukonéenom Diele alebo
zmiernenia jej nasledkov;

12.10.5 Zhotovitel je povinny odovzdat Objednévatelovi neukonéené Dielo spolu s prislugnou
dokumentéciou a vypratat Stavenisko; st¢astou Odovzdavacieho protokolu bude idaj o
rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku dfiu zaniku Zmluvy.

Clanok XIII.
Vyssia moc

13.1  Preucely Zmluvy sa za vy$§iu moc povazuji pripady, ktoré nie st zavislé od véle Zmluvnych stran,

13.2

a ani ich Zmluvné strany nemé#u ovplyvnif, ako napriklad vojna, mobiliz4cia, Zivelné pohromy a
pod.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemo#nym z dévodu vy$sej moci, Zmluvna strana, ktora sa bude
cheiet odvolat na vy$§iu moe, poziada druht Zmluvnt stranu o tpravu Zmluvy vo vztahu k
predmetu, Cene Diela a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k takejto dohode, ma Zmluvné strana, ktora sa
opravnene odvolava na vy$giu moc, ktord preukazatelne sposobuje nemoZznost splnenia tejto
Zmluvy, prévo odstipit od Zmluvy. Uéinky odstipenia od Zmluvy nastand diiom dorudenia
oznamenia o odstipeni od Zmluvy.
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14.1

14.2

14.3

15.1

15.2

15-3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

Clanok XIV.
Niahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy§sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi préce, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu pric z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v stivislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj financéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne
Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnych strén. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam
v stavebnom denniku.

Kazd4 zo zmluvnych stran ma nédrok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku poruSenia
zéviizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej vyska
bude vzajomne prerokovana.

V pripade vvskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu Zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XV.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnjch
stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika
a podporne ustanoveniami Obé¢ianskeho zikonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto Zmluvy, budi zmluvné strany riesit predovsetkym

dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predloZeny

krozhodnutiu slovenského stidu vzmysle prislu$nych ustanoveni Civilného sporového
poriadku.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v&tyroch rovnopisoch, zktoryeh Objednavatel obdrzi dve

vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a (éinnost diiom

nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv.

Akékolvek zmeny tejto Zmluvy je mozné robit vihradne len formou pisomného a oéislovaného

dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si vyhradzuje pravo dodatky

k tejto Zmluve viazuce sa na cenu Diela podl'a tejto Zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situicia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vjymer

a projektovou dokumentaciou, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami,

alebo rozpor medzi projektovou dokumentaciou a technickymi spravami, alebo rozpor medzi

vykazom vymer, alebo projektovou dokumentaciou a technickymi sprdvami a skutoénostou,
ktorych stlad potvrdil Objednavatel véase pripravy poniik, ktoré ani projektant, ani

Objednavatel, ani uchadzaéi pri vynaloZen{ odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria

zmluvné strany dodatok k Zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po

odsthlaseni jednotlivych poloZiek projektantom Diela, stavebnym dozorom, Objednavatelom

a Zhotovitel'om Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna strana v postaveni veritela nepostiipi akikolvek svoju

pohladavku z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchddzajiceho pisomného stihlasu dlznika -

Objednavatela. Pisomny stihlas dlinika s tymto pravnym tkonom je ziroven platny len za

podmienky, ze bol na tento tkon udeleny predchadzajici pisomny sthlas Ministerstva

zdravotnictva SR. V pripade, Ze d6jde zo strany veritel'a k poruSeniu tejto dohody a svoje prava

a povinnosti z tejto Zmluvy postipi tretej osobe, bude toto postiipenie v siilade s § 39 zikona ¢.

40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zédkonnika v zneni neskorSich predpisov povazované za neplatné.

Suhlas dlZznika s postipenim pohladivok veritel'a podl'a predchadzajticej vety nie je potrebny:

a) pri postupeni pohladavok veritel'ov akciovych spoloénosti, ktorych 100%-nym akcionarom
je Ministerstvo zdravotnictva SR v lehote splatnosti a 60 dni po lehote ich splatnosti,

b) pri postiipeni pohladavok veritelov podriadenych organizacii uvedenych v Clanku I, pism.
A) a neziskovych organizicii podla (ﬁz’mku I, pism. C) prikazu ministra zdravotnictva SR €.
7/2017 financovanych z kapitalovych prostriedkov Ministerstva zdravotnictva SR alebo
eurcfondov.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazine urcito

a zrozumitelne.

Sucastou tejto Zmluvy je
priloha ¢. 1 Harmonogram realizicie Diela
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- priloha &. 2 Ponukovy rozpoéet — oceneny vykaz vymer

- priloha &. 3 Ponuka uchidzada

- priloha ¢. 4 Ozndmenie Mesta Bansk4 Bystrica vratane Technickej spravy a vikresov
- priloha é. 5 Zoznam subdodévatelov

Za Objednévatela: Za Zhotovitel'a:

V Banskej Bystrict, diif .......ccveuenen. Votesrieeienveenseeen e , dna ...

..............

______________________ f-__....____--..__._..___.__.-_.__......_____ B L L R LY o' grufialpmgiiofiy i it S S

Stredoslovensky istav srdcovych Radcg v Balaz
a cievnych chor6b, a.s. }

Ing. Pavel Bartosik RK Ademma s.r.o.
predseda predstavenstva

Stredoslovensky tistal srdcovych

a cievnych chorob, a.s.

doc. PhDr. Méria Supinova, PhD. — &len
predstavenstva
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