ZMLUVA O DIELO

1.

Objednavatel’:
Sidlo:

Zastupeny:

1CO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:

(d’alej len ,, Objednavatel’ )

Zhotovitel’:
Sidlo:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:
Telefon:

E-mail:

(dalej len ,, Zhotovitel’ )

¢. 230310

(dalej len ,, Zmluva )

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v platnom zneni nasledovne :

I.
Zmluvné strany

Mesto Revica

Némestie slobody 13/17, 050 80 Revica
Ing. Julius Buchta, MBA, primator
00328693

Prima banka Slovensko, a.s.

SK80 5600 0000 0020 0196 7001

Ing. Marek Darmo
JUDr. Katarina Oravcova

a

KUBKOSTAY s.r.o.

Stara Sobotka 118, 979 01 Rimavska Sobota
51812983

SK 2120795292

VUB a.s.

SK 98 0200 0000 0039 8425 1358

Jakub Sihelsky - konatel
Jakub Sihelsky - konatel
0948 068 458
vasebyvanie@kubkostav.sk

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu ,, Zmluvné strany )

1I.
Predmet Zmluvy

1. Na zaklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavézuje zrealizovat' stavbu Obnova Spfch —
Mestské kupalisko Revuca (d’alej ako ,,stavba“ alebo ,,dielo®). Stavba bude realizovana v rozsahu
uréenom ocenenym vykazom vymer vysSie uvedenej stavby, ktory tvori nedelitelna sucast’ tejto
zmluvy. Tato Zmluva je uzatvarana podla § 117 zdkona NR SR ¢. 343/2015 Z. Z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

2. Objednavatel’ sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ zan dohodnutti cenu.
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10.

11.

I11.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Dielo je Specifikované v Prilohe ¢. 1 — vykaz vymer. V pripade, ak bude v ramci vykonavania
diela potrebné vykonat préce, resp. dodat’ materidl mimo rozsahu vyplyvajuceho z vykazu vymer
(naviac prace), dohodnu sa Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku k tejto
zmluve. Dodatok musi byt vyhotoveny v stilade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. Z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Sucast'ou predmetu plnenia st aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidécii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov, v rozsahu, v akom ich dodanie vyplyva z vykazu vymer
alebo zo vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov.

IVv.
Sposob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ ma pocas realizacie prac pravo kontrolovat’ dodavku stavebnych prac a materialov
a Zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrziavaju
v priestore staveniska a zabezpeéenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit stavbu z hladiska
bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema
v pripade, pokial’ z d6vodov na strane Objednavatel'a dojde k preruseniu vykonavania diela.
Vsetky odborné prace musia vykondvat’ zamestnanci Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, ktori
maju prislusnt kvalifikéaciu.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela dodrziavat vsetky zavdzné STN a bezpecnostné
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy apodmienky stanovené vo vyjadreniach
zainteresovanych organov S$tatnej spravy, ktoré sa tykaju stavby a ktoré mu odovzdal
Objednavatel’. Zhotovitel’ sa zaviazuje v zdujme dosiahnutia pozadovanej kvality diela pouzit' na
jeho zhotovenie len stavebné vyrobky spliajuce podmienky vseobecne zaviznych pravnych
predpisov. Prislusné doklady k tymto vyrobkom predlozi Zhotovitel' Objednavatel'ovi ku kontrole
na poziadanie pred ich zabudovanim, sthrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré v d’alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stantl nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku
vyhradi stavebny dozor Objednavatela. Vyzva musi byt ozndmend najmenej 3 dni vopred,
elektronicky (mailom) alebo zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou
realizéciou prac. Zhotovitel odovzdd dielo Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je povinny riadne
ukoncéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel’ prevezme i dielo, ktoré ma drobné
vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a ur€it’ termin preberacieho konania. Objednévatel’ je povinny dostavit’
sa v termine oznamenom Zhotovitel'om k prevzatiu diela a poskytnut’ zhotovitel'ovi sucinnost’ pri
preberacom konani tak, aby bolo dielo riadne prevzaté.

Zmluvné strany spiSu protokol o prevzati diela (d’alej ako ,,Protokol®), ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. V Protokole musi Objednavatel’ vyslovne prehlasit, ¢i
dielo prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v Protokole
budt uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpecnej prevadzke (uzivaniu) diela. Tieto drobné vady a nedorobky musia byt uvedené
v Protokole, s ur¢enim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a v§eobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
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V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v dohodnutom case :

= termin zacatia vykonavania diela : do 5 dni odo diia ucinnosti tejto zmluvy.

= termin ukoncenia vykonavania diela: do 15.05.2023 .

Cas plnenia sa predizi o &as prekazok na strane Objedndvatela, uvedenych v dalsich
ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predizi o &as takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela predpokladanym alebo
pre vykonavané prace obvyklym technologickym postupom. Predpokladom pre spoc¢ivanie lehoty
plnenia je najmenej zdznam opravneného zastupcu ktorejkol'vek zmluvnej strany v stavebnom
denniku, osvedcujlici existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok vtom ktorom
konkrétnom dni plnenia podl'a tejto Zmluvy.
Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre tispesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre
diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidicii odpadov, doklady o zhode
zabudovanych vyrobkov).
Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
sthlasom Objednavatel’a.

VI
Spolupésobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ predlozi vSetky podklady potrebné pre riadne vykonanie diela Zhotovitelovi
najneskor pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel’ na poziadanie Objednavatel'a umozni Objednavatel'ovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s pracami na diele
a poskytnat’ im vSetku potrebnt sucinnost’.

VII.
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za dielo je v sulade s ponukou Zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a platna pri splneni kvalitativnych
a dodacich podmienok uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych
postupov a bezpecnostnych predpisov, materialov a technologickych Casti v I. kvalitativnej triede
vo vyske :

Cena diela bez DPH : 20 899,24 EUR

Spolu cena diela s DPH: 25 079,09 EUR

Cena za vykonanie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je doloZend podrobnou kalkulaciou
Zhotovitel'a (polozkovitym rozpoctom). Polozkovity rozpocet tvori, ako Priloha ¢.1, nedelitelnt
sucast’ tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podl'a tejto Zmluvy vyskytne potreba realizicie naviac prac,
ktoré v pdvodnom oceniovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze Zhotovitel tieto prace
realizovat’ a Gctovat’ len vtedy, ak ich schvalil Objednavatel’ pisomne, vratane ich ceny. Zhotovitel’
naviac prace oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte. V pripade potreby
vzniku novych poloziek, Zhotovitel’ tieto oceni do vysky ekonomicky opravnenych nakladov.
Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (£) st Zmluvné strany
povinné riesit’ formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako su povinné riesit’ formou dodatku k tejto
Zmluve aj zmenu ceny z dovodov ¢asovych sklzov na strane Objednavatel’a.
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Zhotovitel’ vystavi faktiru po zrealizovani diela na zaklade stpisu vykonanych prac potvrdenych
Objednavatel'om podl'a cenovej kalkulacie.

Splatnost’ faktury je 30 dni od ich dorucenia druhej zmluvnej strane. Dilom uhrady je den
pripisania dlznej sumy z uctu dlznika v prospech uctu veritel’a.

Faktira musi spihat’ naleZitosti datiového aGiétovného dokladu amusi obsahovat vsetky
nalezitosti pozadované platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a bodu 11. tohto ¢lanku, je Objednavatel
opravneny faktaru vratit' bez zaplatenia. Oprdvnenym vratenim faktury prestdva plynat lehota
splatnosti a tato plynie celd odo dila dorucenia opravenej (novej) faktury.

V pripade omeskania so splnenim penazného zavizku ma Zhotovitel pravo fakturovat
Objednavatel’'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.

VIII.
Zarucna doba za zrealizované dielo

Zarucna lehota na dielo v Casti stavebnych prac je 60 mesiacov a zac¢ina plynit odovzdanim
a prevzatim diela. Zaru¢na lehota na material, technoldgie a vyrobky, ktoré su sucastou diela, ale
Zhotovitel nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podla lehoty uvedenej ich vyrobcom na
zarucnom liste, najmenej vSak 24 mesiacov.
Zaruc¢na lehota neplynie v Case, pocas ktorého Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady diela,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela Objednéavatel'om
resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia
zivelnou pohromou alebo inou udalost’ou.
IX.
Zodpovednost’ za vady, sankcie

Zhotovitel' zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytni po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dovodu porusenia povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ po uplatneni
opravnenej reklamacie Objednavatel'om, v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, technickymi normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Pokial sa pocas zarucnej doby vyskytne vada na Zhotovitel'om zrealizovanom diele, Objednévatel’
je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomni reklamaciu u
Zhotovitela. V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uveden¢, ako sa vada prejavuje.
Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované
vady odstraniovat’. O presnom ¢asovom postupe odstranovania zaru¢nych vad sa Zmluvné strany
dohodnu pisomne.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch Objednédvatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitel'a a Ze sa na nu nevztahuje zaruka resp. ze vadu
spOsobil nevhodnym uzivanim diela Objednavatel’ alebo uzivatel, je Objednavatel povinny
uhradit’ Zhotovitel'ovi vSetky naklady vzniknuté s odstraiiovanim vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na nevhodnost’ Objednavatel’a upozornil a ten na ich pouZiti
trval.

Ak Zhotovitel’ nezane s odstraiiovanim opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia
reklamacie, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady tretiu osobu. Takto vzniknuté
nevyhnutné¢ naklady je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi uhradit, a to do vySky ceny
porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval
Zhotovitel.
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10.

11.

Pre pripad porusenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitel'a sa Zmluvné strany
dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach :

za vcasné neukoncenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavanej Casti uhradi Zhotovitel’
Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

Zmluvna pokuta je splatnd v lehote 15 dni odo diia doru€enia pisomnej vyzvy na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstaravania je Mesto Revuca, mestské kupalisko.
Ak Objednavatel’ alebo organ na to opravneny da prikaz na preruSenie alebo zastavenie prac na
diele, Zhotovitel' je povinny tento prikaz akceptovat’ a uschovat’ vSetko, co pripravil na plnenie
zavazku. Naklady s tym spojené znaSa Objednavatel’. Objednavatel’ zodpoveda Zhotovitelovi za
Skodu vzniknutd v désledku prerusenia alebo zastavenia prac, ak dévodom preruSenia, resp.
zastavenia nebolo poruSenie povinnosti Zhotovitel’a.
Pre ucely tejto Zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnit' Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vyssiu moc
sa povazuju aj poveternostné podmienky znemoziujice riadne plnenie Zmluvy beznym
technologickym spdsobom.
Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vys$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$s$iu moc, poziada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo
vzt'ahu k predmetu, cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$§iu moc, pravo odstipit’ od Zmluvy. Uginky odstapenia nastani ditom dorugenia oznamenia.
Kazda Zmluvna strana méze od Zmluvy odstlpit’ v pripade, ak to umoziuju platné vSeobecne
zavdzné pravne predpisy. Odstupenim Zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej
strany druhej Zmluvnej strane.
Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu sposobenej Skody (vyjmuc pripad narokov Zhotovitela na nahradu Skody, pokial
k odstipeniu od Zmluvy doslo z dévodov na strane Zhotovitel'a) a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy
dohodou a Zhotovitel' odovzda Objednavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dilu
odstapenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda Objednavatel'ovi spolu s rozostavanym
dielom aj:
a) atesty, osvedCenia, zaruéné listy a pod. tykajlice sa zrealizovanej ¢asti diela
b) Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani aprevzati nedokonCen¢ho, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti :
) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
) supis odovzdavanych dokladov
) zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel’ poskytne Objednavatel'ovi
) zéaruku a dizku jej trvania
) datum a podpisy opravnenych zastupcov

ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok

k uhrade
Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstapenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel' faktarou,

ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od obdrzania odstupenia od Zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto Zmluvy.

) finan¢né rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktary Objednavatel'om
V pripade ukoncenia Zmluvy Objednavatelom z iného dovodu ako je poruSenie zmluvnych
povinnosti zo strany Zhotovitela, Objednavatel’ uhradi Zhotovitelovi vSetky preukazatelné
naklady spojené so v¢asnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, ato aj
naklady vzniknuté eSte pred zacatim plynutia terminu plnenia.

a
b

D O O

—
R ]
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XI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je hociktord Zmluvna strana opravnend poziadat’ o rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavidzné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdod, moze si kazdd Zmluvna strana dat’ vykonat
materialno-technické preskuSanie Stitnym alebo Stitom uzndvanym skuSobnym miestom pre
skasky materialov. Vysledky tychto skusok su zavdzné. Naklady na skusky znasa strana, ktora
spor prehrala.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budii Zmluvné strany riesit' formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani Zmluvnymi
stranami, stani neoddelitel'nou sucast'ou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote §trnastich (14) pracovnych
dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvne;j strane.

Dodatok sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad
ramec tejto Zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajuca zmena Zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez splnenia ktorej nie je mozné pozadovat’ zmenu ceny.

Tato Zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ dostane 1 vyhotovenie
a Zhotovitel’ 1 vyhotovenie.

Pokial’ nebolo v Zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy
vyplyvajlce a vznikajice Obchodnym zakonnikom.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisanim oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ dilom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady SR V tejto Zmluve
nie st vykonavané ziadne opravy ¢i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

NedeliteI'nymi st¢ast’ami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet

V Revucej, dna: V Rimavskej Sobote, dila:
Ing. Julius Buchta, MBA Jakub Sihelsky
Primator Konatel
Objednavatel Zhotovitel
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