ZMLUVA O DIELO ¢&. 050973/2019-SLUZ
uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani‘)

(d’alej len ,,Zmluva®)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami.

Objednavatel’: Ministerstvo zahrani¢nych veci a europskych zileZitosti
Slovenskej republiky

Sidlo: HIboka cesta 2, 833 36 Bratislava 37

V zastlpeni: Ing. Tibor Kralik, generalny riaditel’ sekcie ekonomiky

a vSeobecnej spravy
Ing. Eva Bezakova, riaditel’ka odboru investicii, nehnutel'nosti a
sluzieb

1CO: 00 699 021

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

BIC/SWIFT:

Kontaktna osoba: Ing. arch Jan Frimmer

Ing. Vladimir Vere§

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’: Leroto s.r.o.
Konajuci: Mgr. Vladimir Franc¢ek
Sidlo: Hany Melic¢kovej 15/A, 841 05 Bratislava

Bankové spojenie:
¢. uctu (IBAN):

BIC/SWIFT:

ICO: 51 632 381

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba: Mgr. Vladimir Franéek
e-mailova adresa: lerotosro@gmail.com

(d’alej len ako ,,Zhotovitel’"')
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolo¢ne len ako ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo len ako
,Zmluvna strana®)
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1.2

1.3

14

1.5

2.1

2.2

2.3

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zdklade vysledku vyberového konania na zdkazku
s nizkou hodnotou podla § 5 zakona ¢. 343/2015 na predmet zakazky ,,Vymena a repasovanie
okien na budove smerom k Sokolskej ulici, objekte MZVEZ SR Hlbokd 2 v Bratislave “ na
pozemku reg. ,,C*“ parc. ¢. 3715/1 a3718/37 k.4. Staré Mesto, (dalej len ,,Dielo®), ktoré
objednavatel’ uskutocnil ako verejny obstaravatel’.

Zhotovitel’ sa oboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace s realizovanim
predmetu zmluvy a st mu zname vsetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky
vykonania Diela. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze na uvedenom objekte prebiehaju prace
suvisiace so zateplovanim budovy a Gpravou fasady objektu.

Zhotovitel' sa riadne obozndmil so vSetkou dokumentaciou Specifikujicou poziadavky na
vykonanie Diela uvedenou v tejto zmluve a vo vyzve na predloZenie cenovej ponuky, ktora
tvori Prilohu ¢. 1 (dalej len ,,Priloha ¢. 1), ako aj so skutoénym stavom objektu, na ktorom ma
byt Dielo podl'a tejto zmluvy realizované.

Predmet zmluvy je Zhotovitel'ovi jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického
vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v¢as, kompletne
ana pozadovanej odbornej Urovni v sulade stouto zmluvou a vsetkymi jej prilohami,
S prisluSnymi pravnymi predpismi, ako aj technickymi normami a poziadavkami uvedenymi
Vv Prilohe ¢. 1 a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouZitych stavebnych
a inych vyrobkov, najmi STN 73 0540: 2.

Ak sa pri vykondvani Diela budi podielat iné osoby poverené¢ Zhotovitel'om
(subdodavatelia), pri vykonavani Diela nesie Zhotovitel zodpovednost’ akoby Dielo
vykondval sdm. Zhotovitel' sa zavdzuje oboznamit' subdodavatelov so vSetkymi pravami
a povinnostami vyplyvajucimi z tejto Zmluvy.

Clanok 2
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zédvidzok Zhotovitel'a zrealizovat’ a odovzdat’ pre Objednéavatel’a
za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, podl'a cenovej ponuky, ktora tvori prilohu ¢. 2
tejto Zmluvy (dalej len ,Priloha €. 2) azavdzok Objednavatela uhradit Zhotovitelovi
VvV Zmluve dohodnuti cenu za riadne a v€as spdsobom ur¢enym touto zmluvou zhotovené a
odovzdané Dielo prevziat’ v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre Objednéavatela
zhotovit’ Dielo, spdsobom a Vv rozsahu podla Prilohy ¢. 1 a Prilohy ¢. 2 , v stlade s touto
Zmluvou, pokynmi Objednévatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zaviaznymi
pravnymi predpismi, na svoje néklady a na svoje nebezpeCenstvo a takto zhotovené Dielo
odovzdat’ Objednévatelovi.

Dielo sa Zhotovitel’ zavidzuje vykonat’ s odbornou starostlivostou v stulade poziadavkami tejto
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

zmluvy, pokynmi Objednévatel’a, Prilohou ¢&. 1 a Prilohou ¢. 2 tak, aby Dielo spiiialo vietky
poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem najmi STN 73 0540: 2. .
V stvislosti s vykonavanim Diela sa Zhotovitel' zavidzuje na plnenie vSetkych stvisiacich
zavizkov a povinnosti z tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom zhotovovaného Diela pocas celej doby jeho zhotovovania zostdva Objednavatel’.
Prechod vlastnictva k zabudovanym materidlom, konstrukciam, zariadeniam alebo inému
hmotnému majetku na Objednéavatel'a nastava momentom, ked’ sa stani sucastou Diela,
pricom Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na Diele.

Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na Objednévatela odovzdanim riadne vykonaného
Diela Objednavatel’'ovi na zaklade preberacieho protokolu.

Clanok 4
Cas vykonania, odovzdania a prevzatia diela

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi miesto vykonania Diela pred zac¢iatkom realizacie Diela
v termine ur¢enom v pisomnej vyzve Objedndvatel'a na prevzatie miesta vykonania Diela
adresovanej Zhotovitel'ovi, najneskor vSak v siedmy pracovny den nasledujaci po dni,
ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani miesta vykonania Diela sa urobi zapis v montaznom
denniku a spiSe sa preberaci protokol, ktory podpisu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zaviazuje prebrat’ miesto vykonania Diela a zacat’ s vykonanim Diela najneskor
do 7 pracovnych dni odo dia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje riadne dokoncit’ a odovzdat’ Dielo najneskor do 31.08.2019, v pripade
vyskytu preruSeni zo strany Objednédvatela a nepriaznivych klimatickych podmienok sa
termin odovzdania posunie podl'a poc¢tu dni kedy sa nemohli prace vykonavat, o preruSeni sa
urobi zapis v montaznom denniku.

Zhotovitel' pisomnym protokolom predloZi dokoncené Dielo Objednavatelovi na zaverecni
kontrolu. Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani Diela na zaverecni kontrolu je
Zhotovitel’ povinny dorucit’ Objednévatel'ovi dokumenty v pripade potreby, autorizované na
to prislusnymi uradmi a osobami, ako nasledujt:

a) protokoly o vykonani skusok, atestov, certifikacii, vzdy v dvoch vyhotoveniach,

b) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do Diela, v
stilade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov, zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
zékonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani

zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a inymi
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4.5

4.6

4.7

suvisiacimi pravnymi normami a predpismi, vZdy vo dvoch vyhotoveniach, vratane
zarucnych listov a ndvodov na obsluhu alebo udrzbu,

c) podrobny polozkovy vykaz vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj
elektronickej forme podla Prilohy €. 2,

d) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti
so zhotovovanim Diela na skladkach v dvoch vyhotoveniach,

e) druhé kopie listov zo montazneho dennika,

f) pisomné vyhlasenie Zhotovitel'a, ze dielo je zhotovené v stlade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami.

g) zaruéné listy k Dielu, vyrobkom, konsStrukcidm, zariadeniam, ktoré sa stali stucastou
Diela.

V pripade, ak uvedend dokumentacia podl'a odseku 4.4. tohto ¢lanku nie je uplna alebo je
podla nazoru Objednavatela chybnd, Objedndvatel ur¢i Zhotovitel'ovi primerant dobu,
Vv ktorej je Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatel'ovi chybajuce dokumenty a/alebo
odstranit’ chyby dokumentécie vytknuté Objednavatel'om.

Zaveretnu kontrolu dokonceného Diela je Objednavatel’ povinny ukoncit’ do 5 pracovnych
dni od prevzatia dokonfeného Diela na zéaverecni kontrolu. V rovnakej lehote je
Objednavatel’ povinny pisomne vyzvat Zhotovitela na odstranenie zistenych vad
dokoncenych casti Diela suréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat’ zhotovitel'a na vykonanie odovzdéavacieho a preberacieho konania dokoncenych Casti
Diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi urcovat aj
termin jeho konania. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaji, Ze
Objednavatel nie je povinny vyzvat Zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho
a preberacieho konania ak ma Dielo vady, a to az dovtedy, kym vsetky vady dokoncenych
casti Diela nebudu v stilade s touto zmluvou odstranené.

V pripade, ak Objednavatel’ pri zavereCnej kontrole nezisti Ziadne vady Diela ani
dokumentacie predlozenej v stilade s odsekom 4.4. tohto ¢lanku, pisomne vyzve Zhotovitel'a
na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania.

4.8. Odovzdavanie a preberanie dokoncené¢ho Diela po jeho riadnom zhotoveni a vykonani

4.9

zaverecnej kontroly sa uskuto¢ni po zhotoveni celého diela na preberacom konani, ktoré sa
uskutoéni na zéklade predchddzajlicej pisomnej vyzvy Zhotovitela adresovanej
Objednavatel'ovi. Preberacie konanie za¢ne najneskor v den uplynutia lehoty v bode 4.3 v
mieste vykonania Diela.

Objednavatel’ je povinny riadne vykonané Dielo prevziat, o ¢om Zmluvné strany spiSu
preberaci protokol, v ktorom uvedt, ¢i bolo plnenie poskytnuté riadne a v€as a Specifikuju
pripadné vady a/alebo plnenia, ktoré neboli poskytnuté, hoci podla tejto zmluvy poskytnuté
byt mali; preberaci protokol podla tohto bodu potvrdia opravnené osoby oboch zmluvnych
stran svojim podpisom na preberacom protokole. Preberaci protokol bude obsahovat’ najma:

a. nazov Diela,
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4.10

411

412

4.13

414

oznacenie miesta odovzdania Diela,

datum a ¢as odovzdania Diela,

meno a priezvisko osoby, ktora Dielo odovzdala za Zhotovitel’a,
meno a priezvisko osoby, ktora Dielo prevzala za Objednavatel’a,
oznacenie priloh preberacieho protokolu, ak existuju.

D 00C

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat Dielo tak, aby bolo miesto vykondvania Diela v den
odovzdavania vypratané¢ a vycistené, v opacnom pripade Objednadvatel nie je povinny
prevziat’ Dielo a Zhotovitel' znaSa désledky spojené s jeho omeskanim, o com Zmluvné strany
spisu protokol suvedenim dovodu, preco nedoslo k odovzdaniu a prevzatiu Diela, ktory
potvrdia opravnené osoby oboch zmluvnych stran svojim podpisom.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit prace na zhotovovani Diela, najméd v pripade
prijimania navstev a konania konferencii v areali Objednavatel'a. O dobu, pocas ktorej boli
prace prerusené v zmysle tohto bodu, sa predlzuje termin na zhotovenie Diela stanoveny
v sulade s touto Zmluvou. O preruseni a opakovanom zacati prac sa urobi zapis v montaznom
denniku, ktory podpiSu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Dodrzanie terminov tejto Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela. Objednavatel sa zavédzuje Zhotovitelovi poskytnat vsetku sucinnost’
nevyhnutne potrebni na riadne a v€asné vykonanie Diela podla tejto zmluvy, spocivajicu
najma v

a) odovzdani miesta vykonania Diela v sulade s odsekom 4.1 tohto ¢lanku,

b) zabezpeceni pristupu k bodom napojenia na elektricku energiu a vodu, ak bude o to
poZiadany.

V pripade, Ze by z uvedenych dovodov doslo k neo¢akdvanému preruseniu realizacie prac,
lehota na zhotovenie Diela sa moze predizit o dobu, o ktori prerusenie ovplyvnilo dobu
vykonania. O kazdom preruseni a opakovanom zacati prac sa urobi zapis v montaznom
denniku, ktory podpiSu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel a Objednéavatel sa vyslovne dohodli na tom, Ze v pripade nepriaznivych
klimatickych podmienok modze byt realizacia Diela preruSena. Za nepriaznivé klimatické
podmienky sa povaZuje, ak priemerna denna teplota klesne pod +5 °C,, alebo privalové dazde
Vv trvani dlh§om ako 1 hodinu, alebo vietor o rychlosti nad 10 m/s v trvani dlh§om ako 4 hod.
Pri realizacii remeselnych, stavebnych a reStauratorskych prac na predmetnom diele sa bude
zhotovitel' riadit odporuCeniami vyrobcov pouzitych materidlov, respektive technickymi
listami vyrobcu, v ktorych je vyslovene uvedené pouzivat’ ich material v len teplotnom
rozmedzi +5°C az +30°C. O dobu trvania nepriaznivych klimatickych podmienok sa
posuvaju terminy realizacie Diela aposun sa pocita na celé kalendarne dni. O kazdom
preruseni a opakovanom zacati prac sa urobi zdpis v montdznom denniku, ktory podpisu
opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Opravnenymi osobami za objednéavatela st: Ing. arch. Jan Frimmer, Ing. Vladimir Veres
Opravnenymi osobami za zhotovitel'a je/st: Mgr. Vladimir Franéek, Mgr Andrej Hudek
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5.1

5.2

5.3

5.4.

5.5.

5.6

5.7

Clanok 5
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo prostrednictvom os6b s odbornymi znalostami
vyzadovanymi prisluSnymi pravnymi predpismi. Zabezpecenie splnenia povinnosti podla
tohto bodu sa Zhotovitel' zavizuje preukazat’ Objednavatelovi predlozenim kopii osvedéeni
0 odbornej sposobilosti alebo kopii opravneni podla predchadzajucej vety, a to do 5 dni odo
dia nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy alebo do 5 dni, od kedy nastala skuto¢nost’ v.zmene
0s0b podielajucich sa na vykonavani Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykondvani Diela pouzivat len materialy schvalené
Objednavatel'om, ktoré si nové, prvej triedy akosti, nezatazené pravami tretich osdb a
vyhovujuce prislusSnym pravnym predpisom a technickym normam platnym na uzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je opravneny pri realizacii Diela pouzit’ len prvky v sulade
s Prilohou 1 a Prilohou 2.

Rozsah, parametre, objemy a kvalita Diela su zavdzne stanovené V Prilohe ¢. 1 atouto
zmluvou. Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na Dielo podl'a tohto bodu
bez vyslovného a pisomného stihlasu objednéavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné
odsuhlasit’ vykonanie naviac prac.

Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na Diele sa zmluvné strany zavéizuji
zucCastnovat’ sa kontrolnych dni organizovanych Objednavatel'om jedenkrat tyzdenne (d’alej aj
,kontrolny deii®).

Objednéavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonédvania Diela, teda aj mimo kontrolnych
dni, prostrednictvom svojich opravnenych osob kontrolovat’ postup a kvalitu prac na Diele.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' Objednavatelovi evidencné cisla motorovych
vozidiel, ktoré bude Zhotovitel' pouzivat’' na dopravu materialu a osdb, ak pozaduje vjazd
tychto vozidiel do aredlu Objednéavatel'a. Povinnost’ podl'a tohto bodu je Zhotovitel’ povinny
splnit’ do 5 pracovnych dni pred pldnovanym vjazdom vozidiel do aredlu Objednavatela.
Objednavatel’ nie je povinny umoznit’ vjazd vozidiel podla tohto bodu do aredlu a vstup
dotknutych osob podl'a bodu 5.8 do priestorov Objednavatela, ak Zhotovitel' nesplni svoje
povinnosti podla tohto bodu alebo méa vo¢i dotknutym osobam vyhrady z hladiska
bezpecnosti objektu.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi Udaje vSetkych osob s ich
klasifikaciou, ktoré sa budi podiel'at’ na vykonavani Diela alebo zaviazkov Zhotovitel'a z vad
Diela a zaruk v priestoroch Objednavatel'a. Udaje osob podla tohto bodu je Zhotovitel
povinny poskytnut’ nasledovne:

a) v pripade, ak prace na Diele budu trvat' najviac jeden den, Zhotovitel
poskytne Objednavatelovi aspon pat dni pred planovanym vstupom
dotknutych o0so6b do aredlu a/alebo priestorov Objednavatela ich udaje v
rozsahu mena a priezviska,;

b) v pripade, ak prace na Diele budu trvat’ viac ako jeden den, Zhotovitel
poskytne objednavatelovi asponn sedem pracovnych dni pred planovanym
vstupom dotknutych 0sob do arealu a/alebo priestorov Objednévatela ich
udaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, ddtum narodenia a
¢islo obcianskeho preukazu.
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

6.1

6.2

Objednavatel’ nezodpovedd za Skody na veciach vnesenych do jeho aredlu a priestorov
patriacich Zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom, alebo tretim osobam podielajucim sa na
vykonani Diela.

Objednavatel’ je povinny zabezpecit' na svoje naklady odberné miesta elektrickej energie
a vody pre potreby vykonania Diela.

Objednéavatel’ je povinny poskytnut’ miesto pre umiestnenie kontajnera na stavebny odpad.
Zhotovitel’ je povinny najneskdr do siedmich dni odo dna prevzatia Diela Objednavatel'om
vypratat’ a vyc€istit' miesto vykonania Diela a jeho okolie, 0 ¢om sa spiSe pisomny protokol
podpisany opravnenymi osobami zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne alebo e-mailom na adresu uvedenu v zahlavi
Zmluvy informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje
vykonanie Diela.

Objednavatel’ je povinny bez meskania pisomne alebo e-mailom na adresu uvedent v zahlavi
Zmluvy informovat’ Zhotovitel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord bréni alebo st'azuje
vykonanie Diela.

S poskytnutou dokumentaciou, podkladmi a informaciami Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny nakladat’ inak ako za ticelom vykonania Diela, najma ich nesmie spristupnit’ tretim
osobam, a to ani po skonceni G¢innosti alebo zaniku Zmluvy. Po pominuti G¢elu ich drzania je
Zhotovitel' povinny ich vratit Objednavatelovi a zachovavat o ziskanych informdaciach
mlcanlivost’.

Zhotovitel’ je podl'a zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni zdkona ¢. 38/2017 Z. z. povinny byt zapisany v
registri partnerov verejného sektora aspon po dobu trvania tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany pri zhotovovani Diela v stlade so
zakonom €. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 6
DalSie zavizky zhotovitel’a suvisiace s vykonavanim diela

Zhotovitel' je povinny pred zacatim zhotovovania Diela preukazat Objednavatelovi, akym
sposobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne pri vykonavani Diela, dané
dokumentéciou k dielu.

Pocas zhotovovania Diela je Zhotovitel’ povinny:

a) zriadit, prevadzkovat’, udrziavat a zlikvidovat zariadenie miesta vykonania Diela v
stulade s prislusSnymi ustanoveniami stavebného zékona, so stvisiacimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a prisluSnymi technickymi normami,

b) viest na stavbe montazny dennik v stlade so stavebnym zakonom a vyhlaskou

Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,
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d)

9)

h)

nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v stvislosti s vykondvanim Diela vratane ich likvidacie
v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a jeho vykonavacimi predpismi,

obstarat’ pre Objednavatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konStrukcii
zabudovanych do Diela a pouzitych v radmci zhotovovania Diela ako jeho sucast, v
sulade so stavebnym zakonom, zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
stavebnych vyrobkoch®), zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a
inymi suvisiacimi pravnymi predpismi,

zabezpedit’ vykonanie sksok, atestov, certifikacii, alebo revizii Diela alebo ktorejkol'vek
jeho cCasti, prislusSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami,

obstarat’ pre Objednéavatela protokoly o vykonani sktSok a revizii Diela predpisanych
prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

dodrziavat’ prislusné ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti
zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a suvisiacich predpisov najmé zékona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych c¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zdkona a suvisiacich
predpisov, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov,
zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakona ¢.
137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkona €. 364/2004 Z. z. o
vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
zneni neskorS$ich predpisov, zdkona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov, zdkona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciadch v zneni
neskorSich predpisov, zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorSich predpisov, ako aj vSetkych pravnych predpisov, ktorymi buda pravne predpisy
citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, vSeobecne zavdznych nariadeni uzemne;j
samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov suvisiacich so
zhotovovanim Diela, aprevadzkovych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol
preukazatel'ne oboznameny,

vykonavat’ opatrenia zamedzujuce vzniku poskodenia inzinierskych sieti; v opa¢nom
pripade Zhotovitel’ zodpoveda za ich poSkodenie,

nevykonat’ prace, ktorymi by ohrozil zdravie, zivot, bezpecnost’, spdsobil Skodu alebo

poskodil majetok objedndvatel’a alebo tretich osdb, pripadne ktorymi by porusil pravny
predpis alebo technicktl normu,
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p)

q)

Y

vytvorit’ podmienky na vykon Statneho stavebného dohladu,
byt pritomny pri vykone Statneho stavebného dohladu,

urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani Diela
zistenych Objednavatel'om,

zachovavat’ Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych
komunikéciach,

viditeI'ne oznacit’ vSetky nebezpecné priestory,

vyuzivat vylucne len to parkovacie miesto v objektoch a/alebo na pozemkoch
vlastnenych alebo spravovanych Objednavatel'om, ktoré mu bolo na ucely vykonania
Diela pridelené,

zabezpedit' miesto vykonania Diela proti moznosti vzniku trazu a $kody, ako aj proti
vstupu nepovolanych osob, a to pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej
pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na miesto vykonania Diela preukazatelne oboznamit' svojich
zamestnancov, osoby, ktoré sa budu na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejto
zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujuce sa na stavenisku s jeho vedomim s
poziadavkami a pravidlami bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci, poZiarnej ochrany,
a prevadzkovych predpisov objednavatela, s ktorymi bol preukdzatelne oboznameny,
ako aj zabezpecit’ dodrZiavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

dodrziavat’ prislusné Gc¢inné VZN tykajuce sa ¢asu, v ktorom je mozné stavebné prace
vykonavat, stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni pokial’ Objednévatel’ neurci
inak, a na poZiadanie Objednéavatel'a primerane zniZit' hlu¢nost’ prac s ohl'adom na to, ze
Dielo bude vykonavané na prevadzkovej budove Objednavatela pocas prevadzkovych
hodin,

v pripade vzniku Skodovej udalosti pri vykonavani Diela poskytnut’ Objednavatelovi
vSetku potrebnt sucinnost,

pisomne informovat’ Objedndvatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo
stazujucej Zhotovitel'ovi vykonavat’ Dielo a 0 kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo
nesposobenej Zhotovitelom pri vykonavani Diela alebo v suvislosti s vykonavanim
Diela, a to do 24 hodin od jej vzniku,

zabezpecovat’ zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vztahu so Zhotovitel'om,
ktoré budu obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykondvat’ ¢innost’ na elektrickych
zariadeniach v suvislosti s vykonavanim Diela, prislusnt kvalifikdciu v zmysle noriem
STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedat’ za platnost’ kvalifikacie takych osob,

ak to bude objektivne mozné, na zaklade vyzvy Objednavatela uvolnit v Case
pozadovanom Objednéavatelom zabraté komunikécie,

plnit’ predmet zmluvy len s tymi zamestnancami alebo inymi osobami, ktorych oznamil
Objednavatelovi a ktorym Objednavatel vydal povolenie na vstup do aredlu
Objednavatel’a,
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

X) vykonavat’ d’alSie ¢innosti a plnit’ d’al$ie povinnosti suvisiace s vykonavanim Diela, ktoré
vyplyvaji zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov za podmienky, ze Zhotovitel je
opravneny ich vykonat’ alebo zabezpecit ich realizaciu,

Clanok 7
Cena za vykonanie diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za vykonanie Diela v zmysle Zmluvy a Prilohy ¢.
2 vo vyske 101 020,00 EUR bez DPH (stojedentisicdvadsat’ eur), t. j. 121 224,00 EUR s DPH
(stodvadsatjedentisicdvestodvadsat’styri eur) (d’alej len ,,Celkova cena Diela®). Celkova cena
Diela je nemenna a uplna a je uréena na zaklade cenovej ponuky, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ vystavi zalohova faktaru vo vyske 40% z celkovej ceny Diela. O tato sumu bude
zniZena suma prvych 3 mesa¢nych faktar. Splatnost’ zalohovej faktary je do 7 kalendarnych
dni odo dna dorucenia zalohovej faktary.

Zhotovitel' vystavi faktiru vzdy k poslednému diu v mesiaci, v ktorom bolo vykonavané
Dielo, a to vo vyske, ktora zodpoveda skuto¢ne vykonanym a odstthlasenym pracam na Diele
v stlade s Prilohou ¢. 2 a montaznym dennikom. Pre vyluc¢enie akychkol'vek pochybnosti, ak
prace na Diele nie st odsuhlasené Objednavatelom, Zhotovitelovi nevznikd ndrok na
zaplatenie faktary.

V cene za Dielo uvedenej v bode 7.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky naklady Zhotovitel'a
suvisiace s kompletnym vykonanim Diela a jeho odovzdani Objednavatelovi, najma naklady
na pracu vratane d’alSich mzdovych nakladov v pripade prace v deni pracovného pokoja, prace
stivisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych
materidlov a konStrukcii, ndklady na obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia,
néklady na ich pouzivanie a udrzbu, naklady na vSetky drobné a pomocné prace (napr.
montazne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu, ndklady na vSetky drobné a
pomocné materidly, montdz, udrzbu, dane a cld, bankové néklady, spravne poplatky ako aj
vsetky vSeobecné rizika, naklady na plnenie zavdzkov a povinnosti zhotovitel'a z tejto zmluvy,
d’alej naklady na vSetky sluZzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac, dokoncenie, individualne
odskusanie, naklady na zaistenie bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, povodiiovej ochrany a
ochrany Zivotného prostredia, néklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajucich
Z predpisov odpadového hospodarstva, néklady suvisiace so spolupracou a koordinaciou so
subdodédvatelmi, a vSeobecné rizikd. Do ceny Diela su zahrnuté i naklady na vykonanie
vSetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skuSok, vratane vyhodnotenia a vyhotovenia
sprav, certifikdtov materidlov zabudovanych v Diele, a vykonanie vSetkych Cinnosti v
suvislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

Pre vylucenie vsetkych pochybnosti Zhotovitel’ vyhlasuje, ze odstraiovanie nedostatkov alebo
vad v zhotovovani Diela zistenych Objednévatel'om pri vykone kontroly Diela, odstrafiovanie
vad Diela, ktoré malo Dielo v momente prevzatia Diela Objednavatelom, ako aj
odstraiiovanie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, Zhotovitel' vykona bezodplatne.

V pripadoch, pokial’ z dévodu predchadzajuceho porusenia tejto zmluvy vznikni na Diele

naviac prace, nevznikne Zhotovitel'ovi narok na zvySenie ceny za Dielo. Takéto naviac prace
vykond Zhotovitel na vlastné naklady.
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1.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dia ich dorucenia Objednavatel'ovi. Objednavatel
uhradi fakturovani sumu bankovym prevodom na bankovy ucet Zhotovitel'a uvedeny
Vv zéhlavi tejto Zmluvy. Faktara musi obsahovat’ povinné nélezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004
Z.z. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov azakona ¢. 431/2002 Z.z.
0 uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Na ucely tejto zmluvy faktara nie je v sulade so
zmluvou aj v pripade ak s fiou neboli suc¢asne doruc¢ené prilohy uvedené v bode 7.9.

V pripade, ak faktura nie je v stlade s bodom 7.3 a bodom 7.7. tohto ¢lanku, Objednavatel je
opravneny vratit' fakturu Zhotovitel'ovi na opravu. V pripade vratenia faktury na opravu
plynie Objednavatel'ovi nova lehota splatnosti faktury az diiom dorucenia faktury opravenej
v sulade s bodom 7.7 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' povinny vo faktire uviest’ svoje ICO, DIC, IC DPH ak mu bolo pridelené, alebo
udaje tymto udajom ekvivalentné v krajine sidla zhotovitel'a, svoje obchodné meno, a ndzov
banky, jej kod SWIFT/BIC, postova adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy
ucet, na ktory objednavatel’ uhradi fakturovanu sumu, a ¢islo takého bankového uctu vo
formate IBAN a kod SWIFT/BIC. V pripade, ak z technickych dévodov nebude moct’
Zhotovitel’ informéacie podl'a tohto bodu na faktire uviest’, uvedie tieto informécie v prilohe
faktary. Prilohou kazdej Ciastkovej faktary bude:

oceneny polozkovy stpis vykonanych prac vo fakturovanom obdobi, finanény prehlad

rozostavanosti Diela vo forme zostatku od konca fakturovaného obdobia do ukoncenia

zhotovovania Diela.

Clanok 8
Zodpovednost’ za Skodu a poistenie zodpovednosti

Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi vSetky pokuty a sankcie ulozené
Objednavatel’'ovi orgdnmi Statnej spravy alebo miestnej samospravy alebo akékol'vek financné
naroky tretich osob vzniknuté v suvislosti s vykonavanim Diela, a to v lehote do 10 dni od
vyzvy Objednéavatel'a na thradu.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim spdsobené Skody objednavatelovi a tretim osobam,
najmi zamestnancom objednavatela, vlastnikom alebo uZivatel'om okolitych nehnutelnosti,
pocas zhotovovania Diela. Zhotovitel si je sucasne plne vedomy, ze podl'a § 538 Obchodného
zékonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou osobou ma Zhotovitel' zodpovednost’,
akoby Dielo vykonaval sam.

Ak bude Zhotovitel’ plnit’ predmet Zmluvy prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru Zhotovitel
nelegilne zamestnava, a Objedndvatel'ovi bude z toho dévodu uloZend kontrolnym organom
pokuta na zdklade § 7b ods. 7 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
Zhotovitel je povinny nahradit’ Objednévatel'ovi sumu pokuty uloZenej kontrolnym orgénom,
a to v lehote do 10 dni po doruéeni vyzvy Objednavatel’a na jej uhradu, ktorej prilohou bude
doklad preukazujuci ulozenu pokutu.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor v den predchadzajici diu zacatia prac na Diele uzavriet

alebo mat’ uzatvoreni zmluvu o poisteni zodpovednosti Zhotovitel'a za Skodu spdsobent
¢innostou Zhotovitela pri vykondvani Diela (d’alej iba ako ,,poistenie zodpovednosti®)
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8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

s poistnou sumou najmenej 100.000 EUR.

Zhotovitel' je povinny udrziavat poistenie zodpovednosti podla tejto Zmluvy v platnosti
aucinnosti do momentu prevzatia Diela Objednavatelom; ak Objednavatel’ vytkne pri
preberani Diela Zhotovitelovi vady Diela, Zhotovitel' je povinny udrziavat' poistenie
zodpovednosti v platnosti a t¢innosti az do momentu odstranenia v preberacom protokole
Diela vytknutych vad.

Zhotovitel' je povinny képiu zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 8.4 a pisomné
potvrdenie poistovne o platnosti a ucinnosti poistnej zmluvy odovzdat Objednavatelovi
najneskor v den predchadzajuci ditu zacatia prac na Diele.

Zhotovitel je povinny do 5 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela preukazat
Objednavatelovi platnost a ucinnost zmluvy o poisteni zodpovednosti podla bodu 8.4
predlozenim pisomného potvrdenia poistovne o platnosti a G€innosti poistnej zmluvy nie
star§iecho ako 5 dni, a to kedykol'vek pocas doby ur¢enej v bode 8.4 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov o bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
pocas vykondvania Diela. V pripade zistenia nedostatkov je Objednavatel’ opravneny nariadit’
Zhotovitelovi okamzité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym Zhotovitel
zistené nedostatky neodstrani. Pocas doby, po ktort budu zastavené prace na Diele v sulade s
tymto bodom, lehoty na zhotovenie Diela nad’alej plyna.

Clanok 9
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v stlade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho prevzatia Objednavatelom, aj ked’
sa stanu zjavnymi aZ po tomto Case, vady Diela vzniknuté po odovzdani, ak su spdsobené
poruSenim povinnosti Zhotovitel'a a vady Diela vzniknuté v zaru¢nej dobe.

Zaru¢na doba Diela je 60 mesiacov na dodavané nové okna, 36 mesiacov na repasované okna
ostatné prvky aprace suvisiace s realizdciou Diela. Zarucnd doba zacina plynut dnom
podpisania preberaciecho protokolu opravnenymi osobami obidvoch Zmluvnych stran.
Zarucna doba neplynie v Case, kedy Objednavatel’ nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Zaru¢na doba neplynie ani v pripade vyskytu vady/vad, ktoré nebrania
uzivaniu Diela, ato v Case, od kedy Objednavatel’ oznamil Zhotovitel'ovi existenciu/vyskyt
vady/vad, a to az do momentu odstranenia vady/vad.

Zhotovitel’ ru¢i za to, ze zhotovené Dielo bude mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti
dohodnuté podla tejto Zmluvy zodpovedajuce technickym normam, Ze zhotovené Dielo bude
bez vad, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu Diela alebo vhodnost’ jeho pouZivania k
ur¢enému Ucelu, t.j. Ze zhotovené Dielo bude spdsobilé na pouzitie na obvykly ucel a ze si
zachova obvyklé vlastnosti.

Na zaklade pisomnej reklamacie Objednavatel’a spolocne so zvolenym narokom je Zhotovitel

povinny na svoje naklady a v lehote dohodnutej s Objednévatel'om, a ak neddjde k dohode,
tak do 14 pracovnych dni od oznamenia vady Zhotovitel'ovi, nastupit’ na obhliadku nahlasene;j
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9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

vady. V pripade, ze sa jedna o stavebné prace odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu,
Vv pripade, Ze sa jedna o vady prvkov, ktoré je nutné vyrobit' oznamit" dodaciu lehotu
a nasledne po vyrobe prvku odstranit’ vadu bez zbytocného odkladu. Jedna sa o vady, ktoré
malo Dielo v ¢ase odovzdania, aj ked sa stali zjavnymi az po tomto Case, vady Diela
vzniknuté po odovzdani, ak su sposobené poruSenim povinnosti Zhotovitel'a a vady Diela
vzniknuté v zarucnej dobe, a to aj v pripade, ak sa domnieva, ze za reklamované vady
nezodpoveda. V takomto pripade az do doby prévoplatného rozhodnutia sudu o spornej
reklamacii znaSa néklady na odstranenie reklamovanych vad Zhotovitel. V pripade
opakovaného vyskytu tej istej vady, ma Objednavatel pravo ziadat vymenu celej
suciastky/tovaru/materidlu, na ktorej sa opakovane vyskytla vada alebo ziadat’ primerant
zl'avu z ceny Diela.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad Diela, Objednavatel’ je opravneny
zabezpeCit' ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré
Objednavatel'ovi vzniknu v stvislosti s odstrailovanim vad Diela, je Zhotovitel' povinny
nahradit’ Objednavatel’'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve a ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve alebo
obvyklé vlastnosti.

Clanok 10
Sankcie

Zhotovitel' je povinny v pripade omeskania s odovzdanim Diela zaplatit' Objednavatelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v bode 7.1 Zmluvy,
a to aj za kazdy zacaty deni omeskania.

Objednavatel’ je povinny v pripade omeskania s uhradou faktiry vystavenej v sulade s bodom
7.3 tejto Zmluvy zaplatit’ Zhotovitelovi troky z omeskania v sadzbe urcenej podla § 369
ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvnll pokutu vo vyske 50 EUR za
kazdy aj zacaty den omeskania:

a) s odstranenim vad v lehote podl'a bodu 9.5 tejto Zmluvy,
b) so splnenim povinnosti podl’a bodov 8.4, 8.5, 8.6.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR za
porusenie povinnosti uvedenej v bode 8.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu na zaklade pisomnej vyzvy
Objednavatel’a do 30 dni odo diia jej dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadnym uplatnenim prava na zmluvnu pokutu nie st

dotknuté ich naroky na nahradu Skody sposobenu porusenim povinnosti zabezpecenej
zmluvnou pokutou, a to Vv jej plnej vyske.
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Clanok 11
Sposob zaniku zmluvy

11.1 Tato Zmluvu mozno ukoncit pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim
ktorejkol'vek Zmluvnej strany v sulade s touto Zmluvou.

11.2 Objednavatel’ modze odstupit’ od tejto Zmluvy ak:

a) je na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok Zhotovitela zacaté exekuéné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c)

d)

9)

h)
i)
)

ak bol na Zhotovitel'a podany navrh na zrusenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako
aj Vv pripade, ak nastanu skutocnosti alebo Zhotovitel' porusil povinnosti uvedené v
ustanoveni § 68 ods. 6 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov,

ak bol na Zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

ak bolo voci Zhotovitel'ovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
bol zruseny konkurz pre nedostatok majetku,

ak boli vo¢i Zhotovitel'ovi zac¢até konania obdobné konaniam podl'a tohto bodu v sulade
s predpismi platnymi v krajine sidla Zhotovitel’a,

ak Objednavatel preukdzatelne zisti, Ze sa Zhotovitel dopusta nelegalneho
zamestnavania zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

v inych pripadoch upravenych v tejto Zmluve alebo v Obchodnom zakonniku,
Zhotovitel’ oznami Objednavatel'ovi, ze nesplni svoje zaviazky zo Zmluvy riadne a véas,

Zhotovitel strati opravnenie na podnikanie potrebné na plnenie podl'a tejto Zmluvy.

11.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutocnosti
podl'a pism. a) az f) bodu 11.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dna, kedy
sa Zhotovitel’ o takej skuto¢nosti dozvedel.

11.4 Objednavatel mdze z dovodu podstatného porusenia povinnosti Zhotovitela odstupit’ od tejto
Zmluvy. Za podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje:

a)

b)

d)

e)

ak Zhotovitel’ opatovne vykonava prace na Diele s vadami aj napriek predchadzajicemu
riadne doruenému pisomnému upozorneniu Objednavatela Zhotovitelovi na
vykonavanie prac na Diele s vadami;

porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v bode 5.14 alebo 8.8 tejto Zmluvy,
odovzdanie Diela s vadami,

ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto Zmluvy s vynimkou
pripadu uvedeného v pismene a) az c¢) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po
uplynuti lehoty na splnenie tejto povinnosti,

opakovany vyskyt tej istej vady, ktord uz bola odstrafiovana.

11.5 Zhotovitel' je opradvneny odstapit od tejto Zmluvy, ak nastane skutoCnost uvedend v
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11.6

11.7.

121

12.2

12.3

131

13.2

Obchodnom zakonniku, s ktorou Obchodny zakonnik spaja pravo Zhotovitel'a odstapit’ od
tejto Zmluvy. Zhotovitel' je opravneny odstupit od tejto Zmluvy z dévodu omeskania
Objednéavatel’a s uhradenim faktary tejto Zmluvy viac ako 30 dni.

Odsttipenie musi byt’ vyhotovené v listinnej podobe. Uginky odstipenia nastavaji momentom
jeho dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel' je povinny v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou
odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky dokumenty a podklady, na zaklade ktorych malo byt Dielo
vykonané, a to v lehote dvoch pracovnych dni odo dna odstipenia od Zmluvy.

Clanok 12
Dorucovanie a vzajomna komunikacia Zmluvnych stran

Pisomnost’ doru¢ovana postou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorucenu dilom jej
9 2

prevzatia adresatom. Za dent doruCenia pisomnosti sa povazuje aj den odopretia prevzatia
pisomnosti adresatom. Ak sa pisomnost’ doru¢ovana poStovym podnikom vrati odosielatel'ovi
s poznamkou ,,adresat neprevzal v odbernej lehote, povazuje sa pisomnost’ za dorucenu 5.
deil od uloZenia pisomnosti na poste, aj ked’ sa adresat o ulozeni nedozvedel. Ak sa pisomnost’
doruovana postou vrati odosielatelovi s poznamkou ,adresdt neznamy* alebo s inou
poznamkou obdobného vyznamu, povazuje sa pisomnost’ za dorucent v deil vyznacenia tejto
poznamky dorucujucim subjektom. Zmluvné strany nie st opravnené skratit’ odbernu lehotu
na menej nez 10 dni.

Pisomnosti v listinnej podobe musia byt dorufené druhej Zmluvnej strane poStou ako
doporucena zasielka s dorucenkou, osobne alebo kuriérom na adresu sidla druhej Zmluvnej
strany uvedent v zahlavi tejto Zmluvy alebo na inl adresatom pisomne ozndmenu adresu na
dorucovanie alebo na adresu sidla Zhotovitel'a zapisani v evidencii zriadenej zdkonom alebo
na zéklade zdkona.

Zmluvné strany uréuju na ucely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. KoreSpondencia doru¢ovana elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povaZuje za doru¢ent ditlom dorucenia adresdtovi na e-mailovu adresu uvedent
Vv zéhlavi tejto Zmluvy. Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat,
ktorému bolo dorucené pisomné oznamenie alebo ind koreSpondencia, prostrednictvom
elektronickej posty formou oznamenia o dorufeni pisomného oznadmenia alebo inej
koreSpondencie bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny deii po jej doruceni.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady

Slovenskej republiky:.

Tato Zmluvu je mozné menit iba pisomnymi a ocislovanymi dodatkami podpisanymi
obidvoma Zmluvnymi stranami.
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13.3 NeoddeliteI'nou stcast’ou tejto Zmluvy je:
- Priloha ¢.1 Vyzva na predlozenie cenovej ponuky zo dia 21.05.2019
- Priloha ¢. 2 Cenova ponuka zo dia 24.05.2019

13.4 Zmluvné strany vyhlasujt, ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali. Vztahy neupravené touto Zmluvou sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

13.5 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy su prislusné sidy Slovenskej republiky.

13.6 Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdd Zmluvna strana obdrzi
dve vyhotovenia.

V Bratislave diia ........c.ccccuenuee.. V Bratislave diia .........cccccevevennene.
Za Objednavaterl’a: Za Zhotovitel'a
Ing. Tibor Kralik Mgr. Vladimir Fran¢ek

generalny riaditel’ sekcie ekonomiky a vSeobecnej spravy
Ministerstva zahrani¢nych veci a eurdpskych zélezitosti
Slovenskej republiky

Za Objednavatela:
Ing. Eva Bezékova
riaditel’ka odboru investicii, nehnutel'nosti a sluzieb
Ministerstva zahrani¢nych veci a eurdpskych zélezitosti
Slovenskej republiky
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EBE A CEROVES By

FRii s & g vices Vo 72

Zadavanie civiloej zikazky s niziou hodnotou
podPa § 5 ods 4 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a dopinen{
niektorgeh zdkonov v zneni zékona &, 438/2015 Z.z.

VYZVA NA PREDLOZENIE CENOVEJ PONUKY

Verejny ohstavavatel

Nazov: Ministerstvo zahrani¢nych vecl a curdpskych. zaleZitost SR

Adresa; Hibak4 cesta 2, 83 36 Bratislava 37

Kontakind osoba:  Ing. arch. Jan Frinumer, Ing. Vladimir Vere$

Telefon: 02/ 5978 2866, 2870,

Fax:

Predmet zakazky

Nézov: Vymena a repasovanie okien na Sasti rekonstruovanej fasady objektn MZVEZ

SR Hlboka 2, Bratislava

Podrobny popis predmetu zikazky

Pri obhliadke z lefenia bol zisteny havarijny stav 67 zo 118 okien na fasade, ktord sa
rekonstrunje. Ticto oknd roznych rozmerov je potrebné vymenit’ ostatné Ziadame repasovat’
(prebrisit, vytmelit' a nafriet). Pri vymiefianych oknéch musi byt zachovaneé ¢lenenie Casti
okna, musia byt vyhotovené z dreva s izolaénym dvojsklom, v bielom farcbnom prevedeni
RAL 9010. Stéastou zakazky je aj vymena vndlorngch parapetov pri vietkych riefenych
okndch, oprava drobngch nedostatkov na osteniach a vymalovanie priestoru priliehajtcemu
k okndm biglou farbou. Tabulka s rozpisom okien a pohlady z projektovej dokumenticie si
uvedené v prilohe.

V popise uddvané rozmery st orientadné podla projektovej dokumentécie k rekondtrukeii
zroku 1997, presné rozmery odporiifame preverit’ na obhliadke. Fakturicia bude mesafni
podla redlneho poftu vymiefianych a repasovanych okien podPa jednotkovych cien
uvedenych v cenovej ponule.

Cenova ponuka musi obsahovat’ vietky naklady spojené s vyrobou, dovozom, montdzou
olden a parapetov a vietok spotrebny materidl potrebny pri vymens a repasovani okien. Cena
zéroveh musi obsahavat aj odvoz alikvidaciu starych okien. Cenové4 pomuka musi byt
&lenend podPa priloZenej tabulky jednotlivych typov okien s uvedenim jednotkovych cien za
jednotlivé Gkony (vymena, repasovanic). V pripade potreby je moZné pod &iarou doplnit
poznamku. Pokial je poZadovand zéloha, must byt jej vyska uvedend v cenovej ponuke (%
alebo sumou), zalohova platba musi byt zi&tovana do 3 mesiacov.
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Obhliadka fe moZné v pracovnych diioch od 9,00 hod. do 15,00 hod

Predpokladand hodnota zdkazky: do 105 000, EUR bez DPH

Miesto a leheta realizdcie predmetu zikazky

Miesto realizécie zdkazky: MZVEZ SR Bratislava, Hiboka ¢.2 v Bratislave
Lehota na predloZenia ponuky: do 30.5.2019 na mail

a
Lehota na realizdciu prac: do konca augusta 2019

Kritérium na vyhodnotenie ponik

NajnizSia cena
Spbsob vyhodnotenie: predmetom hodnotenia bude celkova ponukova cena za predmet
zékazky, pridom dspednym uchidzadom sa stane uchadzad, ktory pontkol za predmet zakazky
najnizsiu cenu.

V Bratislave dila 21.5.2019
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Opravovana gast fasady v roku 2019 - Vyberové konanie repasovanie a vymena ckjen
Fasada rozmeér okna cea potet jednotkovd cena  |spolu bez DPH
repasované 15 0
vymiefané 57 0
1,8x 1,8 m spolu |vymena parapetu /2 0
72 okien
drobné stavebné vyspravky, malovanic
ostenia a priestoru priradidtore 72 4]
repasované 2 0
vymiefiané 1 0
1,2x 2,2 m spolu 3jvymena parapetu 0
oknd drobné stavebné vyspravky, malovanie
ostenia a priestoru pri radidtore,
vonkajiie zabradlie 3| 0
Fasdda A - Sokolska repastivane 2 0
dica vymiehiand 1 0
1,2x 1,8 m spolu |vmena parapetu 3 0
3 oknd
drobné stavebné vyspravky, malovanie
ostenia 2 priestoru pri radidtore 3 0
repasovand 4 0
1,8% 2,7 m spolu S jvyiniefiand 2 0
okien v vymena parapety 6 0
travertinovom  |drobnd stavebné vysprévky, malovanie
obklade ostenia a priestoru pri radidtore,
vohkajsie zabradlie 6 0
1,8¢0,5 m spolu repasolvané . : : 16 0
16 drobnié stavebné vyspravky, malovanie
ostenia 16 0
repasované 13 0
vymietiané 5 0
Fasdda F - bytovy.dom| 1,8%1,8 m spolu
Sokolskd 18 okien vymena parapetu 18 Q
drobné stavebnsd vysprévky, malovanie |
ostenia a priestoru pri radidtore ) 18 4
Celkova cena spolu bez DPH 0
Celkova cena spolu s DPH 0]
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pErorn £ 2 ceders” Fetuns

Cenova ponuka:

Nézov: Ministerstve zahraniénych vecl a eurdpskych zdlefltost! SR
Adresa: Hibok4 cesta 2, 83 36 Bratislava 37

Kontaktnd osoba:  Ing. arch. Jan Frimmaer, Ing. Viadimir Vere$

Nizov: Vymena a repasovanie okien na £asti rekonétruovane] fasddy objektu MZVEZ SR Hiboka
2, Bratislava

Na zdklade vade] wavy zo dita 21.5.2019 a po nasledovne] obhliadke Vém zasielame cenovil ponuku.

Cenovéd ponuka je vypracovand po obhiiadke 2 podfa zaslanych podkladov. Pri pripadne] realizacil
poiadujeme 40% zalohu kudli nutnosti objednania 2 zaplatenia okien vopred.

V Bratislave Frantek Vladimir

bfia 24.5. 20198 konatel spoloénost

1E0:51632381 1& DRH: il

Leroto s.1.0. , Hany Malickovej 15/A, 841 05 Bratisiava,

1€0: 51632381, DI (IR ¢ 0rH SESEEENNED |crotosro@uail.com, SRENNNNER
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Opravovand Cast fasady v roku 2019 - Vyberové konanie repasovanie a
vymena okien

rozmer okna Jjednotkovd {spolu bez
Fasada cca poéet | cena DPH
repasovane 15 185 2775
vymieriané 57 1100 62700
1,8x1,8m | vymena parapetu 72 65 4680
spolu 72 ckien | drobné stavebné vyspravky,
malovanie ostenia a priestoru pri
radidtore 72 105 7560
repasovane ) 2 165 330
vymiefiané 1 1120 1120
1,2x2,2m | yymena parapetu 3 45 135
spolu3 oknd | drobné stavebné vyspravky,
malovanie ostenis a priestoru pri
radidtore, vonkajiie zAbradlie 3 82 246
Fasida A- repa'so“vané 2 135 270
Sokolska ulica vymiefiané 1 880 880
1,2x1,8m |vymena parapetu 3 65 195
spolu 3 oknd | drobné stavebné vyspravky,
malovanie ostenia a priestoru pri
radidtore 3 78 234
repasované 4 230 920
1,8x2,7 m | vymiefiané 2 1500 3000
spolu 6 okien v | yymena parapetu 6 85 510
travertinovom | drobné stavebné vyspravky,
obklade malovanie ostenia a priestoru pri
radidtore, vonkajiie zdbradlie 6 130 780
1,805 m repasolvané 16 130 2080
<polu 16 dropne stavebné. vyspravky,
malovanie ostenia 16 80 1280
repasované i3 185 2405
vymiefiané 5 1100 5500
Fasdda F - bytowy 18x1,8m
dom Sckolskd | spolu 18 okien | vymena parapetu 18 85 1530
drobné stavebngé vyspravky,
malovanie ostenia a priestoru pri
raclistore 18 1405 1890
Celkova cena spolu bez DPH 101020
Celkové cena spolu s DPH
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