

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Právna forma: štátny podnik
Registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica v oddiele Pš, vložka č. 713/S
IČO: 360 22 047
IČ DPH: SK 2020066213
IBAN:
BIC:
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Konajúci prostredníctvom: Ing. Milan Žiak, riaditeľ odštepného závodu
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica v oddiele Po, vložka číslo 186/S

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **Team s.r.o.**
Sídlo: Pod Turičkou 39, 974 01 Banská Bystrica
Registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 5735/S
Zastúpený: Peter Kreth, konateľ spoločnosti
IČO: 36 034 070
DIČ: 2020087553
IČ DPH : SK 2020087553
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

1. Preambula

1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „Revúca, oprava oporných múrov na potoku Zdychava, r.km 0,459 - 0,574 II. etapa“, vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom

1.1 v súlade s § 117 Zákona o verejnom obstarávaní,

1.2 v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo „**Revúca – oprava oporných múrov na potoku Zdychava, r.km 0,459-0,574 II. etapa**“, spočívajúce v uskutočnení stavebných prác pozostávajúcich z opravy narušených, poškodených, resp. rozpadnutých častí oporných múrov. Oprava bude uskutočnená dvoma rozdielnymi technologickými postupmi, a to:
- 2.1.1 repasovanie už rekonštruovaného oporného múru na pravej strane toku vedúceho v súbehu s Námestím slobody v dĺžke 39 m,
- 2.1.2 odstránenie pôvodného oporného múru a vybudovanie novej korytovej úpravy so zachovaním smerových ako aj spádových pomerov.
- Stavebné práce budú zabezpečované podľa zjednodušenej projektovej dokumentácie, v rozsahu prác a za podmienok definovaných vo Výzve na predkladanie ponúk, v súlade s cenovou ponukou - ROZPOČTOM Zhotoviteľa zo dňa 17.5.2019, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej príloha č. 1 a podľa požiadaviek Objednávateľa dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela podľa článku IV. tejto Zmluvy.

III. Miesto a čas plnenia

- 3.1 Miestom vykonania Diela je vodný tok Zdychava, r.km 0,459 – 0,574, k.ú. Revúca, mesto Revúca, okres Revúca (ďalej len ako „Stavenisko“).
- 3.2 Začatím prác na Diele sa rozumie deň odovzdania Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa na odovzdanie Staveniska s tým, že súčasne oznámi Zhotoviteľovi i deň odovzdania Staveniska. Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne/e-mailom potvrdí deň odovzdania Staveniska najneskôr v lehote 2 pracovných dní od doručenia oznámenia, alebo navrhne iný neskorší deň v rozmedzí najneskôr 3 pracovné dni od navrhovaného dňa. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety Zhotoviteľ k navrhnutému termínu odovzdania Staveniska nevyjadrí platí, že Zhotoviteľ s určeným dňom odovzdania Staveniska súhlasí.
- 3.3 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní a prevzatí, pričom odovzdanie Staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na písomnom Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 3.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, je Objednávateľ oprávnený podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska sám, pričom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil, alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpíše a následne jeden originál Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska doručí Zhotoviteľovi.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podľa tejto Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.
- 3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce a odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo v lehote najneskôr do **140 dní** odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľom.
- 3.7 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je Objednávateľ v zmysle dohody Zmluvných strán oprávnený Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie Diela v skoršom termíne, než je špecifikovaný v bode 6 tohto článku Zmluvy, sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľa.

- 3.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Objednávateľ neodovzdá Stavenisko do 24 mesiacov odo dňa podpísania tejto Zmluvy obidvomi Zmluvnými stranami, táto Zmluva zaniká.
- 3.9 Do lehôt podľa Zmluvy sa nezapočítava doba, počas ktorej sú také nevhodné lokálne, poveternostné alebo klimatické podmienky, ktoré neumožňujú predpísanými technologickými postupmi začatie, uskutočnenie alebo pokračovanie v prácach na Diele. Takéto predĺženie lehôt podľa Zmluvy je možné výlučne nasledovným postupom. Zhotoviteľ písomne oznámi takúto skutočnosť Objednávateľovi, najmä, nie však výlučne, zápisom v stavebnom denníku, pričom uvedie presnú príčinu a charakter prekážky spolu s predpokladanou dobou jej trvania a požiada povereného zástupcu Objednávateľa o písomné odsúhlasenie. Pokiaľ zo strany povereného zástupcu Objednávateľa nedôjde k písomnému odsúhlaseniu Zhotoviteľom navrhnutého prerušenia výkonu prác na Diele, je Zhotoviteľ povinný v realizácii Diela pokračovať a lehoty podľa Zmluvy plynú riadne ďalej. Na účely Zmluvy sa povereným zástupcom Objednávateľa oprávneným na odsúhlasenie postupu podľa tohto bodu Zmluvy rozumie riaditeľ správy príslušného povodia ako organizačného útvaru Odštepného závodu Banská Bystrica.

IV. Cena diela

- 4.1 Cena za vykonanie Diela je Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou – ROZPOČTOM Zhotoviteľa zo dňa 17.5.2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako jej príloha č. 1, vo výške:
Cena bez DPH 178 750,12 €
Slovom: jednostosedemdesiatosemtisícsemstopäťdesiat eur a dvanásť centov
- 4.2 Vo vzťahu k cene Diela podľa bodu 4.1 Zmluvy bude uplatnený prenos daňovej povinnosti v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 4.3 V cene uvedenej v bode 1. tohto článku sú zahrnuté všetky práce, dodávky, služby a akékoľvek ostatné náklady Zhotoviteľa súvisiace so zhotovením Diela, ako aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie Staveniska Zhotoviteľom.
- 4.4 Zvýšenie ceny Diela je možné výlučne z dôvodu nevyhnutnosti takej zmeny technického riešenia a rozsahu stavebných prác, ktoré Zhotoviteľ pri uzatváraní tejto Zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať a ktoré bezprostredne súvisia s realizovaným Dielom a ich vykonanie je nevyhnutné na riadne dokončenie Diela. Tieto úpravy budú vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto Zmluve. Ak Zhotoviteľ vykoná akékoľvek práce navyše inak, ako postupom podľa predchádzajúcej vety, považujú sa tieto práce za súčasť Diela a odplata za ich vykonanie je zahrnutá v cene Diela.
- 4.5 Objednávateľ neposkytne na plnenie podľa Zmluvy Zhotoviteľovi preddavok, ani zálohu.

V. Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za riadne a včas zhotovené Dielo bude Zhotoviteľovi uhradená na základe riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľa doručenej Objednávateľovi po podpísaní Preberacieho protokolu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených v rámci preberacieho konania.
- 5.2 Podkladom pre vystavenie faktúry je Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom, resp. ich oprávnenými zástupcami.
- 5.3 Faktúra musí obsahovať odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy, obchodné meno Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia, IBAN, označenie banky, fakturovanú sumu, názov Diela, pečiatku a podpis oprávnenej osoby, vrátane Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.

- 5.4 Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej Zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, neúplné údaje a doklady, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej riadne vyhotovenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry Objednávateľovi. Za zaplatenie fakturovanej čiastky sa považuje odpísanie príslušnej sumy z účtu Objednávateľa.
- 5.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi výlučne práce vykonané ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od Zmluvy. Súpis vykonaných prác musí byť odsúhlasený Objednávateľom.

VI. Podmienky plnenia

- 6.1 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať:
- 6.1.1 ustanovenia Zmluvy,
 - 6.1.2 východiskové podklady, a to najmä projektovú dokumentáciu, s ktorou sa Zhotoviteľ riadne oboznámil pred podpisom Zmluvy,
 - 6.1.3 pokyny, požiadavky Objednávateľa a postupovať v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré sú alebo sprihliadnutím na predmet plnenia musia byť Zhotoviteľovi známe,
 - 6.1.4 platné právne predpisy, predpisy v oblasti certifikácie a ostatných právnych úprav regulujúcich v priebehu realizácie i počas záručnej doby plnenia predmetu zákazky problematiku technických, technologických, kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných, montážnych prác, technického vybavenia a zaradenia predmetu zákazky,
 - 6.1.5 STN, ako aj tie právne predpisy, ktoré ku dňu uzatvorenia Zmluvy nie sú účinné, ale o ktorých je známe, že nadobudnú účinnosť v priebehu nasledujúcich 5 rokov odo dňa uzatvorenia Zmluvy,
 - 6.1.6 predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, aj tretích osôb, nielen vlastných pracovníkov; pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 6.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na Stavenisko.
- 6.3 Zhotoviteľ zabuduje len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný v súlade s platnými právnymi predpismi použiť pre realizáciu Diela iba výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti vhodné na účely Zmluvy, aby v čase predpokladanej existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri používaní.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný na zabudovaný materiál a výrobky predložiť Objednávateľovi dodacie listy, atesty a certifikáty na vhodnosť použitia na účely realizácie Diela ako neoddeliteľnú súčasť Diela.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonával Dielo s odbornou starostlivosťou.

- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o stave realizácie Diela.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek nepredvídaných technických okolnostiach.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa a potvrdzuje zástupca Objednávateľa.
- 6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je vykonanie Diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Záväzok vykonať Dielo sa považuje za splnený dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v súlade s ustanoveniami tohto článku Zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred pripravenosť dokončeného Diela k jeho prevzatiu.
- 7.3 O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie vykonávania Diela, najmä:
 - 7.3.1 technický opis prác,
 - 7.3.2 zoznam zistených väd a nedorobkov spolu s opatreniami a lehotami na ich odstránenie,
 - 7.3.3 zoznam zistených väd a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia v plynulom a bezpečnom užívaní Diela,
 - 7.3.4 dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie,
 - 7.3.5 prehlásenie Zhotoviteľa, že Dielo odovzdáva a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, príp. ďalšie skutočnosti, na ktorých sa Zmluvné strany dohodnú.
- 7.4 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu, nie je povinný Dielo prevziať a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo bezodkladne po odstránení týchto väd a spísať s Objednávateľom zápis o odovzdaní a prevzatí Diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa Zmluvy.
- 7.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia v plynulom a bezpečnom užívaní Diela, môže Objednávateľ Dielo prevziať, pričom spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť opakovane odovzdať Dielo bezodkladne po odstránení týchto väd a spísať s Objednávateľom zápis o odovzdaní a prevzatí Diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa Zmluvy.
- 7.6 Nebezpečenstvo škody na Diele a vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa písomným prevzatím Diela, t. j. podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez identifikovania akýchkoľvek väd a nedorobkov.

VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na svoje náklady. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Diela.
- 8.2 Záručná doba Diela a všetkých jeho častí je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi bez akýchkoľvek väd a nedorobkov, t. j. podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané bez väd, riadne, v súlade s technickými parametrami, projektovou dokumentáciou, cenovou ponukou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokynmi Objednávateľa a podľa podmienok Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
- 8.4 Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho časť, alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou záväzku Zhotoviteľa, sa nehodia na účel určený v Zmluve, nie je v súlade s projektovou dokumentáciou, alebo nezodpovedajú podmienkam určeným v Zmluve. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním Objednávateľa, Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 8.5 Dielo má vady najmä, ak
 - 8.5.1 nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá podmienkam dohodnutým v Zmluve,
 - 8.5.2 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - 8.5.3 má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo alebo jeho časť zaťažené právami tretích osôb,
- 8.6 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca voči dohodnutému rozsahu Diela. Zhotoviteľ je povinný špecifikovaný nedorobok na vlastné náklady odstrániť v čase dohodnutom Zmluvnými stranami.
- 8.7 Za vady Diela nezodpovedá Zhotoviteľ výlučne vtedy, ak tieto nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo v dôsledku použitia postupu, materiálov, neodborného zásahu a neodborného užívania zo strany Objednávateľa v prípade, ak Zhotoviteľ na túto skutočnosť Objednávateľa písomne upozornil a ten na ich použitie písomne trval.
- 8.8 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie väd Diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením, v ktorom vadu špecifikuje. Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia väd až do ich odstránenia.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Termín odstránenia väd sa musí dohodnúť písomne.
- 8.11 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd Diela v lehote podľa bodu 8.10 Zmluvy a/alebo porušenie povinnosti odstrániť uplatnené vady v lehote do 15 dní od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, sa Zmluvnými stranami považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady v lehote podľa bodu 8.10 Zmluvy, a/alebo neodstráni vady v lehote do 15 dní od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 8.12 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo uplatniť nároky z väd v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.

IX. Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 9.1 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a/alebo včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela bez DPH, za každý čo i len začatý deň porušovania tejto zmluvnej povinnosti.
- 9.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VIII. bod 8.10 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH, za každý čo i len začatý deň porušovania tejto zmluvnej povinnosti.
- 9.3 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, si môže Zhotoviteľ uplatniť nárok na úrok z omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov.
- 9.4 Oprávnená strana je oprávnená nie však povinná si svoj nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty uplatniť.
- 9.5 Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa Zmluvy nezbučuje povinnú Zmluvnú stranu povinnosti porušenu povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných povinností podľa Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonával Dielo riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.
- 9.7 Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.

X. Ustanovenia o nakladaní s odpadmi

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia záväzku podľa Zmluvy udržiavať na Stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých priestorov vzniknutého realizáciou Diela.
- 10.2 Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.
- 10.3 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len ako „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
- 10.4 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do troch dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.
- 10.5 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

XI. Ustanovenia o BOZP

- 11.1 Zhotoviteľ (ako aj jeho podzhotovitelia) je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:

- 11.1.1 na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.Z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na Stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov)
- 11.1.2 predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
- 11.1.3 hygienické predpisy
- 11.1.4 bezpečnosti na cestných úsekoch, predpisy o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
- 11.2 Ak sa zisti, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja, alebo inej návykovej látky.
- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 11.4 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
 - 11.4.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
 - 11.4.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia č. 396/2006,
 - 11.4.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.
- 11.5 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
 - 11.5.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
 - 11.5.1.1 technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
 - 11.5.1.2 určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
 - 11.5.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia č. 396/2006,
 - 11.5.2.1 dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,
 - 11.5.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
 - 11.5.4 spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a Zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 - 11.5.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 - 11.5.6 zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä Objednávateľovi predkladať dokumentáciu bližšie špecifikovanú v časti, v ktorej je špecifikovaný predmet plnenia.

- 11.7 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
- 11.8 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.

XII. Ukončenie zmluvy

- 12.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť Zmluvu pred jej riadnym splnením:
 - 12.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - 12.1.2 písomnou výpoveďou Objednávateľa,
 - 12.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy.
- 12.2 Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu uzavretím písomnej dohody o ukončení účinnosti Zmluvy ku dňu uvedenému v takejto dohode, pričom Zmluvné strany zároveň vysporiadajú alebo dohodnú spôsob vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 10 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede Zhotoviteľovi.
- 12.4 Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Zmluve, v prípadoch porušenia Zmluvy, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie Zmluvy, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 5 dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 10 dní, alebo ak Zhotoviteľ opakovane neplní alebo porušuje povinnosti na úseku BOZP a PO, alebo ak Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na iný subjekt alebo ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a v prípadoch vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Každé porušenie povinnosti, ktoré je v Zmluve sankcionované zmluvnou pokutou sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek počas trvania porušenia zmluvnej povinnosti ktorá je dôvodom pre odstúpenie, teda nielen v lehote „bez zbytočného odkladu“.
- 12.5 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a doručené druhej Zmluvnej strane.
- 12.6 Účinnosť odstúpenia od Zmluvy je dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Zánikom účinnosti Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať vzájomné vzťahy, ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.
- 12.7 Zánikom účinnosti tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na náhradu škody spôsobenej porušením a/alebo nesplnením povinností Zmluvnej strany podľa Zmluvy.
- 12.8 Ukončenie zmluvy inak ako jej riadnym splnením nemá vplyv na trvanie práv a povinností, ktoré vznikli počas trvania Zmluvy. Najmä tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa k tej časti Diela, ktoré bolo do dňa ukončenia Zmluvy vykonané.

XIII. Doručovanie

- 13.1 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi Zmluvnými stranami Zmluvou sa doručujú na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve:
 - 13.1.1 osobne,
 - 13.1.2 poštou,
 - 13.1.3 treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.
- 13.2 Písomnosti sa považujú za doručené v deň osobného prevzatia, v deň doručenia prostredníctvom poštového podniku, v deň doručenia prostredníctvom tretej osoby oprávnenej doručovať zásielky alebo v deň odopretia prevzatia zásielky.
- 13.3 Obe Zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu adresy na doručovanie podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny.
- 13.4 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, a táto je zhodná s jej adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej uloženia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.
- 13.5 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Zmluve, a táto nie je zhodná s jej adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu Zmluvnej strany zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 13.4 Zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
- 14.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých jej zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Ak je Zmluva zverejnená viacerými účastníkmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie Zmluvy.
- 14.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 14.4 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.
- 14.5 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením v čase uzatvorenia Zmluvy.
- 14.6 V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ premlčaciu lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na 10 rokov odo dňa, kedy začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.
- 14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná vôľa nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán sú

dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom Zmluvy ju obidve Zmluvné strany podpisujú.

14.8 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

14.9 Príloha č. 1: cenová ponuka – ROZPOČET Zhotoviteľa zo dňa 17.5.2019.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Žiak
riaditeľ odštepného závodu

Peter Kreth
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revúca, oprava oporných múrov na potoku Zdychava v r.km 0,459-0,574 II.etapa	JKSO	
Názov objektu	1	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.05.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	22 986,36	8 Práca nadčas		0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	118 173,17	9 Bez pevnej podl.		0,00	14 Projektové práce		0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5 "M"	Dodávky	0,00				17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00				18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		141 159,53	12 DN (r. 8-11)			19 VRN (r. 13-18)		0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		37 590,59
Projektant						D Celkové náklady		
						23 Súčet 7, 12, 19-22		178 750,12
Dátum a podpis			Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 178 750,12		35 750,02
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)		214 500,14
						E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ						27 Kľzavá doložka		0,00
17.5.2019			Pečiatka			28 Zvýhodnenie +-		0,00
Dátum a podpis								

ROZPOČET

Stavba: Revúca, oprava oporných múrov na potoku Zdychava v r.km 0,459-0,574 II.etapa

Objekt: 1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 10. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 141 159,53 0,000

1 Zemné práce 22 719,77 0,000

1	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	360,000	3,81	1 371,60	0,000
2	122101402	Výkop na suchu v horninách 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	556,000	1,25	695,00	0,000
3	124103101	Výkop vodotoku do 3 m horn.1-2 do 1000 m3	m3	56,000	3,10	173,60	0,000
4	127701101	Výkop pod vodou horn.1-4, hr.do 0,5 m,do 1000 m3	m3	249,000	8,50	2 116,50	0,000
5	151201201	Paženie stien výkopu záťažné hĺbky do 4 m	m2	278,000	4,50	1 251,00	0,000
6	151201211	Odstánenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	278,000	2,09	581,02	0,000
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 333,600	3,02	4 027,47	0,000
8	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	556,000	1,78	989,68	0,000
9	180401211	Založenie trávnik ľúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	278,000	0,29	80,62	0,000
10	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,876	6,94	6,08	0,000
11	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	278,000	0,40	111,20	0,000
12	P5	Odklonenie toku vody vrecovaním (vrecia, piesok, robotník, manipulácia)	m3	55,200	205,00	11 316,00	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 88 685,79 0,000

13	313432115	Predsádkový betón konštrukcií vodných stavieb hr.nad 150 do 300 mm vodostavebný C 25/30	m3	29,190	123,00	3 590,37	0,000
14	320102111	Osadenie betónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivého do 1000 kg	m3	83,400	58,80	4 903,92	0,000
15	321212225	Oprava muriva nadzákladného z kameňa objemu opr. miest do 3 m3 s výškárov. cemen. maltou	m3	9,126	188,41	1 719,43	0,000
16	321321114	Konštrukcie priehradné vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V8-T100-C 30/37	m3	336,995	124,00	41 787,38	0,000
17	321351010	Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných	m2	725,040	24,00	17 400,96	0,000
18	321352010	Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovline	m2	725,040	5,40	3 915,22	0,000
19	321361101	Výstuž železobetónových priehradných konštrukcií z betonárskej ocele zn. 10216 priemeru do 14 mm	t	1,486	1 407,75	2 091,92	0,000
20	589570000200	Kontinuálna strmienka z betonárskej ocele B500, priemer do 14 mm	t	1,486	805,85	1 197,49	0,000

Podľa požiadavky záznamníka

21	348942111	Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu z dvoch vodorov.rúrok	m	139,000	86,90	12 079,10	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 741,33 0,000

22	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	271,550	2,73	741,33	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 868,39 0,000

23	627453210	Škárovanie dlažieb z nepravidielných kameňov nad 4 m2	m2	56,355	9,08	511,70	0,000
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	P1	Vysokotlakové vodné čistenie - wapka	m2	66,300	5,38	356,69	0,000

8 Rúrové vedenie 1 220,22 0,000

25	871219115	Ukladanie drenážneho potrubia. PVC priem. do 100mm s cbsypom z kameniva	m	139,000	5,50	764,50	0,000
26	583410002000	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13450	t	10,008	12,00	120,10	0,000
27	871474060	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 800	m	4,500	2,96	13,32	0,000
28	286140011800	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 500 dĺ. 3 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	239,80	239,80	0,000
29	286140012600	Rúra PP bez hrdla SN 8, DN 300 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	82,50	82,50	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 858,84 0,000

30	931994172	Tesnenie škáry betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	556,000	9,60	5 337,60	0,000
31	960211251	Búranie konštrukcií murovaných z kameňa, tehál, diažieb z kameňa, alebo betónu a asfaltobetónu -2,65000t	m3	115,175	110,00	12 669,25	0,000
32	936075141	Odstránenie z konštrukcií kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	120,000	11,38	1 365,60	0,000
33	979082319	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	l	610,428	0,17	103,77	0,000
34	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	305,214	4,06	1 239,17	0,000
35	628330000300	Pás bitumenový Pergola Roof 15x1 m, hydroizolačný modifikovaný, ONDULINE	m2	55,600	2,58	143,45	0,000

99 Presun hmôt HSV 6 065,19 0,000

36	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	1 102,762	5,50	6 065,19	0,000
----	-----------	--	---	-----------	------	----------	-------

OST Ostatné 37 590,59 0,000

37	P001	Robotníci, pomocné práce	Nh	400,000	9,60	3 840,00	0,000
38	P003	Betónový panel IZT 18/10 z vibrovaného betónu 30/37, rozmer 1000x1000x300, z pohľadovej strany osadený nenasiakový lamelový kameň; kameňoblok; limnigrafický panel	ks	278,000	120,65	33 540,70	0,000
39	P005	ACO Flex PE Hadica drenážna DN 100 mm; celoperforovaná drenážna rúrka 50m balenie	m	139,000	1,51	209,89	0,000

Celkom 176 750,12 0,000