

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. Zmluvy Objednávateľa: ZM-93-22-2-00569-03230

č. Zmluvy Zhotoviteľa: ZM_29_2023

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci:

Pavol Štuller, MBA, predseda predstavenstva
Ing. Ján Horváth, člen predstavenstva
Ing. Miroslav Božík, PhD., člen predstavenstva

IČO:

35 946 024

DIČ:

2022036599

IČ DPH:

SK2022036599

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK6111000000002629106127

BIC/SWIFT:

TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických:

Ing. arch. Radomír Krkoš, tím líder investičných projektov
Ing. Peter Škubla, tím líder služieb, netechnologického majetku a
logistiky

- zmluvných:

JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb, ISM a riadenia
dokumentácie

1.2 Zhotoviteľ:

ROBO Piešť'any, a.s.

Royova 2

921 01 Piešť'any

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sa, vložka č. 10027/T

konajúci:

Ing. Róbert Levčík, predseda predstavenstva

IČO:

36 223 204

DIČ:

2020168909

IČ DPH:

SK2020168909

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK52 0900 0000 0051 3667 4322

BIC/SWIFT:

GIBASKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických:

Ing. Zuzana Dingová, vedúca obchodno-organizačného úseku a člen
predstavenstva

- zmluvných:

Ing. Róbert Levčík, predseda predstavenstva

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa **"Investičný projekt č.I00RPVD40032 Prístrešky nad vstupnými priestormi SO 942NV A1:V1 a 631b:V1"** špecifikovaný v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za Dielo v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške:

28 054,00 EUR bez DPH

(slovom: dvadsaťosemtisícpäťdesiatštyri EUR bez DPH) (ďalej len „Cena“).

- 4.2 Cena je špecifikovaná v **Prílohe č. 2** tejto Zmluvy - Špecifikácia Ceny. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním Diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto Zmluve. Zhotoviteľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách doplňujúcich/odlišných oproti platobným podmienkam uvedeným vo Všeobecných obchodných podmienkach:
 - 4.3.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru do 15 dní:
 - 4.3.1.1 po dodaní projektovej dokumentácie (realizačného projektu) uvedenej v Prílohe č. 1, časť B tejto Zmluvy so zapracovanými pripomienkami a ich internom schválení zo strany Objednávateľa. Fakturovaná suma bude v maximálnej výške uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, položka č. 1.
 - 4.3.1.2 po realizovaní a dodaní Diela, t.j. po preberacom konaní (po podpise Zápisnice o prevzatí plnenia) podľa bodu 6.3.2 tejto Zmluvy. Fakturovaná suma bude v maximálnej výške uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, položka č. 2.
 - 4.3.2 Objednávateľ je oprávnený zadržať z každej fakturovanej sumy 15% na zabezpečenie odstránenia väd zistených alebo oznámených počas preberacieho konania, a to až do odstránenia týchto väd alebo na zabezpečenie úhrady peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutej z tejto Zmluvy.
- 4.4 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi.

Článok 5

Realizácia Diela

Lehota dodania Diela

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať Dielo v súlade s Harmonogramom zhotovovania Diela, ktorý tvorí **Prílohu č. 5** tejto Zmluvy a dokončiť Dielo do **15 týždňov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

- 5.2 Zhotoviteľ má nárok na predĺženie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej dokončenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
- 5.2.1 Omeškanie Objednávateľa, na základe ktorého vzniká Zhotoviteľovi nárok na predĺženie príslušnej doby na vykonanie Diela podľa iných ustanovení tejto Zmluvy.
- 5.2.2 Vyššia moc.
- Miesto plnenia a odovzdania Diela**
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo u Objednávateľa Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

Článok 6

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi zápisom do Stavebného denníka najneskôr 10 dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a súčasne s uvedeným zápisom do Stavebného denníka odovzdať Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV) a sprievodnú technickú dokumentáciu (STD) Objednávateľovi na schválenie.
- 6.2 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo resp. jeho časť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa (zápisu do Stavebného denníka). Povinnosť Objednávateľa stanovená v predchádzajúcej vete platí iba v prípade, naplnenia predpokladov stanovených v bode 6.3 tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo iba ak:
- 6.3.1 bolo Dielo vyhotovené a dokončené v súlade s touto Zmluvou, čo okrem iného zahŕňa nasledovné:
- 6.3.1.1 Dielo bude mať vlastnosti uvedené v **Prílohe č. 1** k tejto Zmluve a bude bez väd, alebo bude mať len drobné vady nebrániace užívaniu.
- 6.3.1.2 Dielo bude zodpovedať príslušným všeobecne záväzným predpisom.
- 6.3.2 Objednávateľ vystavil a podpísal Zápisnicu o prevzatí plnenia, ktorá potvrdzuje, že Dielo bolo riadne dokončené v súlade so Zmluvou a spĺňa požiadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve; Objednávateľ vystaví Zápisnicu o prevzatí plnenia podľa predchádzajúcej vety aj v prípade, ak Dielo obsahuje drobné vady, ktoré nebránia užívaniu pričom v Zápisnici o prevzatí určí lehotu na ich odstránenie.
- 6.4 Ustanovenie bodu 6.3.2 vyššie primerane oprávňuje konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu Objednávateľa.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť vady zistené pri preberacom konaní.

Článok 7

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 7.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom Diela okamihom prevzatia Diela na základe bodu 6.3.2 tejto Zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že vlastnícke právo ku každému Materiálu, ktoré bude predmetom dodávky zo strany subdodávateľa prejde na Zhotoviteľa ešte predtým, než vlastnícke právo k tomuto Materiálu prejde na Objednávateľa, alebo aby vlastnícke právo prešlo zo strany Subdodávateľa priamo na Objednávateľa.

Článok 8

Povolenia a súčinnosť

- 8.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nasledovnú súčinnosť:
- 8.1.1 Objednávateľ vynaloží maximálne úsilie, aby na žiadosť Zhotoviteľa poskytol Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu technickú spoluprácu spočívajúcu v odovzdaní doplňujúcich údajov,

ak takýmto disponuje a spresnení podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

- 8.1.2 Od príslušného dňa začatia prác Objednávateľ musí umožniť Zhotoviteľovi taký prístup a užívanie častí Diela, ako je odôvodnene potrebné pre Zhotoviteľa na plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok 9

Rozhodovanie Objednávateľa

- 9.1 Kedykoľvek táto Zmluva predpokladá, že Objednávateľ bude postupovať v súlade s týmto bodom 9.1, aby nejakú záležitosť dohodol alebo rozhodol, Objednávateľ bude túto záležitosť konzultovať so Zhotoviteľom s cieľom dosiahnuť dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne, Objednávateľ musí urobiť s maximálnou odbornou starostlivosťou rozhodnutie v súlade s touto Zmluvou a všetkými príslušnými právnymi, technickými a inými predpismi a normami, pričom zoberie do úvahy všetky významné okolnosti.
- 9.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výsledok každej dohody alebo rozhodnutia spolu s primeraným odôvodnením. Takáto dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzná až do jeho zrušenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutím Objednávateľa.
- 9.3 Ustanovenia tohto článku 9 primerane oprávňujú konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu Objednávateľa.

Článok 10

Osobitné povinnosti Zhotoviteľa

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Tretími osobami, ktoré v prípade potreby určí Objednávateľ za účelom zabezpečenia riadneho vykonania Diela.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný zaistiť, udržiavať a hradiť poistenie zodpovednosti za škody, vzniknuté v súvislosti s jeho činnosťou, a to v minimálnej výške plnenia 30 000,- EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR). Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti poistenie zodpovednosti za škody od dátumu začatia prác na Diele až do uplynutia 24 mesiacov odo dňa odovzdania úplného Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak sa poistná zmluva Zhotoviteľa nebude vzťahovať na všetky Zhotoviteľom uskutočnené činnosti a jej rozsah bude zúžený, alebo niektoré činnosti vybrané, je Zhotoviteľ povinný poistnú zmluvu predložiť Objednávateľovi k odsúhlaseniu dojednaného rozsahu poistenia. Zhotoviteľ predloží na základe písomnej žiadosti Objednávateľovi kedykoľvek potvrdenie o zaplatení poistného preukazujúce, že poistenie je uskutočňované v súlade s ustanovením tejto Zmluvy.

Článok 11

Spôsob vykonávania Diela

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu byť rozhodujúce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najmä vo vzťahu k Cene za Dielo, k termínom realizácie prác na Diele, ich rozsahu a kvalite.
- 11.2 Zhotoviteľ za zaväzuje plniť Pokyny Objednávateľa.
- 11.3 Zhotoviteľ je povinný preskúmať každý Pokyn s odbornou starostlivosťou. Pokiaľ je Zhotoviteľ toho názoru, že ide o vadný Pokyn, ktorý by mohol byť v rozpore s platnými predpismi alebo by mohol spôsobiť, že predmet Diela nebude vykonaný v súlade s touto Zmluvou, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť Objednávateľa v písomnej forme. Ak Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na vadnosť Pokynu, ten následne rozhodne, či je napriek upozorneniu Zhotoviteľ povinný daný Pokyn plniť alebo nie. Ak následne rozhodne, že napriek upozorneniu Zhotoviteľa je Zhotoviteľ daný Pokyn povinný plniť, za následky takéhoto pokynu zodpovedá Objednávateľ. Ak však Zhotoviteľ písomne neupozorní Objednávateľa na vadnosť Pokynu a takúto vadnosť mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti identifikovať,

potom Zhotoviteľ zodpovedá v súlade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zákonníka za následky takého vadného Pokynu.

- 11.4 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa špecifikácie objektovej skladby tvorenej jednotlivými stavebnými objektmi a prevádzkovými súbormi Diela, v rozsahu a s vlastnosťami tak, ako je uvedené v **Prílohe 1** a podľa pokynov Objednávateľa.
- 11.5 V prípade potreby zmeny zariadení a zmeny materiálov zo strany Zhotoviteľa oproti schválenej projektovej dokumentácii je tento povinný navrhované zmeny prerokovať a odsúhlasiť s Objednávateľom a musí zabezpečiť kompatibilitu s ostatnými použitými zariadeniami a materiálmi. Zmenené zariadenia a materiály musia byť minimálne porovnateľnej alebo vyššej kvality, čo je Zhotoviteľ povinný preukázať, a nesmú navýšiť cenu Diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za správne umiestnenie a vytýčenie všetkých častí Diela a je povinný odstrániť každú chybu v rozmiestnení, výškach, rozmeroch, vlastnostiach predmetu Diela.

Stavebný denník

- 11.7 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby zhotovovania Diela viesť Stavebný denník v rozsahu stanovenom v ust. § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona, s uvedením osôb oprávnených k vykonaniu zápisu zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa.
Osobami oprávnenými viesť záznamy a potvrdzovať Stavebný denník sú:
za Objednávateľa: tím líder investičných projektov
 technik investičnej výstavby
za Zhotoviteľa: Ing. Zuzana Dingová, vedúci obchodno organizačného úseku
 Ing. Mílkvy Jozef, vedúci úseku prípravy a riadenia projektov
Zmluvné strany si navzájom oznámia, resp. potvrdia oprávnených zástupcov na vstupnom rokovaní. V prípade, ak u niektorej zo Zmluvných strán dôjde k zmene oprávnených osôb, táto je povinná zmenu písomne ihneď nahlásiť druhej Zmluvnej strane.
- 11.8 V Stavebnom denníku sa musia zaznamenať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie na základe tejto Zmluvy.
- 11.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prítomný na mieste vykonávania Diela počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
- 11.10 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými stranami s dvomi oddeliteľnými kópiami. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem oprávneného zamestnanca Zhotoviteľa môže vykonať potrebné zápisy v Stavebnom denníku prác oprávnený zamestnanec Objednávateľa, orgány štátnej správy a k tomu splnomocnení zástupcovia Objednávateľa. Ak zástupca Zhotoviteľa, resp. Objednávateľa nesúhlasí so zapísaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 11.11 Pokiaľ Objednávateľ zistí nedostatky pri plnení Diela, zaznamená túto skutočnosť v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný k záznamu pripojiť svoje stanovisko a vykonať opatrenia na zjednanie nápravy a predložiť ich na schválenie Objednávateľovi. Pokiaľ Zhotoviteľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
- 11.12 Nevyšpecifikované riešenia v projektovej dokumentácii Zhotoviteľ navrhne a predloží na schválenie Objednávateľovi bez nároku na úhradu, čím sa nemení bod 11.4.
- 11.13 Zhotoviteľ berie na seba riziko za realizáciu prác, ktoré neboli výslovne špecifikované, ale sú potrebné pre funkčnosť Diela.
- 11.14 Zhotoviteľ si musí zabezpečiť všetky potrebné technické prostriedky a pomôcky na riadne zhotovenie Diela.
- 11.15 Ustanovenia tohto článku 11 primerane oprávňujú konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu Objednávateľa.

Článok 12

Nebezpečenstvo škody

- 12.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete Diela, alebo jeho časti až do momentu odovzdania a prevzatia celého Diela.
- 12.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na všetkých Materiáloch (vrátane Materiálov dodaných inými dodávateľmi), ktoré používa pri vykonávaní Diela.

Článok 13

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 13.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo spôsobom a v súlade s povinnosťami Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.
- 13.3 Zhotoviteľ akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať „Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.“, ktoré tvoria **Prílohu 4** tejto Zmluvy v rozsahu nevyhnutnom pre vykonanie Diela, pričom tento rozsah bude určený Objednávateľom pred vykonaním Diela a uvedený v zápise o poučení dodávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinností svojimi zamestnancami resp. porušenie povinností jeho subdodávateľov stanovených v „Bezpečnostných a technických podmienkach“ v rozsahu vymedzenom v zápise o poučení dodávateľa a zaväzuje sa uhradiť zmluvné pokuty za jednotlivé porušenia stanovené v podmienkach.
- 13.4 S výsledkom plnenia podľa tejto Zmluvy je Oprávnený disponovať Objednávateľ a Zhotoviteľ nie je oprávnený ho poskytnúť iným osobám (§ 557 Obchodného zákonníka).
- 13.5 Ak Zhotoviteľ vyhodnotí, že zmluvne dohodnutý termín v súlade s podmienkami bodu 5.1 nedodrží, je povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 6 týždňov pred odovzdaním úplného Diela podľa tejto Zmluvy. Oznámenie urobí zápisom v Stavebnom denníku a zaslaním oficiálneho písomného oznámenia. Súčasťou oznámenia bude aj zdôvodnenie nedodržania termínu a požiadavka na uzavretie dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude primerané predĺženie času na vykonanie Diela.
- 13.6 Všetky dočasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác budú dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác, pričom náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.
- 13.7 Zhotoviteľ je v súlade s bodom 4.A.7 Prílohy č. 4 tejto Zmluvy povinný pred začatím plnenia predmetu Zmluvy získať oprávnenia na funkciu zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz (ďalej PPr) a zabezpečovacie príkazy, a to okrem iného i absolvovaním školenia vedúcich prác u Objednávateľa pre prácu v aplikácii ARSOZ za cenu vo výške 200,- EUR bez DPH/osobu.
- 13.8 Zhotoviteľ vykoná Dielo v súlade s touto Zmluvou, s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, normami EÚ a STN. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať na vlastné nebezpečenstvo.
- 13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie Predmetu plnenia identifikovať vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť Objednávateľovi. Z identifikovaných vplyvov sa zaväzuje vypracovať „Zoznam environmentálnych vplyvov“ a predložiť ho Objednávateľovi v písomnej forme (na tlačive, ktoré je určené Objednávateľom) na odsúhlasenie. Realizácia Diela môže začať až po odsúhlasení identifikovaných vplyvov na životné prostredie Objednávateľom.
- 13.10 Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a zaväzuje sa zabezpečiť pre Objednávateľa nakladanie a konečnú likvidáciu vzniknutých odpadov podľa citovaného zákona a vnútorných predpisov Objednávateľa, najmä v nadväznosti na smernicu Objednávateľa BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.

- 13.11 Zhotoviteľ zabezpečí na koordináciu bezpečnosti koordinátora bezpečnosti podľa § 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 13.12 Zhotoviteľ je v prípade, ak ich potreba vyplýva z realizácie Diela, povinný predložiť podľa platnej legislatívy SR najmä nasledovné doklady:
- Vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení – ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov;
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov - STN 33200-5-51/2007, STN 332000-1;
 - Doklad o posúdení konštrukčnej dokumentácie jednotlivých vyhradených technických zariadení podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov;
- 13.13 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov.
- 13.14 Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na stavenisku v znení neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia ako aj pokynov splnomocnených koordinátorov.
- 13.15 Zhotoviteľ je povinný po podpise Zmluvy do začiatku výkonu prác predložiť Objednávateľovi menný zoznam vedúcich prác na PPr aj so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami, dokladmi na výkon danej činnosti.
- 13.16 Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred začiatkom výkonu prác predložiť Objednávateľovi menný zoznam pracovníkov, ktorí sa zúčastnia prác.
- 13.17 Zhotoviteľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu plnenia na pracovisku až po písomnom prevzatí pracoviska od Objednávateľa a po vypracovaní Plánu prevencie a bezpečnosti v spolupráci s Objednávateľom, zamestnancami Zhotoviteľa vrátane prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo Tretích osôb zainteresovaných na Diele. Od prevzatia pracoviska Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za BOZP a všetky formy zabezpečenia pracoviska z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia proti vstupu neoprávnených osôb. V každom prípade počas plnenia Diela zhotoviteľ a jeho zamestnanci prispôbia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia Diela. Zhotoviteľ bude brať ohľad na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď Objednávateľom, inými dodávateľmi a subdodávateľmi zainteresovanými na Diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného Zhotoviteľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby Diele neovplyvnilo nijakým spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek obťažovaniu Objednávateľa (najmä pokiaľ ide o hluk, vibrácie, prach, olej alebo iný druh znečistenia), aby nedošlo k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávateľovi zo strany štátnej správy alebo Tretích osôb.
- 13.18 Zhotoviteľ má povinnosť vykonávať pracovné činnosti v zmysle vypracovaných a schválených pracovných postupov s vypracovaným písomným dokumentom o vypracovaní rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami podľa § 6 zák. č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.
- 13.19 Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory podľa § 6 a § 7 zák. č. 124/2006 Z.z.

- 13.20 Zhotoviteľ bezodkladne poskytne na požiadanie Objednávateľa všetky potrebné informácie o postupe prác a stave činností.
- 13.21 Zhotoviteľ zabezpečí organizovanie kontrolných dní na stavbe (1x za mesiac, prípadne mimoriadnych po vzájomnej dohode s Objednávateľom).
- 13.22 Zamestnanec Objednávateľa, poverený kontrolou prác, je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ je ohrozená bezpečnosť zariadenia, zdravia alebo ak hrozia hospodárske škody. Súčasne je povinný o tom vykonať zápis do Stavebného denníka.
- 13.23 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 13.24 Zhotoviteľ je povinný vypracovať do 2 týždňov od uskutočnenia vstupného rokovania spôsob riadenia a vyhodnotenie rizík projektu v zmysle smernice Objednávateľa RP/RR/ZSM Riadenie realizácie investičných projektov.
- 13.25 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi výhradnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú, nevypovedateľnú licenciu na výkon všetkých majetkových práv v súvislosti s projektovou dokumentáciou dodanou na základe tejto Zmluvy, a to najmä na vyhodnotenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu projektovej dokumentácie, zaradenie projektovej dokumentácie do súborného diela, verejné vystavenie projektovej dokumentácie, verejné vykonanie projektovej dokumentácie ako aj jej ďalšie využívanie, úpravu a zmeny, jej poskytovanie tretím stranám, využívanie ako podkladovej dokumentácie pre ďalšie projekty a na iné účely podľa uváženia Objednávateľa.
- 13.26 Schválenie projektovej dokumentácie Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za jej správnosť a súlad so všeobecne záväznými predpismi a aplikovanými štandardmi.

Článok 14

Záruka a zodpovednosť za vady

- 14.1 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého Diela podľa tejto Zmluvy.
- 14.2 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania tým, že nesplní riadne a včas svoj záväzok, alebo Zhotoviteľ hrubo poruší zmluvné podmienky najmä tým, že sa na predmete plnenia opakovane vyskytnú vady, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností a Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.
- 14.3 Za opakovane vyskytnuté vady sa považuje, ak sa vada na predmete plnenia vyskytne najmenej trikrát počas kalendárneho mesiaca.
- 14.4 Objednávateľ reklamáciu väd uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne zápisom do stavebného denníka príp. doporučeným listom, elektronicky e-mailom, alebo faxom, ktorý následne potvrdí listom. V reklamácií Objednávateľ vadu stručne, ale dostatočne popíše a zároveň navrhne čas a spôsob odstránenia vady.
- 14.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných väd bezodkladne od uplatnenia reklamácie Objednávateľa podľa bodu 15.4 a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 14.6 O odstránení vady spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom bude uvedené: číslo Zmluvy a mená zástupcov Zmluvných strán, dátum oznámenia – uplatnenia reklamácie, popis a rozsah vady, celková doba trvania vady od oznámenia do odstránenia, vyjadrenie, či vada bránila riadnemu užívaniu, podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán.

Článok 15

Zmluvné pokuty

- 15.1 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúr má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý deň omeškania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak za dané porušenie Zmluvy nie je v Zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta.
- 15.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 6.1.1 písm. h) VOP (povinnosť požiadať o schválenie Tretej strany subdodávateľa) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 15.4 Ak poruší Zhotoviteľ svoju povinnosť uvedenú v bode 8.1 VOP (omeškanie s riadnym a včasným odovzdaním Plnenia alebo jeho časti), je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za Plnenie za každý deň omeškania Zhotoviteľa. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa však neprekročí sumu vo výške 15 % z Ceny za Plnenie.
- 15.5 Ak poruší Zhotoviteľ svoju povinnosť uvedenú v bode 14.5 tejto Zmluvy (omeškanie s odstránením vady), je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v predchádzajúcej vete za každú vadu samostatne. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa za všetky samostatné vady však neprekročí sumu vo výške 3 % z Ceny.
- 15.6 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise Zmluvy a pred začatím realizácie Plnenia odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % Ceny za Plnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak následkom takéhoto odstúpenia od Zmluvy alebo iného právneho úkonu na strane Zhotoviteľa bude odňatie príspevku z Environmentálneho fondu, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vymáhať aj celú výšku takto odňatého príspevku.
- 15.7 V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z článku 15 VOP je porušujúca Zmluvná strana povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.
- 15.8 Ak poruší Zhotoviteľ svoju povinnosť uvedenú v bode 6.2.4 VOP (omeškanie s odstránením alebo nápravou porušenia povinnosti Dodávateľa), je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa však neprekročí sumu 3 % z Ceny.
- 15.9 Ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa pri realizácii Plnenia nedodrží podmienky definované v projekte (napr. použije iné zariadenia alebo iné montážne postupy, použije náhradné zariadenia alebo náhradné montážne postupy), je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 15.10 V prípade ak Zhotoviteľ neuvolní a neodstráni zariadenie staveniska v lehote dohodnutej v Zmluve resp. VOP, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania.
- 15.11 V prípade ak Zhotoviteľ nebude plniť riadne a včas svoje povinnosti stanovené v článku 11 v bodoch 11.4, 11.5, 11.8 až 11.12 Zmluvy je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 15.12 Uplatnením zmluvných pokút sa Objednávateľ nezbavuje práva na náhradu škody v plnej výške.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na www.crz.gov.sk. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- 16.2.1 Príloha č. 1 - Špecifikácia Diela
 - 16.2.2 Príloha č. 2 - Špecifikácia Ceny
 - 16.2.3 Príloha č. 3 - Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
 - 16.2.4 Príloha č. 4 - Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
- 16.3 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 16.4 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 16.5 Ustanovenia tejto Zmluvy sa použijú v spojení s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 16.6 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve (2) vyhotovenia.

V Jaslovských Bohuniciach dňa 12.4.2023

V mene Objednávateľa:

V Piešťanoch dňa 21.3.2023

V mene Zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Božík, PhD.

člen predstavenstva

Ing. Ján Horváth

člen predstavenstva

Pavol Štuller, MBA

predseda predstavenstva

Ing. Róbert Levčík

predseda predstavenstva

Špecifikácia diela

Predmetom Zmluvy je zhotovenie Diela " Investičný projekt č.I00RPVD40032 **Prístrešky nad vstupnými priestormi SO 942NV A1:V1 a 631b:V1**", ktoré pozostáva z projektovej a realizačnej časti.

A) Základné požiadavky na Dielo:

- zabezpečenie vstupných podkladov pre projektovanie na základe vykonania obhliadky miesta realizácie diela,
- vypracovanie a predloženie Objednávateľovi na pripomienkovanie, resp. na schválenie koncepčný návrh vrátane jednoduchej vizualizácie,
- vypracovanie realizačného projektu vrátane oceneného výkazu výmer, projektová dokumentácia bude predložená Stavebnému úradu na schválenie, Zhotoviteľ je povinný zapracovať aj všetky pripomienky orgánov štátnej správy,
- realizácia diela podľa vypracovaného a schváleného realizačného projektu: dodávka, montáž a osadenie nových prístreškov nad vonkajšími a vnútornými vstupnými priestormi 2 objektov v areáli JAVYS, a.s.,
- vypracovanie a predloženie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) a príslušnej sprievodno-technickej dokumentácie (STD) so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa.

Dielo bude realizované aj v areáli Javys, a.s., do ktorého vstup je možné získať iba na základe dokumentácie schopnosti dodávateľa a spôsobilosti, ktorá je uvedená v Bezpečnostných a technických podmienkach JAVYS, a.s.,(príloha č.4 tejto Zmluvy).

B) Technické požiadavky na Dielo:

1. Prístrešok v objekte 942:NV A1:V1

a) Vnútorná strana (v areáli JAVYS, a.s.)	
Rozmer plochy prístrešku	Cca 5x2,5 m
Výška prístrešku	Cca 3,5 m
Nosná konštrukcia prístrešku	Materiál: Al, alebo alternatívne nerezové profily (obdĺžnikový alebo štvorcový prierez min. 30cm ²)
Materiál zastrešenia	dutinkový polykarbonát, hr. min. 10mm, odolný voči UV žiareniu a krupobitiu, zaťaženie min. 150kg/m ²
Ďalšie príslušenstvo a súvisiace práce	Upevnenie podpier, utesnenie styčných plôch prístrešku a fasády objektu, montáž dažďových žľabov a zvodov
b) Vonkajšia strana (mimo areál JAVYS, a.s.)	
Rozmer plochy prístrešku	cca 13 x 2,5 m + 6 x 2,5 m (L-tvar)
Výška prístrešku	cca 4 m
Nosná konštrukcia prístrešku	Al, alternatívne nerezové profily (obdĺžnikový alebo štvorcový prierez min. 30cm ²)
Materiál zastrešenia	dutinkový polykarbonát, hr. min. 10mm, odolný voči UV žiareniu a krupobitiu, zaťaženie min. 150kg/m ²
Ďalšie príslušenstvo a súvisiace práce	- Upevnenie podpier, utesnenie styčných plôch prístrešku a fasády objektu, montáž dažďových žľabov a zvodov

2. Prístrešok v objekte 631b:V1

b) Vnútoraná strana (v areáli JAVYS, a.s.)	
Rozmer plochy prístrešku	Cca 9x2,5 m
Výška prístrešku	Cca 3,5 m
Nosná konštrukcia prístrešku	Materiál: Al, alebo alternatívne nerezové profily (obdĺžnikový alebo štvorcový prierez min. 30cm ²) farebná úprava (biela alebo grafit)
Materiál zastrešenia	dutinkový polykarbonát, hr. min. 10mm, odolný voči UV žiareniu a krupobitiu, zaťaženie min. 150kg/m ²
Ďalšie príslušenstvo a súvisiace práce	Upevnenie podpier, utesnenie styčných plôch prístrešku a fasády objektu, montáž dažďových žľabov a zvodov
b) Vonkajšia strana (mimo areál JAVYS, a.s.)	
Rozmer plochy prístrešku	cca 13 x 1 m
Výška prístrešku	prístrešok bude slúžiť ako prekrytie dvoch striech, rôznej výšky
Nosná konštrukcia prístrešku	Al, alternatívne nerezové profily (obdĺžnikový alebo štvorcový prierez min. 30cm ²)
Materiál zastrešenia	dutinkový polykarbonát, hr. min. 10mm, odolný voči UV žiareniu a krupobitiu, zaťaženie min. 150kg/m ²
Ďalšie príslušenstvo a súvisiace práce	upevnenie a izolácia podpier do strechy jestvujúceho ŽB prístrešku, úprava(posun a upevnenie) jestvujúceho žiletkového oplatenia, ktoré slúži ako fyzická bariéra – realizácia až po vybavení príslušných povolení v JAVYS, a.s.

C) Požiadavky na projektovú časť Diela: Vypracovanie a dodanie štúdie koncepčného riešenia, projektu pre získanie potrebných, povolení v rozsahu na potrebnom na realizáciu stavby, dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) a sprievodnej technickej dokumentácie (STD):

1. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu (RP) v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien a projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA (v rozsahu plánovaných zmien), v súlade s požiadavkami Objednávateľa, smernicou RS/PD/ZSM „Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie“:
 - a) Súčasťou dokumentácie musí byť aj ocenený výkaz výmer.
 - b) Vypracovanie a dodanie dokumentácie:
 - v 6 vyhotoveniach v papierovej forme
 - v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme
 - c) Formát výkresov musí byť kompatibilný s programom AUTO CAD 2007, formát textov musí byť kompatibilný s programom MS Office 2003 a internou smernicou Objednávateľa RS/PD/ZSM „Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie“.
 - d) Grafické súbory je potrebné dodať v prepisovateľnej (vektorovej) a neprepisovateľnej (rastrovej) podobe. Pre prepisovateľnú formu grafických súborov sa primárne vyžaduje formát *.DWG, prípadne iné CAD formáty *.DXF, *.DGN. Digitálny formát pre neprepisovateľnú formu je prednostne *.TIF (s ohľadom na maximálne dosiahnuteľnú kvalitu min. na 300 dpi). Prístupný formát je *.JPG, ak z opodstatnených dôvodov nie je možné použiť formát *.TIF (s prihliadnutím na dátovú veľkosť súborov). Textové položky dokumentov je rovnako potrebné dodať v prepisovateľnej a neprepisovateľnej forme. Prepisovateľný formát MS Office *.DOC pre textové správy (aktuálnu verziu používaného SW je potrebné dohodnúť vopred), *.XLS pre tabuľkové položky. Neprepisovateľná forma položiek bude dodávaná vo formáte *.PDF. Tabuľkové formáty nie je potrebné dodávať v *.PDF formáte, postačuje *.XLS.

- e) Všetka odovzdávaná dokumentácia zhotoviteľom v elektronickej forme bude uložená na nezmazateľnom médiu (CD, DVD ROM). Ku každému médiu musí existovať odovzdávací protokol s potvrdením zhody papierovej a digitálnej formy.
 - f) Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní projektovej a technickej dokumentácie vychádzať z existujúceho číselníka SO/PS/DPS platného v JAVYS, a.s.
 - g) V prípade potreby Zhotoviteľ zabezpečí odborné stanovisko u právnickej osoby, ktorá má oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce na posúdenie projektovej dokumentácie v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v dvoch písomných vyhotoveniach – origináloch.
2. Vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV) vrátane sprievodnej technickej dokumentácie (STD) a osvedčení o vykonaných skúškach dokumentácia ktorá bude dodaná:
 - a) v 3 vyhotoveniach v papierovej forme
 - b) v 3 vyhotoveniach v elektronickej forme (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov)
 - c) Elektronická forma musí byť kompatibilná s programom MS Office 2003 a AUTO CAD 2007 formát DWG.
 - d) Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dokumentáciu v súlade s internou smernicou objednávateľa číslo RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie.
 3. Objednávateľ bude pripomienkovať a schvaľovať Zhotoviteľom vypracované a dodané dokumenty:
 - a) Konceptný návrh riešenia, jednoduchú vizualizáciu
 - b) Projektovú dokumentáciu
 - c) Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV)
 - d) Sprievodnú dokumentáciu (STD)
 4. Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu v slovenskom jazyku.

D) Ostatné požiadavky na Dielo:

- Zhotoviteľ zrealizuje Dielo podľa Objednávateľom schváleného realizačného projektu vrátane dodávky zariadení podľa tejto Zmluvy.
- Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela ako celku je kompletná dodávka a zrealizovanie prác. Dokumentácia skutočného vyhotovenia a sprievodne - technická dokumentácia schválená objednávateľom podmieňuje prevzatie Diela.
- Pri montážnych prácach musí byť zabezpečená bezpečnosť a priechodnosť zamestnancov do vstupných priestorov SO 942NV A1:V1 a 631b:V1
- V rámci stavebných úprav súvisiacich s montážou nových prístreškov (vrátane výkopových prác, zabezpečenia lešenia, vysokozdvížnej plošiny a pod.) je potrebné zabezpečiť čistotu (eliminácia prašnosti) pracoviska vzhľadom na povahu miesta realizácie diela.

E) Harmonogram zhotovenia Diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovných lehotách:

1. Začiatok prác:
do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy zvolaním vstupného rokovania s Objednávateľom.
2. Odovzdanie konceptného návrhu riešenia, jednoduchšej vizualizácie:
na vstupnom rokovaní.
3. Odovzdanie realizačného projektu vypracovaného v súlade s bodmi 1. a 2. časti B tejto prílohy (RP)
na pripomienkovanie Objednávateľovi :

do 4 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

4. Zpracovanie pripomienok Objednávateľa do realizačného projektu v zmysle bodov 1. a 2. časti B tejto prílohy a odovzdanie čistopisu dokumentácie objednávatel'ovi:
do 5 dní od doručenia pripomienok od Objednávateľa.
5. Realizácia a odovzdanie Diela podľa schváleného realizačného projektu:
do 15 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
6. Vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia a sprievodnej technickej dokumentácie:
do 5 dní od ukončenia realizačných prác.
7. Zhotoviteľ po ukončení Diela vyzve Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka na jeho prevzatie.
8. Objednávateľ na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa o ukončení diela a po schválení DSV a STD zvolá do 5 dní preberacie konanie.

Špecifikácia Ceny

P. č.	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH
1.	Vypracovanie a dodanie: - koncepčného návrhu vrátane jednoduchej vizualizácie, - projektovej dokumentácie (realizačný projekt) podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – v rozsahu podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.	súbor	1	1 200,00
2.	Realizácia diela podľa schválenej projektovej dokumentácie a príslušných výkazov výmer vrátane vypracovania a dodania dokumentácie skutočného vyhotovenia a sprievodnej technickej dokumentácie.	súbor	1	26 854,00