26/2023 K NR SR

ZMLUVA O DIELO

podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni

Objednavatel’:

Zhotovitel’:

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Kancelaria Narodnej rady Slovenskej republiky

Nam. Alexandra Dubdeka 1, 812 80 Bratislava

zastapeny: Ing. Daniel Guspan, veduci Kancelarie Narodnej rady SR
I1CO: 00 151 491

DIC: 2020845046

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢islo uctu: IBAN SK66 8180 0000 0070 0000 4863

(dalej len ,,objedndvatel’*)

Davetec s.r.o.

044 81 Kysak 403

zastupeny: David Franko, konatel’

1CO: 46 884 769

DIC: 2023639453

IC DPH: SK2023639453

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, odd. Sro., vlozka ¢.
30966/V

(dalej len ,,zhotovitel’*)

(d’alej objednavatel’ a zhotovitel’ oznacovani spolu ako ,,zmluvné strany )

Objednavatel’ a zhotovitel' uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania, ktoré realizoval
objednavatel’ v stilade s § 112 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®), postupom zadavania
podlimitnej zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska na uskutoénenie stavebnych prac, tzv. superreverz
s nazvom ,, Rekonstrukcia centrdlnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove na Zdpadnej terase “.



Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo, ktorym je
realizacia kompletnej rekonstrukcie centralnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove na Zapadnej
terase, ktora sa nachadza v povodnom stave. Rekonstrukcia centrdlnej plynovej kotolne je rieSend
vymenou za novy systém centralnej plynovej kotolne PK1 a PK2, teda kompletnej vymene
technoldgie centralnej plynovej kotolne, vymenou existujucich plynovych kotlov K1 + K2 + K3 +
K4 za nové plynové kotle, rekonstrukcie strojovne UK (rozdelovaca a zberaca) a kompletnej
rekonstrukcie vsetkych prislachajucich rozvodov a inStalacii, vratane demontdze a likvidacie
povodného technologického zariadenia, stavebnych tUprav, vSetkych prisluchajucich rozvodov
a instalacii s cielom zvysSit spolahlivost’ technoldgie a znizit' energeticki naro¢nost’ centralnej
pripravy vykurovacej vody a teplej tzitkovej vody a kvalitu prostredia (d’alej len ,,dielo*).

2. Ak tato zmluva uvadza definovany pojem dielo, mysli sa tym zaroven ktorakol'vek jeho ¢ast’, pokial
z textu tejto zmluvy nevyplyva nieco iné.

3. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, v€as s dodrzanim
dohodnutych terminov, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajucej kvalite. Objednavatel’ sa zaviazuje
riadne vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ zain dohodnuta cenu (d’alej len ,,predmet zmluvy*).

Clanok III.
SPECIFIKACIA PREDMETU ZMLUVY

1. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo pre objednavatela vo vlasthom mene, na vlastni
zodpovednost’ na zaklade, v stilade a rozsahu:

a) s poziadavkami objednavatel’a a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

b) $pecifikacie polozkového rozpoétu (oceneny vykaz vymer),

c) sutaznych podkladov objednavatel’a na vyber zhotovitel'a pre podlimitni zdkazku s nazvom
., Rekonstrukcia centralnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove na Zapadnej terase “,

d) s platnymi vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

e) spracovanej projektovej dokumentacie ,, Rekonstrukcia centrdlnych plynovych kotolni PK1 a
PK2“ spoloénostou STONEHENGE s.r.o0., Bartoniova 2, 811 03 Bratislava z 02/2022 (d’alej
len ,,projektovd dokumentacia®).

2. Realizacia plnenia predmetu zmluvy bude pozostavat’ najmid, no nielen zo stavebnych
a technologickych prac, tak ako je to podrobne Specifikované v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy
a projektovej dokumentacii.

3. Zhotovitel' je povinny pred uvedenim technoldogie centralnej plynovej kotolne PK1 a PK2 do
prevadzky vykonat’ individualne skisky, komplexné skiisky technoldgie centralnej plynovej kotolne
PK1 a PK2 a skusobnu prevadzku, ktorymi preukaze trvaly, bezproblémovy a bezporuchovy chod
prevadzky technologie centralnej plynovej kotolne PK1 a PK2.

4. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady avo vlastnejrézii vypracovat vSetku potrebna
dodavatel’'sk, dielenski a vyrobni dokumentaciu, pripadne konstrukéné plany a detaily rieSeni pre
jednotlivé konstrukcie a technoldgie, ktoré podliehaji odsuhlaseniu objednavatel'om a projektantom.

5. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vSetky vyrobky, pouzité materidly a technologické systémy, ktoré su
v projektovej dokumentacii oznacené menom konkrétneho vyrobcu atypom, su uvedené ako
referencné vyrobky, materialy a technologické systémy. Zhotovitel' méze pri zhotoveni diela urcené
vyrobky, materialy a technologické systémy nahradit’ vyrobkom, materidlom alebo technologickym
systétmom, ktory ma rovnaké, alebo lepSie technické parametre pri dodrzani rozmerovych,
technickych, energetickych a funkénych parametrov. Pri nahradeni vyrobku alebo materidlu je
zhotovitel' povinny tuto zamenu odkonzultovat’ a odsuhlasit’ s objednavatel'om a projektantom pred
ich pouzitim a tieto zdokumentovat'.



Zhotovitel’ berie na vedomie, ze vSetky pouzité stavebné materialy, ¢i materialové a technologické
systémy a systémy vSetkych stavebnych prvkov, zostav prvkov, ktoré si stcastou rekonstrukcie
technologie centralnej plynovej kotolne PK1 a PK2, je nutné aplikovat’ v takom rozsahu a kvalite,
v akom to vyzaduju technologicko-prevadzkové naroky objednavatel’a a d’alej v akom to vyzaduju
vSetky technické a technologické pravidla a predpisy vyrobcov alebo distriblitorov pouzitych
materialov, prvkov, technologii a tiez zdkony, vyhlasky, nariadenia a STN v platnych zneniach.
Nevyhnutnou podmienkou pouzitia vSetkych materialov, vyrobkov, stavebnych systémov, prvkov
a technologii st prislusné doklady o atestoch, certifikaciach, vyhlasenie o zhode, protokoly Statnych
skusobni a pod. opisujucich ich mozné uplatnenie v stavebnej vyrobe.

Clanok IV.
MIESTO, TERMIN A ROZSAH
PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom plnenia predmetu zmluvy je budova na Zapadnej terase Narodnej kultirnej
pamiatky Bratislavsky hrad vo vlastnictve Slovenskej republiky, ktord je v sprave objednavatel’a
zapisana na LV €. 896, parcela registra ,,C*, parcelné ¢. 876/5, stipisné ¢islo 6977, druh pozemku:
zastavané plochy anadvoria o vymere 2 391 m? vedenom Okresnym tradom Bratislava,
katastralnym odborom, okres Bratislava I, obec Bratislava — mestska ¢ast’ Staré Mesto, katastralne
uzemie Staré Mesto (d’alej len ,,miesto plnenia“ alebo ,,stavenisko*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' zacne s plnenim tejto zmluvy bezodkladne po odovzdani
a prevzati miesta plnenia od objednévatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo zhotovit’ v lehote najneskor do 12 mesiacov odo diia prevzatia
miesta plnenia (staveniska) od objednavatela. Po zhotoveni diela aodovzdani diela
objednavatelovi sa zhotovitel’ zaviizuje, za podmienok dohodnutych touto zmluvou, vykonat’
pred uvedenim celého diela do prevadzky jeho komplexné vyskuSanie, ato pred spustenim
skusobnej prevadzky, pricom skiaSobna prevadzka diela bude vtrvani 6 mesiacov od
odovzdania a prevzatia celého diela objednavatel’om a jeho uspe$sného komplexného
odskusania (d’alej v texte zmluvy aj ako ,,lehoty plnenia‘).

Komplexné vyskusanie diela tvori sthrn skusok, ktorymi zhotovitel' preukaze riadne dokoncenie
stavby a schopnost’ technoldgie plynulej abezpetnej prevadzky. Zhotovitel zaroven preukaze
splnenie kvalitativnych parametrov diela, jeho kapacitné parametre vo vztahu k projektovanym
parametrom, sucinnost’ jednotlivych zariadeni, u ktorych je v projektovej dokumentacii pozadovana
vzajomna technologickd nadviznost. O uspesnosti komplexného vyskuSania celého diela bude
medzi zmluvnymi stranami spisany protokol, v ktorom budu zaznamenané vysledky komplexného
vysktsania spolu s popisom a lehotami na pripadné odstranenie zistenych nedostatkov.

V priebehu skuSobnej prevadzky sa vyhodnoti funkénost, bezproblémovy chod a bezporuchova
prevadzka celého diela. Po vyhodnoteni skasSobnej prevadzky bude dielo uvedené do trvalej
prevadzky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehoty plnenia mozu byt predizené, ato aj kazdd samostatne za
podmienky, ze v priebehu plnenia predmetu zmluvy déjde ku skuto¢nostiam (vyluke), ktoré buda
mat’ za nasledok obmedzenie alebo prerusenie plnenia predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylukou pre ucely tejto zmluvy je Cas, poCas ktorého zhotovitel
z objektivnych pri¢in nemdze plnit' svoje zavizky ztejto zmluvy, ato vyluéne znasledovnych
dovodov, pricom lehoty plnenia podla bodu 3. tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuji o Cas trvania
vyluky:

a) objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi potrebni stcinnost, pricom nemoznost' plnenia
predmetu zmluvy zhotovitelom musi byt v priamej stvislosti s neposkytnutim sucinnosti
objednavatelom,;

b) zasah Statnych organov, organov miestnej samospravy alebo iného organu verejnej spravy,
ktory bude mat’ za nasledok prekazku v plneni predmetu zmluvy zhotovitel'om a v pri¢innej
suvislosti s tym bude prekazkou, ktora brani riadnemu a v€asnému plneniu predmetu zmluvy
zhotovitel'om;

C) objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi konanie Statnopolitickej alebo kultirno-spolo¢enskej
akcie v mieste plnenia, ktorej konanie brani riadnemu plneniu predmetu zmluvy
zhotovitelom. Objednavatel’ je povinny tito skutocnost’ oznamit’ zhotovitel'ovi aspon jeden
(1) den vopred pred konanim takejto akcie alebo podujatia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

d) okolnosti vyluéujice zodpovednost’ (vis maior) uvedené v ¢lanku IX. tejto zmluvy.
V pripade prediZzenia lehot plnenia za podmienok dohodnutych touto zmluvou nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojej povinnosti plnit’ predmet zmluvy a zhotovit’ dielo vcas.
Zmluvné strany su povinné zabezpecit' podmienky pre prijimanie pisomnosti kazdy pracovny den od
8:00 hod. do 16:00 hod. To isté plati aj pre prijimanie sprav prostrednictvom elektronickej posty (e-
mail).
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo riadne a v€as, vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost,, s
odbornou starostlivostou v lehote plnenia v sulade s platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.
Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu zmluvy ako aj pri vykone prac suvisiacich s plnenim
predmetu zmluvy vratane instalacie akéhokol'vek zariadenia ¢i technologie a tiez pri vyuZzivani
mechanizmov, strojov a technickych zariadeni zaistit’ bezpe€nost’ prace a ochranu pred poziarmi, v
sulade s prislusSnymi suvisiacimi predpismi, nariadeniami, vyhlaSskami a platnymi normami STN
a vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie, vyhlasky Ministerstva vnuatra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z.z. ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb a
vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z.z. ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.
Dopravu vyrobkov, materidlov a prislusenstva nevyhnutného pre realizaciu predmetu zmluvy na
miesto plnenia zabezpecuje zhotovitel na svoje vlastné naklady tak, aby bola zabezpecena ich
dostatocné ochrana pred poskodenim a znehodnotenim. Vyrobky a material budu zabalené obvyklym
spdsobom tak, aby nedoslo k poskodeniu pocas prepravy. Zaroveii zhotovitel’ berie na vedomie, Ze
z dovodu povahy miesta plnenia, nie je mozné uskladnenie tovarov a materialu priamo v mieste
plnenia abude potrebné zabezpeéit' priebezné dodavky tovarov a materidlov podla potreby
v aktualnom case — dodavky ,,just in time*.
Vzhl'adom na charakter su¢asnych kotolni a typ objektu, v ktorom sa kotoliia PK1 a PK2 nachadza je
v projektovej dokumentacii navrhnuté dopravné trasovanie pre odvoz demontovanych kotlov
a technologie ako aj pre transport novych kotlov do kotolne PK1 a PK2. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze doprava plynovych kotlov je mozna iba cez navrhovanu transportnu trasu.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze doprava k miestu plnenia vramci areali Narodnej kultirnej
pamiatky Bratislavsky hrad je limitovand rozmermi vjazdovych a prechodovych bran, /Viedenska
a Leopoldova bréna/. S prihliadnutim na uvedené je preto zhotovitel povinny prispdsobit,
obmedzenym podmienkam historickych vjazdov do arealu Narodnej kultirnej pamiatky Bratislavsky
hrad, vyber vhodnych dopravnych prostriedkov na prepravu a dovoz stavebnych materialov, ¢i
materidlovych a technologickych systémov a systémov vsetkych stavebnych prvkov, zostav prvkov,
ktoré su sucastou rekonStrukcie technologie centralnej plynovej kotolne PK1 a PK2 na miesto
uréenia. Zhotovitel je opravneny vo vynimo¢nom pripade a po predchadzajicom suhlase
objednavatela zrealizovat’ prekladku stavebnych materidlov, ¢i materidlovych a technologickych
systémov a systémov vSetkych stavebnych prvkov, zostav prvkov pred Viedenskou branou Narodnej
kultarnej pamiatky Bratislavsky hrad ato na mensie dopravné prostriedky, ktoré budi vyhovovat
obmedzenym podmienkam vstupov a prepravy.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo protokolarme prevezme za podmienok dohodnutych
touto zmluvou a zaplati zan cenu dohodnutu v tejto zmluve.

Clz’mok,V.
CENAA PLATOBNE PODMIENKY

. Cena za uplné, funk¢né, odborné, riadne, bezchybné a v€asné zhotovenie diela, resp. Casti diela

podla tejto zmluvy, vratane realizdcie vSetkych plneni, ktoré su pre zhotovenie diela, resp. Casti diela
nevyhnutné a vratane odstranenia pripadnych vad v zaru¢nej dobe podl'a tejto zmluvy, je dohodnuta
v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena maximalna:



Cena diela bez DPH: 646 519,86,- €

DPH: 129 303,97,- €

Cena celkom: 775 823,83,- € (slovom: sedemstosedemdesiatpéttisicosemstodvadsat’tri eur
a osemdesiattri centov)

Podrobna Specifikacia ceny je uvedena v polozkovom rozpocte (oceneny vykaz vymer), ktory tvori
prilohu ¢. 2 zmluvy a ktory sthrnne obsahuje jednotkové ceny materialov, dodavok, prac a tkonov
zhotovitel'a (vratane subdodavok). Vyska jednotkovych cien uvedenych v tejto prilohe je pocas
platnosti a u¢innosti tejto zmluvy pevna a nemenna. Jednotkové ceny uvedené v tejto prilohe su
platné pre rozsah prac v zmysle tejto zmluvy a platia aj pre pripad urcenia ceny (ak su pouzitelné)
pripadnych naviacprac podla bodu 5. tohto ¢lanku zmluvy.

Cena diela podl'a predchadzajiceho bodu je cenou maximalnou a kone¢nou a zahina v sebe vsetky
naklady alebo akékol'vek vydavky zhotovitel'a stvisiace s riadnym a véasnym plnenim zavizkov
zhotovitel'a, bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti inak bezné v odvetvi stavebnictva, a to
najma:

a) néaklady vynalozené zhotovitelom na material potrebny na zhotovenie diela, t.j. zaobstaranie,
doprava obmedzena rozmermi vjazdovych bran (nakladka, vykladka a prekladka na mensie
vozidla, zvisla doprava, nemoznost’ skladovania tovaru v mieste plnenia (dodavka ,,just in
time*®)),

b) stavebné a montazne prace (vratane pripadnych prac v noci, cez sviatky, v ditoch pracovného
pokoja),

C) riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia,
naradia a ochranné pracovné prostriedky,

d) ubytovanie a doprava zamestnancov,

e) poziarna ochrana a BOZP,

f) poistenie,

g) vykon funkcie stavbyveduceho,

h) naklady na vsetky spotrebované energie, média a signaly pocas realizacie diela, upratovanie
staveniska,

i) zaSkolenie zamestnancov objednavatela,

J) stratné na materialy,

K) zriadenie staveniska, jeho kompletna prevadzka a likvidacia staveniska, v sulade s pokynmi
objednavatel'a a podmienkami stavebného povolenia,

I) naklady na pravidelny servis zariadeni pocas plynutia zaruénej doby diela, ak vyrobca tychto
zariadeni predpisuje/vyzaduje ich pravidelni odbornu udrzbu a/alebo servis pod hrozbou
prepadnutia zaruky alebo jej Casti s vynimkou dodavky spotrebného materialu,

M)néklady spojené s vyhotovenim dodavatel'skej, dielenskej a vyrobnej dokumentécie,
pripadne konstrukénych planov a detailov rieSeni pre jednotlivé konstrukcie a technoldgie
vratane nakladov spojenych s vyhotovenim projektu skuto¢ného vyhotovenia,

N) naklady na prevadzkové manudly technologickych &asti (prevadzkové poriadky
a prevadzkové denniky PK1 a PK2 a ostatnych dodanych zariadeni), zabezpecenie prekladov
a cena dokumentacie, ktora je nevyhnutna na uzivanie diela alebo s nim suvisi,

0) ndklady na nakladanie s odpadmi, kompletny odvoz a likvidaciu (resp. zneSkodnenie,
ulozenie) povodnej technologie centralnej plynovej kotolne, vratane prislusnych rozvodov
a instalacii, sute, prebytocného materialu a vSetkého obalového materialu a poplatky za
skladku,

p) néklady na vykony reviznych technikov na vykonanie Odbornych prehliadok a odbornych
skuSok vsetkych vyhradenych technickych zariadeni podla vyhlaSsky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a ro¢nych kontrol kotolni
podl'a Vyhlasky Slovenského uradu bezpecnosti prace ¢. 25/1984 Zb. na zaistenie
bezpecnosti prace v nizkotlakovych kotolniach vratane odstraniovanie nedostatkov zistenych
pri Odbornych prehliadkach, odbornych skuskach aro¢nych kontrolach kotolni pocas
zarucnej doby,



q) clo alebo iné poplatky suvisiace s dovozom materialu, strojov alebo zariadeni, poplatky
suvisiace s certifikaciou vyrobkov a spravne alebo obdobné poplatky vyberané akymkol'vek
organom verejnej moci,

) naklady na licencie na softvér zabezpelujuci chod systému merania a regulacie (d’alej len
»Systém MaR®) vratane poskytnutia zdrojovych kodov do systému MaR a vratane
zabezpecenia Skolenia ur¢enych zamestnancov objednavatel’a, v sulade s ¢lankom VII. bod
2. pism. bb) tejto zmluvy,

S) iné akékol'vek dalsie ndklady zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze naklady na material, prace, dodavky a/alebo iné plnenia, ktoré nie su
vyslovne uvedené v Specifikaciach predmetu zmluvy, ale ktorych potreba bola zo strany zhotovitel'a
pri uzatvarani tejto zmluvy rozumne predvidatelnd a/alebo ktorych potrebu vykonania mohol
zhotovitel' pri nalezitej odbornej starostlivosti zistit’ pri predkladani cenovej ponuky, kontrole
projektovej dokumentacie a/alebo pri uzatvarani tejto zmluvy, st zahrnuté v celkovej cene diela
uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy. Takéto predvidatelné a zistitelné materialové odchylky,
prace, dodavky a/alebo plnenia sa povazuji za zahrnuté v rozsahu plnenia zhotovitel'a podla tejto
zmluvy a nebudt povazované za naviacprace.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze z dovodov zistenych pocas realizacie diela, ktoré¢ objednavatel’ alebo
projektant nemohol predvidat’ ani pri vynaloZeni svojej maximalnej odbornej starostlivosti je mozné,
bez navySenia celkovej ceny za dielo dohodnutej v bode 1. tohto c¢lanku zmluvy,
menit/upravovat’ jednotlivé polozky rozpoctu stavby (oceneného vykazu vymer) ato formou
zmenového listu v pripade vzniku potreby:
a) vykonania naviac prac alebo dodavok, ktoré st pracami alebo dodavkami zahrnutymi
Vv rozsahu plnenia zhotovitel’a podla tejto zmluvy,
b) nevykonania prac (vykonanie menej prac) alebo dodavok, ktoré st pracami alebo
dodavkami zahrnutymi v rozsahu plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy,
c) realizovat’ technické zmeny (z dovodu ekvivalentného plnenia, legislativnych zmien
s vplyvom na uspesné ukoncenie kolaudaéného konania),
d) uplatnenia prava objednavatel'a podla bodu 8. tohto ¢lanku zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze ak z dovodov zistenych pocas realizacie diela, ktoré objednavatel
alebo projektant nemohol predvidat’ ani pri vynaloZeni svojej maximalnej odbornej starostlivosti,
vznikla potreba vykonat' naviac prace a/alebo zmeny, ktoré su pracami alebo dodavkami
nezahrnutymi v rozsahu plnenia zhotovitel'a podla tejto zmluvy a ich vykonanie ma za nasledok
zvySenie celkovej ceny za dielo dohodnutej Vvbode 1. tohto ¢lanku zmluvy,
zmenu/upravu/doplnenie jednotlivych poloziek rozpoctu stavby (oceneného vykazu vymer) je mozné
uskutoénit’ vyluéne postupom upravenym v ¢lanku XIV. bode 6. tejto zmluvy. Cenotvorba takto
zmenenych/upravenych/doplnenych poloZiek bude upravena nasledovnym sposobom:
a) pouzitim zazmluvnenych jednotkovych cien materialov, prac a dodavok uvedenych v
Prilohe €. 2 - oceneny vykaz vymer; alebo
b) ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podl'a predchadzajuceho pismena a), pouZije
sa pre stanovenie ceny polozky cennik ODIS 2022 pre stavebné prace a montazne
prace; alebo
c) ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podla predchadzajicich pismen a) ab), je
zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky
tretich 0sob so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zictovacich sadzieb,
z ktorych je objednavatel’ opravneny akceptovat’ cenovu ponuku s najnizSou cenou
a zhotovitel’ je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatel'om touto cenovou
ponukou viazany. V pripade, ak objednavatel nebude akceptovat Zziadnu
z predlozenych cenovych ponuk zhotovitelom, je tento opravneny vyzvat
zhotovitel'a na predloZenie novych troch cenovych pontk podliehajucich schvaleniu
objednavatelom, ato aj opakovane. K vitaznej, objednavatelom odsuhlasenej
cenovej ponuky, je zhotovitel opravneny si uctovat obstaravaciu prirazku 5 %
Z ceny vitaznej cenovej ponuky; alebo
d) ak nie je mozné stanovit' cenu polozky (prace) podl'a predchadzajucich pismen a)
azC), pouzije sa pre ocenenie polozky (prace) hodinova z(ctovacia sadzba
zhotovitela.
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Uvedena cenotvorba sa primerane pouzije aj v pripade, ze nastane potreba vykonania zmien/Gprav
jednotlivych poloziek rozpoctu stavby (oceneného vykazu vymer) ato formou zmenového listu
v zmysle bodu 4. tohto ¢lanky zmluvy.

V pripade postupu podl'a bodu 4. a bodu 5. tohto ¢lanku zmluvy je:

a) zhotovitel’ povinny upozornit’ na tito skutocnost’ objednavatela bez zbyto¢ného
odkladu, a to vzdy zapisom do stavebného dennika, pripadne pisomnym oznamenim,
a/alebo v pripade potreby rychlej reakcie zo strany objednavatela aj vo forme e-
mailu a/alebo telefonicky. V pripade, ak zhotovitel' vyuZije obe formy oznamenia
(zapis do Stavebného dennika a sucasne aj pisomné ozndmenie), povazuje sa za deil
oznamenia tejto skutocnosti objednavatel'ovi deni zapisu do Stavebného dennika;

b) objednavatel’ povinny odsuhlasit’” zmenu/Upravu jednotlivych poloziek oceneného
vykazu vymer podl’a bodu 4. tohto ¢lanku zmluvy vopred a to zapisom v stavebnom
denniku a zaroven na ocislovanom zmenovom liste, ktory sa po odsuhlaseni
a podpise niektorou zodpovednou osobou obidvoch zmluvnych stran stava
neoddelitel'nou sucast’ou stavebného dennika. V pripade postupu podl'a bodu 5. tohto
¢lanku zmluvy odsthlasuje objednavatel’ zmenu/upravu/doplnenie poloziek vopred
postupom upravenym v ¢lanku XIV. bode 6. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje fakturovat ceny len v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac a dodanych
materialov.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit, upravit a/alebo zuzit' predmet zmluvného plnenia
zhotovitel’a, a/alebo primerane upravit’ terminy plnenia a to v zavislosti od pridel'ovania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu, a to spdsobom podla bodu 4. tohto ¢lanku zmluvy. Konanie
objednavatela podl'a tohto bodu zmluvy nie je porusenim tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak objednavatel’ pristupi K zGzeniu predmetu zmluvy z dovodu
uvedeného v predoslom bode 8. tohto c¢lanku zmluvy, t.j. zdoévodu nedostatku finan¢nych
prostriedkov na realizaciu predmetu zmluvy, je objednavatel’ opravneny odsttpit’ od zmluvy v tejto
Casti, a to dorucenim pisomného oznamenia zhotovitel'ovi o odstipeni od €asti zmluvy, priCom plati,
7e objednavatel’ je povinny nahradit’ zhotovitel'ovi vSetky preukazatel'ne vynalozené naklady, ktoré
tento mal v suvislosti s realizaciou tej Casti diela, ktorej sa ziiZzenie predmetu zmluvy tyka a to ku diu
zapisu tejto skutocnosti do Stavebného dennika. Zhotovitel’ nie je opravneny z tohto dévodu navysit’
cenu ostatnej Casti diela.
Cenu za dielo bude objednavatel’ uhradzat’ zhotovitel'ovi na zéklade ¢iastkovych faktir, ktoré budu
vystavené postupne na zaklade zrealizovanych prac. Zhotovitel je opravneny fakturovat’
objednavatelovi prislusnt Cast’ ceny diela za vykonané prace a dodavky v priebehu kalendarneho
mesiaca vratane zabudovanych strojov, zariadeni a materialu, vzdy mesacne a to na zaklade (i)
supisov vykonanych prac a dodavok a (ii) zistovacich protokolov, ktoré musia byt vopred
odsuhlasené objednavatel'om, a ktoré su povinnou prilohou ¢iastkovej faktiry zhotovitel’a.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamena prevzatie Casti diela
objednavatel'om.
Ciastkové faktira musi obsahovat’:

a) nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni,

b) cislo tejto zmluvy,

c) Specifikaciu fakturovanej ceny,

d) vypocet zadrzného z prislusnej faktury, resp. fakturovanej sumy,

e) dalsie prilohy podl'a tejto zmluvy, ak st zmluvnymi stranami dohodnuté.
V pripade dorucovania faktiry posStou je nevyhnutné faktiru zasielat doporucene v obalke
oznacenej slovom ,Faktara“. V pripade fakturacie naviacprac tieto musia byt vo fakture vzdy
uvadzané oddelene od ostatnych poloziek a musia byt zretel'ne ozna¢ené ako naviacprace.
Celkova suma jednotlivych cCiastkovych faktar doruCenych objednavatelovi nesmie prekrocit
stanovenu maximalnu cenu uvedent v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy.
Lehota splatnosti faktry je 21 dni odo dna jej preukazate'ného dorucenia objednavatelovi. Fakttra
bude uhradena vyhradne prevodnym prikazom na bankovy ucet uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy,
pricom faktGra sa povazuje za uhradeni dnom odpisania peniaznych prostriedkov z uctu
objednavaterla.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

23.

24,

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve vratane povinnych priloh,
objednavatel’ je opravneny vratit’ fakturu zhotovitel'ovi na doplnenie s uvedenim nedostatkov, ktoré
sa maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut’ dnom riadneho dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.
Elektronicka fakturdcia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii a
centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziiuje a Objednavatel’ akceptuje
dorucenie elektronickej fakturacie prostrednictvom portalu www.slovensko.sk.
Zhotovitel’ bude predkladat’ supisy vykonanych prac a dodavok, realizovanych v predchadzajucom
kalendarnom mesiaci na diele, a to spolu s prisluSnymi zistovacimi protokolmi vratane vsetkych
podkladov nevyhnutnych pre ich kontrolu objednéavatelovi vzdy najneskdér v piaty pracovny dei
kalendarneho mesiaca (vzor zistovacieho protokolu avzor stpisu vykonanych prac vypracuje
a predlozi objednavatel’ bezodkladne po nadobudnuti Uc¢innosti tejto zmluvy). Prace a dodavky
vykonané v predchadzajucom kalendarnom mesiaci na diele, ktoré boli objednavatel'om odstihlasené
ako naviacprace vo forme zmenového listu, zhotovitel' uvedie v samostatnych supisoch vykonanych
prac a dodavok a zistovacich protokoloch. Stcast'ou supisu skutoéne vykonanych prac a doddvok
bude vzdy kumulativny prehlad prac, dodavok a platieb doposial vykonanych na ziklade tejto
zmluvy.
Objednavatel vykona kontrolu spradvnosti kazdého stpisu vykonanych prac a dodavok
a zistovacieho protokolu do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia zhotovitel'om.
V pripade, ak supis vykonanych prac a dodavok a/alebo zistovaci protokol nebude objednavatel'om
uznany v plnom rozsahu, zhotovitel' je povinny opravit’ tieto dokumenty v stlade s vyjadrenim
objednavatela a predlozit’ ich objednavatel'ovi na opédtovné schvalenie do dvoch pracovnych dni od
ich neuznania.
Zhotovitel’ je povinny preukazatelne dorucit’ objednavatel'ovi fakturu vystavent na zaklade stpisu
vykonanych prac dodavok a zistovacieho protokolu najneskor do 5 pracovnych dni od ich
odsuhlasenia objednavatelom. Zhotovitel' je opravneny vyuctovat’ vo fakture len prace a dodavky
Vv rozsahu uznanom objednavatel’om.
Podkladom pre uhradu naviacprac objednavatelom je, okrem iného, odsuhlasenie vykonania
naviacprac v Stavebnom denniku objednavatelom a sucasne odsuhlasenie prislusného zmenového
listu objednavatel'om a/alebo u¢inny dodatok k zmluve.
Naviacprace musia byt’ v supisoch vykonanych prac a dodavok, zistovacich protokoloch a fakturach
zhotovitel'a vzdy uvaddzané oddelene od ostatnych poloziek a zrete'ne oznacené ako naviacprace.
Za spravne vy¢islenie vysky DPH zodpoveda v plnom rozsahu zhotovitel’, pricom K prislusnej cene
alebo jej ¢asti podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy (cena bez DPH) bude zhotovitel’, ktory je osobou
registrovanou pre dail z pridanej hodnoty, uctovat’ aj dan z pridanej hodnoty v sulade s prisluSnymi
vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v dent vzniku daifiovej povinnosti
a objednavatel’ sa zavédzuje ju uhradit’ spolu s fakturovanou cenou. Pre vylii€enie pochybnosti plati
ze, pokial’ zhotovitel' v momente uzavretia zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, a stane sa osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty pocas trvania tejto zmluvy, nie
je opravneny k prislusnej cene uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy (cena bez DPH) navyse
uctovat’ DPH a cena je v takom pripade povazovana za cenu kone¢nu vratane DPH.
ZADRZNE
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat’ zhotovitelovi Ciastku 6 % z kaZdej fakturovanej
sumy bez DPH (¢iastkovej faktary), poénic prvou fakturou zhotovitela t.j. z kazdej splatnej Casti
ceny diela bez DPH ato az do doby protokolarneho odovzdania a prevzatia diela ako celku bez vad
a nedorobkov (,,zadrzné*), ak tato zmluva neustanovuje inak.
Zadrzné bude uréené ako zabezpeka objednavatela:
a) v priebehu realizacie diela a/alebo do doby preukazania splnenia kvalitativnych
parametrov pri preberacom konani diela, a/alebo
b) pre pripad tihrady nékladov tretim osobam za odstranenie vad a nedorobkov, ktoré
brania riadnemu a bezpeénému uzivaniu diela a ktoré boli zistené pri preberacom
konani diela ako celku, ak zhotovitel’ neodstranil tieto vady a nedorobky na vlastné
naklady v dohodnutych terminoch, a/alebo
c) vpripade nadhrady Skody, ktora vznikla na majetku objednavatela konanim
zhotovitel'a, ktoré je v rozpore s touto zmluvou alebo pravnymi predpismi a/alebo
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d) v pripade neuhradenia faktary podl'a ¢lanku VII. bod 2. pism. z) tejto zmluvy a/alebo
zmluvnej pokuty, ktoru si objednavatel’ voéi zhotovitel'ovi, v sulade s touto zmluvou,
riadne uplatnil.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel'ovi neprinalezia Groky zo zadrzného podla tejto zmluvy.
25. Zmluvné strany sa dohodli, ze:
a) 50% zo sumy zadrzného bude uhradenych zhotovitelovi do 30 dni po podpisani
Preberacieho protokolu o prevzati uplne dokonceného diela bez vad a nedorobkov
alebo po vyznaceni odstranenia vad a nedorobkov zistenych v preberacom konani v
Preberacom protokole a stcasne po podpise protokolu o uspesnom priebehu skusobne;j
prevadzky celého diela bez vad, resp. po ich uplnom odstraneni (d’alej ako ,,zadrzné
za splnenie zmluvy*),
b) zvy$na suma zadrzného (vo vyske ostavajucich 50%) bude uhradena zhotovitel'ovi do
30 dni po podpisani Protokolu o uplynuti zaruénej doby diela podl'a ¢lanku VI. bod 2.
pism. a) tejto zmluvy (protokol bude vyhotoveny bezodkladne po uplynuti zaruénej
doby), v ktorom zmluvné strany prehlasia, Ze:
— uplynula zaru¢na doba,
— medzi objednavatel'om a zhotovitel'om neprebicha Ziadne konanie v spojitosti
$0 zaru¢nymi opravami,
— vSetky vady diela, ak boli reklamované v zaruénej dobe, boli odstranené bez
vad a nedorobkov (d’alej ako ,,zadrzné za zaru¢na dobu®).

] , Clanok V1.
ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY,
NAHRADA SKODY

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla tejto zmluvy, bude mat’ dojednané
vlastnosti a bude zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam stanovenym touto zmluvou a platnymi
predpismi, priCom zhotovitel zarucuje, ze dielo bude mat po celi zaruénti dobu vlastnosti
$pecifikované touto zmluvou.

2. Zhotovitel poskytuje zaruku na dielo v tomto rozsahu:

a) 60 mesiacov na technologiu centralnej plynovej kotolne PK1 a PK2,

b) 120 mesiacov na silnoprudové a slabopradové rozvody.
Zaru¢na doba zaéne plynat’ diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti bez
vad a nedorobkov.

3. Zaruka sa vztahuje na zavady sposobené vadou materidlu alebo chybne vykonanymi pracami na
predmete zmluvy.

4. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu prechodu nebezpecenstva Skody na
objednavatela, a to aj v pripade, ze sa vada stane zjavnou az po tomto okamihu. Zhotovitel
zodpoveda za akukol'vek vadu, ktord vznikne aj po okamihu podla predchadzajucej vety, ak tato
vada vznikne v d6sledku porusenia povinnosti zhotovitela.

5. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, resp. jeho Casti, Ze pocas plynutia zarucnej doby
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady diela na svoje naklady.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje za¢at’ s odstraiiovanim vad diela, s prihliadnutim na povahu a rozsah vady
bezodkladne, najneskdér do 3 pracovnych dni od preukdzatelného doruéenia reklamacie
objednavatelom (postacuje elektronicky zaslanim e-mailu). Pred uplynutim lehoty na zacatie s
odstranovanim vady diela je mozné po vzajomnej dohode zmluvnych stran tato lehotu vo forme
pisomného zaznamu podpisaného niektorou zodpovednou osobou oboch zmluvnych stran primerane
prediZzit. Uréenie ¢asového tseku o ktory sa lehota predlzuje je obligatornou naleZitostou tohto
pisomného zaznamu. Potreba prediZenia lehoty zo strany zhotovitel'a musi byt’ riadne zdovodnena
objektivnymi dévodmi pre ktoré je potrebné lehotu predlzovat’.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje vady diela odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom cCase, najneskor v
lehote do 10 pracovnych dni odo diia zacatia s odstrafiovanim vad diela. Pred uplynutim lehoty na
odstranovanie vady diela je mozné po vzajomnej dohode zmluvnych stran tuto lehotu vo forme
pisomného zaznamu podpisaného niektorou zodpovednou osobou oboch zmluvnych stran primerane
predizit. Uréenie ¢asového tiseku o ktory sa lehota predlzuje je obligatdrnou naleZitostou tohto
pisomného zaznamu. Potreba prediZenia lehoty zo strany zhotovitel'a musi byt’ riadne zdévodnena
objektivnymi dovodmi pre ktoré je potrebné lehotu predlzovat'.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych zmluvou,
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, chybne vykonana praca na diele
alebo rozdiel skuto¢nych parametrov diela oproti parametrom stanovenym v zmluve.

Zhotovitel’ sa zodpovednosti za vadu diela zbavi, len ak preukaze, Ze ju nespdsobil.

. Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote alebo neodstrani vady diela v

stanovenej lehote alebo nepoZziada v stanovenej lehote o predizenie tychto lehdt, je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti a objednavatel’ je opravneny:

— odstrénit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, priCom zhotovitel' sa zavizuje
naklady spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi
uhradit’ a/alebo

— pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

— pozadovat’ od zhotovitel'a nahradu Skody, ktora mu v désledku vady vznikla a/alebo

— odstapit’ od zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny vyuzit' niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylucené.

Akékol'vek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vsetkymi
dodavkami a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodatoc¢ne skusky diela, ktoré mozu byt v
suvislosti s odstraiiovanim vad alebo po ich odstrdneni nutné, zndSa zhotovitel. Zhotovitel' je
povinny nahradit’ objednavatel'ovi akékol'vek vydavky, ktoré objednavatel'ovi vznikna v stvislosti s
poskytnutim sucinnosti zhotovitel'ovi pri odstranovani vad.

NAHRADA SKODY

Zmluvna strana, ktord porusila niektort z povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, je povinna
nahradit’ §kodu, ktora v désledku toho vznikla druhej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vadu veci,
podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zakonnika danych mu objednavatel'om na
zhotovenie diela, ktoré mu brania zhotovit' diclo riadne a v¢as, v opacnom pripade zodpoveda za
Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vznikni.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, ktorda mu vznikne v suvislosti stym, ze
skuto¢nosti uvedené v ¢estnom vyhlaseni zhotovitel'a sa ukazu ako nepravdivé.

Clanok V11,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’:

a) sa zavdzuje zabezpecCit’ realizanu pripravenost’ miesta plnenia;

b) sa zavdzuje predlozit’ zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy
vsetky stvisiace podklady potrebné k riadnemu zhotoveniu diela;

C) je povinny umoznit’ na miesto plnenia, pocas doby realizacie diela, pristup zamestnancom
zhotovitel'a ako aj ostatnym osobam, pre ktoré zhotovitel’ poziadal o vstup a objednavatel
im vstup na miesto plnenia povolil;

d) je povinny poskytnit zhotovitelovi vsetku sicinnost’ potrebnu k riadnemu a véasnému
plneniu predmetu zmluvy;

e) je povinny zabezpeéit’ pre zhotovitela body napojenia elektrickej energie; spotreba energii
bude merana cez podruzné merace, ktoré zabezpeli zhotovitel' a tito bude nasledne
zhotovitel'ovi refakturovana po dokonceni diela ako celku, ¢isla meracov a ich stav budu
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati miesta plnenia;

f) je povinny riadne a v¢as plnit’ iné zmluvou uréené povinnosti;

g) ma pravo kedykol'vek kontrolovat’ priebeh vykonavanych prac a realizaciu diela;
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h) ma pravo obmedzit’ alebo prerusit’ vykon prac spojenych s plnenim predmetu zmluvy, a to z

dévodov na strane objednavatela, najmd v pripade potreby vyuzitia miesta plnenia na
konanie Statnopolitickej alebo kultarno-spoloc¢enskej akcie. Objednavatel’ tito skuto¢nost’
oznami zhotovitelovi aspoii jeden (1) den vopred pred konanim takejto akcie alebo
podujatia;

2. Zhotovitel’:

a)

b)

d)

f)

vyhlasuje, Ze plne ovlada rozsah a povahu diela, Zze disponuje dostato¢nymi odbornymi
kapacitami a znalostami potrebnymi k riadnemu a véasnému zhotoveniu diela, st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie diela, pricom spravne vyhodnotil a ocenil
akékol'vek prace, dodavky, sluzby alebo tkony, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto zmluvy;

je povinny postupovat’ pri vykonavani diela a plneni predmetu zmluvy s nalezitou odbornou
starostlivostou, vykonavat’ prace bez zbyto¢ného odkladu, dielo zhotovit a odovzdat
objednavatelovi riadne a v¢as, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajtcej kvalite;

sa zavézuje, ze dielo bude zhotovovat’ v sulade s podkladmi odovzdanymi objedndvatelom a
riadit’ sa pri zhotovovani diela pokynmi objednavatel'a a jeho poverenych osob. Zhotovitel
sa zavézuje postupovat pri plneni tejto zmluvy podla svojich najlepSich schopnosti, na
zéklade najlepsich profesionalnych Standardov, v sulade s obvyklymi zvyklostami v oblasti,
ktorej sa predmet tejto zmluvy tyka a v stlade so zaujmami objednavatel’a, ktoré zhotovitel’
pozna alebo by pri vynalozeni odbornej starostlivosti mal poznat’;

je pri plneni tejto zmluvy povinny dodrziavat’:

— vSeobecne zavidzné pravne predpisy;

— prislusné technické predpisy a/alebo technické normy a/alebo iné relevantné
technické pravidla;

— interné riadiace predpisy (napr. smernice, prikazy, metodické postupy) vydané
Objednavatel'om, ktoré upravuju BOZP, hygienu, OPP a OZP, kvalitu a/alebo
¢innosti  suvisiace s dielom, sktorymi bol zhotovitel preukazatelne
Objednavatelom oboznameny, ¢o zhotovitel podpisom potvrdi na pisomnom
protokole,

— technické podmienky,

— povinnosti/poziadavky vyplyvajice a uréené prislusSnymi povoleniami;

sa zavizuje bez meSkania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani, alebo st'azuje realizaciu diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy ukoncenia
a odovzdania diela a na dohodnutt cenu diela;

sa zavizuje dodrziavat’ v priestoroch objednavatel’a (v mieste plnenia) ¢istotu a poriadok a je
povinny vykonavat prace za maximalneho obmedzenia hluc¢nosti a pras$nosti, vratane
presunov stavebného materialu a to s prihliadnutim aj na ta skutocnost’, Ze plnenie predmetu
zmluvy bude prebiehat’ pocas plnej prevadzky v objekte (mieste plnenia) objednavatel’a;

g) je povinny priebezne odstrafiovat na svoje naklady odpady a necistoty, vzniknuté

vykonavanim prac na diele;

h) je povinny objednavatelovi predlozit’ pisomnu informaciu o nakladani s odpadmi v zmysle

i)

platného zakona o odpadoch, ktoré vzniknt v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy;
zodpoveda za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
poziarnu bezpec¢nost’, bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia
u svojich zamestnancov a v mieste plnenia a je povinny vykazat z tohto miesta vSetky
osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuji. Zaroven zhotovitel
zabezpeci, aby vsetci jeho zamestnanci a spolupracujiuce osoby absolvovali vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi ustanovené Skolenia zamerané na problematiku
dodrziavania predpisov bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany;

J) je povinny zabezpeCit zamestnancom /pracovnikom/ spolupracujicim osobam prislusné

osobné pracovné pomocky a v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej
udalosti postupovat’ v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pricom zaroven
okamzite upovedomi objednavatel’a najma o pracovnych trazoch, poziaroch alebo Skodach;
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k) je povinny pri priprave a vykonavani vSetkych prac a prac suvisiacich, ktoré su spojené s
rekonstrukciou alebo su jej sucastou, pri inStalovani akéhokol'vek zariadenia ¢i technoldgie
a pri vyuzivani mechanizmov a strojov zaistit’ bezpeCnost’ prace a technickych zariadeni v
sulade s ustanoveniami prislusnych suvisiacich nariadeni, vyhlasok, predpisov a platnych
noriem STN;

I) zabezpeCi na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun do miesta plnenia;

m) zodpoveda za to, Ze pri plneni tejto zmluvy nepouzije a nedovoli pouZitie ziadnych strojov,
zariadeni a materidlov, o ktorych je v &ase zhotovovania diela znime, Ze nespiiiajii
poziadavky stanovené pre bezpecnost prevadzky objednavatela a/alebo maju Skodlivé
ucinky na l'udské zdravie a/alebo Zivotné prostredie;

n) je povinny predlozit’ bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy objednavatel’ovi:

— pisomny zoznam vsetkych osob, pre ktoré pozaduje vstup s uvedenim udajov osob
v rozsahu meno, priezvisko, datum narodenia /alebo c¢islo obcianskeho preukazu/
a adresu trvalého pobytu. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vstupujuce osoby su
povinné strpiet’ previerku bezithonnosti zo strany Policajného zboru SR a
budi preverené Uradom ochrany ustavnych ¢initelov a diplomatickych —misii
Ministerstva vnitra SR; d’alej zhotovitel’ berie na vedomie, Ze osoby sa vV mieste
plnenia mézu pohybovat’ len v uréenych priestoroch/ tisekoch a vyluéne za ucelom
plnenia tejto zmluvy;

— pisomny zoznam motorovych vozidiel s evidenénym c¢islom, pre ktoré je potrebné
zabezpelit' vjazd k miestu plnenia zmluvy, pricom zhotovitel' berie na vedomie, Ze
objednavatel’ umozni vjazd iba na nevyhnutne potrebny cas a iba za uc¢elom plnenia
tejto zmluvy;

0) bude reSpektovat’ pokyny zamestnancov, resp. zodpovednych os6b objednavatela, strpi
pritomnost’”  zodpovednej osoby objednavatel'a v mieste plnenia abude dodrziavat
podmienky vyplyvajuce z internych predpisov ohladne rezimu vstupu a pohybu oséb
Vv priestoroch objednavatela. Zacatie a ukoncenie Cinnosti poverena osoba za zhotovitela
oznami sluzbukonajucemu veducemu pracovnej zmeny straznej sluzby u objednavatel’a;

p) je povinny vykonat opatrenia, aby nedo$lo konanim alebo <¢innostou zhotovitel'a
k poskodeniu alebo zniceniu majetku v sprave objednavatel'a. V pripade, Ze takato Skoda
vznikne, vSetky naklady znasa zhotovitel’;

q) je povinny zabezpecit’ miesto plnenia tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku;

r) zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy;

S) sa zavézuje, ze:

— Vv pripade existencie nebezpecenstva bezprostredne hroziacej ujmy/Skody alebo
— Vpripade nevyhnutnosti ukoncit/zabranit vzniknutej/neustale vznikajucej
ujme/Skode na majetku Objednavatela,
bezodkladne vykona prace/ikony smerujuce K odvrateniu nebezpeCenstva bezprostredne
hroziacej ujmy/Skody alebo smerujice k zastaveniu neustale vznikajicej ujme/Skode na
majetku Objednavatel’a;

t) je povinny riadne viest’ stavebny dennik a zapisovat’ v iom v8etky naleZitosti podstatné pre
riadne zhotovenie diela, resp. jeho Casti ana Zziadost' objednavatela ho bezodkladne
spristupnit,

u) je povinny so vzniknutym odpadom nakladat’ a zabezpecit odvoz a likvidaciu v stlade
s platnou legislativou Slovenskej republiky,

V) je povinny vypratat’ miesto plnenia bezodkladne po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov, najneskor do 3 pracovnych dni,
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w) zabezpeéi na svoje naklady dopravu vSetkych materidlov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun do miesta plnenia; Dopravu vyrobkov, materialov a prisluSenstva
nevyhnutného pre realizaciu predmetu zmluvy na miesto plnenia zabezpecuje zhotovitel tak,
aby bola zabezpecena ich dostato¢na ochrana pred poskodenim a znehodnotenim. Vyrobky a
material buda zabalené obvyklym spdsobom, aby nedoslo k poskodeniu pocas prepravy.
Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze doprava vyrobkov, materidlov a prislusenstva nevyhnutného
pre realizaciu predmetu zmluvy na miesto plnenia je limitovana rozmermi vjazdovych bran.
Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, Ze z dévodu velkosti a povahy miesta plnenia, nie je
mozné uskladnenie tovarov priamo v mieste plnenia a bude potrebné zabezpecit’ priebezné
dodavky tovarov a materialu podl'a potreby v aktuadlnom Case — dodavky ,,just in time*.

X) je povinny na vlastné naklady a vo vlastnej rézii vypracovat’ vSetku potrebnu dodavatel'ski,
dielenski a vyrobnu dokumentaciu, pripadne konsStrukéné plany a detaily rieSeni pre
jednotlivé konstrukcie a technologie, ktoré podliehaju odsuhlaseniu objednavatel'om vratane
projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia (d’alej v texte len ,,dokumentacia®);

y) je povinny nahradenie vyrobku a/alebo materialu podla ¢lanku Ill. bodu 5. tejto zmluvy
odkonzultovat’ s objednavatel'om a projektantom, ktory tato zamenu referenéného vyrobku
a/alebo materialu za iny pisomne vopred odsthlasi,

Z) sa zavizuje pocas realizacie diela uhradzat' vSetky naklady na energie na stavbe vratane
nakladov za zriadenie doCasnych pripojov a instalaciu meracov, vodu; Za tym ucelom je
povinny uhradit’ (refakturovat’) objednavatel'ovi naklady suvisiace so spotrebou elektricke;j
energie a vody, a to na zaklade priameho merania podruznymi mera¢mi, ktorych stav bude
zaznamenany v protokole o odovzdani aprevzati Staveniska. Zhotovitel sa zavizuje
uhradit sumu za spotrebovanu elektricki energiu a vodu na zaklade faktiry vystavenej
objednavatel'om, v zmysle fakturacie prisluSného dodavatel’a energie objednavatel’a, riadne
dorucenej zhotovitel'ovi a na ucet objedndvatel'a uvedeny v predmetnej fakttre. Splatnost’
faktury je 14 kalendarnych dni odo dia jej dorucenia zhotovitel'ovi. Faktira sa povazuje za
uhradent diiom pripisania fakturovanej ¢iastky na ucet objednavatela;

aa)je povinny akékol'vek zmeny oproti realizacnej dokumentécii, rovnako tak ako vSetky
pohladové prvky a materidly vopred odkonzultovat’ (odsuhlasit’) s objednavatel'om
a projektantom;

bb)sa zavdzuje zabezpecit' licencie na systém MaR a jej aktualizacie, priCom objednavatel
pozaduje licenciu nevyhradnt, ¢asovo neobmedzenli, Gzemne obmedzenu na Uzemie
Slovenskej  republiky, v  neobmedzenom rozsahu s neobmedzenym pristupom
(v nastaveniach) na troven administratora (alebo inej najvy$$ej moznej Grovne), t.j. vratane
odovzdania pristupovych kodov (opravneni) do systému MaR, pre pripady vykonu odborne;j
prehliadky, skusky, tdrzby, kontrol a odbornych servisnych zasahov na diele (uzivanie
systému MaR bez obmedzeni) s ciel'om zabezpeéenia plnej funkénosti diela pocas celej jeho
zivotnosti vratane zabezpelenia $kolenia urCenych zamestnancov objednavatela na riadnu
obsluhu technologie diela; Zmluvné strany sa dohodli, Ze u¢innost’ tejto licencie nastava
okamihom podpisu akcepta¢ného protokolu k dielu, alebo jeho Casti, ktoré prislusny softvér
obsahuje; do tej doby je objednavatel’ opravneny softvér pouzit’ v rozsahu a spésobom
nevyhnutnym na vykonanie akceptacie diela. Udelenie licencie nemozno zo strany
zhotovitel'a vypovedat a jej u€innost’ trva aj po skonceni ucinnosti tejto zmluvy, ak sa
nedohodnil zmluvné strany vyslovne inak.

cc) sa zavdzuje pred uvedenim diela do trvalej prevadzky odovzdat’ objednavatel'ovi zdrojové
kody systému MaR,;

dd)je povinny riadne a v¢as plnit’ svoje zmluvou uréené povinnosti;

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela nevyda
ziadne informacie ani stanovisko tretim osobam vo veci predmetu tejto zmluvy a takéto informacie
ziadnym spdsobom nespristupni.

Zmluvné strany sa dohodli na spolupraci pri poskytovani pristupu verejnosti k informaciam
o stave / plneni tejto zmluvy, pricom zhotovitel' sa zavizuje neposkytovat’ informacie verejnosti,
tlaci ani inym médiam. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ objednavatela o otdzkach
verejnosti alebo médii, a to bezodkladne po ich obdrzani, priCom akékol'vek informacie ohl'adne
tejto zmluvy je opravneny poskytovat’ vyluéne objednavatel. O uvedenom je zhotovitel' povinny
informovat’ aj spolupracujice osoby, svojich subdodavatel’'ov alebo iné osoby podielajice sa na tejto
zmluve.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel’ sa zavizuje odSkodnit’ objednavatel’a pred akymikol'vek a vSetkymi povinnostami,
stratami, Skodami, pokutami, narokmi, zalobami, zavdzkami, vydavkami a nakladmi, ktoré
objednavatel’ utrpi a ktoré akokol'vek suvisia alebo vznikaju priamym alebo nepriamym porusenim
vyhlasenia alebo zavizku zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo iného zmluvného vztahu, ktory
podlieha tejto zmluve alebo s fiou suvisi.
Zhotovitel’ nie je opravneny postlpit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu
bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela.
Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim Ccasti diela subdodéavatela stym, Ze zhotovitel
zodpoveda za konanie a Casti diela zhotovené subdoddvatel'om tak, ako by konal sam.
Ak kedykol'vek po uzavreti tejto zmluvy a zaroven pred jej zdnikom nastantl u zhotovitel'a pravne
skutocnosti, majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni zhotovitel'a, a to najma:

— zmena v opravneni konat’ v mene zhotovitel’a,

— zmena pravnej formy,

— akdkol'vek ind zmena majtca vplyv na plnenie na strane zhotovitel’a,
je zhotovitel' povinny pisomne oznamit’ tieto skutocnosti objednavatel'ovi najneskor do 5 dni odo
dna, kedy tieto skuto¢nosti nastali. Ak zhotovitel' v tejto lehote predmetnu skuto¢nost’” neoznami,
objednavatelovi vznikd okrem iného aj pravo na nahradu vsSetkej a akejkol'vek Skody, ktora mu
vznikne v dosledku nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti zhotovitel'om.
Zmluvné strany sa vzajomne zavizuji povinnostou poskytnutia vzajomnej sticinnosti pocas plnenia
predmetu zmluvy a to najméi v pripadoch, ked’ je poskytnutie su¢innosti jednej zo zmluvnych stran
nevyhnutnym predpokladom pri d’alSej realizacii predmetu zmluvy, resp. riadneho a v€asného
dokoncenia diela.
Zhotovitel’ je povinny ku ditu podpisu tejto zmluvy predloZit’ objednavatel'ovi zoznam vSetkych
znamych subdodavatelov, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy, v ktorom zhotovitel' uvedie
relevantné, uplné a pravdivé udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch, tidaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno, priezvisko, adresu pobytu, datum narodenia. V pripade, ak
nebude zhotovitel zabezpeGovat' ¢ast’ predmetu plnenia tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatel'a, uvedie v zozname subdodavatel'ov, ktory je Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy, Ze nebude
zabezpecovat’ Cast’ predmetu plnenia tejto zmluvy prostrednictvom subdodéavatel’a.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi aktkolvek zmenu tudajov
0 subdodavatelovi a/alebo zmenu v osobe subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy
a/alebo doplnenie nového subdodavatela. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel’'ovi
aktukol'vek zmenu V Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy podl'a predchadzajicej vety do piatich (5) pracovnych
dni odo dna, kedy sa zhotovitel' dozvedel o tejto zmene. K zmene v osobe subdodavatela alebo
k doplneniu nového subdodavatela moze dojst’ len po odsthlaseni nového subdodavatela
objednavatel'om na zaklade aktualizovania Prilohy ¢. 3 tejto zmluvy a to dodatkom k tejto zmluve,
vsulade § ¢lankom XIV. bodom 6. tejto zmluvy. Prilohou predmetného dodatku bude Eestné
prehlasenie zhotovitel’a, ktorého vzor je uvedeny V prilohe €. 5 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
najneskor pét’ (5) pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza diu, v ktorom by mala nastat’ zmena
v osobe subdodavatel’a, pisomne oznamit' objednavatel'ovi zamer zmeny v osobe subdodavatel'a s
uvedenim identifikaénych tdajov podvodného aj nového subdodavatel’a, a to v rozsahu udajov podla
Prilohy ¢. 3 tejto zmluvy.
Ustanovenia zmluvy bod 10. a bod 11. tohto ¢lanku zmluvy sa nebudt aplikovat’ na oznamovaciu
povinnost’ zhotovitel'a v pripade jeho subdodavatel'ov tovarov. V zmysle uvedeného nie je zhotovitel’
povinny uvadzat’ svojich subdodévatel'ov tovarov do zoznamu znamych subdodévatelov, ktory je
Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy.
Objednavatel’ zabezpe€uje ochranu osobnych tdajov s ktorymi sa oboznamil v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy v silade s Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila
2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych udajov a 0 vol'nom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov).
POISTENIE
Objednavatel’ pozaduje od zhotovitel'a uzatvorenie osobitnych poistnych zmluv a to:

a) poistnti zmluvu na stavebnomontazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie;

b) poistni zmluvu pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenut zhotovitel'om v stuvislosti

S vykonom stavebnych prac v/na diele, resp. na Casti diela.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti so zretelom na poistené subjekty, objednavatel’ vymedzuje
a zaroven zdoraznuje, Zze poistenymi subjektmi (poistenymi) st objednavatel’, zhotovitel' a vSetci
ostatni subdodavatelia zhotovitel'a, ktori budu participovat’ na zhotoveni diela, resp. ¢asti diela.
Zhotovitel je povinny uzatvorit’ poistné zmluvy na:
a) stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vzt'ahovat’ aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané cCasti diela objednavatelovi, vratane
poistenia testovania. Zhotovitel’ sa zavdzuje uzatvorit’ tto poistni zmluvu:
i. na sumu vo vySke minimalnej hodnoty diela (cena diela vratane DPH) uvedent
v ¢lanku V. bod 1. tejto zmluvy, vratane krytia na vSetky rizika/Allrisk (najmi krytie
§kod na diele sposobené poskodenim, znifenim, stratou, odcudzenim casti diela,
vratane testovania, a i.), a
ii. Vvrozsahu poistenia okolitého majetku $tatu v sprave objednavatela vo vyske poistnej
sumy minimalne 10.000.000,-€ EUR na jednu a vsetky poistné udalosti.
b) poistni zmluvu pre pripad zodpovednosti za §kodu sposobent zhotovitel’om Vv stvislosti
s vykonom, uskuto¢nenim stavebnych prac v/na diele, resp. na Casti diela, v rozsahu poistenia
zodpovednosti zhotovitela vratane subdodavatelov zhotovitela za Skody spdsobené na
majetku objednavatela a tretich osdb, a poistenia zodpovednosti za Skody spdsobené pri
odstranovani vad diela pocas zaru¢nej doby vo vyske poistnej sumy minimalne 200.000,-€.
Zhotovitel’ je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia staveniska predlozit’ objednavatel’'ovi
uradne overenu fotokopiu poistnej zmluvy/poistnych zmliv 0 stavebnomontaznom poisteni diela,
tzv. CAR /EAR/.
Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia staveniska predlozit’ objednavatelovi tradne
overenu fotokopiu poistnej zmluvy/poistnych zmluv pre pripad zodpovednosti za skodu sposobent
zhotovitel'om v suvislosti S vykonom stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela.
Poistné zmluvy v zmysle bodu 15. tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny udrZat/udrZiavat
Vv platnosti poc¢as celého obdobia zhotovovania diela, resp. Casti diela a pocas plynutia zaru¢nej doby
V trvani minimalne 24 mesiacov.
Zhotovitel sa zavdzuje riadne avcéas plnit vSetky svoje finanéné zavidzky vo€i svojim
subdodavatel'om V pripade, ak budi na plneni predmetu zmluvy participovat’ aj subdodavatelia
zhotovitela.
STAVEBNY/MONTAZNY DENNIK
Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia Staveniska o priebehu zhotovovania diela Stavebny
alebo montézny dennik (d’alej len ,,Stavebny dennik*), ktory musi byt’ pocas pracovnej doby ulozeny
na mieste realizacie u zodpovedného pracovnika zhotovitela (stavbyveduci), pricom v ¢ase jeho
nepritomnosti zmluvné strany dohodntl iny vhodny sposob ulozenia Stavebného dennika.
Zmluvné strany povazuju Stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na
ktory je mozné sa odvolat’ v d'alSom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materialu,
zmena zodpovednej osoby a pod.).
Stavebny dennik musi byt vedeny v stlade splatnymi vSeobecne zavdznymi predpismi
a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na Stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii na inom ¢asovom rozpéti.
Zhotovitel' je povinny do Stavebného dennika zapisovat vSetky skutocnosti rozhodujiice pre
zhotovovanie diela - najmi udaje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnozstve pouzitého materialu,
odchylky od projektu aich odévodnenie a Vv pripade, ak sa prace uctuju hodinovou zac¢tovacou
sadzbou taktiez udaje o pocte odpracovanych hodin a druhu prace.
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby sa kopie prislusSnych opravneni na vykon prac na diele
nachadzali na Stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vzt'ahuje aj na opravnenia
pripadnych subdodavatel'ov zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze sicast'ou Stavebného dennika budu o.1. aj tieto prilohy:

a) Zoznam subdodavatel'ov,

b) Harmonogram realizacie Diela vratane jeho aktualizacit,

C) Zmenove listy (o¢islované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami).
Objednavatel je povinny sledovat’ obsah Stavebného denniku a k zapisom zhotovitel'a pripajat’ svoje
stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objednavatel’ k zapisu zhotovitel'a v stanovenom termine
nevyjadri, a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitel'ovi prekdzky, ktoré mu zabranuju
vyjadrit’ sa k zapisu zhotovitel'a a nestanovil nahradny termin, v ktorom sa Kk zapisu zhotovitel'a
vyjadri, ma sa za to, Ze objednavatel’ so zapisom zhotovitel’'a sihlasi.
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217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ zapisom do Stavebného dennika objednavatel’a na kontrolu vsetkych
vykonanych prac a pouzitych materialov, ktoré maji byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi
minimalne tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni tito povinnost’, je povinny znasat’ naklady
suvisiace s vykonanim dodatocnej kontroly objednavatel'om (najmé naklady na odkrytie a opétovné
zakrytie kontrolovanych prac a materidlov). Ak sa objedndvatel’ v stanovenom termine nedostavi
a nevykona kontrolu takychto prac a materidlov a ani v stanovenom termine neoznami zhotovitel'ovi
prekazky, ktoré mu zabranuju z(castnit’ sa kontroly vykonanych prac a pouzitych materialov, je
zhotovitel' povinny zndSat’ naklady suvisiace s vykonanim dodato¢nej kontroly objedndvatelom iba
V pripade, ze takato kontrola preukaze vady zakrytych alebo nepristupnych prac a materialov.
Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatelovi termin konania skuSok zapisom do Stavebného
dennika minimalne tri pracovné dni vopred.

Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v Stavebnom denniku objednavatelom odstrani
zhotovitel’ na svoje naklady v objednavatel'om urcenych terminoch.

Zhotovitel’ na stavenisku musi dodrziavat’ poziarne a bezpecnostné predpisy, najma Nariadenie vlady
¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a ak je
to potrebné, zhotovitel' vypracuje a odovzda objednavatelovi potrebnii dokumentaciu a zabezpeci
tiez koordinaciu bezpecnosti na vlastné naklady.

Ak sa zisti, Ze zhotovitel' nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym sposobom porusuje, ma objednavatel pravo vydat zapisom do
Stavebného denniku prikaz na okamzité zastavenie prisluSnych prac a/alebo dodavok, a to az do
momentu, kym zhotovitel' nevykona opatrenia smerujiice k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom
pre zastavenie prac a/alebo dodavok. Pripadné omesSkanie zhotovovania diela oproti stanovenym
terminom, vyplyvajuce zo zastavenia prac nariadeného objednavatelom podla tohto bodu tejto
zmluvy sa povazuje za omeSkanie zhotovitel'a s plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
STAVENISKO

Zhotovitel' zodpoveda za poziarnu ochranu, bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci na Stavenisku,
Cistotu a poriadok na Stavenisku a neznecCistovanie okolia Staveniska. Zhotovitel zabezpeci
vypratanie Staveniska v termine uréenom zmluvnymi stranami v Preberacom protokole.

Zhotovitel’ je povinny riadne zabezpecit’, aby boli dokoncené Casti diela ako aj veci zaobstarané za
ucelom zhotovenia diela chranené proti poskodeniu, zni¢eniu a kradezi a to az do okamihu prevzatia
uplne dokonéeného diela, resp. Casti diela objednavatel'om. V pripade vzniku $kody na majetku
objednavatela bude podla volby objednavatela vzniknuta Skoda bezodkladne odstranena
zhotovitel'om, pripadne objedndvatel'om alebo tret'ou stranou na naklady zhotovitel’'a a zaobstaranim
novych veci rovnakého druhu a kvality a vykonanim vsetkych prac potrebnych k odstraneniu $kody.
Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ bude pri zhotovovani diela pouzivat’ len také docasné NN rozvody pre elektrické naradie
a spotrebice, ktoré st vybavené prudovym chrani¢om v stlade s platnou legislativou.

Clanok VI111.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dokoncenim diela pre ucely tejto zmluvy sa rozumie sposobilost’ diela, resp. jeho cCasti, pre uspesné
ukoncenie preberacieho konania vratane odovzdania kompletnej dokumentacie.

Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo $kody na zhotovovanom diele az do momentu protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti, objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny, najneskdr ku dnu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, odovzdat
objednavatelovi projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela a predlozit zoznam
¢innosti pre odbornu a prevadzkova udrzbu zariadeni pocas zaruénej doby a po skonCeni zaruénej
doby.

Objednavatel si vyhradzuje pravo dielo, resp. jeho Cast’ neprevziat’, ak nebude predlozena kompletna
dokumentacia k dielu, a/alebo dielo nebolo zhotovené riadne a/alebo dielo vykazuje vady. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednévatel moze prevziat' dielo aj s drobnymi vadami za podmienky, Ze
dielo je funkéné a prevadzky schopné a tieto drobné vady nebrania vykonaniu skiiSobnej prevadzky
diela. V takomto pripade je zhotovitel’ povinny doplnit’ nekompletni dokumentaciu, a/alebo zhotovit’
dielo riadne a/alebo odstranit’ vady diela v stanovenej lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.
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Na chybajlicu, nespravnu alebo netplni dokumentaciu k dielu, resp. k ¢asti diela sa hl'adi ako na
vady a nedorobky diela, resp. Casti diela.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’” objednavatel'ovi na schvalenie dokumentaciu k dielu, resp. k ¢asti
diela v lehote minimalne 15 dni pred zamysl'anym zacatim preberacieho konania.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi dokumentaciu k dielu, resp. Kk casti diela, pokial
objednavatel’ pisomne nepozaduje nieco iné, v troch (3) vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednej
(1) elektronickej kopii vo formatoch:

a) textova Cast’ vo formate *.doc,

b) tabulkova Cast’ vo formate * xlIs

c) vykresova Cast’ v neuzamknutom formate *.dwg ( AutoCad electrical) a *.pdf..

Dokumentaciu k dielu, resp. k ¢asti diela tvori najma:

a) projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia diela, resp. Casti diela so zakreslenymi
zmenami a odchylkami, ku ktorym prislo v priebehu realizacie diela, resp. casti diela
(Projekt). Projekt odovzda zhotovitel objednavatelovi vo vsetkych vyhotoveniach
podpisanom stavbyveducim (podpisané vSetky vykresy projektovej dokumenticie dodanej
objednavatel'om) a reviznym technikom zhotovitel'a (podpisané vSetky vykresy, ktoré sa
tykajua revizie) v listinnej podobe. Zmeny a odchylky musia byt vo vykresoch zachytené
dostatocne vyrazne s ohl'adom na pdvodnu ¢ast’ dokumentacie. Projektova dokumenticiu
skuto¢ného vyhotovenia diela musi skontrolovat’ a overit' projektant a potvrdit, ze dielo
spifa pozadovany rozsah a projektované parametre,

b) zoznam zariadeni, ktoré st sucastou diela, resp. Casti diela vratane navodov na montaz,
udrzbu a obsluhu v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, zaruc¢nych listov, kopii certifikatov,
alebo inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvalené ich uvedenie do obehu v SR a ich
uzivanie v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

c) osvedCenie o akosti a kompletnosti, vyhlasenie o zhode, atesty platné na uzemi SR,

d) kopia stavebného dennika,

e) revizne knihy, revizne spravy a obdobné dokumenty,

f) plan Odbornych prehliadok a odbornych skuasok vSetkych vyhradenych technickych
zariadeni, V zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej
republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré¢ sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia,

g) doklady o preukazani zhody vyrobkov,

h) doklady o likvidacii odpadov,

i) protokoly o individuadlnom odskusani jednotlivych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla
noriem, predpisov, projektu a tejto zmluvy,

j) doklady o zaskoleni zamestnancov objednavatela pre jednotlivé stroje, vyrobky a zariadenia,

k) doklady o vykonanych meraniach a skuskach pozadovanych z hl'adiska ochrany zivotného
prostredia,

1) doklady o0 vykonanych tiradnych skuSkach vyhradenych technickych zariadeni,

m) spravy o vykonani odbornych prehliadok a uradnych skisok (revizne spravy) pre vyhradené
technické zariadenia,

n) zapisy o kontrolnej ¢innosti na ¢astiach diela zakrytych v priebehu jeho vystavby,

0) doklady o vykonani komplexnych skusok zariadeni a systému MaR,

p) doklady, vysledky a zhodnotenie skuSobnej prevadzky, preukazujuce dosiahnutie
projektovanych parametrov,

g) prevadzkovy manual dodanych technologickych zariadeni diela vratane zarucnych
podmienok vratane zoznamu ¢innosti pre odbornt a prevadzkovu udrzbu zariadeni diela
pocas zaruénej doby a po skonéeni zarucnej doby,

r) prevadzkovy dennik a prevadzkovy poriadok plynovej kotolne PK1 a PK2;

S) licencie na systém MaR udelené v stilade s podmienkami dohodnutymi touto zmluvou,

t) zdrojové kody systému MaR.

Ak zhotovitel' nedoplnil nekompletni dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo
neodstranil vady diela v stanovenej lehote uréenej touto zmluvou alebo dohodu zmluvnych stran, je
zhotovitel' v omeskani s plnenim svojich zmluvnych povinnosti, t.j. sriadnym a vcasnym
odovzdanim diela alebo jeho ¢asti a objednavatel’ je opravneny:
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— odstranit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitel'a, pricom zhotovitel' sa zavdzuje
naklady spocivajice v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatel'ovi
uhradit’ a/alebo

— pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

— pozadovat od zhotovitel'a nahradu Skody, ktora mu v désledku vady vznikla a/alebo

— odstapit’ od zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny vyuzit' niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylucené.

Clanok IX.
VYSSIA MOC

Zmluvné strany nie si povinné plnit’ povinnosti podl'a tejto zmluvy pocas doby trvania okolnosti,
ktoré st nezavislé od vole zmluvnych stran a ktoré vylucuji ich zodpovednost v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. V pripade, Ze takéto okolnosti nastanu, lehoty v zmysle tejto
zmluvy sa predlzuju o dobu trvania takychto okolnosti. Zmluvna strana, ktora bola takymito
okolnostami postihnuta je vSak povinna o tejto skutoCnosti bezodkladne pisomne informovat
druht zmluvnt stranu, inak straca narok na uplatnenie svojich prav podl'a tohto bodu zmluvy.
Za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ sa povazuje prekdzka, ktord nastala nezavisle od vole
povinnej zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’,
ze by povinna zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a dale;j,
ze by v Case vzniku zavédzku tuto prekazku predvidala. Za okolnosti vylucujuce zodpovednost
zmluvnych stran sa povazuji najmi, avSak nie vylucne, prirodné Kkatastrofy, vojny, Strajky,
rozhodnutia spravnych organov.
Zodpovednost’ zmluvnej strany nevyluéuje prekazka, ktora vznikla az v ¢ase, ked’ povinna zmluvna
strana bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov
alebo o ktorej bolo v ¢ase uzatvarania tejto zmluvy svysokou mierou pravdepodobnosti
predpokladatel'né, ze nastane.
Zmluvna strana nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajucich z tejto
zmluvy, ak preukaze kumulativne, ze:

a) nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatelnych a neodvratitenych

udalosti,

b) prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania tejto zmluvy predvidat’ a

c) prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit’, vyhnut ani ich prekonat’.
Zmluvna strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vsetky okolnosti ma
vediet’, ze porusi svoju zmluvna povinnost, je povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane povahu
prekazky, ktora jej brani alebo bude branit’ v plneni povinnosti, o jej dosledkoch a 0 pominuti
posobenia prekazky. Sprava sa musi podat’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, o sa povinnd zmluvna
strana o prekdzke dozvedela alebo pri ndlezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie
oznamovacej povinnosti zavdzuje povinni zmluvnu stranu nahradit’ $kodu, ktorej sa mohlo
vCasnym oznamenim predist’.
Uginky okolnosti vylutujicich zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s
ktorou su tieto G¢inky spojené.
O dobu trvania okolnosti vylu¢ujacich zodpovednost’ sa predlzuje Cas plnenia tak, aby bol pre
opravnenu zmluvnu stranu prijatelny.
Ak okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ trvaju dlhsie ako dva mesiace u ktorejkol'vek zmluvnej
strany, je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstapit’.

~ Clanok X.
ZMLUVNE POKUTY, INE SANKCIE

Ak je zhotovitel' v omeSkani so zhotovovanim diela, resp. jeho Casti, objednavatel’ ma pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny nedodanej Casti diela bez DPH za kazdy, aj
zaCaty dent omeskania, a to az do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho Casti.

18



o

10.

Ak je objednavatel’ v omeskani s thradou faktlry, zhotovitel ma pravo na zaplatenie troku z
omesSkania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

Za neodstranenie vad diela reklamovanych objednavatelom pocas zarucnej doby v lehotach ich
odstradnenia urc¢enych zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran si dohodli zmluvné strany zmluvna
pokutu vo vyske 300,- € (slovom: tristo EUR) za kazdy, aj zaCaty dent omeSkania, a to az do dia ich
uplného odstranenia. Pod Gplnym odstranenim vad a nedorobkov sa rozumie datum pisomného
potvrdenia objednévatela, ze vady a/alebo nedorobky boli riadne odstrdnené.

Za porusenie povinnosti zhotovitel'om uvedenej v ¢lanku VII. bode 3. a bode 4. podl'a tejto zmluvy
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- €
(slovom: jedentisic EUR) za kazdy jednotlivy pripad porusenia tejto zmluvnej povinnosti.

V pripade omeskania zhotovitel'a s vypratanim miesta plnenia ma objednavatel’ pravo na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo vyske 300,- € (slovom: tristo EUR) za kazdy, aj zacaty denn omeskania a to az
do dia uplného vypratania miesta plnenia.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotykaju naroku na nahradu skody, ktora vznikne
neporusujucej zmluvnej strane v dosledku porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou
stranou (tzv. nezapocitateI'na zmluvna pokuta).

Zmluvné pokuty a uroky z omeskania stanovené touto zmluvou su splatné v 14. deii nasledujici po
doruceni vyzvy na thradu opravnenej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo uroku
z omeskania.

Bez ohl'adu na vyssie uvedené su pohl'adavky vzdy splatné spolu s prislusenstvom pohladavky.
Naroky objednavatela z vad sa nedotykaju narokov na nahradu Skody alebo na zmluvnt pokutu
alebo akychkol'vek inych narokov objednavatel’a, ktoré nie s vyslovne uvedené v tejto zmluve.
Okrem poruseni zavdzkov zhotovitela vyslovne uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy ma
objednavatel' pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- €
(slovom: dvesto EUR) za kazdy jednotlivy pripad porusenia ostatnych zmluvnych zavizkov, ak pri
jednotlivom poruseni zavizku nie je sicasne uvedena konkrétna vyska zmluvnej pokuty.

] Clanok XI.
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do riadneho ukoncenia preberacieho konania celého
diela. Tento zmluvny vzt'ah mozno ukon¢it’ pred uplynutim ¢asu podla prvej vety nasledovne:

a) dohodou zmluvnych stran; v tomto pripade zmluva zanika ku diiu, ktory bude v tejto
dohode urceny ako den zaniku zmluvy. Ak takyto den urCeny nie je, tito zmluva zanika
ku ditu nadobudnutia i¢innosti takejto dohody.

b) odstupenim od zmluvy opravnenou zmluvnou stranou z dévodu uvedeného v ¢lanku
IX. bod 8. tejto zmluvy.

) odstipenim od zmluvy zo strany zhotovitel’a, ak objednavatel’ opakovane neuhradil
riadne dorucenu faktaru v lehote jej splatnosti a dostal sa do omeskania o viac ako 30
kalendarnych dni so zaplatenim splatnej faktary.

d) odstiipenim od zmluvy zo strany objednavatel’a v pripade ak:

i. nastane pravna skuto¢nost’ uvedena v § 19 (§ 19 ods. 1 pism. a), b), d), e) a f)
a v§ 19 ods. 2 aods. 3) zdkona o verejnom obstaravani;

ii. sa preukaze, ze zhotovite' v cenovej ponuke predlozenej v sutazi na
zakazku tvoriacu predmet tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo
uviedol nepravdivé, netiplné alebo skresl'ujuce udaje;

iii. zhotovitel' opakovane porusuje svoje povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaja
z tejto zmluvy;

iv. zhotovitel' nepredlozil ku diu odovzdania a prevzatia staveniska tradne
overent fotokdpiu poistnej zmluvy 0 stavebnomontaznom poisteni diela, tzv.
CAR /EAR/ v stllade s ¢lankom VII. bod 15. pism. a) tejto zmluvy,

V. zhotovitel' nepredlozil ku diu odovzdania a prevzatia staveniska tradne
overenti fotoképiu poistnej zmluvy pre pripad zodpovednosti za Skodu
spOsobenti zhotovitel'om v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela, v stulade s ¢lankom VII. bod 15. pism. b) tejto zmluvy,

vi.  ak tak ustanovuje tato zmluva priamo Vv niektorom svojom ustanoveni.
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Odstapeniu od tejto zmluvy musi predchadzat pisomné upozornenie adresované porusujlcej
zmluvnej strane 0 poruseni zmluvnej povinnosti a o moznosti odstipenia, ak v primeranej lehote,
ktora nesmie byt’ kratSia ako 3 dni, neddjde k naprave. Pisomné upozornenie o poruseni zmluvnej
povinnosti adresované zhotovitelovi sa nevyZzaduje v pripade odstipenia od zmluvy
objednavatel'om z dovodu uvedeného pod pism. d) odrazka i. a ii. tohto ¢lanku zmluvy. Odstupenie
od tejto zmluvy je platné aGcinné diom preukazatelného doruenia pisomného oznamenia
0 odstipeni druhej zmluvnej strane.
V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objedndvatela nema zhotovite narok na nahradu
nakladov vynalozenych v suvislosti s plnenim tejto zmluvy vratane uslého zisku zrealizovanych do
okamihu odstupenia od zmluvy.
Zhotovitel ma narok na nahradu len tych nakladov, ktoré:
— zhotovitel’ ucelne vynalozil pri plneni tejto zmluvy do okamihu odstipenia od zmluvy a
tykaju sa tej Casti diela, ktora uz bola objednavatel'om protokolarne prebrata.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel musi svoj narok na thradu tychto nakladov, vratane ich
vysky, preukazat’ do 30 dni odo dia zaniku tejto zmluvy, v opa¢nom pripade tento narok zanika.
V pripade zaniku zmluvy st zmluvné strany povinné vysporiadat’ vetky svoje zmluvné zavazky do
30 dni odo dna zaniku tejto zmluvy.
Odstipenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porusenim tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych pokut a irokov z omeskania, narokov vyplyvajacich z ustanoveni
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy
zrealizovana, a nedotyka sa ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole zmluvnych stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni tejto zmluvy.

Clanok XII.
DORUCOVANIE

Vsetky dokumenty, oznamenia, ziadosti, faktary, spravy, vyzvy, poziadavky a ostatné pisomnosti
urcené druhej zmluvnej strane (d’alej len ,,pisomnosti) musia byt’ doruc¢ené, ak zmluva neustanovuje
inak:
a) V pisomnej forme prostrednictvom posty doporucene s dorucenkou; za den dorucenia sa
povazuje datum prevzatia zasielky alebo
b) osobne do sidla druhej zmluvnej strany alebo
c) formou e-mailu, pri beznej komunikacii zaslanim spéatného potvrdzujiceho e-mailu
prijemcom, pricom za spitny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovazuje sprava
automaticky vygenerovana systémom.
V pripade zmeny ktoréhokol'vek z tidajov v zahlavi zmluvy alebo v kontaktnych osobach v
zaverecnych ustanoveniach zmluvy je prislusnd zmluvna strana, ktorej sa zmena tyka, povinna tito
skuto¢nost’ bezodkladne pisomne oznamit’ zmluvnej protistrane. Ak zmluvné strany nesplnia svoju
oznamovaciu povinnost, ma sa za to, Ze platia posledné zname identifikacné udaje alebo tidaje
vyplyvajlce z prislusného registra.

Clanok XIII. )
ODBORNE SPOSOBILE OSOBY

Zhotovitel sa zavizuje plnenie tejto zmluvy o dielo realizovat’ prostrednictvom odborne sposobilych
0sob, ktorych na tento ucel identifikoval vo svojej ponuke v ramci podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani. Zoznam odborne spdsobilych 0s6b s uvedenim ich identifikaénych tdajov v rozsahu:
meno, priezvisko a pozicia tvori neoddelitenu stucast’ tejto zmluvy ako jej Priloha ¢. 6.
Zmena niektorej odborne spdsobilej osoby zhotovitel'a je moznd vyluéne s pisomnym sthlasom
objednavatel’a a iba v nasledovnych pripadoch:
a) ak odborne spbsobila osoba zhotovitel'a preukazate'ne nemdze vykonavat ¢innost’, na ktora
bola uréena,
b) ak je potreba vymeny odborne sposobilej osoby vyvolana skuto¢nostami, ktoré nemdoze
zhotovitel’ ovplyvnit,
¢) ak vzhladom na poruSovanie povinnosti predstavuje pokrac¢ovanie ¢innosti takejto odborne
sposobilej osoby ohrozenie plnenia tejto zmluvy.

20



Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela, ak nastane skuto¢nost
oddvodiujiuca zmenu odborne spdsobilej osoby v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy a zaroven
predlozit’ navrh osoby, ktorou navrhuje nahradit’ odborne spodsobilu osobu, vo vztahu ku ktorej
nastali dévody pre jej nahradenie.

Pri zmene odborne sposobilej osoby musi osoba, ktora ma pdvodna odborne spdsobilii osobu
nahradit, spifiat’ poziadavky na odbornu a technicku spdsobilost’ stanovené objednavatelom v ramci
podmienok ucasti vo Verejnom obstaravani ako spiiala odborne spdsobild osoba, ktord sa ma
nahradit. Spodsobilost’ novej odborne spdsobilej osoby zhotovitel preukazuje objednavatel'ovi
rovnakymi dokladmi ako boli pozadované v podmienkach casti vo verejnom obstaravani.

Navrh na zmenu odborne spdsobilej osoby predlozi zhotovitel’ na odstihlasenie Objednavatelovi v
pisomnej forme spolu so vSetkymi dokladmi preukazujiicimi splnenie podmienok odbornej a
technickej sposobilosti navrhovanej odborne sposobilej osoby najneskér 15 pracovnych dni pred
nastupom novej odborne spdsobilej osoby na vykon ¢innosti podl'a tejto zmluvy, ak sa Zmluvné
strany nedohodnt z dovodov hodnych osobitného zretel'a inak. Prislusna odborne sposobila osoba
mobze zaCat vykondvat' Cinnosti v ramci plnenia tejto zmluvy az po pisomnom odsuhlaseni
Objednavatela a zapise tejto skutocnosti do Stavebného dennika.

Pre vylu¢enie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie odborne spdsobilej osoby
zhotovitela nie je potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto zmluve.

Akékol'vek néklady, ktoré¢ vznikni v suvislosti so zmenou odborne spdsobilej osoby, znasa
zhotovitel’.

Zmena odborne sposobilej osoby nema Ziaden vplyv na plynutie leh6t podla tejto zmluvy, resp. na
splnenie akychkol'vek povinnosti ¢i poskytnutie plneni zo strany zhotovitel’'a podla tejto zmluvy.

Clanok XIV.
SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel’ je povinnou osobou a tato zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov, na
zaklade ¢oho sa na UCinnost zmluvy podla Obcianskeho zdkonnika v platnom zneni vyzaduje
zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.
Zhotovitel’ sihlasi so zverejnenim tejto zmluvy, vratane jej priloh, v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady SR, v stlade so zakonom ¢&. 546/2010 Z. z., ktorym sa meni a dopliiia zakon
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej
republiky.
Vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Kazdé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonatel'né, platné a ucinné podla
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Pokial by vSak bolo podla vseobecne zaviznych
pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudi tym dotknuté ostatné
ustanovenia zmluvy. V pripade takejto nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neucinnosti budu
zmluvné strany v dobrej viere rokovat’, aby sa dohodli na zmenach alebo doplnkoch zmluvy, ktoré st
potrebné na realizaciu zamerov zmluvy a nahradia jej nevykonatelné, neplatné alebo netGéinné
ustanovenia ustanoveniami vykonatelnymi, platnymi a uéinnymi, ktoré budu svojim zmyslom a
ucelom co najblizsie zmyslu a celu nevykonatel'nych, neplatnych a neucinnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvu je mozné menit’ a dopliat’ len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran formou
pisomnych a ocislovanych dodatkov, ktoré budu tvorit’ neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy. Zmenu
zmluvy pocas jej trvania mozno uskutocnit’ bez nového verejného obstaravania len v stilade s § 18
a nasl. zakona o VO za nasledovnych podmienok:
a) ide o doplnujuce stavebné prace, ktoré si nevyhnutné, nie st zahrnuté v tejto zmluve,
poskytne ich zhotovitel’ a zmena zhotovitel'a
i.  nie je mozna z ekonomickych dovodov alebo technickych dévodov, pricom ide
najmd o poziadavku vziajomnej zamenitenosti alebo interoperability s
existujicim zariadenim alebo inStaldciami podla tejto zmluvy a
ii.  spdsobi objednavatel'ovi vyznamné t'azkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov
a
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b)

d)

€)

iii.  pre ur€enie cenotvorby novych poloziek oceneného vykazu vymer sa pouZije
postup upraveny v ¢lanku V. bod 5. tejto zmluvy za podmienky, Ze hodnota
vsetkych zmien nesmie presiahnut’ 50% hodnoty pdvodnej zmluvy;

potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni
nalezitej starostlivosti predvidat’ a zmenou sa nemeni charakter tejto zmluvy a pre urcenie
cenotvorby novych poloziek oceneného vykazu vymer sa pouzije postup upraveny
v ¢lanku V. bod 5. tejto zmluvy za podmienky, Ze hodnota vSetkych zmien nesmie
presiahnut’ 50% hodnoty povodnej zmluvy;

ide o nahradenie pévodného zhotovite'a novym zhotovitelom na zaklade skutocnosti, ze
iny hospodarsky subjekt, ktory spifia povodne uréené podmienky Glasti, je pravnym
nastupcom pdvodného zhotovitela v dosledku jeho reorganizacie, vratane zlicenia a
splynutia alebo tpadku, za predpokladu, ze tdto zmluva sa podstatne nemeni a cielom
zmeny nie je vyhnut' sa pouzitiu postupov a pravidiel podla zakona o verejnom
obstaravani. Pravny nastupca povodného zhotovitela je viazany touto celou zmluvou
vratane Cldnku V. tejto zmluvy. Pri nahradeni pdvodného zhotovitela novym
zhotovitelom ma tento povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora podla
zakona ¢. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora v zneni neskorSich
predpisov;

nedochddza k podstatnej zmene tejto zmluvy bez ohl'adu na hodnotu tejto zmeny, pricom
za podstatnil zmenu tejto zmluvy sa povazuje najma,

i.  zmena povahy alebo rozsirenie rozsahu tejto zmluvy alebo,

ii.  doplnenie alebo zmena podmienok podstatnym sposobom, ktoré by v
poévodnom postupe zadavania zakazky umoznili G¢ast’ inych hospodarskych
subjektov, alebo ktoré by umoznili prijat’ ini ponuku ako pdévodne prijat
ponuku v predmetnom postupe zadavania zakazky alebo,

iii.  zmena ekonomickej rovnovahy v prospech zhotovitela sposobom, ktory tato
zmluva neupravuje alebo,

iv.  nahradenie p6vodného zhotovitel'a novym zhotovitel'om inak, ako je uvedené
Vv pism. ¢) tohto bodu tejto zmluvy.

ak hodnota vSetkych zmien je niZz§ia ako finan¢ny limit podla § 5 ods. 2 zikona
0 verejnom obstaravani v zavislosti od typu zakazky a zaroven je nizSia ako 15% hodnoty
tejto zmluvy za podmienky, ze nedochadza k zmene charakteru tejto zmluvy. Pre uréenie
cenotvorby potrebnych zmien sa primerane pouzije ustanovenie ¢lanku V. bod 5. tejto
zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo v stvislosti s iou budu
prednostne rieSené vzajomnou dohodou zmluvnych stran na trovni Statutarnych organov. V pripade,
Ze spor medzi zmluvnymi stranami nebude mozné urovnat dohodou, budi spory s konecnou
platnostou rozhodnuté prislusnym sudom v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
spory, ktoré z tejto zmluvy v buducnosti vznikntl, je opravneny rozhodovat’ stid miestne prislusny
podl’a sidla objednavatela.

8. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, ze objednavatel’ ako spravca majetku $tatu je
povinny v stlade s § 5 ods. 3 zakona ¢. 374/2014 o pohl'adavkach §tatu v zneni neskorSich predpisov
zverejnit’ neuhradentt pohladavku statu do 30 dni od datumu jej splatnosti v Centralnom registri
splatnych pohl'adavok §tatu vedenom Ministerstvom financii SR.

9. NeoddeliteI'nymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha ¢. 2 - Polozkovy rozpocet diela (oceneny vykaz vymer)

Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha ¢&. 4 — Cestné prehlasenie zhotovitel'a

Priloha ¢&. 5 — Cestné prehlasenie zhotovitel'a (subdodavatel)

Priloha €. 6 — Zoznam odborne sposobilych 0sob zhotovitel’a
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10. Zmluvné strany si na vecné plnenie a realizaciu tejto zmluvy urcili nasledovné zodpovedné osoby:

Za objednavatel’a:
a) konanie vo veciach zmluvnych dojednani podstatnych pre zhotovenie diela

alebo

b) zodpovedné osoby opravnené na podpisovanie zmenovych listov:
projektant:

Za zhotovitel’a:
a) krokovaniu a konaniu vo veciach zmluvnych dojednani podstatnych zhotovenia diela
zmluvné:
financné:
technické:
koordinator bezpecnosti:

b) zodpovedné osoby opravnené na podpisovanie zmenovych listov:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zmeny zodpovednej osoby uvedenej v tomto bode zmluvy
nie je potrebné vyhotovovat’ dodatok k tejto zmluve v stilade s bodom 6. tohto ¢lanku zmluvy, ale
uvedena zmena zodpovednej osoby bude zapisana v stavebnom denniku ku ditu vykonania takejto

zmeny.

11. Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorych po podpisani obdrzi zhotovitel’ dve

(2) vyhotovenia a objednavatel’ obdrzi pat (5) vyhotoveni.

12. Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy je im dostato¢ne urcity a zrozumitel'ny, je prejavom ich
slobodnej a vaznej vole, zmluvu si precitali, oboznamili sa s jej obsahom a na znak suhlasu ju

vlastnoru¢ne podpisuji.

V Bratislave, dia .................... V Bratislave, diia ....................
za objednavatel’a za poskytovatel'a
Ing. Daniel Guspan David Franko
vedici Kancelarie Narodnej rady konatel” spolo¢nosti Davetec s.r.o.

Slovenskej republiky
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