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- zamerat inZinierske siete (ich priebeh) v aredli a okolitych komunikacidch, vratane overenia ich
existencie u spravcov
- zamerat $achty vratane zamerania dna, nie iba poklopu a pozicie
| - zamerat spevnené plochy - vysky na spevnenych plochach
- obrysy spevnenych ploch (obrubniky, dlazba, zatraviiovacie tvarnice, asfaltové plochy atd...)
- objekty (budovy, rozvadzacie skrine, stoZiare osvetlenia ako aj dopravnych stavieb apod.,
zastavka MHD, mdriky, terénne Upravy, oporné muriky, mobiliar a podobné)
- zameranie spracovat v triede presnosti - Standardné zameranie v siradnicovom systéme S-
’ JTSK. Format 2D zamerania, dgn
| - pocet vyhotoveni polohopisného a vySkopisného zamerania 3 ks v tlacenej podobe
| - 2avere¢nu spravu z geodetického zamerania (grafické a textové prilohy) dodat v digitdlnej
| forme na CD, resp. DVD vo formate pdf aj v Zivej forme (formaty: doc, docx, xls, xisx, dwg, dgn,
dxf apod.)
- zameranie zelene, drevin nie je potrebné

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a dodat objednévatefovi hydrogeologické posudenie vsakovania vod
dotknutého Uzemia, kde bude umiestnena stavba nasledovne:

- overenie schopnosti horninového prostredia v dostatofnej miere absorbovat vody
z povrchového odtoku : .

- preskimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov predmetnej lokality

- zhodnotenie samocistiacich schopnosti pédy a horninového prostredia

- zhodnotenie moZnosti ovplyvnenia kvality podzemnych véd v predmetnom Gzemi

- pocet vyhotoveni hydrogeologického postdenia 3 ks v tlacenej podobe

- zdvereénd spravu z hydrogeologického posidenia (grafické atextové prilohy) dodat
v digitdlnej forme na CD, resp. DVD vo formate pdf aj v Zivej forme (formaty: doc, docx, xls, xlsx,
dwg, dgn, dxf a pod.)

2.3 Urbanisticko-krajinarska Stidia

Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat urbanisticko-krajinarsku Stidiu dotknutého (zemia, kde bude
umiestnena stavba. Zhotovitel pred odovzdanim urbanisticko-krajinarskej Stadie, najneskor v termine 3
kalendarne tyZdne pred stanovenym terminom odovzdania v zmysle clanku V. bod 4.1.3 tejto zmluvy,
odprezentuje na jednom verejnom stretnuti vypracovan( urbanisticko-krajindrsku $tudiu {mimo
pravidelnych kontrolnych pordd stanovenych vzmysle ¢ldnku X. tejto zmluvy) vedeniu mesta,
pracovnikom mestského Uradu, odbornikom na danu problematiku, lidrom a verejnosti predmetnej
lokality, za acelom dosiahnutia poZadovaného vysledku a odstranenia pripadnych budicich
nedorozumeni pri spracovani dalSich stupiiov PD. Verejné stretnutie s uvedenim miesta a ¢asu konania
je povinny zvolat objednavatel po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny
osobne sa zudastnit planovaného stretnutia. Zhotovitel je povinny v pripade potreby zapracovat
poziadavky opravnenych osob - objedndvatela, ktoré vyplyni z predmetného verejného stretnutia do
urbanisticko-krajinarskej Studie.
Obsah a rozsah spracovania urbanisticko-krajinarskej Studie:

- sprievodna sprava

- 3irsie vztahy s vdzbami na okolie

- schéma konceptu zeleno-modrej infrastruktlry (predpokladany plan vyrubov a dosadieb)

- dopravno-prevadzkova schéma

- komplexny navrh

- zakladné materialové rieSenie

- plosné a priestorové bilancie, kapacity

’ 2.2 Hydrogeologické postidenie vsakovania vod
- predpokladané lehoty pripravy, realizacie stavby a predpokladanej doby realizécie stavby
|






Obsah arozsah projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného
projektu:

- sthrnna technicka sprava
- Sirsie vztahy - mapovy podklad v mierke 1:10 000 s vymedzenim hranic Gzemia a jeho
zaClenenie do kontextu systému zelene mesta Banska Bystrica
- su&asny stav uzemia s vymedzenim hranic rieSeného Uzemia (vratane fotodokumentacie) -
- komplexny navrh v rozsahu nasledovnych okruhov:
- koncepcia zelene (stromy, kry, kvetinové zdhony, komunitné zéhrady a pod.)
- systémy na zber a zadrZiavanie dazd'ovej vody
- komunikaéné a spevnené plochy (zapracovat projekt cyklotrasy, lokalizovat tzemni
rezervu na budovanie hromadnej garaze)
- detské ihriska a Sportové plochy
- drobna architektura a mobilidr {(vratane umeleckych diel)
- verejné osvetlenie
- pripojky inZinierskych sieti {vratane kamerového systému)
- plan odetrenia stromov (plan naslednej udrzby zelene)
- architektonicky detail (detaily drobnej architektiry, mobiliaru pripadne inych prvkov)
- stavebné detaily (rozkreslené narocnejsie Casti stavieb)
- vykaz vymer, materidlov a prac

Zhotovitel je opravneny navrhnUf objektov( skladbu adohodnit ju pred dokoncenim DSP s
objednavatefom.

DSP v podrobnosti RP musi poskytnUt urbanistick, architektonickl, priestorovd, dispozicno-
prevadzkovi, konstruként a materidlova charakteristiku objektov stavby na posudenie poZiadaviek
verejnych zaujmov. Zhotovitel je povinny zapracovat vietky pripomienky dotknutych orgdnov
a organizdcii do spracovdvanej dokumentdcie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na pripravu
a uskutoénenie stavby a umoZnila spracovat podrobnd kalkulaciu stavebnych nakladov. Sacastou
spracovaného projektu stavby je suhrnny rozpocet s rekapituldciou nakladov a poloZkovy rozpocet
stavby (oceneny vykaz vymer, dalej len rozpodet) a zadanie s vykazom vymer pre vyber zhotovitela
stavby. Rozpocet musi byt spracovany podfa objektovej skladby, pric¢om jednotlivé profesie nebudd
ocefiované v stiboroch, ale budui oceriované poloZkovo. KaZdd polozka musi obsahovat poradové &islo,
kéd, podrobny popis, mnoZstvo, mernd jednotku, jednotkovi cenu, néklady spolu. Stacastou DSP
v rozsahu RP bude aj projekt organizacie vystavby a projekt organizacie dopravy.

Zhotovitel vypracuje a doda DSP v Siestich {6) vyhotoveniach, v tlaCenej podobe, pricom kaZdé
vyhotovenie bude obsahovat textovu a graficku Cast. Paré 1-2 budu obsahovat rozpocet (2 ks) a paré 3-
6 budi obsahovat vykaz vymer (4 ks). PoloZkovity rozpocet a vykaz vymer musia byt vypracované v
zmysle kddov rozpoctovych cennikov. Jedno vyhotovenie DSP predloZi zhotovitel aj v digitdlnej forme
na CD, resp. DVD vo formate pdf aj v Zivej forme (formaty: doc, docx, xIs, xIsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.6 InZinierska Cinnost pre DUR a DSP {dale]j v texte len ,I€ pre DSP“):

Zhotovitel zabezpeci a doda pre objedndvatela inziniersku ¢innost na ucely vypracovania projektovej
dokumentacie pre DUR a DSP tak, 7e zabezpedi kladné vyjadrenia vietkych dotknutych orgénov
a organizacii a spravcov sieti, ako aj vyjadrenia dotknutych podnikov o existencii tréas podzemnych
vedeni alebo nadzemnych vedeni, rdadiovych tras v mieste stavby a o moZnosti rusenia radiového
prenosu potrebnych pre zabezpecenie vydania stavebného povolenia podfa zdkona €. 50/1976 Zb. (d'alej
len ,,stavebny zdkon“). Do inZinierskej ¢innosti st zahrnuté aj prislusné spravne poplatky, ktoré bude
uhradzat zhotovitel ak bude potrebné ich uhradit; pricom tieto spravne poplatky sd v plnom rozsahu

- sprievodnd sprava
| zahrnuté v cene.
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g) posudzovat navrhy zhotovitefa stavby na zmeny aodchylky stavby z dévodu potreby
dodrZania technicko-ekonomickych parametrov stavby,

h) vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitefa na vykon naviac prac v suvislosti s Dokumentaciou,

i) kontrolovat postup vystavby najmd ztechnického hfadiska (stlad s Dokumentaciou
a vydanym stavebnym povolenim),

j) ak skutoény stav realizicie stavby na stavenisku nezodpoveda Dokumentécii, navrhovat
technické rie$enia vyvolanej zmeny a v pripade potreby spracovat takéto riefenie formou
zmenovej projektovej dokumentacie so spracovanim zmenového rozpoctu,

k) zGcéastfiovat sa kontrolnych dni pri realizacii stavby v terminoch uréenych objednavatefom,

i) zGcéastnit sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej Casti objednavatefom v termine
uréenom objedndavatefom,

m) zacastnit sa kolaudaéného konania a poskytnit objednavatefovi a nim uréenym osobam
vietku potrebnu suéinnost na zabezpecenie kolaudacie stavby.

2.7.5. Cena za vykon OAD bude uhradend na zaklade skutocne realizovanych hodin OAD v priebehu
realizécie stavby, na zaklade objednavatefom vyZiadanych a zhotovitefom uskutotnenych hodin OAD
a Ucastou na kontrolnych drioch. Pocet hodin vykonaného OAD musi byt zapisany a odsihlaseny
v stavebnom denniku, maximdlne viak rozsahu tridsat {30) hodin. Cena za vykon OAD sa urci ako
sucin hodin OAD vykonanych zhotovitelom a pisomne odsuhlasenych objednavatefom podfa tohto
bodu zmluvy a hodinovej odmeny uvedenej v lanku VI. bod 6.2 zmluvy, pricom maximalna vyska
odmeny nesmie presiahnut hodnotu 30 hodin OAD urenl podla tejto vety, a to ani v pripade
poskytnutia OAD v rozsahu prevysujicom 30 hodin, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodli inak.
Potrebu naviac hodin na vykonanie OAD su zmluvné strany opravnené upravit dodatkom k zmluve
v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani v platnom zneni, najma v pripade, ak z dévodov, za
ktoré zhotovitel nezodpoveda, dojde k prediZeniu realizicie stavby zhotovitefom stavby.

2.7.6. Objednavatel pisomne potvrdi pocet hodin vykonaného OAD zhotovitelovi.

€lanok 1.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze plnenie podfa tejto zmluvy ako odborni innost vrozsahu podfa § 45
Stavebného zdkona, bude vykonavat prostrednictvom fyzickych os6b, ktoré disponuji opravnenim na
vykon takychto €innosti podfa prislusnych osobitnych pravnych predpisov. Na spinenie povinnosti podfa
predchadzajucej vety, je zhotovitet povinny predloZit platné opravnenia na vykon ¢innosti v rozsahu
plnenia podfa tejto zmluvy, vydané podfa osobitnych predpisov a zaroveii predloZit zmluvy uzatvorené
s osobami, ktorych technickymi a odbornymi kapacitami zhotovitel preukaze svoju technick( a/alebo
odborni spdsobilost, a to po celi dobu trvania platnosti a Ginnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel preukaZe odborn( spdsobilost na vypracovanie :
3.1.1. polohopisného a vySkopisného geodetického zamerania -vybrané geodetické a kartografické
¢innosti podfa § 6 pism. a) aZ e) zakona NR SR €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov.
3.1.2. hydrogeologického posiidenia - vykonévanie geologickych prac podfa § 9 ods. 4 zikona &.
569/2007 Z.z. o geologickych pracach (geologicky zakon) v zneni neskorsich predpisov.

3.2 Zhotovitel sa zavézuje predlozZit objednévatelovi platné opravnenia a platné pisomné zmluvy podfa bodu
3.1, najneskdr pred podpisom tejto zmluvy. V pripade, ak zhotovitel uveden( povinnost nesplni, povaZuja
zmluvné strany tato povinnost za podstatné porusenie zmluvy.

3.3 Zhotovitel je povinny pisomne alebo e-mailom upozornit objedndvatefa bez zbytocného odkladu na
nevhodni povahu pokynov a podkladov danych mu objedndvatefom na vykonanie diela, ak zhotovitel
mohol tato nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

3.4 V pripade nesthlasnych vyjadreni ktoréhokolfvek z dotknutych organov a organizacii, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskér do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia nesthlasného stanoviska alebo
vyjadrenia zhotovitelovi, na vlastné naklady prepracovat, upravit, opravit a/alebo doplnit Dokumentéciu
uveden( v €lanku Il. bod 2.4 a 2.5 tejto zmluvy, a to spésobom a v rozsahu poZadovanom na dosiahnutie
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oboch zmluvnych stran (dalej v texte len , preberaci protokol”). Preberacie protokoly budi tvorit prilohu
faktdr vystavenych zhotovitefom podfa ¢&lanku V1. bod 6.5 tejto zmluvy. Zhotovitel informuje
objednavatela o pripravenosti diela alebo jeho ¢asti na odovzdanie (pisomne alebo e-mailom), na zaklade
&oho objednavatel ozndmi zhatovitelfovi presny termin odovzdania diela, ktory je pre zmluvné strany
zavazny.

4.3 V pripade, 7e predmet plnenia (alebo jeho ¢ast) bude mat v Case jeho odovzdévania vady, lUdaje
o Specifikacii jednotlivych vad spolu slehotami na ich odstrénenie budd uvedené v preberacom
protokole, s tym, Ze predmet plnenia sa nepovazuje do odstranenia vytykanych vad za odovzdany. Ak
nebude lehota na odstrdnenie vad urlena v preberacom protokole, zavdznd je lehota uréend
objednavatefom. O odovzdani a prevzati predmetu pinenia po odstraneni jeho vad a nedorobkov, bude
zmluvnymi stranami spisany dodato¢ny preberaci protokol, v ktorom zhotovitel vyhlasi, Ze vady diela
vytknuté objednavatelom v preberacom protokole boli riadne odstranené. Dielo alebo jeho Zast sa
povaZuje za prevzaté podpisom preberacieho protokolu zo strany objednavatefa a v pripade, ak su
v preberacom protokole vytknuté akékolvek vady alebo nedostatky diela, az diiom podpisu dodatoéného
preberacieho protokolu objednavatefom. Podpisom preberacieho protokolu a/alebo dodatocného
preberacieho protokolu nie je dotknuty narok zhotovitefa uplatnit si voCi zhotovitefovi vady ainé
nedostatky diela alebo jeho ¢asti. Objednavatel nie je povinny dielo alebo ktorukolvek jeho ¢ast prevziat
a podpisat preberaci protokol alebo dodatocny preberaci protokol v pripade, ak dielo alebo jeho ¢ast’
vykazuje vady, ktoré spdsobuju nepouzitefnost alebo nefunkénost diela na zmluvne dohodnuty ucel.

4.4 Miesto realizécie vykonu odborného autorského dohladu je stavba ,Zelené sidliska/lokalita
BERNOLAKOVA-RADVANSKA“, Vykon ¢innosti potvrdi zastupca objednadvatela v sdlade s ¢l.I1., bod 2.7.6.
tejto zmluvy.

4.5 Nebezpecenstvo Skody na Dokumentacn znéasa po cell dobu realizacie diela zhotovitel. Nebezpecenstvo
$kody na Dokumentdcii a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatefa momentom prevzatia diela
od zhotovitela v stilade s bodom 4.3. tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
SUCINNOST OBJEDNAVATELA

5.1 Objedndvatel je povinny na zaklade riadne dorudenej Ziadosti, poskytnut zhotovitelovi vSetku potrebnu
sucinnost, informacie, podklady ako aj dokumenty, ktoré si nevyhnutne potrebné pre vypracovanie
Dokumentécie a plnenie ostatnych ustanoveni predmetnej zmluvy; Ziadost bude zaslana objednéavatefovi
v elektronickej podobe, ato e-mailom na e-mailovi adresu objednavatela:
lucia.vrbiniakova@banskabystrica.sk

5.2 Po dobu preukazaného omeskania sa objedndavatefa s poskytnutlm sucinnosti podla ods. 5.1, nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim tej Casti zmluvnych povinnosti, na ktor(i je nesplnenie povinnosti
objednévatefa poskytnit zhotovitefovi sicinnost viazané.

Clanok VI.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cena bola stanovend v sulade so zékonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zékon ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v
zneni neskorsich predpisov.

6.2 Cena za predmet plnenia Specifikovany v ¢lanku Il. tejto zmluvy bola medzi zmluvnymi stranami
dohodnutd na sumu celkom vo vyske 73 000 eur (slovom : sedemdesiattri tisic eur). Predmet plnenia
pozostdva z nasledovnych poloZiek :






7.2 Zhotovitel je povinny:
a) vyhotovit Dokumentaciu s potrebnou odbornou starostlivostou,
b) vyhotovit Dokumentdciu v objedndvatefom poZadovanom rozsahu, v€as a bez vad,
c) bezodkladne informovat objednavatela o vietkych skutocnostiach, ktoré by mohli mat vplyv na
vypracovanie Dokumentdcie (alebo jej asti) a/alebo na termin jej dokoncenia a/alebo riadneho
odovzdania diela a to bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od skutocnosti, ktora zaklada
dévod podla tohto odseku zmluvy, inak sa ma za to, Ze dielo bude vykonané v sulade so zmluvou
riadne a vCas
d) po splneni predmetu tejto zmluvy vratif objednavatelovi vietky podklady a dokumenty, ktoré mu
boli poskytnuté v stvislosti s plnenim zmluvy a to najneskéor do 3 pracovnych dni.
7.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dokumentacia (ako aj jej jednotlivé Casti), bude mat vlastnosti dojednané
v tejto zmluve a bude zodpovedat poZiadavkam stanovenym touto zmluvou, technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.
7.4 Zhotovitel poskytuje na Dokumentdciu (a jej jednotlivé €asti) zaruku v trvani Sestdesiat mesiacov (60)
mesiacov; zdruénd doba zacne plynit od prevzatia diela alebo jeho Casti objedndvatefom v zmysle
¢lanku IV. bod 4.3 tejto zmluvy. .
7.5 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré md Dokumentdcia (alebo jej Cast) v okamihu, ked' prechadz
nebezpecenstvo skody na objednavatela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane
zjavnou az po tomto okamihu. Zhotovitel zdroven zodpoveda za akikolvek vadu Dokumentacie ( alebo
jej casti), ktora sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchadzajticej vete, ak tito vada vznikne
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitefa v zmysle tejto zmluvy.
7.6 Zhotovitel nezodpovedd za vady Dokumentdcie, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich poutziti trval.
7.7 Objednavatel sa zavdzuje, Ze vadu Dokumentdcie {alebo jej Casti) uplatni pisomne u zhotovitela
bezodkladne po jej zisteni. Ozndmenie objednavatela o vadach ( reklamacia) musi obsahovat:
a) Cislo predmetnej zmluvy,
b) oznalenie reklamovanej ¢asti Dokumentacie,
¢) popis vady,

(dalej v texte len ,reklamécia“).

7.8 Zhotovitel je povinny odstranit vadu Dokumentdcie (alebo jej Casti) v lehote péat (5) pracovnych dni odo
dfia dorucenia reklamacie zhotovitelovi.

7.9 V pripade objektivnej nemoZznosti dodrzania terminu stanoveného v bode 7.8 {napr.: v zloZitého a/alebo
narocného procesu odstranenia vady a pod.), zhotovitel je povinny objedndvatela o tejto skutocnosti
bezodkladne informovat, a to prostrednictvom elektronickej posty, e-mailom na adresy poverenych
zamestnancov objednavatefa uvedené v zdhlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je v takom pripade zarover
povinny oznamit objednavatelovi predpokladany Casovy rdmec odstranenia vady, ktory nie je pre
objednavatela zavazny. O odstranenivady je zhotovitel povinny objedndvatela bezodkladne informovat.

7.10 V pripade, ak zhotovitel neodstrani vadu Dokumentacie {alebo jej Casti) v lehote stanovenej v odseku
7.8, afalebo v odseku 7.9. tohto ¢lanku, objednavatel je opravneny:

a) vady odstranit prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitefa a/alebo
b) poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
¢) pozadovat od zhotovitela uhradenie $kody, ktord mu vznikla v désledku vad Dokumentécie (alebo
jej casti).
Ustanovenim tohto bodu zmluvy nie je dotknuté opravnenie objednavatela uplatnit si voci
zhotovitelovi dalSie naroky z vad diela.

7.11 Zhotovitel je povinny uzatvorit zmluvu o poisteni zodpovednosti za 3kodu spbsobent projektovou
¢innostou (dale] v texte len ,poistna zmluva“) a to do vysky poistného krytia najmenej 100 000,00 EUR
(slovom : stotisic euro).

7.12 Poistnd zmluvu v zmysle ods. 7.11, prip. potvrdenie o uzatvoreni poistnej zmluvy a doklad o tthrade
poistnej sumy je zhotovitel povinny predloZit objednéavatefovi najneskédr v den podpisania predmetnej
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ak:

a) zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, s upozornenim na moznost
odstupenia od zmluvy, nesplni svoje zmluvné povinnosti, na splnenie ktorych sa zaviazal
v zmysle €lanku I1. bod 2.1 az 2.7, ¢lanku III. bod 3.1. aZ 3.5, clanku IV. bod 4.1., ods. 4.1.1.
a7 4.1.7., ¢lanku VII. bod 7.1 aZ 7.3. a body 7.8, 7.11 a 7.12, a/alebo v ¢lanku X. bod 10.1.,
10.2, 10.8. tejto zmluvy riadne a véas, ak zhotovite! uvedenti povinnost nesplni ani do 10 dni
od dorudenia pisomného upozornenia objednévatela zhotovitefovi;

b} objednavatel aj napriek pisomnému upozorneniu zhotovitela, s upozornenim na moznost
odsttipenia od zmluvy, nesplni svoje zmluvné povinnosti, na plnenie ktorych sa zaviazal
v zmysle ¢lanku VI. ods. 6.7 tejto zmluvy;

9.2.4 odstdpenim objednadvatela od zmluvy v pripade, ak v priebehu t¢innosti tejto zmluvy bude na
majetok zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizécia, alebo ak bude
zhotovitel preukdzatefne spifiaf zakonné podmienky na zacatie konkurzného alebo
redtrukturalizaéného konania, v zmysle zdkona €. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii
v zneni neskorsich predpisov.

9.2.5 Odstupenie od zmluvy musi byt pisomné a doruené druhej zmluvnej strane. Odstupenim od
zmluvy zanikaji vSetky prava apovinnosti zmluvnych stran vyplyvajice ztejto zmluvy,
s vynimkou prav na zmluvné azakonné sankcie {napr. pravo na ndhradu Skody, pravo na
zmluvny pokutu, atd.), ako aj s vynimkou ndroku na nahradu skody a s vynimkou zmluvnych
ustanoveni, ktoré na zdklade prejavu vole zmluvnych stran alebo z dévodu ich pravnej povahy
zostavaju v platnosti aj po skonceni platnosti a i€innosti tejto zmluvy.

9.2.6 zruSenim zmluvy zaplatenim odstupného, v pripade ak v priebehu trvania predmetného
zmluvného vztahu nastant na strane zhotovitela také okolnosti, pre ktoré nebude schopny pinit
svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, Ze v sulade s ust. § 355 ods. 1 zdkona €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, je zhotovitel opravneny zmluvu zrusit zaplatenim odstupného
vo vySke 20% ( slovom : dvadsat percent) zceny predmetu plnenia diela, ktoré zhotovitel
v dosledku zru3enia tejto zmluvy nevykon3;
9.2.6.1 zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je oprévneny predmetnt zmluvu zrusit

zaplatenim odstupného aj v pripade, ak vykonal a odovzdal objednavatefovi ¢ast diela,
za ktoré mu bola zo strany objednavatela zaplatena alikvétna &ast ceny za dielo podta
&lanku VI. bod 6.2 tejto zmluvy; v takom pripade zhotovitel zaplati objednavatelovi
odstupné vo vyske 20% ( slovom : dvadsat percent) zceny zhotovitefom nevykonanej
a neodovzdanej ¢asti predmetu plnenia/diela;
9.2.6.2 k zruseniu predmetnej zmluvy podfa ods. 9.2.6 dbjde len v pripade, ak budi sticasne
spinené nasledovné podmienky : ' '
a) zhotovitel pisomne oznami objednavatefovi, Ze vyuZiva svoje pravo na zrusenie
zmluvy -a -
b) zhotovitel zaplati objednavatefovi dohodnuté odstupné;
9.2.6.3 pre vylGcenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze k zruseniu tejto zmluvy podfa ods. 9.2.6
dojde len v pripade kumulativneho splnenia podmienok uvedenych v ods. 9.2.6.2 tohto
¢lanku zmluvy.

Clanok X.
OSOBITNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel je povinny zvolat zasadnutie kontrolnej porady v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy,
a tov rozsahu najmenej raz mesacne, za G¢elom umoznit objednavatefovi vykon kontroly nad realiziciou
diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo na zvolanie kontrolnej porady aj mimo terminu uvedeného
v predchadzajtce]j vete v pripade, ak to bude potrebné pre uréenie dalSieho postupu zhotovitela pri
spracovani diela.

10.2 Zhotovitel je povinny zvolat prvé zasadnutie kontrolnej porady najneskdr do patnastich (15) pracovnych
dni od dorutenia vyzvy objednavatela zhotovitefovi a nasledne v intervaloch podfa bodu 10.1. tohto
€lanku, na ktorom predloZi objednavatefovi rozpracovanost Dokumentdcie tak, aby bolo moZné vecne
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webovom sidle objednavatela. Sicastou zhotovitefom udelenej licencie je aj vyhradné pravo
objednévatela vofne upravovat alebo zabezpeéif Gpravu Dokumentdcie (alebo jej Casti) tretou osobou
alebo inak spracovat alebo zabezpe¢it spracovanie alebo doplnenie Dokumentacie (alebo jej €asti).

11.3 Zhotovitel udefuje objednavatelovivyhradn licenciu. Licencia sa udeluje vo vztahu k Dokumentdcii ako
celku ako aj k akejkolvek jej casti.

11.4Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze cena za udelent licenciu je zahrnuta v cene za predmet plnenia,
uvedenej v ¢lanku VI. bod 6.2 tejto zmluvy '

11.5Zhotovitel sa zavazuje, Ze odovzdanim diela objednavatelovi v stlade s touto zmluvou a ani udelenim
licencie podlfa tohto ¢lanku neboli porusené prava ani iné opravnené zdujmy tretich osab.

11.6 Ak zhotovite! uskutonenim diela alebo jeho realizaciou, pripadne realiziciou jeho ¢asti, ktord bude
predstavovat autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotovitel povinny zabezpecit, aby mu této osoba
udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho poutzitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto €lanku
zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol opravneny udelit objedndavatefovi a/alebo previest ju na
objednavatela v sGlade s touto zmluvou.

11.7 Zhotovitel tymto udelfuje objednévatelovi stthlas na poutitie diel tretich stran v rozsahu, v akom mu bol
udeleny. Zhotovitel zodpoveda za porusenie prav inej osoby, t. j. subdodavatela z priemyselného alebo
iného dusevného vlastnictva v dasledku pouzitia autorského diela objednavatefom.

Clanok XII.
DORUCOVANIE

12.1Pokial vtejto zmluve nie je vyslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomné
oznamenia podfa tejto zmluvy bud( doru€ované doporucenou zasielkou a) prostrednictvom posty, b)
kuriérom alebo inym vhodnym spdsobom, a to na kontaktné adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto zmluvy, okrem pripadu, ak zmluvna strana preukazatefne oznamila druhej zmluvnej strane zmenu
kontaktnej adresy.

12.2 Pisomnost sa povaZuje za dorucent driom jej prevzatia adresatom alebo nim poverenou osobou.
Pisomnost sa povaZuje za dorucend aj diiom marneho uplynutia GloZnej lehoty a to aj v pripade, ak sa
o uloZeni zasielky adresat nedozvedel, ako aj vratenim zasielky odosielatefovi s poznamkou, Ze adresat
je neznamy, alebo s inou poznamkou obdobného vyznamu a v pripade osobného dorucenia alebo
dorucenia kuriérom aj diiom odmietnutia prevzatia zasielky adresatom.

12.3V pripade komunikacie elektronickou postou sa zasielka dorucuje na e-mailové adresy uvedené v zahlavi
tejto zmluvy a za dorucen(l sa povazuje okamihom prijatia potvrdenia o doruceni elektronickej posty.
V pripade nevystavenia potvrdenia o doruceni elektronickej posty sa zasielka odoslana elektronickou
postou povazuje za dorucenti driom jej odoslania.

Clanok X,
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1Predmetna zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma charakter originalu,
tri (3) vyhotovenia obdrZi objednavatel a jedno (1) jej vyhotovenie obdrii zhotovitel. Zmluva sa spravuje
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a slovenskych pravnych prepisov, bez pouzitia koliznych noriem.

13.2Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmiuvy, ako aj jej pripadnych dodatkov,
pisomnu formu ucinend v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu.

13.3 Menit alebo doplriovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
datované, ¢islované a podpisané opravnenymi osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byt v
stlade s § 18 platného zakona o verejnom obstaravani.

13.4Pre pripad, Ze sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym alebo nedéinnym, tato okoinost
nespdsobuje neplatnost alebo nedcinnost ostatnych ustanoveni zmluvy a zmluvné strany s povinné
nahradit neplatné alebo ned¢inné ustanovenie novym, svojim obsahom najblizsie vystihujlacim Géel,
ktory zmluvné strany chceli v ¢ase uzatvarania zmluvy dosiahnut,

13.5Pre pripad, Ze po dobu trvania tohto zmiuvného vztahu ddjde k akejkofvek zmene v identifikaénych
Gdajoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, kaZda zo zmluvnych stran je povinna oznamit
takdato zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene déjde.

13.6Zmluvné strany sa zavazuja riesit spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V pripade, Ze sa spor
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A. INFORMACIA O PROJEKTE

Zelené sidliska / ciel projektu:

Projekt Zelené sidliska je zamerany na komplexni revitalizaciu obytnych vniitroblokov a sidliskovych priestorov
vrdznych ¢astiach mesta, s dérazom na rozvoj a podporu zelenej a modrej infrastruktury. Je jednym z mnohych
zdmerov mesta, ktoré majli za ciel uvddzat do praxe opatrenia v suvislosti s klimatickymi 2zmenami.
Environmentaina dimenzia verejnych priestorov sa stdva neustale ddleZitejSou, pretoZe je potrebné vytvarat
klimaticky odolné priestory v Struktire mesta.

Hlavnymi ciefmi je zlepSenie kvality Zivota obyvatelfov sidliskovych Struktir mesta Banskd Bystrica formou
regeneracie vniitroblokov, zvysenie ekologickej stability a odolnosti mestskej krajiny v dobe klimatickych rizik
prostrednictvom adaptacnych opatreni, budovanie prvkov zelenej a modrej infrastruktury.

Plan revitalizdcie by sa mal tykat integrovania vegetacie do systému parkovania a vibec miestnych komunikacii,
navysenia objemu vzrastlej — krovinovej avzrastlej zelene, vytvorenia systému a prvkov pre zadrZiavanie
dazd'ovej vody a jej opatovného vyuiitia, zriadovania vodnych pldch, zvySovania komplexnej pobytovej Grovne
a atraktivity miesta, zvySovania kvality ovzdusia s ohfadom na objektivne (meratefné} ukazovatele.

Prioritou revitalizacie je ekologicky aspekt ako sucast optimalne nastaveného systému fungovania lokality v ramci
organizmu mesta. Zaroven je samozrejmostou zohfadnenie a podporenie mestotvornych zloZiek prostredia a to
aj z dlhodobého hladiska vyvoja sidliskovych struktur.

B. INFORMACIA O LOKALITE

Lokalita Bernoldkova - Radvanska / strucny opis lokality a jej potencial:

Sidliskova $truktira na vymedzenom tzemi s vymerou 7,5 ha sa nachddza medzi dvomi vyznamnymi dopravnymi
trasami — rychlostnou komunikéciou R1 a Slddkovi€ovou ulicou. Vznikla v 80-tych rokoch na plochach po asanacii
pbvodnej zéstavby. Lokalitu tvori pdvodne Iiniovy koridor neskor v procese participacie rozsireny o prifahlé
predskolské zariadenia a dva veZové — bodové bytové domy. RieSeny priestor je uréeny na zapadnej strane
priebeznym doskovym bytovym domom s niekotkymi sekciami, bodovym bytovym domom na severe a pasom
izola¢nej zelene na vychodnej strane. Parkovanie je zabezpe&ené pozd(z obsluznych a pristupovych ciest bytovych
domov. Hlavné pesie trasy st vedené v smere sever-juh. Stretavacie priestory tvoria predovsetkym samotné
vstupy do objektov a upravena plocha na juhu lokality, kam vedu neformalne vychodené chodniky. Vstupy do
bytovych domov udrZiavaju obyvatelia.

Vzrastld a krovité zeleri je umiestnend systematicky pozdf% bytového domu a pozdf# cestnych komunikéci, st tu
vysadené mladé stromy réznych druhov. PeSie trasy su ,vychodené” cez travnik — spajaju inym spdsobom
neprepojené casti v smere vychod-zapad. V severnej Casti sa nachadza ¢iastocne oplotena ale pristupna hracia
plocha. Objekty vybavenosti si umiestnené v blizkosti lokality. Terén je v asti rieSeného (zemia vo vyraznom
sklone na vychod, &ast lokality je rovinatid.V lokalite chybaju pesie prieéne prepojenia a miestna
identita. Potencidlom lokality si vodné pramene vo svahu a aktivita zo strany obyvatelfov o zveladovanie
prostredia.

Evidované su aktivity zo strany obyvatefov a zdujem o Upravy prostredia spracované Obcianskou radou v
koncepcii rozvoja Radvane z februdra 2020 (Priloha zadania €. 10), ktoré méZu byt do projektu zapracované.
Ciefom mesta Banska Bystrica je pripravit komplexny navrh dpravy a revitalizacie tohto priestoru. Priestorovou
sti¢astou zaujmového Uzemia je aj park pri Tihanyiovskom kastieli, pre ktory je aktualne spracovany projekt
revitalizacie - v ndvrhu akceptovat. Uzemim je vedena cykiotrasa (Priloha zadania €. 5).

Vymedzenie lokality s moZnostou zobrazenia informacii o parcelnych Eislach je pristupné online v ramci portalu
na webovom sidle objednavatefa cez odkaz:
https://mapy.banskabystrica.sk/mapa/uzemny-plan-2020/?c=-418534.25%3A-1230313.882z=58&n=12b83-
29803db3c97055f1985d4f&[b=0f-2021-8&ly=pc%2Cpe&Ibo=0.88&Ivo=
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C. POZIADAVKY NA NAVRH REVITALIZACIE

Autor ndvrhu pontikne optimélne rie$enie revitalizacie priestoru s ohfadom na dodané podklady, so zohfadnenim
vystupov z pérticipatl’vnych stretnuti a vystupov zkonzulticii s odbornymi dtvarmi mesta a externymi
organizdciami, a na zaklade osobnej odbornosti a predstavy o budticej podobe lokality. Vysledny névrh bude
re$pektovat priestorové atechnické limity a na zdklade zdujmov obyvatelfov a vlastného autorského vstupu
poskytne predstavu o idedlnej podobe lokality. Predpokladéd sa etapovitd revitalizicia obytného prostredia.
Sucastou névrhu moéZu byt ideovo riedené aj aredly (Obr. 1 - vyznatené sivislou Cervenou Ciarou - materské
a zékladné skoly, charita, sikromné oplotené pozemky...}, neskdr mdZu byt podkladom pre dalsie projekty alebo
ako podklad na rokovanie s majitefmi pozemkov a budov. Tieto aredly nebudi predmetom nasledovnej zakazky
(vratane vietkych stupiiov projektovej pripravy) a tiez nebudu sucastou PHZ.

Zisadnou poziadavkou je maximalizicia zachovania existujlicej vzrastlej zelene, vegetacnych pléch a pripadna
nahrada spevnenych pléch vegetaénymi a vodopriepustnymi materidlmi.

Podmienkou pre ti€ast v sttaZi je spolupréca s krajinnym architektom.

Urbanizmus

—vazby a kapacity, suvislosti z Gzemnopldnovacej dokumentdcie a Gizemnoplanovacich podkladov

Zékladnym principom pre ndvrh je logické previazanie sokolim — na zdklade hmotovo-priestorovych
{kompoziénych) a funkéno-prevadzkovych danosti priestoru a potencidlu. Pri navrhovani je potrebné tiez
uvazovat s vnuitornou organizaciou v takzvanych ,mikropriestoroch”, so striedanim rocnych obdobi a s dennym
cyklom pri navrhu slneénych — ohrievanych, a zatienenych — ochladzovanych miestach - vyhfaddvanych v réznych
Casovych Usekoch. Vytvarat v prostredi ,Ukryty“/ ostrovy chranené pred letnym prehrievanim alebo aj pred
veternym pocasim v prechodnych obdobiach.

Specifikom lokality je dobrd pedia dostupnost do centra a k obgianskej vybavenosti celomestského vyznamu
(severne od lokality), na vychodnom okraji je lokalita vyrazne ovplyviiovana ruchom z rychlostnej komunikacie.

Architektura

St¢astou navrhu je drobns architektira a mobiliar, ktoré je nevyhnutné riesit systematicky. Nakotko mesto
Banskd Bystrica nema vypracovany manual verejnych priestorov, je Ziadlice vyuZit tito prileZitost a riesit
jednotne celd lokalitu. Pri vybere (a ndvrhu) prvkov mobilidru kldst déraz na kvalitu materidlu - mechanicka
odolnost, farbostdlost, odolnost voéi vandalizmu, estetické hodnoty a nad¢asovost dizajnu. Medzi zakladné
sti¢asti radime lavicky a ko3e. Délezité je uplatiiovat premyslené detaily prvkov mobilidru (okolie stromov,
obrubniky, madld zabradli, a dalsie). Pridanou hodnotou méze byt prekrytie stretivacieho / komunitného
priestoru {investi¢né naklady na stavbu uvadzat samostatne).

Umenie vo verejnom priestore je dlhodobo zanedbavanou témou, ktora viak mé svoje opodstatnenie a tlohu
v mestskom prostredi. P6sobf ako akcent, méZe byf miestom stretdvania, povznasa kulttru byvania. V obytnom
prostredi méZe maf svoje $pecifika. V ndvrhu je moZné vytypovat miesto/-a pre vytvarné dielo vo verejnom
priestore. Obsah — myslienka diela by mala byt diskutovana tieZ verejne s obyvatelmi, umeleckou obcou
a zastupcami mesta. Samotny navrh vytvarného diela nie je predmetom tohto ndvrhu, navySenie
predpokladanych investiénych ndkladov je potrebné uviest samostatne.

Osvetlenie riesit formou moZného doplnenia (pripadne aj parkového typu — zohladnit vplyv insoldcie na
prostredie). Pri bytovych domoch a tiez objektoch obéianskeho vybavenia je moZné navrhnut cyklostojany.

V lokalite sa pripravuje realizicia dvoch polopodzemnych stojisk na odpady (Priloha zadania ¢.6), ktoré je
potrebné v navrhu reSpektovat. Umiestnenie velkokapacitnych nadob umoZni odstranenie $tandardnych
nadzemnych nadob.

Komeréna obcianska vybavenost je zabezpetena v existujlcich (okolitych) objektoch.

Specifikom lokality je historicky objekt - pamiatkovo chréneny Tihdnyiovsky kastiel s parkovou plochou.

Prvky modrozelenej infrastruktiry
Pri ndvrhu jednotlivych prvkov modrozelenej infrastruktdry je potrebné nastavit systém principov a §tandardov

ochrany a udriby zelene, ktory bude sluZit pre spravnu povysadbovu starostlivost, Udrzbu drevin, ploch zelene
a ostatnych navrhovanych prvkov.

Zelené sidliskd / lokalita Bernoldkova - Radvanska S






D. SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

A) Zabezpecenie polohopisného a vySkopisného geodetického zamerania rieSeného tzemia a obstaranie

hydrogeologického postidenia vsakovania vod

Polohopisné a vyskopisné geodetické zameranie

- na vypracovanie polohopisného a vySkopisného geodetického zamerania je potrebna odborna
spdsobilost vybranych geodetickych a kartografickych €innosti podfa § 6 pism. a) aZ e) zdkona NR SR &
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov

- polohopis a vyskopis rieSeného tzemia, vratane komunikacii, chodnikov ‘

- zamerat inZinierske siete (ich priebeh) v areali a okolitych komunikaciach, vratane overenia ich
existencie u spravcov

- zamerat $achty vratane zamerania dna, nie iba poklopu a pozicie

- zamerat spevnené plochy - vysky na spevnenych plochéch

- obrysy spevnenych ploch (obrubniky, dlazba, zatraviiovacie tvarnice, asfaltové plochy atd...)

- objekty (budovy, rozvadzacie skrine, stoZiare osvetlenia ako aj dopravnych stavieb apod., zastdvka
MHD, mdiriky, terénne upravy, oporné muriky, mobilidr a podobné)

- zameranie spracovat v triede presnosti - Standardné zameranie v suradnicovom systéme S-JTSK.
Format 2D zamerania, dgn

- zaverefnu spravu z geodetického zamerania (grafické atextové prilohy) dodat v digitdlnej
forme na CD, resp. DVD vo formate pdf aj v Zivej forme {formaty: doc, docx, xls, xIsx, dwg, dgn, dxf a
pod.)

- zameranie zelene, drevin nie je potrebné

Hydrogeologické postdenie vsakovania vod

B)

- na vypracovanie hydrogeologického postdenia je potrebnd odbornd spésobilost na
vykonavanie geologickych prac podfa § 9 ods. 4 zdkona &. 569/2007 Z.z. o geologickych pracach
{geologicky zakon) v zneni neskorsich predpisov

- overenie schopnosti horninového prostredia vdostatocnej miere absorbovat vody
z povrchového odtoku

- preskiimanie a zhodnotenie hydrogeologickych pomerov predmetnej lokality

- zhodnotenie samodistiacich schopnosti pody a horninového prostredia

- zhodnotenie moZnosti ovplyvnenia kvality podzemnych v8d v predmetnom Gzemi -

- zavereénu spravu z hydrogeologického postidenia {grafické a textové prilohy) dodat v digitalnej
forme na CD, resp. DVD vo forméte pdf aj v Zive] forme (formaty: doc, docx, xls, xIsx, dwg, dgn,
dxf a pod.)

Spracovanie urbanisticko-krajinarskej studie a jej odprezentovanie

Pred odovzdanim urbanisticko-krajinarskej Studie, najneskor v termine 3 kalendadrne tyidne pred
stanovenym terminom odovzdania projektant, odprezentuje na jednom verejnom stretnuti
vypracovanud urbanisticko-krajinarsku Studiu vedeniu mesta, pracovnikom mestského uraduy,
odbornikom na dand problematiku, lidrom a verejnosti predmetnej lokality, za icelom dosiahnutia
pozadovaného vysledku a odstranenia pripadnych budicich nedorozumeni pri spracovani dalSich
stupfiov PD. Projektant je nasledne povinny v pripade potreby zapracovat poZiadavky opravnenych
0s08b, ktoré vyplynu z predmetného verejného stretnutia do urbanisticko-krajinarskej Studie.

Obsah a rozsah spracovania urbanisticko-krajinarskej stadie:

- sprievodna sprava

- &irSie vztahy s vazbami na okolie

- schéma konceptu zeleno-modrej infrastruktury {predpokladany plan vyrubov a dosadieb)
- dopravno-prevadzkova schéma

- komplexny navrh

- zakladné materidlové rieSenie

- plosné a priestorové bilancie, kapacity

- predpokladané lehoty pripravy a realizacie stavby
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- koncepcia zelene (stromy, kry, kvetinové zahony, komunitné zahrady a pod.)

- systémy na zber a zadrziavanie dazdovej vody

- komunikaéné a spevnené plochy (zapracovat projekt cyklotrasy, lokalizovat tizemnu

rezervu na budovanie hromadnej garaze)

- detské ihriska a Sportové plochy

- drobna architektira a mobiliar (vratane umeleckych diel)

- verejné osvetlenie

- pripojky inZinierskych sieti {(vratane kamerového systému)
plan odetrenia stromov (plén néslednej (drby zelene)
architektonicky detail {detaily drobnej architektiry, mobilidru pripadne inych prvkov)
stavebné detaily (rozkreslené naro¢nejsie €asti stavieb)
vykaz vymer, materidlov a prac
vypracovat a dodat DSP v Siestich {6) vyhotoveniach, v tlaéenej podobe, pricom kazdé
vyhotovenie bude obsahovat textovi a graficku ¢ast. Paré 1-2 budu obsahovat rozpotet (2 ks)
a paré 3-6 budi obsahovat vykaz vymer (4 ks). Polozkovity rozpodet a vykaz vymer musia byt
vypracované v zmysle kédov rozpoltovych cennikov. Jedno vyhotovenie DSP predloZit aj
v digitalnej forme na CD, resp. DVD vo formate pdf aj v Zivej forme {formaty: doc, docx, xls,
xIsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

DSP v podrobnosti RP musi poskytnit urbanisticki, architektonicku, priestorovi, dispoziéno-prevadzkovd,
kon3trukénd a materidlovi charakteristiku objektov stavby na posidenie poZiadaviek verejnych zdujmov.
Projektant je povinny zapracovat vsetky pripomienky dotknutych organov a organizacii do spracovavanej
dokumentdcie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na pripravu a uskutolnenie stavby a umoznila
spracovat podrobni kalkulaciu stavebnych nakladov. Stiéastou spracovaného projektu stavby je suhrnny
rozpocet s rekapituldciou nakladov a polozkovy rozpoéet stavby (oceneny vykaz vymer, dalej len rozpocet)
a zadanie s vykazom vymer pre vyber zhotovitela stavby. Rozpoet musi byt spracovany podlfa objektovej
skladby, pri¢om jednotlivé profesie nebudl ocefiované v stboroch, ale budi ocefované polozkovo. Kazda
polozka musi obsahovat poradové Cislo, kéd, podrobny popis, mnoZstvo, mernu jednotku, jednotkovi cenu,
naklady spolu. Suéastou DSP v rozsahu RP bude aj projekt organizacie vystavby a projekt organizicie dopravy.

E) InZinierska ¢innost pre DUR a DSP podas spracovavania projektovej dokumentécie aZ do vydania
pravoplatného stavebného povolenia

zabezpetit a dodat inZiniersku ¢innost na dlely vypracovania projektovej dokumentacie
(zabezpedit kladné vyjadrenia vSetkych dotknutych organov a organizacii a spravcov sieti, ako
aj vyjadrenia dotknutych podnikov o existencii tras podzemnych vedeni alebo nadzemnych
vedeni, radiovych tras v mieste stavby a 0 moZnosti rusenia radiového prenosu potrebnych pre
zabezpecenie vydania stavebného povolenia podra zakona ¢. 50/1976 Zb. - dalej len ,,stavebny
zakon").

F) Vykon odborného autorského dohlfadu v maximalnom pocte 30 hodin

vykonat odborny autorsky dohfad (dalej len ,,0AD“) v rozsahu prilohy ¢.4 Sadzobnika UNIKA
2021-2022. Vykondvat OAD odo dria odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby a polas
realizacie predmetnej stavby az do doby, kedy mesto Banska Bystrica na zaklade pisomného
odovzdavacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu bez vad a nedorobkov.

Zelené sidliska / lokalita Bernoldkova - Radvanska 9






Poziadavky na projektanta:

(zédkladnou podmienkou je krajinny architekt v projekénom time; projekt bude vo faze §tudie odprezentovany
verejnosti)

Nasledovné poZiadavky boli zozbierané a prediskutované na participativnych stretnutiach s verejnostou.

1. Analyza, navrh na dopinenie a rekonstrukcia chodnikov (pesi, cyklista, koréuliar)

- riesit nové prepojenia cez svah: podia vychodenych tras, VZ: serpentiny

- v priestore medzi svahom a cestou navrhndt bezbariérovy koridor pre imobilnych a mamicky s ko&ikmi

- chodniky riesit z priepustnych materidlov

- konkrétna Sirka chodnikov a materialy budu dohodnuté v priebehu spracovania projektu, odporicanad Sirka
chodnika je min. 1,2 m

- koordinovat s existujucimi projektmi (cyklotrasa, bezbariérové ihrisko, polopodzemné kontajnery)

2. Analyza, doplnenie a zjednotenie navrhovanych a existujucich prvkov mobilidru (parkové lavicky,
sedenie pre mensie skupinky vo svahu z prirodnych materidlov na viacerych miestach, vonkajsie
odpadkové koSe, kose na psie exkrementy)

3. Dopravno-planovacie opatrenia na zvyienie bezpecnosti dopravy s ohfadom na vietkych jej uc¢astnikov
v danej lokalite (upokojovanie dopravy)

4. Naévrh a doplnenie vhodnej zelene zodpovedajucej kvality a funkcie, na volnych plochich a podfa
potreby aj pri jednotlivych navrhovanych hracich prvkoch, prvkoch drobnej architekttry a mobilidru

5. Navrhnut rieSenie pre ,zelené” parkoviskd (zatraviiovacia dlazba) vhodne dopinena priestrannymi

medzi-plochami {(ostrovéekmi zelene) pre vsakovanie a vysadbu vzrastlych drevin poskytujicej tien

{pozn.: obyvatelia preferuji vytvorenie takéhoto typu parkoviska vo vychodnej ¢asti Radvanskej ul.)

Zachovat priestor na bezpeéné zimné sankovanie — sever a stred kopca vi¢&si sklon — pre viésie deti, juh

miernejsi sklon — skér pre mensie deti

7. Lokalizovat miesta pod svahom pre zachytdvanie, zadriiavanie daidovej vody a vody z miestnych
pramenov do navrhovaného jazierka/ potdcika + interaktivne vodné prvky a hry, popripade daZdové
zéhrady, vsakovacie ryhy, vsakovacie pésy, infiltraéné priekopy — kombinécia jednotlivych prvkov

8. Navrhnut vhodné rieSenie/ dizajn predzdhradiek pri jednotlivych vchodoch (pozn.: niektori obyvatelia
nemaju zaujem o vyvysené zahony)

9. Zvaiit moinosti umiestnenia navrhovanych prvkov z dotaznika a prvého kola verejnych stretnuti:

— umiestnit vtadie budky, domceky pre hmyz, jezkov, netopiere

— umiestnit vonkajsie fitness prvky, stroje na cviéenie — navrhndt viacero mensich skupiniek

~ komunitna zdhrada {pozn.: 2véZit potrebu/ vhodnost, kedZe v blizkosti je Radvanska zihrada)

— sad - vhodne umiestnit (napr. ku Radvanskej zahrade) a navrhnut spdsob Gdriby a starostlivosti o dané
dreviny

10. Navrhnut rekonstrukeiu existujicich parkovisk na tzv. zelené parkoviska

o

F. VYSTUPY Z KONZULTACII

Odpovede na otdzky su doplnené zo strany odbornych Gtvarov mesta a externych organizacif (Priloha zadania

¢.9)

Strategické

1.

©NO AW

Overit moznosti prevodu majetku - budova kotolne — s iéelom vytvorenia komunitného centra/ krytého
Sportoviska

Vytvorenie zelenych striech na objektoch/ odvadzanie daZdovej vody zo striech — M3 (manudl na zelené
strechy, zadrZiavanie daZzdovej vody)

Navrhnat rekonstrukciu cestnych komunikacii

Znizenie maximalnej rychlosti na 30 km/h na obytnej ulici Bernoldkova a Radvanska

Rekonstrukcia existujtcich problémovych krizovatiek na kruhové objazdy

Vytvorenie polopodzemnych kontajnerov na odpad ako nahrada existujucich stojisk nadob na odpady
Vytvorenie prirodnej protihlukovej bariéry na vychodnej strane lokality — kontakt s R1

Parkovacie objekty vploche svahu (2 ks) - overit pri prerokovani parkovacej politiky moZnosti ich
umiestnenia a nasledne verifikovat mozné navrhované zmeny aj v ramci UPN-M
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