ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel: Mesto Prievidza
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza
Statutarny organ: JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych:
Ing. Andrea Nikmonova, veduca odboru stavebného poriadku,
vystavby a Zivotného prostredia

ICO: 00 318 442
DIC: 2021162814
Bankové spojenie: VUB a.s., poboc¢ka Prievidza

Cislo uctu : 16626-382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

CSOB a.s., pobocka Prievidza Cislo uc¢tu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2. Zhotovitel: MANDUCH s.r.o.
Topol€ianska 168, 956 11 Ludanice
Zastupeny: Ing. Petra Manduchova
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych Ing. Petra Manduchova
b) technickych Viliam Manduch
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Cislo uctu: 2945035455/1100
IBAN: SK32 1100 0000 0029 4503 5455
ICO: 50 680 838
IC DPH: SK2120429333
Zapisany: OR OS Nitra, Oddiel: Sro, VlozZka ¢. 42506/N

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1. Zmluva o dielo (dalej Zmluva) sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania podla
zakona €. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

3. PREDMET ZMLUVY
3.1. Objednavatel objednava u zhotovitela vykonanie diela:

Rekonstrukcia miestnych komunikacii a chodnikov v meste Prievidza

3.2. Predmetom zakazky su stavebné prace suvisiace s rekonstrukciou chodnikov v Prievidzi
v rozsahu podfa projektovej dokumentacie a vykazu vymer spracovaného projektantom:
Vladislav Chlpek-DAVPROEJKT, Moyzesova 1054/1, Bojnice (06/2022).
3.3. Predmet a rozsah zakazky:
- Rekonstrukcia €asti chodnika Hviezdoslavova ulica — pri OD Vtaénik
- Rekonétrukcia &asti chodnika na Sumperskej ulici — pred Uradom préce, socialnych veci a
rodiny
- Rekonstrukcia €asti chodnika na Krajnej ulici
- Rekonstrukcia €asti chodnika Ulica M. FaleSnika
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3.4.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

- Rekonstrukcia €asti chodnika na Ruzovej ulici.

Chodnik :

Pripravné prace — zriadenie staveniska + osadenie DDZ —frézovanie a pripadné buranie
povodného krytu chodnika, vyburanie Casti jestvujucich obrubnikov — dprava a Cistenie
povrchu po frézovani, burani — zarovnanie a oprava vacSich nerovnosti — uUprava, resp.
zdvihnutie vSetkych poklesnutych 3Sacht, poklopov— pokladka vyrovnavacej vrstvy +
zhutfiovanie — pokladka novej naslapnej vrstvy — dokoncCovacie prace + odstranenie DDZ.
Zhotovitel zabezpedi pri realizacii provizérne vstupy k prifahlym prevadzkam, bytovym domom
a nehnutelnostiam pocas realizacie diela. Naklady zahrnie zhotovitel do ceny za dielo.

V pripade Ciasto¢nej/Uplnej uzavierky chodnika pocas realizacie prac zabezpedi zhotovitel
stavby v ramci svojich reZijnych nakladov vypracovanie projektu doasného dopravného
znacenia, vybavenie vSetkych dokladov potrebnych na zriadenie €iasto¢nej/Uplnej uzavierky
ciest, zvlastneho uzivania komunikacie, dodanie a osadenie dopravného znacenia v sulade

s projektom DDZ a presmerovanie verejnej premavky. O uréenie dopravného znacenia a
povolenie CiastoCnej uzavierky chodnika poZiada zhotovitel po predchadzajucom odsuhlaseni
docasného dopravného znacenia prislusnym dopravnym in$pektoratom prisluSny cestny
spravny organ. Vypracovanie projektu doCasného dopravného znacenia - spracovat’ v zmysle
TP 069 ,Vzorove schémy pre pracovné miesta“ schvaleny MDPaT SR s ucinnostou od
11/2013, v zmysle zak. NR SR 08/2009 ,Zakona o premavke na pozemnych komunikaciach®,
v zmysle vyhlasky MV SR ¢&. 9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia a novelizacie
a inymi platnymi STN, EN, ON a TP a podla miestnych podmienok. Naklady zahrnie
zhotovitel do ceny za dielo.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac presné vytyCenie
inzinierskych sieti s naslednym riadnym oznacenim ich priebehu v teréne poCas vystavby.
SucCasne je treba dbat na vSetky bezpelnostné predpisy, podmienky a vyjadrenia
jednotlivych spravcov.

Od zhotovitela stavby pozadujeme, aby:

pri odovzdani stavby dolozil doklad o zhodnoteni resp. zneSkodneni odpadov, ktoré
realizaciou stavby vznikli, opravnenou osobou, ktora bude zabezpeCovat nakladanie so
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii,

zabezpecdil oddelené zhromazdenie stavebnych materidlov, stavebnych odpadov a odpadov
z demolacii, ktoré pripravi na opatovné pouzitie alebo recyklaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vykona celé dielo podla vyzvy, predloZenej ponuky, predmetnej
projektovej dokumentacie a vykazu vymer. Zhotovitelovi k vykonavaniu diela postacuju
informacie, podklady, ktoré objednavatel poskytol v procese verejného obstaravania.
Zhotovitel prehlasuje, Zze si osobne pozrel miesto stavby a oboznamil sa s jeho stavom na
mieste samom pred uzatvorenim Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat Cinnosti potrebné na vykonanie diela a je
odborne spdsobily vykonavat prace podla tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje dokonéené
dielo prevziat a zaplatit cenu za vykonané dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odovzda dielo spdsobilé na Uéel uzivania, ktoré bude spinat véetky
platné normy STN, ON, TP.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat riadne vykonané a dokonéené dielo v sulade so schvalenou
projektovou dokumentaciou, s vykazom vymer, v zmysle sutaznych podkladov, inych
dokumentov v rdmci verejného obstaravania a podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve. VSetky
vady a nedostatky zistené pri preberani diela, ako aj vSetky Skody spésobené nim na majetku
objednavatela a majetku tretich osdb, je povinny zhotovitel odstranit’ na vlastné naklady.
Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na vykonanom diele az do dna riadneho odovzdania
diela zhotovitefom a prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel moze dielo vykonat eSte pred dohodnutym ¢asom a riadne dokoncené dielo
odovzdat objednavatelovi v skorSom termine a objednavatel sa zavéazuje ponuknuté riadne
dokoncené dielo prevziat.

Zavazok vykonat dielo bude splneny odovzdanim stavebnych objektov v zmysle bodu 3.3
zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatefom, dielo bude odovzdané bez vad a nedorobkov,
o ¢om spidu protokoly o odovzdavani a prevzati diela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac upravit rozsah vykonanych prac a Casti
diela podla moZznosti objednavatela.
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4. TERMINY PLNENIA

4.1.

4.3.

4.4.

4.5.

Termin zaciatku prac na projektovej dokumentacii DDZ a prislusnych rozhodnuti:
- do 3 dni od nadobudnutia u€innosti Zmluvy o dielo.

Termin prevzatia stavenisk:
- najneskor do 27 dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy na mieste a v ¢ase uréenom
objednavatelom na zaklade pisomnej vyzvy,

Termin zaCiatku vykonavania stavebnych prac:
- do 3 dni od prevzatia staveniska (vratane vybavenia vSetkych dokladov a povoleni
potrebnych na zriadenie uzavierky a zvlastneho uZivania ciest a chodnikov).

Termin ukonéenia a odovzdania diela:
- do 125 dni od nadobudnutia Guc¢innosti Zmluvy o dielo.

PrediZenie doby vykonavania diela: Zhotovitel sa nedostava do omeskania s plnenim
terminov a termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlZuje, najma o dobu:

o ktoru bolo nevyhnutne prerusit vykonavanie diela vzhladom na zistenie vady projektu, ktora
prekaza riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diela,

trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoznuju realizaciu diela v sulade

s prislusnymi technickymi normami,

trvania prekazok nezavinenych porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho za koho
zhotovitel zodpoveda, pricom ide najma o vy$3iu moc alebo inu udalost, napr. neoCakavanych
prirodnych javov, povodni, epidémii, trestnej, priestupkovej &i inej protipravnej ¢innosti na
stavenisku, ktorej vySetrenie vyZaduje prerusenie prac, archeologickych nalezov, skrytych
prekazok tykajucich sa veci alebo miesta, rozhodnuti prislusnych organov verejnej spravy a
inych,

prerusenia prac z dévodov na strane objednavatela,

trvania omeskania objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim potrebnej
sucinnosti.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat’ podla vecného a ¢asového
harmonogramu prac, ktory tvori neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy ako priloha €. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze omeskanie zhotovitela s plnenim zmluvného zavazku, ktory
zhotovitel ani po predchadzajucom upozorneni objednavatela v primeranej lehote neodstrani,
sa bude povazovat za podstatné porusenie Zmluvy.

Dielo bude odovzdané po Castiach — stavebnych objektoch urCenych na realizaciu zo
zoznamu uvedeného v bode 3.3. Dielo sa povaZuje za dokonené a odovzdané driom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela obidvoma zmluvnymi stranami alebo po
odstraneni vad a nedorobkov, ak su uvedené v preberacom protokole.

5. CENA
5.1. Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach

v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 69 305,08 eur
DPH 20 % 13 861,02 eur
Cena s DPH 83 166,10 eur

Slovom cena s DPH: osemdesiattritisicstoSestdesiatSest eur a desat’ centov

Kalkulacia ceny ako polozkovity rozpocet diela je v Prilohe €.2, ktora je neoddelitefnou
sucastou tejto Zmluvy.
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5.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena diela je stanovena ako maximalna cena v nasledovnej

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Struktare stavebnych objektov diela:

Rekonstrukcia ¢asti chodnika Hviezdoslavova ulica — pri OD Vtacnik
cena bez DPH 10651,64 Eur

s DPH 12 781,97 Eur
Slovom cena s DPH: dvanasttisicsedemstoosemdesiatjeden eur

Rekonstrukcia &asti chodnika na Sumperskej ulici — pred Uradom préace, socialnych veci a
rodiny)

cena bez DPH 14 498,05 Eur
s DPH 17 397,66 Eur
Slovom cena s DPH: sedemnasttisictristodevatdesiatsedem eur

Rekonstrukcia ¢asti chodnika na Krajnej ulici
cena bez DPH 12 128,05 Eur
s DPH 14 553,66 Eur
Slovom cena s DPH: Strnasttisicpat'stopatdesiattri eur

Rekonstrukcia ¢asti chodnika Ulica M. FaleSnika
cena bez DPH 23 027,40 Eur
s DPH 27 632,88 Eur
Slovom cena s DPH: dvadsat'sedemtisicSest'stotridsatdva eur

Rekonstrukcia €asti chodnika na Ruzovej ulici
cena bez DPH 8 999,94 Eur
s DPH 10 799,93 Eur
Slovom cena s DPH: desattisicsedemstodevatdesiatdevat eur

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena za dielo uvedena v bode 5.1. je maximalna cena za dielo a
zohladriuje v3etky priame, nepriame naklady, primerany zisk potrebny na jeho vykonanie.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze jednotkové ceny uvedené v prilohe €. 2 tejto zmluvy
su pevné a nemenné pocas celej doby vykonavania diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze
indexacia cien stavebnych prac, materialov a inych vstupov sa nepripusta.

Cenu za dielo je mozné menit’ len na zaklade dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vopred
prerokovany s objednavatefom a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. Dodatok za
pripadné prace naviac moze byt uzatvoreny v zmysle § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. Ak dbjde pri vykonavani diela

k akymkolvek zmenam alebo rozSireniu predmetu diela vyplyvajucich z dodato&nych
poziadaviek objednavatela, alebo k zmene DPH, bude na vykonanie tychto zmien uzatvoreny
dodatok k zmluve s tym, Ze cena prac naviac bude vypocitana a stanovena polozkovitym
rozpo¢tom na zaklade skuto¢ne vykonanych prac a ohodnotenych jednotkovymi cenami
predloZzenymi v ponuke. V pripade prac, ktoré ponuka zhotovitela neobsahovala, bude u prac
vykonanych zhotovitelom vypracovana kalkulacia jednotlivych prac s vyuzitim cennikov
Cenkros platnych v dobe vykonavania prac. Prace naviac budu vopred prekonzultované

a pisomne odsuhlasené objednavatelom.

Dohodnuta cena za dielo zahffia vSetky Cinnosti a naklady zhotovitela, ktoré su potrebné na
vykonanie diela tak, aby dielo bolo uzivania schopné, najma, avsak nie vylucne:

vlastnej vodorovnej a vertikalnej dopravy

mnozstva spotrebovanej energie k realizacii diela

vodné, stoCné pri realizacii diela

opatrenia bezpecénosti pri praci a poziarnej ochrany pocas realizacie

Strana 4/ 14



pripadné prace v noci, v dfioch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nad€asoch
prepravu, ubytovanie a zabezpecenie stravovania svojich zamestnancov

colné a dovozné poplatky

odvoz prebytoéného materialu a odpadov, vratane poplatkov za skladkovanie
nakladov plynucich z obmedzenych priestorov staveniska a verejnej dopravy
naklady na strazenie, udrziavanie Cistoty, bezprasnosti a poriadku na pracovisku
vytyCenie inzinierskych sieti

zaber verejného priestranstva

naklady suvisiace s vypracovanim projektovej dokumentacie skutoného vyhotovenia,
geodetické zamerania

akékolvek ostatné naklady suvisiace s vykonanim diela podla tejto Zmluvy.

6. FAKTURACNE PODMIENKY

6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Dielo bude odovzdavané po &astiach — stavebnych objektoch uréenych na realizaciu zo
zoznamu uvedeného v bode 5.2., po ukonc€eni prac skutone zrealizovanych jednotlivych
objektov diela. Diom odovzdania diela je defi, v ktorom déjde k odovzdaniu jednotlivych
stavebnych objektov diela zo zoznamu uréenych na realizaciu a prevzatiu diela bez vad
objednavatelom.
Podkladom pre fakturaciu ceny za jednotlivé stavebné objekty budu doklady (supisy
vykonanych prac) o odovzdani a prevzati skutocne zrealizovanych jednotlivych objektov diela
podla bodu 5.2, potvrdené poverenym zastupcom objednavatela a stavebnym dozorom
objednavatela. Tieto doklady, potvrdené opravnenou osobou objednavatefla, budu sluzit ako
podklad pre vystavenie faktur bez a s DPH.
Faktura bude obsahovat nalezitosti platného dafiového dokladu v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi — udaje:

- obchodné meno objednavatela a zhotovitela, adresy sidiel

- Cislo Zmluvy, Cislo faktury, den odoslania a splatnosti faktury

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit

- oznacenie diela

- fakturovanu zakladnu €iastku bez DPH, ¢iastku s DPH a celkovu fakturovanu sumu

- v texte faktury bude z celkovej iastky na uhradu vycislena Ciastka zadrzného v zmysle

bodu 6.6 a 6.7

- je/nie je platcom DPH

- 1CO, DIC, resp. IC DPH na strane objednavatela aj zhotovitela

- datum vyhotovenia faktary

- datum splatnosti faktury

- datum vzniku danovej povinnosti, resp. datum dodania sluzby

- supis vykonanych prac potvrdeny zastupcom objednavatela, peliatkou a podpisom

zhotovitela.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve alebo nalezitosti
ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, objednavatel ju vrati zhotovitelovi na
prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom doru&enia faktury ako
danového dokladu vystaveného podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel pouzije pri fakturacii sadzby DPH vo vySke podla zakona o dani z pridanej hodnoty
platného v ¢ase zdanitefného plnenia. V pripade, ze zhotovitel vykona dielo s vadami, alebo
v rozpore s touto Zmluvou, objednavatefl vyluci alebo znizi cenu za dielo.
Objednavatel zaplati zhotovitelovi dielo do vySky 90% ceny za dielo, 10% bude tvorit zadrzné.
Zadrzné sa vypocita z hodnoty fakturovanej prace bez DPH.
Zadrznu sumu 5% zaplati objednavatel zhotovitefovi po odstraneni vad a nedorobkov, ak
budd uvedené v ,Zapisnici o odovzdani a prevzati®. ZvySnych 5% zadrzného bude
zhotovitelovi uhradené najneskér do 30 dni po uplynuti lehoty 5 rokov od podpisania
Zapisnice o odovzdani a prevzati diela na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitela
objednavatelovi o uvolnenie zadrznej sumy.
Za spravne vycislenie sadzby DPH podla zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
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6.9.

6.10.

6.11.

Fakturu za vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny vystavit az na zaklade
podpisaného dodatku k Zmluve v zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktar, si budu
oznamovat do 7 dni po tom, ako ku zmene doslo, priCom to plati aj v pripade zmeny pocas
zarucnej doby.

Ugastnici tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postupenia pohladavok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

7. PLATOBNE PODMIENKY

7.

7.2

7.3.

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel formou faktur vystavenych po ukon&eni
a odovzdani skuto€ne zrealizovanych jednotlivych stavebnych objektov diela podla bodu 5.2 a
na zaklade pisomne odsuhlaseného supisu skuto¢ne vykonanych prac.

Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo dria doruCenia faktury do podatelne

objednavatelovi.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na realizované prace.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel sa zavazuje prevziat’ stavenisko podla bodu 4.1. Ak zhotovitel neprevezme
stavenisko podfa bodu 4.1., resp. tak neurobi ani nasledne v objednavatelom urcenej lehote
uvedenej v pisomnej vyzve, sa to povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo, pricom bude
reSpektovat’ vdetky zakony, ostatné pravne predpisy a normy platné na uzemi SR a dodrziavat
kvalitativne a technické podmienky uréené touto Zmluvou.

Poverenie zhotovitela vykonat Cast diela pomocou inej osoby nie je mozné bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Objednavatel prehlasuje, ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je bez
naroku tretich oséb a je spbésobily na riadne vykonavanie diela.

Geodetické prace pocas vykonavania diela (vytyCenie stavby, inzinierskych sieti a zameranie
diela) vykonava zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni inZinierskych sieti,
spbésobené vykonom svojich prac a je povinny ich bezodkladne opravit na svoje naklady.
Zhotovitel je povinny pouZit' na vykonavanie diela len materialy a vyrobky, ktoré spifiaju
poZiadavky objednavatela diela, uplatnené v sutaznych podkladoch alebo su stanovené

a pisomne odsuhlasené objednavatelom, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti
diela boli pri beznej udrzbe zaru€ené vlastnosti uzivania. Za pouzité materialy a vykonané
prace nesie zhotovitel pIni zodpovednost. V pripade pouZitia materialov, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skuskam, je zhotovitel povinny ich bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny vybavit stavenisko podla platnych predpisov, najma v oblasti
bezpecnosti a zdravotnych poziadaviek.

Zhotovitel je povinny poZiadat o zaber verejného priestranstva, v pripade potreby vyuzivat
priestor mimo stavby na skladovanie materialov strojov a zariadeni. O zaber verejného
priestranstva je nutné poziadat najneskor 5 dni pred uskutoCnenim zaberu.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrZanie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
bezpecnosti. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zamestnanci budu mat doklady o absolvovani
predpisanych Skoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a poziarnej bezpecnosti.

Zhotovitel zabezpeci nepretrzitl pritomnost svojho povereného zodpovedného zastupcu na
stavenisku (stavbyveduceho) Ing. Milo$ Lacena €. odbornej spdsobilosti 04466, v pripade
jeho nepritomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje Viliam Manduch. Ak nie, tak stavebny dozor
alebo zastupca objednavatela su opravneni dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny zamestnanec zhotovitela nie je zastihnutelny a ak je ohrozena stabilita
a bezpeénost’ vykonavanej stavby, Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe, ak dielo nie
je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

vazne Skody.
Zhotovitel je povinny zabezpedit primeranu ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od

objednavatela na vykonanie diela. Zhotovitel nesie plnu zodpovednost’ za material
a zariadenie nachadzajuce sa na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na
prevzatom stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok
a Cistotu a odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani prac na vliastné
naklady. Ak zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost' aj napriek vyzve objednavatela na
zjednanie napravy v primeranej lehote, ma objednavatel pravo spinit povinnost zhotovitela
sam alebo pomocou tretich oséb na naklady zhotovitela, pri€om nie je viazany jednotkovymi
cenami za podobnu €innost, ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac

a dodavok. Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podfa tohto bodu Zmluvy, ak
boli su¢astou cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitela.

Pocas vykonavania prac na pozemku a veci objednavatela zhotovitel znasa nebezpecenstvo
Skody spdsobenej na vykonanej veci a pocas realizacie prac je jej vlastnikom. Zhotovitel
pocas vykonavania prac zodpoveda aj za Skody spésobené vo i tretim osobam.
Nebezpeclenstvo Skody prechadza na objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo plynule a bez prerusenia tak, aby postup vykonavania
diela daval realny predpoklad, Ze dielo bude riadne a v€as podla podmienok tejto Zmluvy
vykonané. Pre pripad, Ze objednavatel vyhodnoti, Ze postup vykonavania diela nezodpoveda
predpokladanému terminu dokonc€enia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotovitela na
tuto skuto€nost’ pisomne upozorni a ur€i mu primeranu lehotu na odstranenie tohto
nedostatku. Ak zhotovitel nevykona potrebné opatrenia pre napravu uvedeného stavu

v stanovenej lehote, takéto porudenie povinnosti zhotovitela sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti.

Objednavatel po€as vykonavania diela ma pravo kontrolovat’ vykonanie mnoZstva a kvality
prac a priebezne zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poziadavkou na ich odstranenie
v primeranej lehote. Pre tento pripad je objednavatel opravneny zastavit dalSie vykonavanie
prac zhotovitelom az do uplného odstranenia vad doteraz vykonanej Casti diela. Poruenie
povinnosti zhotovitela odstranit vady v ur€enej lehote sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel je povinny minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat zastupcu
objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSich prac
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Po€as vykonavania diela je zhotovitel povinny
zabezpedit fotografovanie celého priebehu vystavby (hlavne objektov, ktoré bude zakryté)

a po ukonceni diela odovzdat’ objednavatefovi 2x CD s fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik. Do stavebného dennika bude
zapisovat vSetky doélezité okolnosti tykajuce sa vykonavania diela, najma ¢asovy postup prac,
udaje potrebné pre posudenie kvality vykonanych prac.

Zhotovitel skontroluje pred zacatim prac vSetky udaje a vymery podla projektove;j
dokumentacie s uvedenym rozsahom pozadovanych prac a ich sulad so skutkovym stavom.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je dokladne oboznameny s rozsahom pozadovanych prac este pred
uzavretim tejto Zmluvy.

Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych projektovou dokumentaciou a
vykazom vymer, alebo k spdsobu ich vykonavania, musi tieto bez meSkania pisomne oznamit
objednavatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vykonavanie diela.

Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach

a chodnikoch, okrem predpokladanych vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné
rozkopavky, vystrahy, zdbrany a obchadzky musi mat' zhotovitel zahrnuté do ceny za dielo.
Zhotovitel je povinny priebeZne po€as vykonavania diela odstrafovat’ zo stavby na vlastné
naklady vSetky obaly, prepravky a tiez zvySky materialov, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny vykonat tieto prace a ma
pravo vzniknuté naklady odpocitat zhotovitelovi z fakturacie, resp. je opravneny vystavit

Strana 7/ 14



8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

8.31.
8.32.

zhotovitelovi fakturu v zmysle bodu 12.9. tejto Zmluvy.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo davat zhotovitelovi prisludné pokyny pri
vykonavani diela, ako aj v pripade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo Zivota
a zhotovitel je povinny ich reSpektovat.

V pripade, Ze zhotovitel odmietne v ur€éenom termine vykonat pokyn danym poverenym
zastupcom objednavatela tykajuci sa vykonavania diela a je v sulade s touto Zmluvou

a pravnymi predpismi, objednavatel je opravneny zamestnat’ a zaplatit’ iné osoby, aby takyto
prikaz vykonali. VSetky z toho vyplyvajuce naklady ur€i povereny zastupca objednavatela po
prerokovani so zhotovitefom. Zhotovitel ich musi zaplatit objednavatelovi alebo ich
objednavatel moze odcitat' z fakturovanej Ciastky, na ktori ma alebo bude mat zhotovitel
narok.

Povereny zastupca objednavatela ma pravo Ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby
zamestnanca, ktory si nepini svoje povinnosti alebo podla jeho nazoru sa sprava nevhodne,
alebo svojim spravanim ohrozuje riadne pokraovanie prac ostatnych zamestnancov alebo
inych os6b zu&astnenych na vykonavani diela. Takyto zamestnanec musi byt v ¢o najkratSej
dobe nahradeny inym.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit obleCenie zretelne oznacené
firemnym logom tak, aby mal objednavatel prehlad o fudoch pohybujucich sa na stavenisku.
Zhotovitel sa tieZz zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit’ prilby a dalSie ochranné pracovné
pomdcky v sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel
opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vySke uvedenej v bode 12.9 tejto Zmluvy za
kazdého zamestnanca a kazdy nedostatok a je opravneny vystavit zhotovitelovi faktiru za
zmluvnu pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy. Zastupca objednavatela ma pravo vykazat
zo staveniska zamestnanca neoznaceného firemnym logom.

Zastupca objednavatela alebo zodpovedny technik objednavatela ma pravo kedykolvek
pocas pracovnej doby vyzvat zamestnancov zhotovitela k vykonaniu skudky na pritomnost
alkoholu alebo inej omamnej latky. V pripade pozitivheho vysledku, resp. odmietnutia skusky,
o ¢om sa vykona zapis potvrdeny podpisom zodpovednej osoby, ma zastupca objednavatela
pravo okamzZite vypovedat vstup na stavenisko a trvale vykazat dotknutého zamestnanca
zhotovitela. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela jednorazovu zmluvnu
pokutu vo vySke uvedenej v bode 12.9. tejto Zmluvy za kazdy pozitivny vysledok skusky alebo
odmietnutie podrobit sa skuske, rovnako aj v pripade, ked zamestnanci zhotovitela poCas
alebo po pracovnej dobe hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa. V pripade
zistenia takéhoto stavu, je objednavatel opravneny vystavit' zhotovitelovi faktiru za zmluvnu
pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, zZe pripadnu Skodu spésobenu kradezZou, stratou, znicenim alebo
inym poskodenim jeho majetku v areali stavby, znasa v pinej vyske.

Zhotovitel odovzda pred zacatim vykonavania diela zastupcovi objednavatela technologické
predpisy postupu jednotlivych stavebnych prac.

Udaje o subdodéavateloch v zmysle § 41 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani :

(Uvedie uchadzac€ za kazdého subdodavatela v rozsahu: podiel zakazky, ktory poskytovatel
zada subdodavatelovi, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia).

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Objednavatel uruje v sulade s § 41 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani pravidla
pre zmenu subdodavatela po¢as plnenia Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela po¢as
trvania Zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa zmena tyka, spifiat podmienky ugasti tykajuce
sa osobného postavenia v rozsahu podla § 114 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani, t.|.
doklad o opravneni dodavat tovar, uskutoChovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel pInit. Zhotovitel je povinny
objednavatelovi najneskor v def, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, predloZit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat
minimalne predmet subdodavky, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje

0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
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9.
9.1.

9.2.

9.3.

datum narodenia. Subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

POISTENIE

Zhotovitel prebera plnu zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie oséb alebo
ich usmrtenie, ktoré mézu nastat pofas vykonavania prac uvedenych v predmete Zmluvy
a ako ich désledok.

Zhotovitel je povinny pocas celej doby realizacie diela az do jeho odovzdania objednavatelovi
v sulade s touto Zmluvou, dielo poistit’ pre pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia
alebo inych $kéd, ktoré na fiom vznikna.

Zhotovitel prehlasuje, Z2e ma uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného
vybavenia a veci, ktoré su umiestnené na stavenisku a slUZia na vykonavanie diela, a proti
stratam a Skodam, ktoré mézu vzniknut. Poistenie bude zabezpetené v ¢ase od zacatia prac
na pracovisku az do uUplného ukoncenia, ktoré bude uvedené v preberacom protokole (bez
vad a nedorobkov).

10. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.
11.1.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi staveniska zbavené prav tretich oséb
najneskér do 27 dni odo dfia nadobudnutia u€innosti Zmluvy, na mieste a v €ase uréenom
objednavatelom na zaklade pisomnej vyzvy.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na prevzatie diela aspor 3 pracovné dni vopred.
Dielo bude pripravené na odovzdavacie a preberacie konanie bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty
pouZzitych materialov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky
vSetkych skusok predpisanych prisludnymi STN, stavebny dennik, CD s fotodokumentaciou
vykonavania diela a 2x projekt skutocného vyhotovenia diela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat riadne vykonané a dokon&ené dielo v sulade so
schvalenou projektovou dokumentaciou a podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.

V opacnom pripade je objednavatel po pisomnom upozorneni zhotovitefa opravneny veci vo
vlastnictve zhotovitefa nachadzajuce sa na stavenisku nechat odstranit’ zo staveniska tretimi
osobami na naklady a zodpovednost zhotovitela.

O odovzdani diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpidu
v denl ukoncenia odovzdavacieho konania, vratane zapisu o vrateni staveniska.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
diela riadne a v€as, t.j. za podmienok a v lehotach v protokole dohodnutych, v opaénom
pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit
tretou osobou na naklady zhotovitela. V takomto pripade objednavatel nie je viazany
jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej ponuke zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
o naklady vynaloZené objednavatelom na odstranenie vad a nedorobkov bude zniZzena cena
za dielo, t.j. zhotovitel je povinny o tieto naklady znizit' fakturaciu, pripadne ma objednavatel
pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych platieb.

ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy bude vykonany podla podmienok tejto
Zmluvy.

. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.

Dalej je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj takeé vady, za vznik ktorych
popiera zodpovednost, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov podla
tohto bodu Zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran.

. Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto

Zmluvou, technickymi normami, predpismi, projektovou dokumentaciou, ako aj usmerneniami
a poZiadavkami objednavatela.
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11.4. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze poc¢as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne a bezodkladne odstranit. Zhotovitel
je povinny objednavatelovi uhradit vSetky pripadne Skody zavinené vadou diela do 14 dni odo
dria dorucenia pisomnej vyzvy.

11.5. Zhotovitel je povinny reagovat’ na reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej doru€eni a pisomne
dohodnut’ s objednavatefom spdsob a primeranu lehotu na odstranenie reklamovanej vady.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ reklamovanu vadu v ¢ase dohodnutom s poverenym
zastupcom objednavatela. Ak zhotovitel nenastupi na odstrafiovanie vad v termine, ktory sa
dohodne pri reklama&nom konani, ma objednavatel diela pravo zadat ich odstranenie inému
subjektu bez prerusenia plynutia zaruénej doby za podmienok blizSie uvedenych. Zmluvné
strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo na nahradu tychto nakladov zo zadrzanych
platieb. Pokial vySka zadrzného nebude postacovat na uhradu nakladu na odstranenie vady je
zhotovitel povinny na pisomnu vyzvu objednavatela uhradit ndklady na odstranenie vady
v lehote do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy, resp. objednavatel je opravneny
vystavit faktiru v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

11.6. Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktora zacina plynat
odo dna odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.

11.7. Na opravované Casti diela v zaru¢nej dobe sa prerusuje plynutie zaru¢nej doby a plynutie
pokracuje znovu po odstraneni vady.

11.8. Zaruéna doba na dielo bude prediZzena o dobu, po&as ktorej nemohlo byt dielo uzivané
z dévodu nedostatkov alebo podkodenia, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel.

12. ZMLUVNE POKUTY

12.1. V zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy sa zhotovitel zaviazal ukoncit a odovzdat objednavatelovi
dielo najneskér do 125 dni od nadobudnutia u€innosti Zmluvy o dielo.

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade neprevzatia staveniska v termine stanovenom
v zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke
150 eur za kazdy deh omesSkania. Objednavatel je opravneny vystavit’ zhotovitelovi faktiru za
zmluvnu pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeSkania so za¢atim diela v termine stanovenom
v zmysle bodu 4.1. tejto Zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke
150 eur za kazdy den omeskania. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi fakturu za
zmluvnu pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeSkania v postupe prac v zmysle bodu 4.3. tejto
Zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 150 eur za kazdy den
omeskania. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitelovi fakturu za zmluvnu pokutu
v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeSkania s dokon&enim a odovzdanim diela zaplati
zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 150 eur za kazdy defh omesSkania
s dokonenim a odovzdanim diela. Objednavatel je opravneny vystavit zhotovitefovi fakturu
za zmluvnu pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

12.6. Ak bude zhotovitel v omesSkani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatelom pocas vykonavania diela, alebo uvedenych v zapise
o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), alebo zistenych v zaru€nej dobe, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 150 eur za kazdy aj
zaCaty den omeskania az do ich riadneho odstranenia. Objednavatel je opravneny vystavit
zhotovitelovi fakturu za zmluvnu pokutu v zmysle bodu 12.10. tejto Zmluvy.

12.7. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokoncit, vady
odstranit’ a ani zodpovednosti za spésobenu Skodu.

12.8. V pripade omes&kania objednavatela so spinenim povinnosti uhradit splatnu faktaru podla tejto
Zmluvy, objednavatel sa zavazuje zaplatit’ zhotovitelovi uroky za omeskanie vo vySke 0,03%
z dlZznej sumy za kazdy def omeskania.

12.9. Za kazdé poruSenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov ma objednavatel narok sankciovat’ zhotovitela zmluvnou pokutou :
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- za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov - 50 eur za
kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok

- za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit sa skuske na pritomnost alkoholu alebo omamnej latky — 665 eur za kazdého
zamestnanca

- za opatovné zaradenie zamestnanca na stavenisko po jeho predchadzajucom pisomnom
vykazani z neho — 995 eur za kazdého zamestnanca

- za poru$enie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok — 165 eur

- za nedodrzanie Cistoty a poriadku na stavenisku, vratane vykonavania telesnych potrieb na
verejnych priestranstvach — 66 eur za kazdy pripad

- za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedc€eni — 165 eur za kazdy pripad

- za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov — 35 eur za kazdého zamestnanca

- za nedodrzanie pracovnych a technologickych postupov — 33 eur za kazdého zamestnanca

- za nespracovane technologické a pracovné postupy, pozastavenie prac — 332 eur za kazdy
pripad

- v pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitefom ma objednavatel pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske - 165 eur za kazdy aj zacaty der omeskania.

12.10. Splatnost faktur za zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich doru€enia zhotovitelovi. Tymito

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.
13.7.

14.
14.1.

14.2.

zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na uplatnenie naroku na nahradu
Skody.

ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva zanika:
a) dohodou zmluvnych stran
b) odstupenim od Zmluvy
¢) vykonanim diela.
Zmluvna strana je opravnena odstupit od Zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zakonnikom alebo dohodnutych v Zmluve.
Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti na ucel odstupenia od Zmluvy sa povaZzuje:

a) omeskanie s prevzatim staveniska podfa bodu 4.1. a bodu 8.1. tejto Zmluvy

b) omeskanie so zaCatim vykonavania diela podfa bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 7 dni

¢) porudenie povinnosti zhotovitela podla €élanku 8. bod 8.15. a 8.16. tejto Zmluvy

d) omeskanie s dokonCenim a odovzdanim diela podla bodu 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 20

dni

e) nedodrzanie technickych predpisov a noriem.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitefom, ktoré sa povaZzuje za nepodstatné poruSenie
zmluvnej povinnosti a zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost ani v poskytnutej dodato¢nej
primeranej lehote, je objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy je u€inné diiom doru€enia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy nie su dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Odstupenim od Zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu Skody vzniknuté porusenim
Zmluvy.

DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli na elektronickej forme doru€ovania pisomnosti suvisiacich s touto
zmluvou do elektronickych schranok zmluvnych stran, ktora je prednostnou formou
doru€ovania medzi zmluvnymi stranami. Pre tuto formu doru€ovania platia primerane
ustanovenia zakona &. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v zneni neskorsich predpisov

o elektronickom doru€ovani. Fikcia doruenia sa spravuje ustanovenim § 32 ods. 5 zakona ¢.
305/2013 Z. z. o e-Governmente v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, ak niektora zo zmluvnych stran nema aktivovanu elektronickd schranku na
dorucovanie alebo ak je potrebné dorucit pisomnost' v listinnej verzii, pisomnost bude zaslana
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

druhej zmluvnej strane postou formou doporucenej zasielky na adresu zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy.

Ak ddjde k zmene tejto adresy, je zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, povinna
bezodkladne, najneskér do 5 dni odo dna, kedy k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu
adresy druhej zmluvnej strane, a to na emailovu adresu druhej zmluvnej strany uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy. Do momentu doru€enia oznamenia o zmene adresy nie je druha
zmluvna strana zmenou adresy viazana a akakolvek pisomnost sa povazuje za platne
dorucenu na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, a to aj v pripade, ak sa adresat o nej
nedozvie.

VSetky pisomnosti doru€ované postou sa povazuju za doru€ené aj v pripade neprevzatia
zasielky zmluvnou stranou na adrese uvedenej v zahlavi tejto Zmluvy, alebo na adrese, ktoru
zmluvna strana platne oznamila druhej zmluvnej strane podfa bodu 3 tohto ¢lanku. Za den
dorucenia sa v tomto pripade povazuje 15-ty defi po odoslani pisomnosti zmluvnou stranou aj
v pripade, ak sa adresat o nej nedozvie.

Ak adresat pisomnosti bezdévodne odoprie prijat doru€ovanu pisomnost, povazuje sa
pisomnost za doru¢enu drfiom, ked bolo prijatie pisomnosti odopreté.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnosti mozno mestu Prievidza dorucovat aj
prostrednictvom podatelne Mestského uradu v Prievidzi.

Osobne proti podpisu mozno pisomnosti doru€ovat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych
stran.

15. ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Pokial nie je stanovené inak, riadi sa tato Zmluva podla prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika a ostatnymi nalezitostami poZzadovanymi v oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania a v sutaznych podkladoch.

Spory, ktoré by mohli vzniknut pri plneni zmluvnych povinnosti, budd zmluvnymi stranami
rieSené dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre rieSenie sporu je
prislusny sud.

Akékolvek prejavy vble zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou budu vyhotovené pisomne
a dorucené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané postou, ak v tejto Zmluve nie je
uvedené inak.

VSetky zmeny tejto Zmluvy o dielo budu vypracované vo forme pisomného dodatku,
dohodnutého a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto Zmluvy prechadzaju i na
pravnych nastupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez suhlasu obidvoch zmluvnych stran na
iné subjekty.

Tato Zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnu su€ast, nadobuda platnost dfiom
jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva nadobuda uginnost zverejnenim v sulade s § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov. Zmluva méze nadobudnut
ucinnost najskér v defl nasledujuci po zverejneni tejto Zmluvy v sulade s uvedenym
ustanovenim zakona.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Nasleduje podpisova strana:
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Za objednavatelra: Za zhotovitela:

V Prievidzi dia V Ludaniciach dna
JUDr. Katarina Machaékova, v.r. Viliam Manduch, Ing. Petra Manduchova, v.r.
primatorka mesta konatelia MANDUCH s.r.o.

Priloha €. 1: Vecny a ¢asovy harmonogram prac projektu (predklada uspesny uchadzac najneskér pred podpisom
Zmluvy)

Priloha &. 2: Polozkovity rozpocet diela (predklada uchadzac)

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov (predklada tuspes$ny uchadzac najneskér pred podpisom Zmluvy)
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Zoznam subdodavatel'ov

_— . . Podiel na
Udaje o osobe opravnenej
. ) , , , ) celkovom
« Nazov firmy a sidlo konat za subdodévatela , .. )
P.c. . X L Predmet prac alebo sluzieb objeme
subdodavatela, ICO (meno a priezvisko, adresa ) .
. . vyjadreny
pobytu, datum narodenia)
sumou
Dajo SK, s.r.o., ICO: Jozef Ficel, Horné Nakladna doprava — odvoz 4%
44 242 808, Horné Obdokovce 94, 95608 vyburanych stav. Odpadov,
Obdokovce 94, 956 08 dovoz asfaltu
V Prievidzi, dna V Ludaniciach dna
Objednavatel: Zhotovitel:
JUDr. Katarina Machackova, v.r. Viliam Manduch, Ing. Petra Manduchova, v.r.
primatorka mesta konatelia MANDUCH s.r.o.
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