ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik®)

ev. €. objednavatela:

315/2023/0DDIPVPS

ev. €. zhotovitela: 30 1309 23

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

Kreativne centrum RTVS Banska Bystrica — oprava skod

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :
Statutdrny orgén:

Pravna forma:

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo Uétu :

Telefén/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:

Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:
Telefoén:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatel

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny orgén:

ICO:
DIC:

IC DPH:
zapis:

bankové spojenie:
kontakt:

e —mail:

(dalej ako ,,zhotovitel

7e

(dalej len ,,Zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banskd Bystrica

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zakonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Uzemnych celkov
(zakon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov
37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325523

Mgr. Martin Danis, riaditel odboru verejného obstardvania a investicii
Uradu Banskobystrického samospravneho kraja (UBBSK)

Ing. Nora Oravcovad, odbornd referentka pre investicie
048/432 55 28, 0940 624 549
podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, nora.oravcova@bbsk.sk

na strane jednej)

I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Pavel Fekia¢, predseda predstavenstva

Ing. Martin Zubdc, podpredseda predstavenstva
36018 741

2020085683

SK 2020085683

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica
oddiel: Sa, vlozka €. 408/S

+421918 411 294
technicke@ikm.sk

v prisluSnom gramatickom tvare a spolu s objedndvatelom dalej ako ,,Zmluvné

strany” v prisluSnom gramatickom tvare)
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Preambula

1. TatoZmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla ust.

§ 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,, ZVO“).

2. Ulelom uzavretia tejto Zmluvy je odstranenie $kod, vzniknutych na &asti nehnutelnosti vo
vlastnictve Objednévatela, $pecifikovanej v Cl. lll. ods. 1 tejto Zmluvy ako miesto realizacie diela, a to
formou sanacie Skody, ktora vznikla v dosledku zatecenia pri realizacii nadstavby nehnutelnosti
$pecifikovanej v Cl. I. ods. 1 Zmluvy, t. j. uvedenie uréenej ¢asti nehnutelnosti $pecifikovanej v Cl. IIl.,
ods. 1 ako miesto realizacie diela do stavu, v akom sa tato pévodne nachddzala pred vznikom udalosti,
ktoré spobsobili vznik Skody. Zhotovitelovi je zvlastnej Cinnosti ako aj z informacii a podkladov
poskytnutych mu objednavatelom pred uzatvorenim Zmluvy dobre znamy stav urfenej casti
nehnutelnosti $pecifikovanej v Cl. IIl., ods. 1 ako miesto realizacie diela pred vznikom udalosti, ktoré
spbsobili vznik Skody. Prace, ktoré su predmetom tejto Zmluvy maju vyluéne charakter opravy
predmetnej nehnutelnosti, pricom ich realizaciou nedochddza k zhodnoteniu tejto nehnutelnosti.

CL 1.
Uvodné ustanovenia
1. Objedndvatel je vyluénym vlastnikom nasledovnych nehnutelnosti, v ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo $pecifikované v Cl. lll. Zmluvy a v Prilohe €. 1 Zmluvy (Maximalna predpokladana vyska
nakladov):

e stavbasosup. ¢. 423, druh stavby: 11, popis stavby: ,,Skolska budova“, nachadzajtca sa v obci
Banska Bystrica, okres Banska Bystrica, k. U. Banska Bystrica, na pozemku parcela registra ,,C*
¢. 3336/6 o vymere 4241 m2, druh pozemku: zastavana plocha a nadvorie a na pozemku
parcela registra ,C“ ¢. 3336/13 o vymere 580 m2, druh pozemku: zastavana plocha a
nadvorie, evidovana na liste vlastnictva ¢. 4736 vedenom Okresnym Uradom Banska Bystrica,
katastralny odbor (dalej aj ako ,SPS Jozefa Murga$a na ul. Hurbanova €. 6 v Banskej
Bystrici“).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna ¢innost v rozsahu poZzadovanom podmienkami verejného obstaravania a teda
spiia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej i personalnej
stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vsetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujlice sa na vykonanie
diela, a to najma,nie viak vylu€ne, predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoCne zvdZil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela podla tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie
diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, Udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sp6sobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady
na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela objednavatelom, ako aj
vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny za dielo.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,

s povahou diela podla tejto Zmluvy, nastavenym ¢asovym harmonogramom, charakterom prac as
Ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze si mu zndme technické, kvalitativne a vetky
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iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

CL .
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajucich sa rozsahu prac a dodavok materidlov, technologickym
postupom a spdsobom S3pecifikovanym v tejto Zmluve av dokumentacii vztahujicej sa na dielo
vzmysle ¢lanku Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpelenstvo a podla pokynov
objednavatela riadne vykonat a objednavatelovi v€as odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Il tejto Zmluvy
bez vdd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutd v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

CL .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizdcia sanacnych stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: ,Kreativne centrum RTVS Banskd Bystrica — oprava Skod“

Miesto realizacie

diela: Nebytové priestory — miestnosti C122 (2/3 plochy miestnosti ¢o predstavuje
37,93m2), C120, C119, C117, C116, C114 s kabinetom, C110, C108 s kabinetom,
C106, C104, C103 a chodba o celkovej vymere 454,98 m2, nachadzajuce sa na 2.
podlaZi bloku C budovy so stipisnym €. 423 — SPS Jozefa Murga$a na ul. Hurbanova
¢. 6 v Banskej Bystrici (dalej aj len ako ,,Nebytové priestory”)

podla Specifikdcie, v rozsahu a spésobom ur¢enym nasledovnymi dokumentami:
1.1. Maximalna predpokladana vyska nakladov (priloha €. 1),
1.2. tento dokument oznaceny ako ,Zmluva“.

Uvedené dokumenty su zdvazné a vzdjomne sa dopliujlce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.2., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku. Za i¢elom predidenia akymkolvek pochybnostiam plati,
Ze vykladové pravidlo podla predchadzajucej vety sa uplatiiuje vyluéne na Specifikaciu a rozsah
diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli Ze rozsah vykonania diela, vyplyvajuci z prilohy €. 1 tejto Zmluvy, je
urceny ako maximalny predpokladany rozsah prac a dodanych materialov, potrebnych na dosiahnutie
Ucelu tejto Zmluvy, Specifikovaného v ods. 2 Preambuly tejto Zmluvy. Pre vyluéenie akychkolvek
pochybnosti plati, Ze dielo sa bude povaZovat za vykonané v takom rozsahu, v akom bude skuto¢ny
rozsah vykonanych prac a dodaného materidlu nevyhnutnych na odstranenie skod, ktoré vznikli
v Nebytovych priestoroch v dosledku zate¢enia Nebytovych priestorov pri realizicii nadstavby SPS
Jozefa Murgasa na ul. Hurbanova €. 6 v Banskej Bystrici. Rozsah vykonania diela bude Specifikovany
a Zmluvnymi stranami obojstranne odsuhlaseny v Protokole o prevzati a odovzdani diela vyhotovenom
v stlade s Cl. XI ods. 5 tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi

normami Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujucimi sa k dielu.

4. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju vSetky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislusnymi
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vseobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepouizit Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaZe takdto zmena bude pisomne vopred schvalena
stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sidlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej ¢asti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené prislusnymi
pravnymi a technickymi normami.

5. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zdkona ¢. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“), zakona ¢. 124/2006 7. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy,
neporusi zdkaz nelegadlneho zamestndvania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu sp6sobent objedndvatelovi porusenim povinnosti zhotovitela
stanovenych vyssie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl.Iv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:
1.1.prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok realizicie: bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska,

1.3.dokoncenie realizacie: najneskor 20.05.2023.

2. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3.
tohto ¢lanku Zmluvy, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutocnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu nora.oravcova@bbsk.sk.

ClLv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

Strana 4z18


mailto:nora.oravcova@bbsk.sk

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdécii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

o u vSetkych poloZiek Prilohy €. 1 - Maximalna predpokladana vyska nakladov, plati zadsada, Ze sa
rozumeju vratane vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti vratane vsetkych
potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a préce naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
ovplyviujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako sucet jednotlivych
ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy.

3. Cena za dielo predstavuje:

Cena bez DPH: 101.853,03 EUR
DPH vo vyske 20%: 20.370,61 EUR
Cena s DPH: 122.223,64 EUR

(slovom: stodvadsatdvatisicdvestodvadsattri a 64/100 EUR s DPH)

4. Cena za dielo uvedend v ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena maximalna, ktoru nie je mozné
prekrodit alebo zvysit. Pre vylicenie pochybnosti Zmluvné strany tymto vyslovne vyluéuju akékolvek
pripadné pouZitie ust. § 547 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 Obchodného zédkonnika.

5. Zhotovitel ma ndrok na zaplatenie ceny za dielo podla ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy v celom rozsahu
vyluéne v tom pripade, ak bolo dielo vykonané tak, Ze na dosiahnutie Ucelu Zmluvy v sulade s ods. 2
Preambuly tejto Zmluvy, zhotovitel riadne a vcas vykonal vSetky prace a dodal vSetok material, tak ako
su tieto Specifikované v Prilohe €. 1 k Zmluve. V pripade, ak na dosiahnutie G¢elu Zmluvy v sulade s ods.
2 Preambuly tejto Zmluvy, nebolo zo strany zhotovitela potrebné vykonat vsetky prace a dodat vSetok
material, tak ako su tieto Specifikované v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ma zhotovitel narok na zaplatenie ceny
za dielo len vo vyske, zodpovedajlcej skutocnému rozsahu vykonania diela. Skuto¢ny rozsah vykonania
diela bude urceny na zaklade supisu vykonanych prac a dodaného materialu, odsuhlaseného oboma
Zmluvnymi stranami. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti v tomto smere plati, Ze zhotovitel ma
narok na zaplatenie ceny za dielo zasadne vidy len v takej vyske, ktora zodpoveda rozsahu skuto¢ne
vykonanych prac a skuto¢ne dodaného materidlu na diele nevyhnutnych na odstranenie $kod, ktoré
vznikli v Nebytovych priestoroch v désledku zatecenia Nebytovych priestorov pri realizacii nadstavby
SPS Jozefa Murgasa na ul. Hurbanova €. 6 v Banskej Bystrici. V pripade, ak zhotovitel urité prace na
diele nevykonal alebo uréity materidl nedodal v takom rozsahu, ako je Specifikované v Prilohe €. 1
k Zmluve, zhotovitel nemd narok na ¢ast ceny za dielo zodpovedajlcej rozsahu takto nevykonanych
prac resp. nedodaného materialu.

6. Priloha ¢. 1 kZmluve je Maximalna predpokladand vyska nakladov vo vsetkych polozkach pre
vSetky stavebné prace jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, ze
takéto prace, montaze, dodavky materialov, materialy atd. budu zhotovitelom realizované a dodané
aich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky

informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemozZe dovolavat zvysenia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli znadme alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady.
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8. Vcene za dielo su zahrnuté vsetky naklady a réZie suvisiace s realizciou diela, ktoré vyplyvaju pre
zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska
a dokumentacia kvality materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu
realizdcie diela, vyhotovenie dokumentacie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie,
vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a iné).

Cl. V1.
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy v nasledovnych fakturaénych celkoch:

2.1 v ramci prvého faktura¢ného celku je zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo vo vyske,
zodpovedajucej rozsahu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok na diele zrealizovanych v sulade
s touto Zmluvou, nevyhnutnych na dosiahnutie U¢elu Zmluvy v sulade s ods. 2 Preambuly tejto
Zmluvy, ktoré boli zhotovitelom na diele zrealizované do 30.04.2023. Cena fakturovanych prac
a dodavok na diele vramci prvého fakturacného celku bude maximalne vo vyske 80 %
z celkovej ceny za dielo s DPH podla Cl. V. ods. 3. tejto Zmluvy;

2.2 vramci druhého fakturaéného celku je zhotovitel opravneny fakturovat cenu za dielo vo vyske
zodpovedajucej rozdielu medzi cenou zodpovedajicou celkovému rozsahu skutocne
vykonanych prac a dodavok na diele zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou, nevyhnutnych
na dosiahnutie Ucelu Zmluvy v stlade s ods. 2 Preambuly tejto Zmluvy, ku diiu odovzdania diela
podla Cl. XI. ods. 1 tejto Zmluvy a cenou za dielo fakturovanou v rdmci prvého fakturaéného
celku vsulade sCl. VI. ods. 2 bod 2.1 tejto Zmluvy. Faktira vystavend v sulade
s predchadzajlcou vetou tohto bodu sa zarover bude povaZzovat za tzv. konec¢na fakturu, ktora
musi spifiat podmienky $pecifikované v €I. VI. bod 5 tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktary (dalej aj len skratene ako ,,faktira“) na zdklade
akceptovaného plnenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované
obdobie, po kontrole suladu s vykonanymi pracami a doddvkami na diele podla skutkového stavu a
podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktdr bude sipis skutocne
vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku.

4. Faktdra bude predloZenda na uhradu vtroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela a
stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace
a doddvky na diele boli skuto¢ne realizované v sulade s touto Zmluvou, podla schvalenej dokumentacie
a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1 Zmluvy. Jednotlivé polozky v
prilohdch sa nebudd uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnoistvach a
jednotkovych cendch. Prilohou faktiry bude zaroven doklad preukazujuci Uhradu vsetkych splatnych
zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

5. Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela podpisané
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran a doklad preukazujuici dhradu vsetkych splatnych
zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.
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6. Faktura bude uhradzand formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Faktura sa povaZuje za zaplatenu diiom pripisania Uhrady na bankovy ucet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s udhradou faktury, opravneny uétovat
objedndvatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dra dorucenia faktury objednavatelovi.

10. Jednotlivé faktury musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

11. V pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

12. K zmene dohodnutej ceny mdze dojst iba vynimocne, z dovodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sihlasom objednavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO
v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je
objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske
zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktir. Takto zadrzand suma bude bud' na vyzvu prislusného
danflového Uradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskor
den nasledujuci po dni predlozZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného dariového Uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skuto¢nosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.

14. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapodet pohladavok mozZe objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Zze vylucuju pravo
zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

CL. VIl
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu technicke @ikm.sk
na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich
pracovnych dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednéavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnd sucinnost
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pre riadne a v€asné prevzatie staveniska.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sic¢astou Protokolu o odovzdani staveniska
budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani
staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvdaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje, v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi a odsekom 23 tohto ¢lanku
Zmluvy, na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykondavani diela, a to
najneskor ku driu zacatia preberacieho konania. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby bolo pocas prac
na diele v ¢o najvacsej moznej miere zabranené hluku, vibracidam, prasnosti a pripadnym ucinkom
emisnych Skodlivin na stavenisku aj mimo staveniska.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vSetkymi
pracovnikmi a dodavatel'mi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material, technoldgie a dodavky inych
subdodéavatelov a preskusat jeho, resp. ich udplnost, vlastnosti a pouzitelnost a funkénost
(prevadzkyschopnost). Za pripadné nedostatky tychto materidlov, technoldgii a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho sthlasu objednavatela poverit realizaciou diela
alebo jeho casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednévatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhfadom
na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatela na kontrolu
prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zarovern je zhotovitel povinny zhotovit
fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykondvani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie tychto prac na diele,
je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej
kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac na diele, zhotovitel
poziada o pisomné stanovisko stavebného dozora.

13. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na

povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych, resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiSu vsetci zi¢astneni.
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14. Kontrolu prac na diele za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba objednévatela, ktora
bude pritomna aj pri zahdjeni stavby, ¢o sa uvedie v stavebnom denniku.

15. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vSetky skuto¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani statneho stavebného dozoru, stdtneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych c¢innostiach ovplyviiujucich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik poc¢as vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vdd a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v sulade s § 46d stavebného
zdkona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

16. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje
stanovisko. Objednavatel' ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie.

17. Zacely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing. Sedmina
Martin 0905 942 459 .

18. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: Ing. Martin Tury.

19. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto
skutoénost objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dna, ked'
uvedend zmena nastala.

20. Preberacie skusky sa vykonaju za ucasti stavebného dozoru objednavatela a za Ucasti zhotovitela
v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie
predpisanych skusok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

21. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonavanych stavebnych préac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné priace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

22. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dnioch za Gcasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednavatela minimdlne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zUcCastriovat sa koordina¢nych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

23. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, zZe stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdésobom (v sulade so
vSetkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o ¢com predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku dru zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

24. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnd zmluvu
na stavebno-montdzne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi uzatvorit
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poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych original/y predlozi najneskér ku driu prevzatia staveniska
(alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to aZz do dna prevzatia diela objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje
uzatvorit takuto poistnd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela bez DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najméa krytie $kéd na diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim Casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia majetku, na ktorom sa vykondva stavebno-montadzne dielo
objednavatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej sumy minimalne 100 000,- EUR
(slovom: stotisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sp6sobent zhotovitefom v suvislosti s vykonom,
uskutocnenim stavebnych prac v/na diele, resp. na Casti diela, vo vyske poistnej sumy 170 000,-
EUR (slovom: stosedemdesiattisic EUR), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti
zhotovitela a objedndvatela ako spolupoisteného za Skody spOGsobené na majetku
objedndvatela a tretich osob.

25. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spésobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili Géel poistenia vo vztahu k dielu.

26. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmldv v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat poZzadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, sicasne predloZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

27. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrzZiavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Ucinnosti Zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

28. Zhotovitel sa na ucely tejto Zmluvy zavazuje postupovat tak, aby v dosledku vykonavania diela
nedoslo k skode na majetku objednavatela alebo tretich oséb, pricom sa zavazuje vyvinit maximalne
usilie, aby sa obozndmil s pripadnymi telekomunikaénymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami,
plynovymi potrubiami, vodovodmi, vzdusSnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou
zeleriou a inymi cudzimi objektami, ktoré sa m6zu nachadzat na pozemku, na ktorom sa bude dielo
vykonavat a konat tak, aby sa predislo ich poskodeniu alebo zni¢eniu. Akékolvek skody, ktoré nebudu
kryté poistenim, budu uhradené objedndvatelom alebo zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

CL. v,
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na skutocnosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele.
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2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi $kodu alebo by bola ohrozena bezpelnost pri praci alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem
(najmé& nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach). O tom je
povinny objednavatela vyrozumiet, pricom je povinny objedndvatela informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objedndavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) akychkolvek podkladov alebo dokumentacie
predloZzenej mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel, ak ma po
vyhodnoteni oznadmenych nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokracovanim
v pracach na diele vznikne objednavatelovi Skoda, prostrednictvom stavebného dennika, najneskér do
5 dni od upozornenia:
- prerusi prace na diele, ato az do casu skoncenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania oznami,
- urdi lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urc¢i dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne
- pricom v pripade takéhoto prerusenia prac na diele sa lehota zhotovitela na odovzdanie diela
podla Zmluvy prediZi o &as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto bodu objektivne dielo
nevyhotovovalo (pocet dni sa urci si¢tom dni medzi ozndmenim objednavatela o preruseni
prac na diele aZ po den, v ktorom oznami objedndvatel zhotovitelovi skoncenie prerusenia).

4

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo mézZe spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v ¢lanku IV. Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situacie, ktord nastane podla bodov 2, 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyZiadanu sucinnost, ato v prospech pokracovania
realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Doruc¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prdc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na
diele alebo na majetku objedndvatela a s vynimkou prdac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni
o zastaveni realizacie diela. Objedndvatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku
zastavenia realizacie diela.

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran
1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,naviac prace”) alebo nastand iné skutoénosti
nezavislé od vble zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyzadujd zmenu prav a povinnosti dohodnutych
v tejto Zmluve za Gcelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene mébze dojst iba na zaklade
pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Naviac prace predstavuju nové prace vyZzadované objednavatelom nad ramec dojednany v
Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

3. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vseobecne zavaznymi

pravnymi predpismi (najma,nie vSak vyluéne, ZVO) a sucasne tak iba na zaklade vopred zmluvnymi
stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Siéastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého bude
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vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vietkych skutoénostiach, ktoré by v suvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vykonavania diela a vyvolat pripadné dalsie naviac
naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac
prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vetky naviac prace budd evidované
v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. VSetky pripadné naviac prace budu
riadne vyjadrené v aktualizacii Maximalnej predpokladanej vysky nakladov (priloha ¢. 1)
v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran
o pracach naviac. Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako
doéjde k realizacii naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

4. \Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v Maximalnej predpokladanej vyske ndkladov
(priloha ¢. 1), musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutoc¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemdzu
dohodnut na cene dodatoénych prac a dodavok materidlov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo
odopriet ziadané vykony suvisiace s vykonanim diela podla tejto Zmluvy. Zmeny a doplnky Zmluvy,
resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom
prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takéto prace
oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie
vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

ClL X
Vyuzitie subdodavatelov
1. Prilohou €. 2 tejto Zmluvy je zoznam subdodavatelov, ktori budu zo strany zhotovitela vyuZiti na
vykonanie Diela, alebo cestné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie Diela nebudd vyuziti
subdodavatelia.

2. Vpripade vyuZitia subdoddavatelov je zhotovitel povinny ku kazdému subdoddavatelovi zaroven
predlozit doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO
a doklad o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyzaduje. V pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat
zmenu povodného subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich
pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a
stc¢asne predlozit doklad, e subdodavatel spifia alebo najneskor v ¢ase zacatia plnenia bude spifiat
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje.

3. Povinnosti uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

4. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpovedd
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

cLxi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze riadne vykonané dielo v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
predovsetkym v rozsahu podla ¢lanku lll. ods. 1 a ods. 2 Zmluvy odovzda objednavatelovi najneskor
v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred pripravenost

diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zédklade tohto oznamenia si Zmluvné strany dohodnu ¢asovy
postup preberacieho konania.
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3. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:

3.1 dve képie stavebnych dennikov,

3.2 doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,

3.3 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifika¢nej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné
listy,

3.4 doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho ¢asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti,

3.5 dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

3.6 doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku.

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

4. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v odseku 3. tohto ¢lanku Zmluvy.

5. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, podrobnu $pecifikaciu vykonanych prac a dodaného
materidlu, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdod, opatreni a leh6t
na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie objedndvatela,
¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude
sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast
neprebral.

6. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky majd vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

7. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokoldarneho prebratia diela, ibaZze sa Zmluvné strany dohodnu na ponechani zariadeni
a technolégii nutnych na odstranenie pripadnych reklamovanych vad a nedorobkov; takéto ponechané
zariadenia atechnolégie vyprace zhotovitel najneskér do 2 dni odo dfa potvrdenia zo strany
objednavatela osvedcujuceho riadne vybavenie reklamovanych vad a nedorobkov.

8. Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvazné vady a nedorobky, a to az do ich odstranenia.

9. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu oprdvnenej osoby
konajlcej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spOsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.

10. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.
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CL. XI1.
Zodpovednost za vady a zédruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
ucinnych na Uzemi Slovenskej republiky a Zze podas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

3. Zaruéna doba diela je 24 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfa nahldsenia reklamdacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objedndvatelovi.

8. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria ozndmenia reklamacie,
ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Ak zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v
lehote podla tohto odseku tohto ¢lanku, je objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na
naklady zhotovitela.

9. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednéavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

10. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

11. Zhotovitel sa zavazuje, Ze po odovzdani diela objednavatelovi, uzatvori bezodkladne, na zaklade
vyzvy objednavatela, zmluvu, ktorej predmetom bude prevod prav a povinnosti tykajucich sa
uplatfiovania narokov z vad, ktoré objedndvatelovi vyplyvaju zo Zmluvy a ktoré budu zistené po
odovzdani diela objednavatelovi. Suéastou vyzvy objednédvatela podla tohto odseku Zmluvy bude aj
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navrh zmluvy o prevode prav a povinnosti.

12. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

2.

Cl. X1,
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla Cl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla Cl. IV.
ods. 1 bod 1.2. Zmluvy, objedndavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnid pokutu
vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla Cl. IV. ods. 1, bod
1.3. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu o odovzdani
a prevzati diela, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deft omeskania, ato aZ do dia uplného
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.5.v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok
vo(i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
deri omeskania, a to az do dnia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

1.6.za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1,0% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, e povazuju dohodnuté vy$ky zmluvnych pokut uvedenych v Cl. XIII.

tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na

odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast riadne a vcas.

1.

ClL. XIV.
Osobitné ustanovenia
Tato Zmluva zanika :

1.1. riadnym splnenim vSetkych prdv a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych strdn, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objedndvatela z titulu jej podstatného

porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel v¢as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

1.3.3  zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v Cl. IV. ods.
1 bod 1.2. tejto Zmluvy,
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1.3.4 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela ur¢ené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.5 zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.6 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.7 zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objedndvatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.3.8 objednavatelom ozndmenad vada diela je neodstranitelna,

1.3.9 zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného  dennika  (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.10 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIII. Zmluvy,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenud v ¢lanku VII. ods. 11
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.12 zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zdsadam poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo ak jeho
¢innost poskodzuje dobré meno alebo opravnené zaujmy objednavatela,

1.3.13 voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, bolo zacaté restrukturaliza¢né konanie alebo
voci zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak zhotovitel
vstupil do likvidacie,

1.3.14 ak ktorékolvek wvyhladsenie/prehlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstlpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spOsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela sa
povazuje omeskanie objedndvatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda ucinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto dfia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran okrem prav na nahradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na zmluvné azdkonné sankcie, inych prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy azo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o
zodpovednosti za vady za tu cast diela, ktord bola do drfia odstlipenia vykonana, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupiia rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak d6jde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objedndvatel ndrok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpedenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.
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Cl. XV.
Zaverecné ustanovenia
1. TatoZmluva nadobuda platnost driiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a cinnost driom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/ v sulade s § 47a
ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode informacii“).

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so ZVO a
ustanoveniami platnych pravnych predpisov.

3. Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov platnych a ucéinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Kazdd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchddzajliceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavdzkov neplatna a zaroven druhd zmluvna strana bude
opravnena od tejto Zmluvy odstupit ato s ucéinnostou odstupenia ku dru, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, bude neucinné len vrozsahu, vakom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a ucinné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho povodne zamyslanému
ucelu.

7. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celt dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ako ,Zakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je povinny
na poziadanie objednavatela predlozZit vSetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi.

8. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze déverné informacie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy obozndmia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajicich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel vSak berie na vedomie, Ze Zmluva a informdcie ziskané na jej
zédklade, pripadne akékolvek dalsie suvisiace informacie, mbézu podliehat aplikovatelnym
ustanoveniam Zakona o slobode informécii, a preto tieto mdzu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnut v stlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, ze
objednévatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spbsobom
vyplyvajicom zo zdkona. Na tuto skuto€nost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym spdsobom
upozorni vietky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zdklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel Predmet Zmluvy realizovat (subdodéavatelov).
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9. Zmluvné strany sa tymto zavézuju, Ze budu dodrziavat povinnosti uloZzené zmluvnym strandm na
zaklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s0b pri spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavazuju, ze osobné udaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich z aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejriovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Ak v désledku
poskytovania sucinnosti podla Zmluvy budu niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
poskytnuté osobné Udaje a v dbsledku toho by malo déjst k spractivaniu takych osobnych udajov,
Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
udajov, prip. jej zmeny. Zavazky podla tohto odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z
akéhokolvek dévodu.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1:  Maximalna predpokladana vyska nakladov

Priloha ¢.2:  Zoznam subdodavatelov zhotovitela / ¢estné vyhlasenie zhotovitela, Ze na vykonanie
Diela nebudu vyuZiti subdoddvatelia.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, zZe su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tito Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne druhej
zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito Zmluvu uzavreli
slobodne avaZne, neuzavreliju v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali,
porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne ndmietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o
zastupcovia zmluvnych stran plne sp6sobili na pravne ukony potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

V Banskej Bystrici, diia: V Banskej Bystrici, dia:

Za objedndvatela: Za zhotovitela:
Banskobystricky samospravny kraj I.K.M. REALITY - STAVING Banska Bystrica, a.s.
Mgr. Ondrej Lunter, predseda Ing. Pavel FekiaC, predseda predstavenstva

I.K.M. REALITY - STAVING Banska Bystrica, a.s.
Ing. Martin Zubag, podpredseda
predstavenstva
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