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1.1.

1.2.

verejné
pristavy

- VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO
VEREJNOM PRISTAVE BRATISLAVA

ZMLUVA O DIELO

¢islo zmluvy na strane Objednavatela: 01-12-2018

¢islo zmluvy na strane Ztohotovitela:

ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL

Obchodné meno:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

zapisany:

konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Objednavatel”)

ZHOTOVITEL

Obchodné meno:
sidlo/miesto podnikania:
ICO:

DIC:

IC DPH:

zapisany:

konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:
BIC:
IBAN:

(dalej len ,,Zhotovitel”)

Verejné pristavy, a. s.

Pristavnd 10, 821 09 Bratislava, Slovenska republika
36 856 541

2020122555

SK2020122555

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa,
vlozka ¢islo: 4395/B

Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva

Ing. Jozef B&di, ¢len predstavenstva

VUB, a.s.

SUBASKBX

SK61 0200 0000 0024 1616 8551

Danube LNG, eurdpske zoskupenie hospodarskych zaujmov
Pristavnd 10, 821 09 Bratislava, Slovenska republika

47 053917

2023705673

SK2023705673

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Po,
vlozka ¢islo: 2195/B

Ing. Rébert Kadnar, konatel

J&T Banka, a.s.

JTBPSKBA

SK46 8320 0000 0012 0008 1460

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ,,Zmluvné strany”)
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1.3.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.1

3.2.

4.1.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Zmluvné strany uzatvéaraju v zmysle § 56 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVQO")
avzmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zdkonnik“) tuto zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva”).

UVODNE USTANOVENIA

Objednavatel vyhlasil reverznu verejnu sutaz s predmetom zakazky: ,Vypracovanie studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava” (dalej len
»Suataz”).

V réamci Sutaze Zhotovitel predloZil ponuku pre cast 3 predmetu SutaZe, ktord bola
Objedndavatelom vyhodnotend ako Uspesna.

Na zdklade Sutaze sa Zmluvné strany dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy s ndlezitostami
uvedenymi v jej dalSich ustanoveniach.

Utelom tejto Zmluvy je vypracovanie komplexnej $tudie realizovatelnosti: ,Vybudovanie
termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava” vratane vsetkych jej Casti, ato technickej
studie, bezpelnostnej dokumentacie, CBA analyzy, zameru EIA a posudenia vplyvov na
Zivnostné prostredie.

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa touto Zmluvou zavazuje vypracovat pre Objedndvatela ,Studiu realizovatelnosti:
Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - ast: EIA“ (dalej len “Cast $tudie
realizovatelnosti” alebo , Dielo”).

Povinnosti Zhotovitela uvedenej v bode 3.1. tohto ¢lanku Zmluvy zodpovedd zavdzok

Objedndvatela prevziat od Zhotovitela riadne a vcas dodané plnenie podla tejto Zmluvy a
zaplatit zaf dohodnutud odmenu podla tejto Zmluvy.

SPOSOB A ROZSAH PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel je povinny vypracovat Cast $tudie realizovatelnosti s obsahom vyplyvajicim z tohto

¢lanku. Dodanie Diela musi byt potvrdené preberacim protokolom. Dielo musi obsahovat:

4.1.1. Uvodné informéacie o Objedndvatelovi a Zhotovitelovi, stru¢ny popis projektu, jeho
etdp, charakteristik a Ucelu.

4.1.2. Posudenie vplyvov na Zivotné prostredie (EIA): popis vsetkych pozitivnych a
negativnych vplyvov, ktoré vyplyvaju z realizacie projektu v jeho jednotlivych etapach
vratane navrhov opatreni zniZzenia dopadov na Zivotné prostredie.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

4.1.3. Zhotovitel zabezpedi aj proces posudzovania vplyvov navrhovanych ¢innosti na Zivotné
prostredie vyplyvajlci zo zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov v
plnom rozsahu.

4.1.4. Podrobné zaverecné zhodnotenie: komplexne prepracovany zaver, ktory zahfia

vysledné posudenie vietkych klucovych aspektov.

Zhotovitel je opravneny pozadovat od Objednavatela dalSie, dodatocné informdacie alebo
pokyny, ktoré su nevyhnutne potrebné na vypracovanie Casti $tudie realizovatelnosti. Pri
uréeni spdésobu a metodiky vypracovania Casti $tudie realizovatelnosti Zhotovitel postupuje
samostatne.

Objedndvatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi podklady, dokumenty a informdcie majlce
vplyv na vypracovanie Casti $tudie realizovatelnosti, o ktoré Zhotovitel poZiada, pokial ich ma
Objednavatel k dispozicii.

Zhotovitel je povinny zaobchddzat s dokumentmi ziskanymi od Objedndvatela tak, aby nedoslo
k ich strate, odcudzeniu, zni¢eniu, alebo poskodeniu. Zhotovitel nie je opravneny vyhotovovat
si z poskytnutych dokumentov képie bez sihlasu Objedndvatela. S poskytnutymi dokumentami
Zhotovitel nie je opravneny nakladat inak ako za uUcelom zhotovenia Diela, najma ich
spristupnit tretim osobam, a to ani po zaniku/zrugeni Zmluvy. Po vyhotoveni Casti $tudie
realizovatelnosti je Zhotovitel povinny vSetky od Objednévatela ziskané dokumenty vratit.

Zmluvné strany sa zavazuju poskytnut si navzajom sucinnost potrebnu pre plnenie predmetu
Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytovat su¢innost aj doddvatelovi , Studie realizovatelnosti:
Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast: Technickd studia”, ktory
predloZil ponuku pre Cast 1 predmetu SutaZe, ktord bola Objednavatelom vyhodnotend ako
Uspedna, aj dodavatelovi ,Studie realizovatelnosti: Viybudovanie termindlu LNG vo verejnom
pristave Bratislava - Cast: Bezpecnostnd dokumentdcia”, ktory predloZil ponuku pre cast 2
predmetu SutaZe, ktord bola Objednavatefom vyhodnotend ako Uspesnd, aj dodavatelovi
,Studie realizovatelnosti: Viybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - cast:
CBA”, ktory predloZil ponuku pre cast 3 predmetu SutaZe, ktord bola Objednavatefom
vyhodnotend ako Uspesdna, ak tito dodavatelia su odliSnymi osobami od Zhotovitela. Zhotovitel
sa zavazuje Uzko spolupracovat s dodavatelmi uvedenymi vtomto bode, ato tak, aby
Objedndvatel obdrZal v kone¢nom dosledku od Zhotovitela a vietkych dodavatelov diela, ktoré
na seba nadvazuju asu vzajomne suladné a umoznuju minimalne 3 (slovom: tri) variantné
rieSenia sledovaného ciela Sutaze, ktorym je vybudovanie terminalu LNG vo verejnom pristave
Bratislava, a to z technického, bezpecnostného, ekonomického aj environmentalneho hladiska.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Cast $tudie realizovatelnosti riadne a véas, s vynaloZzenim
odbornej starostlivosti a v sulade s pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel je povinny oznamit
Objedndvatelovi vsetky okolnosti, ktoré zisti pri realizacii predmetu plnenia podla tejto
Zmluvy, pokial m6zu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za
spravnost zéverov Casti $tudie realizovatelnosti.
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Zhotovitel vylu¢ne zodpoveda za to, Ze pri spracovani Diela neporusi Ziadne prdva tretich osob
a ma opravnenie s Dielom nakladat sp6sobom a v rozsahu uvedenom v bodoch 4.10. a 4.11.
tohto ¢lanku.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim vykonané Dielo nebude zatazené pravom tretej osoby, bude bez
faktickych a pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je Zhotovitel povinny bezodkladne
upravit Dielo tak, aby nenaruSovalo prava tretich oséb.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo mdze byt dalej vyuzivané, spracovdvané a zverejiiované.
Odovzdanim Diela prechddzaju na Objedndvatela vSetky majetkové prava autora k Dielu.

Zhotovitel v stlade s ustanovenim § 65 a nasl. zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zdkon“) udeluje Objedndvatelovi bezodplatne
vyhradnu, ¢asovo a Uzemne neobmedzenu licenciu na pouzitie Diela akymikolvek sp&sobmi,
vratane spdsobov vyslovne uvedenych v § 19 ods. 4 Autorského zdkona.

Objedndvatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZzitie Diela v rozsahu podla bodu
4.10. tohto ¢lanku.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma neodvolatelny suhlas autora Diela na zdsah do osobnostnych prav
autora zo strany Objedndvatela, resp. tretej osoby, ktord Objednavatel na takyto zasah poveri.

Na zaklade suhlasu autora Diela podla bodu 4.12. tohto ¢lanku je autor Diela povinny, ak

nedisponuje predchadzajucim sdhlasom Objednavatela:

4.13.1. zdrzat sa rozhodnutia o zverejneni alebo nezverejneni Diela;

4.13.2. zdrzat sa oznacenia ako autor a rozhodnutia o spdsobe takéhoto oznacenia najma
menom alebo pseudonymom, a to pri kazdom pouZiti Diela, ak je takyto spbsob
oznacenia pri Diele a spésobe pouzitia mozny a obvykly;

4.13.3. zdrZat sa domadhania sa ochrany pred akoukolvek nedovolenou zmenou alebo inym
nedovolenym zdsahom do Diela, ako aj pred akymkolvek hanlivym nakladanim s
Dielom, ktoré by znizovalo hodnotu Diela alebo sposobilo ujmu autora Diela na jeho
cti alebo dobrej povesti.

Na zdklade suhlasu autora podla bodu 4.12. tohto ¢lanku je Objednavatel opravneny:

4.14.1. rozhodnut o zverejneni alebo o nezverejneni Diela;

4.14.2. upravit Dielo a/alebo dat upravit Dielo tretej osobe podla potrieb Objednévatela, a to
aj v pripade, ak by takadto Uprava Diela nespadala pod licenciu podla bodu 4.10. tohto
¢lanku, a teda najma v pripade Uprav Diela, ktoré nespadaju pod tvorivu ¢innost;

4.14.3. zverejnit Dielo pod svojim ndzvom, a to aj bez oznacdenia povodného autora Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat Dielo prostrednictvom klfucovych expertov uvedenych v
prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Tym vsak nie je dotknuté pravo Zhotovitela vypracovat Dielo aj
prostrednictvom inych expertov, avsak klficové Ulohy pri vypracovani Diela musia zastavat

kltCovi experti.
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Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu v osobe klucového experta
uvedeného v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, a to tak, Ze Objedndvatela poZiada o zmenu v osobe
kli¢ového experta, pricom navrhovana osoba musi splfiat poziadavky kladené na daného
kliCového experta stanovené v Sutazi.

CAS, MIESTO A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Cast $tudie realizovatelnosti a odovzdat ju Objedndvatelovi
najneskdr do 10 (slovom: desiatich) mesiacov odo diia ucinnosti tejto Zmluvy.

Cast $tudie realizovatelnosti bude dodana v 4 (slovom: $tyroch) vyhotoveniach v listinnej
forme a v elektronickej forme (vo formatoch kédovania, ktoré je mozno otvorit programami
MS Office alebo Acrobat Reader).

Cast $tudie realizovatelnosti bude spracovand v plnom rozsahu v slovenskom jazyku a
minimalne zaverecné zhodnotenie aj v anglickom jazyku. Miestom odovzdania Diela je sidlo
Objedndvatela, pokial Objednavatel neurci inak, o com je povinny Zhotovitela v dostatocnom
¢asovom predstihu, nie kratSom ako 2 (slovom: dva) pracovné dni pisomne informovat.

Zhotovitel po zhotoveni jednotlivych casti Diela apre dodanie celkového Diela vyzve
Objedndavatela najmenej 24 (slovom: dvadsatStyri) hodin vopred na jeho prevzatie v
pracovnych drioch v sidle Objedndvatela.

Objedndvatel sa zavdzuje riadne zhotovené Dielo prevziat. Dielo je prevzaté Objedndvatelom
momentom podpisania preberacieho protokolu. Zodpovednost Zhotovitela za zhotovené Dielo
nie je jeho odovzdanim dotknuta.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ktoré nie je riadne zhotovené. V tom pripade je

Zhotovitel povinny Dielo bezodplatne upravit v sulade s pripomienkami vznesenymi
Objednavatelom.

ODMENA A JEJ SPLATNOST

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovéd odmena za vyhotovenie Diela je 99.000,00 EUR (slovom:
devatdesiatdevattisic eur) bez DPH.

Odmena vo vyske uvedenej v predchadzajucom bode tohto &lanku Zmluvy zahffia vsetky
naklady Zhotovitela s vypracovanim Casti $tudie realizovatelnosti.

Zmluvé strany sa dohodli, Ze celkova vySka odmeny uvedenej v bode 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy
bude uhradend na zdklade riadneho odovzdania Diela.
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Odmena je splatnd na zaklade danovych dokladov - faktdr, vystavenych Zhotovitelom po
riadnom vyhotoveni a odovzdani Diela Objednavatelovi. Kazda jednotliva faktura je splatna do
30 (slovom: tridsiatich) dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi. Sucastou faktiry musi byt
obojstranne podpisany preberaci protokol. V pripade, ak faktira nebude obsahovat vsetky
nalezitosti v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny takuto fakturu, a to aj opakovane, vratit Zhotovitelovi na
jej opravenie. Dorucenim opravenej faktury Objednavatelovi plynie nova lehota splatnosti
faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je oprdvneny zapocitat vo vztahu k akejkolvek

pohladavke Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladdvku, a to aj v pripade,
ak pohladdvka Objedndvatela este nie je splatna.

TRVANIE ZMLUVY

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urlity, a to pocnudc nadobudnutim jej ucinnosti, do
vyhotovenia a riadneho odovzdania Casti $tudie realizovatelnosti podla tejto Zmluvy.

Trvanie tejto Zmluvy je mozné ukoncit vzajomnou pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo

aj inym spdsobom vyplyvajicim zo Zmluvy a/alebo Obchodného zdkonnika a/alebo ZVO, ak ho
tdto Zmluva nevylucuje alebo tento sposob nemodifikuje.

Objedndvatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy nad rdamec pripadov stanovenych
Obchodnym zadkonnikom a/alebo ZVO aj v pripade, ak subdodévatel Zhotovitela pocas trvania
Zmluvy nie je zapisany alebo bol vymazany z registra partnerov verejného sektora vedeného

podla zédkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZRPVS®).

Objedndvatel je opravneny od Zmluvy odstupit, ak sa zmari Ucel tejto Zmluvy podla ¢lanku 2,
bod 2.4. tejto Zmluvy. Za zmarenie Ucelu tejto Zmluvy sa bude povaZovat najma nedodanie
diela s nazvom: ,Studia realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave
Bratislava - Cast: Technickd studia”, na ktorej zavery musi Dielo nadviazat. Zmluvné strany sa
v tejto suvislosti dohodli, Ze v pripade zmarenia Ucelu tejto Zmluvy vylucuju aplikaciu
ustanovenia § 357 prva veta Obchodného zdkonnika.

MLCANLIVOST

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat mlicanlivost o vsetkych jemu zndamych skutocnostiach
Objedndvatela, a to predovsetkym o skutocnostiach pravnej, sporovej, obchodnej, vyrobnej
alebo technickej povahy, o ktorych sa dozvie v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy,
ktoré maju interny alebo doéverny charakter a ktoré maju byt podla vole Objednavatela
a/alebo nim uréenych osdb utajené. Za informacie, ktoré maju byt podla Objednavatela
a/alebo nim urcenych os0b utajené sa povaZzuju na Ucely tejto Zmluvy vsetky informacie,
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s ktorymi sa Zhotovitel dostane do styku, ak Objednavatel vyslovne neurci, Zze sa nejednd
o takyto druh informdacii. Zavazok mlcanlivosti v rozsahu podla tejto Zmluvy je platny bez
Casového alebo akéhokolvek iného obmedzenia a to i po zaniku Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela dodrziavat ml¢anlivost podla bodu 8.1. tohto ¢lanku sa nevztahuje na také

spristupnenie skutocnosti, informacii a Udajov, ktoré je Zhotovitelom realizované pocas trvania
Zmluvy a v rdmci vykonu, resp. v priamej suvislosti plnenim predmetu tejto Zmluvy.

ZABEZPECENIE ZAVAZKU

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Casti $tudie realizovatelnosti je Objednévatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % (slovom:
nula celd a pat stotin percenta) z odmeny uvedenej v ¢lanku 6., bod 6.1. tejto Zmluvy, za kazdy
aj zacaty deri omeskania s odovzdanim Casti $tudie realizovatelnosti, maximalne viak do vysky
20 % (slovom: dvadsat percent) z ceny Diela. V takomto pripade je Objedndvatel tiez
opravneny od Zmluvy odstupit.

V pripade, Ze Zhotovitel porusi zavdzok sucinnosti, resp. zdvazok spluprace podla ¢lanku 4.,
bod 4.5. tejto Zmluvy, ato sktorymkolvek z predmetnych dodavatelov, je Objedndvatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske odmeny uvedenej v
¢lanku 6, bod 6.1. tejto Zmluvy, ato na zdklade cestného vyhlasenia ktoréhokolvek z
predmetnych dodavatelov. V takomto pripade je Objednavatel tiez opravneny od Zmluvy
odstupit.

V pripade, Ze sa ukdZe vyhldsenie Zhotovitela podla ¢lanku 4., bod 4.10. a/alebo 4.11. a/alebo
4.12. tejto Zmluvy ako nepravdivé, je Objednavatel oprdvneny poZadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske odmeny uvedenej v ¢lanku 6, bod 6.1. tejto Zmluvy, a to
za kazdé jednotlivé nepravdivé vyhldsenie. V takomto pripade je Objednavatel tiez opravneny
od Zmluvy odstupit.

Zaplatenie akejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu
Skody, vratane Skody prevySujldcej zmluvnu pokutu.

Zhotovitel predlZzuje premlcaciu dobu vo vztahu k pradvam Objedndvatela vyplyvajicim z
porusenia ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, vratane prava na zmluvnu
pokutu, prava na nahradu skody, a to na 6 (slovom: Sest) rokov odo dnfa, ked premlcacia doba
zacne plynut.

SUBDODAVATELIA

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitela, ktori splfiaju
podmienky Ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO a ktori maju v registri partnerov
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10.3.

11.

11.1.
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verejného sektora podla § 11 ZVO zapisanych konecnych uzivatefov vyhod. Ak bol
subdodévatel zapisany v registri koneénych uZivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné
obstaravanie (do 31.01.2017), povazuje sa taktiez za osobu zapisanU v registri partnerov
verejného sektora. Subdodavatel je vSak povinny vykonat overenie identifikacie konecného
uzivatela vyhod a podat ndvrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych Udajov v sulade so
ZRPVS. Identifikacia subdoddavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v prilohe €.
3 tejto Zmluvy. Identifikdcia subdoddvatelov podla predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu:
podiel zakazky, ktory ma uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktoru
ma subdodavatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane Udajov o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit Objedndvatelovi akikolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania Zmluvy, musi subdoddvatel, ktorého sa ndvrh
na zmenu tyka, splfiat podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
ZVO, neexistuje u neho dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, a je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ZVO. Ak bol subdoddvatel zapisany
v registri koneénych uZivatefov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstardvanie (do
31.01.2017), povaZuje sa taktieZ za osobu zapisanu v registri partnerov verejného sektora.
Subdoddvatel je vSak povinny vykonat overenie identifikdcie konecného uzivatela vyhod a
podat navrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych Udajov v stlade so ZRPVS. Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi najneskor 3 (slovom: tri) pracovné dni pred zmenou subdodavatela,
predloZit pisomné ozndmenie o zmene subdoddvatela, ktoré bude obsahovat minimalne:
podiel zakazky, ktory ma uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktoru
ma subdoddvatel vykonat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane Udajov o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a preukazanie, 7e navrhovany subdodavatel splfia podmienky Ucasti tykajluce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO.

POZIADAVKA FORMY

Vsetky pravne Ukony smerujice k zmene alebo zruseniu Zmluvy vyZaduju pre svoju platnost
pisomnu formu.

Iné pravne Ukony suvisiace s touto Zmluvou ako tie, ktoré su uvedené v bode 11.1. Zmluvy, je

mozné uskutocnovat pisomne, e-mailom alebo faxom, ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté, ze
sa vyZaduje konkrétna forma.

OZNAMENIA
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12.2.

12.3.

12.4.

13.
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14.

14.1.

Ve re-l n e - VYPRACOVANIE STUDIE REALIZOVATELNOSTI: VYBUDOVANIE TERMINALU LNG VO

pristavy VEREJINOM PRISTAVE BRATISLAVA

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze pre ucely komunikacie so Zhotovitefom v suvislosti
s plnenim zavézkov Zhotovitela podla Zmluvy bol zo strany Objedndvatela urceny tento
opravneny zastupca:

12.1.1. PhDr. Tomas Cervenidk — projektovy manazér

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze pre Ucely komunikdcie s Objedndvatelom v suvislosti
s plnenim zavédzkov Objednavatela podla Zmluvy bol zo strany Zhotovitela urleny tento
opravneny zastupca:

12.2.1. Ing. Rdbert Kadnar - konatel

Zmluvné strany mozu aj jednostranne pocas ucinnosti Zmluvy menit osoby podla bodov 12.1.
a 12.2. tohto ¢lanku. Na tento Ucel st Zmluvné strany povinné bezodkladne oznamit druhej
zmluvnej strane zmenu osoby podla bodov 12.1. a 12.2. tohto ¢lanku.

Akékolvek ozndmenie, poziadavka alebo suhlas, ktory sa bude vyzadovat alebo ktory bude
povoleny na zaklade Zmluvy, ktory ma byt podla Zmluvy v pisomnej forme, bude sa pokladat
za doruceny alebo vykonany, ak bol osobne doruceny poverenému zdastupcovi tej zmluvnej
strany, ktorej je uréeny, alebo ak bol poslany doporuc¢enym listom danej strane na zndmu
adresu a tento sa dostal do sféry jej vplyvu.

POVINNOST STRPIET VYKON KONTROLY

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanymi
sluzbami v ramci predmetu plnania tejto Zmluvy kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi Ministerstvom dopravy a
vystavby Slovenskej republiky ako poskytovatelom nendvratného financ¢ného prispevku
a Objednavatelom ako prijimatelom nendvratného financného prispevku, ktorej predmetom je
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku na realizdciu projektu s ndzvom:
,Vwbudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava — predprojektovd priprava” (dalej
len ,,Projekt”), a to oprdvnenymi osobami, ktorymi su najma Ministerstvo dopravy a vystavby
Slovenskej republiky a nim poverené osoby, Najvy$si kontrolny Grad Slovenskej republiky, Urad
vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice
orgdny a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurdpskeho
dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a Uc¢innost v nasledujuci
den po dni, v ktorom bude splnend posledna z dalej uvedenych podmienok:
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14.5.
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14.1.1. zverejnenim Zmluvy podla § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obdciansky zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Ob¢&iansky zakonnik“);

14.1.2. zverejnenim nadvazujucej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - cast:
Technicka Studia”, a to podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika;

14.1.3. zverejnenim nadvazujucej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
Bezpecnostnd dokumentdcia”, a to podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika;

14.1.4. zverejnenim nadvazujicej zmluvy o dielo, ktorej predmetom je dodanie ,Studie
realizovatelnosti: Vybudovanie termindlu LNG vo verejnom pristave Bratislava - Cast:
CBA”, a to podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze podmienky podla bodu 14.1.2. a7 14.1.4. tohto ¢lanku mézu byt
splnené aj v Case pred uzatvorenim tejto Zmluvy a v tomto pripade sa nepovazuju za
odkladacie podmienky Ucinnosti tejto Zmluvy.

Akékolvek zmeny a dodatky k Zmluve, na ktorych sa zmluvné strany dohodli, musia byt
uzatvorené v pisomnej forme a musia byt ocislované. Zmluvné strany si uvedomuju, Ze
uzatvorenie dodatku k Zmluve je mozné len v sulade so ZVO.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah zaloZeny Zmluvou sa v nadvaznosti na ¢lanok 3
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 593/2008 zo dria 17.06.2008 o rozhodnom
prave pre zmluvné zavazky (Rim 1) v zneni neskorsich predpisov riadi pravnym poriadkom
Slovenskej republiky.

Vztahy Zmluvnych strédn blizSie neupravené Zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika, ZVO a subsididrne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a inych
aplikovatelnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Pre potreby vykladu Zmluvy sa berie osobitne zretel aj na obsah sutaznych podkladov, na
zaklade ktorych sa realizovala Sutaz, ich vysvetleni v priebehu Sutaze, na zéklade ktorej bola
Zmluva uzavretd, na obsah ponuky Zhotovitela a jej pripadné vysvetlenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na akékolvek spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, zakladaju v nadvaznosti na ¢ldnok 25 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
¢. 1215/2012 zo dria 12.12.2012 o prdvomoci a o uznavani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach v zneni neskorsich predpisov pravomoc stdov Slovenskej republiky.

V pripade, Ze akékolvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy je alebo sa stane neplatnou
alebo nevynutitelnou, potom tato neplatnost alebo nevyndtitelnost neovplyvriuje ostatné
ustanovenia Zmluvy.

Sucastou Zmluvy su jej prilohy ¢. 1 aZ 3, a to:
14.9.1. Priloha €. 1 - Navrh na plnenie kritérii;
14.9.2. Priloha €. 2 - Zoznam kltucovych expertov;
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14.9.3. Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov

14.10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola uzavreta

slobodne, vaine a po vzajomnom prerokovani, je vyrazom ich vOle, jej obsahu riadne

porozumeli a na znak suhlasu s fou ju potvrdili svojimi podpismi.

14.11. Zmluva je vyhotovena v 4 (slovom: Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom 2

(slovom: dva) prevzal Objedndvatel a 2 (slovom: dva) Zhotovitel.

V Bratislave, dna ..............

Objednavatel:

Verejné pristavy, a. s.

Ing. Gabriel Szekeres
predseda predstavenstva

Verejné pristavy, a. s.

Ing. Jozef Badi
Clen predstavenstva

Zhotovitel:

Danube LNG, eurdpske zoskupenie
hospodarskych zaujmov

Ing. Rébert Kadnar

konatel
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