

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na vypracovanie dokumentácie:

„Mostný objekt ID M4907, s ev. č. 51-182: „Most cez Beliansky potok pred obcou Banská Belá“
(vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie (ZPD)
a poskytnutie odborného autorského dohľadu (OAD))

č. objednávateľa: 1018/1230/2023

č. zhotoviteľa:

Čl. 1 – ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Sídlo:

Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny orgán:

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Právna forma:

Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016

Osoba oprávnená podpísať
zmluvu:

Ing. Miloš Kreth, riaditeľ IVSC Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

- technických a realizačných:

Ing. Pavol Strečok, námestník úseku správy a prevádzky ciest
Ing. Miloš Kreth

- ekonomických:

Ing. Erika Baboľová, hlavný odborný zamestnanec

IČO:

00 003 328

DIČ:

2021067785

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

Telefónne spojenie:

E-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

- a -

1.2 Zhotoviteľ-autor:

Stavby Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Láb 671, 90067 Láb

Právna forma:

s.r.o.

Štatutárny orgán:

Ing. Vladimír Karaba

Osoba oprávnená
podpísať zmluvu:

Ing. Vladimír Karaba

Projektová dokumentácia na opravu mostných objektov s malým rozpätím

3.3 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v 6 paré v listinnej forme + 1x CD vrátane rozpočtu a výkazu výmer a vykoná *odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním prác na nosných konštrukciách stavby, ich častiach a prvkoch, pokiaľ súvisia so statickou bezpečnosťou a použiteľnosťou.*

3.4 OAD bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na základe písomnej alebo telefonickej výzvy objednávateľa. Predpokladaný rozsah výkonu OAD - 20 hod.

Rozsah výkonu odborného autorského dohľadu je predpokladaný. Skutočný výkon odborného autorského dohľadu bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve odborného autorského dohľadu na predmetnej stavbe v stavebnom denníku, potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.

3.5 Požadovaný rozsah ZPD:

3.5.1 Oprava mostného zvršku

3.5.1.1 vyrovnávacia vrstva spádového betónu prípadne spriahajúcej dosky,

3.5.1.2 vozovka,

3.5.1.3 izolácia,

3.5.1.4 odvodnenie izolácie,

3.5.1.5 rímasy,

3.5.1.6 bezpečnostné zariadenie (zábradlie, zábradľové zvodidlá, zvodidlá, ...),

3.5.1.7 mostné dilatácie (závery),

3.5.1.8 prechodové oblasti (dosky) vrátane drenáží a ich odvodnenia podľa platných noriem, vzorových listov a technických predpisov.

3.5.2 Sanácia, resp. oprava spodnej stavby a nosnej konštrukcie s prípadnou reprofiláciou výstuže

3.5.3 Úprava okolia mosta

3.5.3.1 úprava vodného toku v nevyhnutnom rozsahu

3.5.3.2 dobudovanie sklzov – v tvare schodiskových stupňov

3.5.4 Rozpočet a výkaz-výmer

Čl. 4 – PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávaní diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov (zapožičanie pôvodnej projektovej dokumentácie mosta), upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín poskytnutia spolupôsobenia.

4.2 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

Čl. 5 – TERMÍN PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy objednávateľovi **do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**. Zhotoviteľ je povinný poskytovať odborný autorský dohľad v rozsahu podľa článku 3 tejto zmluvy počas uskutočňovania stavebných prác.

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa

Projektová dokumentácia na opravu mostných objektov s malým rozpätím bodu 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7 a riadnym a včasným vykonaním činnosti odborného autorského dohľadu.

Čl. 6 – CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov ako aj podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a predstavuje:

P.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo o m.j.	Cena za M.J. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
1.	Mostný objekt ID M4907, s ev. č. 51-182: „Most cez Beliansky potok pred obcou Banská Belá“ (vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie - ZPD)	kpl.	1	7350,00	7350,00
2.	Odborný autorský dohľad (OAD)	hod.	20	15	300,00
Cena spolu v EUR bez DPH:					7650,00
DPH 20%					1530,00
Cena spolu v EUR s DPH:					9180,00

Slovom: deväťtisícstoosemdesiat

- 6.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutá v tomto článku môže byť počas trvania zmluvy upravená s ohľadom na zmeny sadzieb DPH, po predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení, na základe dodatku k tejto zmluve.
- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny diela za vypracovanie ZPD bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 15 dní po vyhotovení a odovzdaní diela. Súčasťou faktúry musia byť zápisy o prevzatí diela. Faktúra za vykonané a dodané dielo bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce podľa cenovej ponuky, v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: SSC-IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.4 Podkladom pre fakturáciu odborného autorského dohľadu (OAD) bude skutočný výkon OAD podložený súpisom počtu hodín výkonu OAD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – stavebný dozorom.
- 6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle špecifikácie ceny mu vzniká nárok na úhradu iba skutočne zrealizovaných prác pri spracovaní zjednodušenej projektovej dokumentácie a pri výkone činnosti odborného autorského dohľadu.
- 6.6 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.

Projektová dokumentácia na opravu mostných objektov s malým rozpätím

- 6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 6.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Čl. 7 – OSOBY OPRAVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN
(kontaktné osoby)

- 7.1 Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

P.č.	Titul, meno, priezvisko	Telefonický kontakt	Elektronická adresa
1.	Ing. Ľubor Tomiš		
2.	Ing. Maroš Kováč		

Čl. 8 – SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v súlade s § 369 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 8.2 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5, má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.3 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 8.4 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 8.5 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 8.4 tejto zmluvy nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce, z dôvodu vady projektu.
- 8.7 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikla zavinením druhej zmluvnej strany.

Čl. 9 – ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Projektová dokumentácia na opravu mostných objektov s malým rozpätím

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 9.3 Vadou na účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu stanovených touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a technickými normami, nedostatkami výkazu výmer.
- 9.4 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu počas realizácie vykonania opravy mostného objektu. Záručná doba začína plynúť od protokolárneho/zápisničného odovzdania dokumentácie až do ukončenia realizácie diela. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd – dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou.
- 9.5 Objednávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky, čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým, že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole.
- 9.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 9.8 Chyby projektu zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného vykonania stavby podľa projektu zhotoviteľa.

Čl. 10 – PRÍKAZY

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Čl. 11 – ZMENY A DOPLNKY

- 11.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:

11.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak

- 11.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

Projektová dokumentácia na opravu mostných objektov s malým rozpätím

11.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, ak

11.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

11.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona o verejnom obstarávaní alebo

2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo

11.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

11.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
- c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 11.1.3.

11.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

11.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 11.1.1 a 11.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní.

11.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.

11.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.

11.7 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 12 – OBCHODNÉ TAJOMSTVO

12.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

12.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

- 12.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Čl. 13 – ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 13.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.3 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 13.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 13.5 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 13.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 13.7 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

Čl. 14 – OBJEKTÍVNE PRÁVNE SKUTOČNOSTI – VYŠŠIA MOC

- 4.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané objektívne právne skutočnosti – vyššiu moc – považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
- 4.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú skutočnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Čl. 15 – SPORY

- 15.1 Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

Čl. 16 - SUBDODÁVATELIA

- 16.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 16.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 16.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 16.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 16.3 tohto článku.
- 16.5 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve.

Čl. 17 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 17.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 17.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 17.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 17.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania

Projektová dokumentácia na opravu mostných objektov s malým rozpätím je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

17.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cenová ponuka a Príloha č. 2 – Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok.

17.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

17.8 Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

17.9 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

V Banskej Bystrici, dňa

V, dňa

Za objednávateľa:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Za zhotoviteľa:
Stavby Slovakia s.r.o.

.....
Ing. Miloš Kreth
Riaditeľ IVSC Banská Bystrica

.....
Ing. Vladimír Karaba
konateľ

Predmet zmluvy:

Mostný objekt ID M4907, ev. č. 51-182
Most cez Beliansky potok pred obcou Banská Belá

(vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie (ZPD) a poskytnutie odborného dohľadu (OAD))

(zákazka na poskytnutie služby)

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	V čase uzatvárania zmluvy o dielo nie sú subdodávateľia známi					
2						
3.						
4.						
5.						

Dátum:

.....
Ing. Vladimír Karaba

**Mostný objekt ID M4907, s ev. č. 51-182: „Most cez Beliansky potok
pred obcou Banská Belá“**

Príloha č.1 k ZoD

Stavby Slovakia s.r.o.
Láb 671, 90067 Láb
IČO: 46590960

.....
uchádzač

Cenová ponuka

P.č.	Názov položky	m.j.	Množstvo m.j.	Cena za M.J. v € bez DPH	Cena celkom v € bez DPH
1.	Mostný objekt ID M4907, s ev. č. 51-182: „Most cez Beliansky potok pred obcou Banská Belá“ (vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie - ZPD)	kpl.	1	7 350,00	7 350,00
2.	Odborný autorský dohľad (OAD)	hod.	20	15,00	300,00
				Cena spolu v EUR bez DPH:	7 650,00
				DPH 20%	1 530,00
				Cena spolu v EUR s DPH:	9 180,00

Ing. Vladimír Karaba

funkcia, meno, podpis uchádzača, pečiatka