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Zmluva o dielo 

ÚEZ č. 50/2023 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení (ďalej len „Zmluva“) 

Čl. I – Zmluvné strany 

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 

so sídlom: Junácka 1, 832 91 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Matúšom Čupkom, starostom 

IČO: 00 603 317 

DIČ: 2020887385 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: 1800347007/5600 

IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007 

(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: green project s.r.o. 

so sídlom/s miestom podnikania: Legionárska 642/31 , 911 01 Trenčín 

zapísaný v: OR SR Okresný súd Trenčín 17447/R 

zastúpený: 

vo veciach zmluvných: Ing. Martin Laššo 

vo veciach technických: Ing. Martin Laššo 

bankové spojenie: UniCredit Bank a.s. 

číslo účtu: 1414056017/1111 

IBAN: SK22 1111 0000 0014 1405 6017 

IČO: 36726885 

DIČ: 2022308101 

IČ DPH: SK2022308101 

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

Dňa 09.01.2023 bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 

verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov vyhlásená súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky – poskytnutie 

služby: „SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA 

RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ ktorej oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania bolo uverejnené dňa 09.01.2023 vo Vestníku verejného obstarávania č. 5/2023 

pod označením 512-MSS (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do súťaže 

bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto 

ponuku zhotoviteľa prijal. 

ČI. II – Predmet Zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou 

starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom: 

„Sadové úpravy v rámci revitalizácie časti parku na Račianskom Mýte v 

Bratislave“ 

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa: 

Z 2023 - 63
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1.1. projektovej dokumentácie vrátane jej dopracovania, ktorej súčasťou je aj 

výkaz výmer (ďalej len „PD“), a ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 

najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, a to výlučne 

v rozsahu:   

 

Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA   

Sadové úpravy         SO 01.3 

Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎ. 

ZÁHRADOU  

Sadové úpravy         SO 03.3 

Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU  

Sadové úpravy        SO 04.3 

Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA  

Sadové úpravy              SO 05.3 

Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA  

Sadové úpravy              SO 06.3 

Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA 

Sadové úpravy              SO 07.3 

 

; pričom objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie 

všetkých stavebných prác / stavebných objektov, ale len jej časti, pričom sú 

vyňaté nasledovné stavebné objekty, ktorých realizácia je zabezpečovaná na 

základe samostatného verejného obstarávania objednávateľa prostredníctvom 

iného zhotoviteľa (ďalej len „koordinátor celej stavby“):  

 

Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA   

SO 01 

Búracie práce a demolácie       SO 01.1 

Mobiliár a drobná architektúra       SO 01.2 

Pochôdzne plochy        SO 01.4 

Terénne úpravy         SO 01.5 

 

Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHÔDZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY  

SO 02 

Búracie práce a demolácie       SO02.1 

Mobiliár a drobná architektúra       SO02.2 

Pochôdzne plochy        SO02.3 

Osvetlenie         SO02.4 

 

Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎ. 

ZÁHRADOU         SO 03 

Búracie práce a demolácie       SO03.1 

Mobiliár a drobná architektúra       SO03.2 

Pochôdzne plochy        SO03.4 

Terénne úpravy         SO03.5 

Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska    SO03.6 

Osvetlenie         SO03.7 

 

Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU  SO04 

Búracie práce a demolácie       SO 04.1 

Mobiliár a drobná architektúra      SO 04.2 
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Pochôdzne plochy        SO 04.4 

Zdravotechnika - picia fontána a vodný herný prvok    SO 04.5 

Osvetlenie         SO 04.6  

 

Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA     SO 05 

Búracie práce a demolácie       SO05.1 

Mobiliár a drobná architektúra       SO05.2 

Pochôdzne plochy        SO05.4 

Schodisko         SO05.5 

 

Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA     SO 06 

Búracie práce a demolácie       SO06.1 

Mobiliár a drobná architektúra       SO 06.2 

Pochôdzne plochy        SO 06.4 

Zdravotechnika - rekonštrukcia umývadla     SO 06.5 

Pergola          SO 06.6  

Osvetlenie         SO 06.7 

 

Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA    SO 07 

Búracie práce a demolácie       SO 07.1 

Mobiliár a drobná architektúra        SO 07.2 

Pochôdzne plochy        SO 07.4  

 

PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY     SO 08 

 

1.2.  rozpočtu zhotoviteľa predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na 

uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len 

„rozpočet“), 

1.3 ohlásenia k stavebným úpravám, udržiavacím prácam a drobným stavbám, 

príslušnému stavebnému úradu, ktoré bude tvoriť prílohu Zápisnice o odovzdaní 

a prevzatí staveniska, 

1.4 rozhodnutia na výrub, príslušného úradu, ktoré bude tvoriť prílohu Zápisnice 

o odovzdaní a prevzatí staveniska,  

1.5. podmienok verejného obstarávania (súťažných podkladov), na základe ktorých 

bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela,  

1.6. článku III. tejto Zmluvy – termínov plnenia 

; (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet Zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou 

legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie 

a príslušnými STN.  

3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na 

základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ 

podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom 

a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania 

objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi 

podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 

potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom 

činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý 

vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  
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4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými 

právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 

dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme 

dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia 

užívaniu diela. 

5. Nakoľko objednávateľ má záujem zrealizovať celú stavbu revitalizácie parku na 

Račianskom Mýte v rozsahu všetkých stavebných prác v zmysle PD (ďalej aj ako „celá 

stavba“) a nielen stavebné práce v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa ako realizátor 

časti stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy, zaväzuje dodržiavať pokyny koordinátora 

celej  stavby, nakoľko práce na celej stavbe musia vzájomne nadväzovať jedna na 

druhú. V prípade, ak zhotoviteľ nebude dodržiavať pokyny koordinátora celej stavby 

ako celku, vznikne objednávateľovi právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- 

€ (slovom: dvetisíc eur), pričom ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 

6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do 

odovzdania a prevzatia diela. 

7. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom 

plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky. 

8. Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z operačného programu 

Kvalita životného prostredia (OPKŽP), kde finančné zdroje tvoria európske finančné 

prostriedky z fondu systému riadenia EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) - 

konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a štátneho 

rozpočtu. 

 

 

Čl. III – Termín plnenia 

1. 

1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska: do 10 dní od účinnosti zmluvy  

1.2. Termín začatia prác:              do 5 dní od odovzdania/prevzatia 

staveniska                                                                                        

1.3. Termín ukončenia prác:            do 150 dní odo dňa začatia prác 

1.4. Termín odovzdania diela:  do 5 dní od ukončenia prác. 

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou 

formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na 

odovzdanie diela, ako aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác, 

a o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj 

akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je 

povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa 

bezodkladne, najneskôr do 24 hod. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ 

preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia 

tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu 

zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 

3. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, 

ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok 

posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto 

Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na 

odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči 

objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity 
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svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať s tým súvisiace 

mechanizmy za účelom realizácie diela. 

4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa 

ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa vzájomnej technickej postupnosti 

jednotlivých stavebných prác a harmonogramu prác, ktorý predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi v deň odovzdania / prevzatia staveniska. Harmonogram prác musí byť 

zosúladený a zostavený tak, aby bol vo vzájomnom  súlade  s realizátorom ostatných 

stavebných objektov / koordinátorom celej stavby, ktorý bude realizovať práce na celom 

diele, v zmysle PD, t.j. na základe plánu organizácie výstavby v zmysle PD 

a harmonogramu predloženého od realizátora ostatných stavebných objektov / 

koordinátora celej stavby, ktorý bude zabezpečovať koordináciu celej stavby ako takej. 

5. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané 

v termíne dojednanom v ods. 1.,  bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam 

na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu 

oprávneného pozastavenia stavby a pod.. 

6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v 

tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší 

pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja. 

7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác 

zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551  ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 

Obch. zák. 

8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred 

prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou 

realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu 

prác.  

 

 

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy 

 

Miestom vykonania diela je park na Račianskom Mýte v Bratislave. Park sa nachádza 

v mestskej časti Bratislava-Nové mesto, k.ú. Nové Mesto na pozemku parc. registra “C“ č. 

11903/1 a je zapísaný na LV č. 2382 a zároveň na pozemkoch registra “E“ č. 11948/2, 

11949/2, 11950/2, 11958, 11946/2, 11942, 22006/4, 11930/1, 11929/1, 11927, 11926/1, 

11925/1, 11924/1, 11923/2, 11923/101 zapísaných na LV č. 5567; pričom všetky pozemky sú 

vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy; pozemok registra “C“ č. 11903/1 je 

v správe objednávateľa a komunikácia nachádzajúca sa na všetkých uvedených pozemkoch 

registra “E“ vrátane prícestnej zelene je v správe objednávateľa (ďalej v texte ako „stavba“). 

 

 

Čl. V – Cena diela 

 

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 194.432,27 EUR bez DPH 

(slovom jednostodeväťdesiatštyritisícštyristotridsaťdva EUR a 27 eurocentov), t.j. 

233.318,72 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom dvestotridsaťtritisíctristoosemnásť 

EUR a sedemdesiatdva eurocentov) (ďalej ako „cena diela“ alebo „cena za dielo“).. 

1.1. V súlade so zákonom č.  18/1996 Z. z. o cenách je cena stanovená ako pevná a pre 

daný rozsah diela nebude nikdy menená, s výnimkou situácie podľa odseku 5 

alebo odseku 6 tohto článku.   
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1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – 

priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 

1 tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá 

zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 

ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné 

zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá 

cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov 

podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako 

dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto 

vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ. 

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú 

dojednané v tejto Zmluve, s výnimkou situácie podľa odseku 5 alebo odseku 6 tohto 

článku.  

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a 

nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho 

prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade 

prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany 

objednávateľa. 

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a 

doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému 

vykonaniu predmetu diela. 

5.     Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu indexácie ceny diela, tak ako je 

upravený v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov 

pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych 

stavieb a budov (ďalej „metodický pokyn“) , ktorý bol dňa 08.06.2022 predložený ako 

informatívny materiál na rokovaní vlády Slovenskej republiky 

(https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1) s tým, že namiesto článku 2 ods. 2 

metodického pokynu sa uplatní jeho zmenené znenie :  „K prvému uplatneniu 

mechanizmu indexácie dochádza najskôr po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na 

predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.“ Tá zmluvná strana, ktorá navrhuje 

uplatnenie mechanizmu indexácie, je povinná druhej zmluvnej strane preukázať (z 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky) opodstatnenie uplatnenia mechanizmu 

indexácie. 

6.    Zmluvné strany sa dohodli, že pri úprave ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu      

plnenia diela (menej práce, naviac práce, nové práce) platia nasledovné podmienky: 

6.1.   každá zmena navrhnutá zhotoviteľom oproti ponuke (výkazu výmer) bude  

Zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa,  

objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby, 

         6.2.  v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer  

zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom 

obstarávaní (zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať: 

CENKROS, CENEKON a pod.), ktorý bude obsahovať:  

 rekapituláciu ceny stavebného objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

 rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

 ocenený výkaz výmer zmien, 

 sprievodnú technickú správu k zmenám predmetu plnenia  

 vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu, 

 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce 

predmet rozpočtu, 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1
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        6.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny  

   nasledovne: 

   a)  pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy, bude      

      používať ceny výkazu výmer podľa tejto zmluvy, 

 b)  práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení  

zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom a to napr.   

cenníky CENKROS, CENEKON a pod. (v prípade použitia firemného 

sadzobníka je potrebné tento predložiť), 

6.4.  zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách,  

ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom 

objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu 

v primeranej lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia 

objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i 

zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto 

zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

6.5.  objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku 

uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, 

podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien, 

6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, týkajúci sa 

zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k 

uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

 

 

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie 

 

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, 

spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe 

výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a 

podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len 

„výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ 

v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude 

v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 eurocent. 

3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti 

ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, 

podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako 

podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa 

stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na 

tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď 

objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich 

a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné 

v dohodnutej miere.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr 

v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých 

potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po 

odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením 

zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné 

požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej 

formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: zita.marusakova@banm.sk 

spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou 

zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ 

mailto:zita.marusakova@banm.sk
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povinný k faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to 

najmä:  

- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia 

o vzniku odpadu)  

5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi, v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom 

zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného 

záväzku objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 

vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy, nakoľko financovanie diela spadá do systému 

finančného riadenia Európskeho hospodárskeho priestoru. Faktúra musí okrem bežných 

náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet 

tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.  

6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny 

alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade 

absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo 

najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou 

v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej 

strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod 

následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek 

zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.  
 

 

Čl. VII – Stavenisko 

 

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III 

tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“; 

pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. 

Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku a inžinierskych sietí, verejnou zeleňou 

a inými cudzími objektmi a zároveň sa zaväzuje dbať na to, aby v priebehu realizácie 

diela nedošlo k ich poškodeniu; pričom potrebné podklady mu odovzdá objednávateľ, 

nakoľko vytýčenie vedení a sietí zabezpečuje koordinátor celej stavby.  

3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný 

poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a 

bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa 

k znečisteniu priľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je 

zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby 

sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na 

celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek 

upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej 

objednávateľom neodstráni resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po 

predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok, ako aj zabezpečiť kropenie na 

zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom 

v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby. 

5.  Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo 

berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude 

prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných 

podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov. 
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● Stavebnotechnický dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Zita Marušáková, ako 

aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred. 

● Autorský dozor bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a ním poverená osoba: 

Ing. Peter Pasečný – 2ka 

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich 

dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť 

okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na 

stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi 

najneskôr v deň prevzatia staveniska. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu 

a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.  

8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ 

odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov 

a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo 

pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov 

týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo 

staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady. 

9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy 

týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich 

zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie. 

10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať 

v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto 

protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zabezpečiť pripojenie na odber elektrickej energie 

a vody, pričom predmetné náklady za tieto odbery, sú v plnom rozsahu zahrnuté v cene 

diela.  

12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu 

a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto 

dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých 

stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 

hod. do 18.00 hod.. 

14. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané 

podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri 

vykonávaní kontroly. 

 

 

Čl. VIII – Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska 

o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je 

jedna pre objednávateľa. 

2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany 

objednávateľa, ako celku. 

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 

pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou. 
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4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. 

Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré 

odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru 

objednávateľa. 

5.  Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, 

pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer 

dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, 

záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných 

skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách 

zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na 

odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného 

denníka. 

 

Čl. IX – Projektová dokumentácia 

 

1. Po skončení prác objednávateľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela; avšak zhotoviteľ je povinný každú 

zmenu oproti objednávateľom predloženej PD zakresliť do jedného vyhotovenia 

pracovného pare PD a toto odovzdať objednávateľovi ako podklad pre odovzdanie 

a prevzatie diela. 

2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký 

rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác 

a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej 

projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá. 

 

 

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi 

objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. 

2. Splnenie dodávky diela: 

a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej 

dodávky diela, 

b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní a 

prevzatí, že dodávku diela preberá. 

3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, ktorý bude 

obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a 

objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.  

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo 

škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela.  

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú 

dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela (uvedené je v plnom 

rozsahu zahrnuté v cene diela) najmä nie však výlučne v rozsahu: 

- zápisnice, protokoly, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých 

materiálov a výrobkov; 

- všetky podklady, doklady, protokoly, certifikáty (vrátane inšpekčného certifikátu), 

osvedčenia a pod. v zmysle zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na 

bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných 

vykonávacích predpisov, ako aj príslušných technických noriem; a to aj vrátane 

zabezpečenia vstupnej kontroly v zmysle cit. zákona; 
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- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 

- 1x kópiu stavebného denníka; 

- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií; 

- záručné listy; 

- manuály na servis a obsluhu;  

- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia 

o vzniku odpadu); 

- osvedčenie o akosti a kompletnosti,  

- revízne správy; 

- fotodokumentácia; 

- projekt skutočného vyhotovenia 

; bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené 

a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, 

sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží 

všetky uvedené podklady s následkom predĺženia plánovaného termínu začatia užívania  

diela v lehote do 30 dní od ukončenia diela, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na 

uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; 

ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté. 

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebnotechnický dozor objednávateľa na kontrolu  prác, 

ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 

dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo 

vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác 

je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť 

k jednotlivým faktúram a súpisom prác. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len 

„previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom 

bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v 

dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať 

dielo. Ak sa  previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok 

diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní 

s odovzdaním diela. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať podrobný a presný návod s určením termínov, spôsobu 

údržby (ďalej v texte ako „návod“) diela a tento dať na odsúhlasenie objednávateľovi, a 

to najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela. Návod na údržbu bude obsahovať najmä:  

- celkový výkaz plôch a kusov jednotlivých častí diela,  

- harmonogram, opis a spôsob údržby po dobu záruky,  

- kontakty na subdodávateľov, dodávateľov servisných služieb jednotlivých častí diela, 

dodávateľov náhradných dielov,  

- dodávateľ zabezpečí odborne spôsobilou osobou, návod na údržbu spolu s výkazom 

výmer údržby s odporúčaním na opatrenia pri vykonávaní údržby a upozorní na vady 

diela, na ktoré sa vzťahuje záruka. 

 Vypracovanie a dopĺňanie návodu na údržbu plne pokrýva cena diela vrátane rozborov 

a iných foriem prieskumov, ktoré bude vyžadovať stav a prevádzka diela. 
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Čl. XI -   Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ  

1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje 

náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho 

odovzdať objednávateľovi. 

1.2. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), 

pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je 

zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, 

ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej 

len „podmienky“).  

 

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia 

subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa  neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)  

•  údaje o všetkých známych subdodávateľoch 

.............................................................................  

  

•  údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia  

.............................................................................  

 

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť 

bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich 

využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia 

spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny 

subdodávateľa písomne. 

 

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr 

do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového 

subdodávateľa.   

 

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo 

vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným 

subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom 

(-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má 

povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je 

povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. 

 

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, 

s možnosťou odstúpenia od Zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má 

objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 

1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie 

sú dotknuté. 

1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a 

kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku 

a komunikovať s koordinátorom celej stavby.  

1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy 

zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov 

z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, platných v 
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Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň 

začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a 

bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných 

prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov. 

1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. 

tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce 

podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase. V prípade 

akýchkoľvek sadovníckych prác musia byť tieto zabezpečované pod dohľadom 

oprávnenej osoby, v prípade drevín arboristu. 

1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam 

technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto 

diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu 

objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má 

stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným 

pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz 

rešpektovať. 

1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na 

vykonanie diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ 

zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu 

na stavenisko (montážne pracovisko). 

1.8. Zhotoviteľom použité materiály, výrobky musia mať také vlastnosti, aby pri 

predpokladanej životnosti a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a 

iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom 

stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať materiály a prostriedky na ochranu 

a ošetrenie rastlinného materiálu výhradne povolené ÚSKUPom. Všetok použitý 

materiál, časti, komponenty a zariadenia budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký 

účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej 

kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. Objednávateľ si 

vyhradzuje právo určiť výrobcov/ dodávateľov určitých materiálov, komponentov 

a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a 

zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, 

ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne 

neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.  

1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi 

objednávateľa a zároveň je povinný v plnom rozsahu spolupracovať 

s koordinátorom celej stavby; v prípade, ak nebude zhotoviteľ spolupracovať 

s koordinátorom stavby ako celku, resp. bude nečinný, vznikne objednávateľovi 

právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 6.000,- €, pričom ustanovenie 

o náhrade škody týmto nie je dotknuté. Zhotoviteľ je povinný s odbornou 

starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné 

k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní 

objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli 

týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na 

svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti 

zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo 

spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov. 

1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých 

prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí 

takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, 

je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť 

mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto 
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prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, 

inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí 

na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je 

povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 

navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať 

všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich 

nekompletnosť alebo nedokonalosť.  

1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na 

stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela. 

1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za 

škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto 

poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti 

a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať 

objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne. V prípade porušenia tohto 

dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé 

porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 

1.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, 

Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli 

v dôsledku jeho činnosti; doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať 

objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním 

spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, 

minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote 

uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr v termíne odovzdania 

diela. 

1.14 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu 

odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou 

osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov 

v zmysle zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie 

nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné 

náklady objednávateľ. 

1.15. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby 

zabezpečuje zhotoviteľ. 

1.16 Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých 

záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, 

a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných 

prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa. 

1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých prácach dodržiavať príslušnú STN – Ochrana 

prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä 

v rozsahu: 

-  koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom 

konárov, 

-  kmene drevín chrániť debnením, 

-  koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo 

vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene 

hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, 

pričom sa rezné miesta ošetria), 

-  neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu 

alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je 

nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – 

zakrytie, zaliatie.  
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1.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch 

vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných 

priestranstiev k priľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie 

prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska 

a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela 

vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto 

Zmluvy. 

1.19 V prípade, že termín realizácie výsadby vychádza na leto, zhotoviteľ výsadieb sa 

musí postarať o okamžité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnutí 

u dodávateľa, v prípade, že tieto dreviny nie sú zakúpené priamo v kontajneroch.  

1.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram vlastných prác a s prácami 

koordinátora celej stavby tak, aby nedošlo k poškodeniu novovysadených drevín, 

teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že časovo 

a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené dreviny 

chrániť v zmysle príslušnej STN – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie 

a ochrana stromovej vegetácie. 

1.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť termín výrubu minimálne 5 pracovných dní pred 

jeho realizáciou stavebnotechnickému dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca 

odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby 

nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku. 

1.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným 

spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou). 

1.23 Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť 

súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu 

orgánov verejnej správy, z dôvodu, že dielo bude čiastočne financované zo zdrojov 

Európskej únie 

V prípade, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotoviteľ nedodrží 

podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri 

získaní zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo sa 

zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným 

nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v rámci verejného 

obstarávania objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ 

povinný vrátiť poskytnutý projektový grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je 

dotknuté. 

1.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených 

osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej 

kontrole a audite,  súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými 

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými 

osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby kontroly a auditu  sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
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f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

1.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas realizácie prác monitorovať na 

prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu 

prostredníctvom oprávnenej osoby dekontaminovať a súčasne ju nahradiť 

nekontaminovanou zeminou, vhodnou pre výsadbu rastlinného materiálu. 

1.26 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa v plnom rozsahu riadiť 

maximálnym prípustným zaťažením stavieb v zmysle PD; v prípade porušenia 

tohto ustanovenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.     

1.27 Ak bude potrebné, zhotoviteľ bude informovať vlastníkov susedných budov, 

pozemkov a vlastníkov vedení a dotknutých inžinierskych sietí, o plánovaných 

prácach a obmedzeniach  vyplývajúcich  z  postupu  prác.  V prípade,  že  bude  

potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od akéhokoľvek 

orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou 

zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.  

1.28 Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi 

v dôsledku vád a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela 

alebo v jeho dôsledku. 

2. Objednávateľ 

2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. 

V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje 

povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady 

(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak 

tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných  dní, má objednávateľ právo od Zmluvy 

odstúpiť.  

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, 

s ktorých prácou nie je spokojný.  

2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby 

sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na 

stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne 

škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný. 

 

 

Čl. XII - Životné prostredie 

 

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ 

kontroluje a spravuje stavenisko. 

2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za 

akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, 

staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak 

nedostatky zapríčinil. 

3. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom 

prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na 

asanáciu škôd voči zhotoviteľovi. 

 

 

Čl. XIII- Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka / banková 

zábezpeka 
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1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo 

najšetrnejšie. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na 

jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.  

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo /ako aj všetky použité materiály, výrobky/ bude mať 

v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá 

technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti 

dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu 

a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom. 

V prípade zistenia vád pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, 

pričom o zistených vadách spíšu strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu 

odstránenia vád. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po 

riadnom a včasnom odstránení vád na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby 

odstránenia vytknutých vád je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. 

Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom 

zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty 

protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

odstránenia vytknutých vád. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu vád pri 

preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní 

a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených vád uviesť. 

3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia 

zhotoveného diela. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj 

technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako 

uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej 

výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov; pokiaľ však bude výrobca 

poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne 

informuje objednávateľa. 

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť 

objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak 

dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na 

práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri 

prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení 

alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky 

objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete. 

5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej 

dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie 

náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

6.  Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. 

Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada 

prejavuje.  

Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa 

v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín 

od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu 

v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. 

Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení 

objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu,  alebo havarijný stav, má objednávateľ. 

8. Nakoľko zhotoviteľ realizuje len časť diela – práce v zmysle tejto Zmluvy, zaväzuje sa 

koordinátorovi celej stavby, ktorý bude realizovať ostatné stavebné práce v zmysle PD, 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak pri realizácii diela bude hroziť 
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nebezpečenstvo poškodenia diela zhotoviteľa zo strany koordinátora celej stavby, ako 

realizátora ostatných stavebných prác / objektov v zmysle PD, je zhotoviteľ povinný 

bezodkladne písomne upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti; v prípade, ak 

objednávateľa o hroziacej škode na diele písomne neupovedomí, zodpovedá za 

vzniknutú škodu v plnom rozsahu a je túto povinný odstrániť na vlastné náklady, a to aj 

napriek skutočnosti, že túto škodu nespôsobil sám. 

9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni 

havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ 

právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady 

znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude 

objednávateľom použitá: 

a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa, v zmysle bodu 10. 

tohto článku Zmluvy, na osobitne zriadený samostatný účet objednávateľa 

(bezúročne) v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: 

SK0356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si 

zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.  

b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku 

v zmysle bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.  

10.  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto 

Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa 

(zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa) s uvedením 

variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy, a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo 

dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom 

poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa 

prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom 

zabezpečenia prípadných akýchkoľvek vád, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej 

v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút 

a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany 

objednávateľa bude  najmä: 

 písomné uplatnenie nákladov na odstránenie vád objednávateľom v prípade, že 

zhotoviteľ vady neodstráni spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku, 

 doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z vád diela – t.j. podací lístok 

potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta 

podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 

 ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou  

objednávateľovi, 

 písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto 

Zmluvy, resp. inej sankcie. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku 

v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ má právo neodovzdať zhotoviteľovi 

stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo 

/možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť 

finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom 

požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy. 

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných 

pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj 

na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany 

zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. 

všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy. 
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Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne 

až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi 

v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných 

nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.   

11. Finančnú zábezpeku v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť 

neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ 

v zmysle ust. § 313 a nasl. Zákona č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka; pričom 

ustanovenie bodu 10. sa použije primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely 

nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči 

zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie 

banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza a ktorá bude 

vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z 

Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na 

prvé písomné požiadanie /výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech 

bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy akúkoľvek čiastku, 

ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac 

však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná 

a vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa 

prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je 

oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi 

vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu 

porušenia, resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania 

Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne písomne informuje. 

12. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvoliť si 

z nasledujúcich nárokov: 

a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo; 

b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, 

výmeny častí diela a pod., v prípade, ak sa zistí, že niektorá reklamovaná vada je 

dôsledkom vady použitého materiálu alebo technológie, je objednávateľ 

oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný vymeniť vadné materiály a/alebo 

technológie v celom diele, a to aj v prípade ak sa vada ešte nestala zrejmou vo 

všetkých prípadoch.; 

c) odstúpiť od Zmluvy;  

d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy; 

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho 

účelné.  

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na 

náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla. 

 

 

Čl. XIV – Doručovanie 

 

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, 

ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený 

osobne, alebo doporučenou poštou, doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej 

zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. 

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa 

nepreukáže niečo iné:  

- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,  
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- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke 

ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená 

- v prípade odoslania listovej zásielky doporučene bez doručenky sa bude zásielka 

považovať za doručenú na tretí deň  po jej odoslaní. 

 

 

Čl.  XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy 

 

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

 odstúpením od Zmluvy,  

 písomnou dohodou zmluvných strán  

  ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami. 

2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto 

Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej 

strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností 

oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy. 

2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu 

škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 

ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá 

bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:   

a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;  

b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne; 

c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní; 

d) Nespolupracovanie s koordinátorom celej stavby; 

e) Nezabezpečenie koordinácie celej stavby a vzájomnej spolupráci ostatných 

zhotoviteľov / dodávateľov ostatných stavebných prác celej stavby;  

f) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 

normami; 

g) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať 

tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, 

nebude dodržaný; 

h) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri 

zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať 

dielo; 

i) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté 

a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia 

nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať; 

j) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od 

Zmluvy odstúpiť; 

k) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne 

zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu 

nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré 

zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného 

dozoru); 

l) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 

30 dní; 

m) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa; 
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n) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo 

odsúhlasené stavebno-technickým  dozorom, objednávateľom, architektom / 

autorským dozorom,  

o) zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím 

osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a neudržuje poistné 

Zmluvy v platnosti, prípadne neplatí dohodnuté poistné; 

p)  Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, 

k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia 

a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo 

vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy; 

q) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto 

Zmluvy na tretiu osobu; 

r) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa; 

s) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela 

súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa; 

t) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie 

informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce: 

a)  práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú; 

b)  ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a  

c)  všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi 

na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa 

zo Zmluvy. 

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné 

vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, 

na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy 

sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.   

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku 

podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 

na náhradu škody. 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto 

lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež 

povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.  

 

 

Čl. XVI -  Sankcie  

 

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa 

s dodržiavaním harmonogramu prác, vznikne objednávateľovi právo (nie povinnosť) 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny 

diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. 

V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ 

právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej 

ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká 

objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok 

z omeškania stanovený zákonom. 
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Čl. XVII -  Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovej stránke 

crz.gov.sk a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským 

právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a 

povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, 

jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného 

ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné 

k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné  

ustanovenie.  

5.   Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia 

obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre 

strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné. 

7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a 

vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  21.04.2023                                             V Bratislave,  dňa  20.03.2023 

Objednávateľ:                                                                    Zhotoviteľ: 

  

 

 

 

_________________________              ____________________________ 

       Mgr. Matúš Čupka                                      Ing. Martin Laššo 

            s t a r o s t a               konateľ 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: 09A
Stavba: Revitalizácia Račianske mýto

‚JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 2.2.2023

Objednávateľ: Co:
Mestská časť Bratislava Nové Mesto 10 DPH:

Zhotoviteľ: 100: 36726885
green project, s.r.o. 10 DPH: 5K2022308101

Proiektant: Co:
2ka, s.r.o. iČ DPH:

Spracovateľ: lCD:
Rosoft, s.r.o. 0 DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 194 43227
Ostatné náklady zo súhrnného listu 000

Cena bez DPH 194 432,27

Badzba dane Základ dane Výška dane
DPH základná 20,00% o,oo . 0,00

znížená 20,00% 194 432,27 38 886,45

Cena s DPH v EUR 233 31 8,72

Projektant Spracovater

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávater Zhotovitel‘ —

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 09A

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto

Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.
Zhotoviteľ: green project, s.r.o. Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH IEUR] Cena S DPH [EUR)

1) Náklady z rozpočtov 194 432,27 233 318,72

01
Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A

43 202 60 51 8DAŽĎOVÁ ZÁHRADA
PPI Projektové práce 0,00 0,00
SO 01.1 Búracie práce a demolácie 0,00 0,00
SO 01.2 Mobiliár a drobná architektúra 0,00 0,00
SO 01.3 Sadovnícke úpravy 43202,60 51 843,12
SO 01.4 Pochódzne plochy 0,00 0,00
SO 01.5 Terénne úpravy 0,00 0,00

SO 02
Vodozádržné opatrenie HLAVNE POCHODZNE A o 00 o OoOBSLUŽNÉ PLOCHY

Pp Projektové práce 0,00 0,00
SO 02.1 Búracie práce a demolácie 0,00 0,00
SO 02.2 Mobiliár a drobná architektúra 0,00 0,00
SO 02.3 Pochódzne plochy 0,00 0,00
SO 02.4 Osvetlenie 0,00 0,00

SO 03
Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKCNE IHRISKO

37 154 26 44 585 11S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU ‘ ‘

PP Projektové práce 0,00 0,00
SO 03.1 Búracie práce a Demolácie 0,00 0,00
SO 03.2 Mobiliár a drobná architektúra 0,00 0,00
SO 03.3 Sadovnícke úpravy 37 154,26 44585,11
SO 03.4 Pochódzne plochy 0,00 0,00
SO 03.5 Terénne úpravy 0,00 0,00
SO 03.6 Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska 0,00 0,00
SO 03.7 Osvetlenie 0,00 0,00
SO 03.8 Multifunkčné ihrisko 0,00 0,00

Qfl fl4 Vodozádržné opatrenie ZONA POD LIPOVOU
30 482 36 36 57ALElOU ‘ ‘

PP Projektové práce 0,00 0,00
SO 04.1 Búracie práce a demolácie 0,00 0,00
SO 04.2 Mobiliár a drobná architektúra 0,00 0,00
SO 04.3 Sadovnícke úpravy 30 482,36 36 578,83
SO 04.4 Pochódzne plochy 0,00 0,00

SO 04.5 Zdravotechnika - Picia fontána a vodný herný prvok 0,00 0,00

SO 05 Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA 15 952,49 19 142,99
PP Projektové práce 0,00 0,00
SO 05.1 Búracie práce a demolácie 0,00 0,00
SO 05.2 Mobiliár a drobná architektúra 0,00 0,00
SO 05.3 Sadovnícke úpravy 15 952,49 19 142,99
SO 05.4 Pochódzne plochy 0,00 0,00
SO 05.5 Schodisko 0,00 0,00

SO 06 Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA 11 783,01 14 139,61
PP Projektové práce 0,00 0,00
SO 06.1 Búracie práce a demolácie 0,00 0,00
SO 06.2 Mobiliár a drobná architektúra 0,00 0,00
SO 06.3 Sadovnícke úpravy 11 783,01 14 139,61
SO 06.4 Pochódzne plochy 0,00 0,00
SO 06.5 Zdravotechnika - rekonštrukcia umývadla 0,00 0,00
SO 06.6 Pergola 0,00 0,00
SO 06.7 Osvetlenie 0,00 0,00

SO 07 Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA 55 857,55 67 029,06

PP Projektové práce 0,00 0,00
SO 07.1 Búracie práce a demolácie 0,00 0,00
SO 07.2 Mobiliár a drobná architektúra 0,00 0,00
SO 07.3 Sadovnícke úpravy 55 857,55 67 029,06
SO 07.4 Pochádzne plochy 0,00 0,00
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Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR)

2) Ostatné nákladyzo súhrnného listu 0,00 0,00

Ostatně náklady 000 000

Vyplň vlastně 000 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastně o,oo o,oo

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ‘194 432,27 233 318,72
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Poznámky:
K správnemu naceneniu výkazu výmerje potrebrié naštudovanie PD.
Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podia pokynov tendrového
zadávateľa, resp. navrhu zmiuvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddelitel‘nou súčast‘ou celej PD. Materiál výrobkov je
definovaný vo W a zároveň sú položky jednoznačne určené a
spárovateľné k výkresovej alebo teXtovej časti projektovej dokumentácie,
ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie
špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo
referenčným výrobkom.

lnformácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických
správach móžu byt‘ aj výrazne rozsiahiejšie ako je možné uviest‘ technicky
v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie
projektovej dokumentácie a oceňovat‘ výkaz výmer ako celok a
neoddeliteňú súčast‘ projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v
percentách % si uchádzač výpÍna sám podia metodiky rozpočtárskych
programov napr. Cenkros, OD1S.

Dodávatel‘ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podia Z0D,
vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v
zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky,
vzorky, dieienskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých pióch od
stavebného odpadu.



KRYCĺ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:
SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:
So 01.3 - Sadovnícke úpravy

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: IČO:
Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto lČ DPH:

Zhotovitel: IČO: 36726885
green project, s.r.o. 1Č DPH: SK2022308101

Projektant: IČO:
2ka, s.r.o. IČ DPH:

Spracovatel‘: IČO:
Rosoft, s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 43 202,60
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 43 202,60

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 43 202,60 20,00% 8 640,52

Cena s DPH v EUR 51 843,12

Projektant Spracovatel‘

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotovitel‘

Dátum a podpis: Pečiatka - Dáturn a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:
SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Cast‘:
SO 01.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.
Zhotovitel‘: green project, s.r.o. Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 43 202,60

HSV - Práce a dodávky HSV 43 202,60

1- Zemné práce 34 374,25

99 - Presun hmót HSV 8 828,35

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00
Projektové práce 0,00
Stažené podmieriky 000
Vplyv prostredia 0,00
mé VRN 0,00
Kompletačná činnost‘ 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 43 202,60
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ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:
SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Čast‘:

SO 01.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávatel‘: Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.
Zhotovitel‘: green project, s.r.o. Spracovatel‘: Rosoft, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu
43 202,60

D HSV Práce a dodávky HSV 43 202,60

D 1 Zemné práce

________ _________ _______

34 374,25
1 K 1121011001 Ošetrenie eXistujúcich dverin ks 12,000 285,00

________

3420,00

2 K 1121011 14.r
Odvoz a likvidácia stromu s pnem. kmeňa nad 400 do

ks 1,000 65,00 65,00

_________

500 mm, vratane poplatku

_________ _______ _______ _______

VV 1 -- 1,000

_______ ______

3 K 112101114.s
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,

ks 1,000 104,00 104,00
kmena nad 400 do 500 mm

____________ ______ _________

4 K 11210111 5.r
Odvoz a likvidácia stromu s pnem. kmeňa nad 500 do

ks 1,000 65,00 65,00600 mm, vratane poplatku

_________

5 K 1121011 15.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,

ks 1,000 176,89 176,89kmena nad 500 do 600 mm

______ _______

6 K 1122o1114.S
Odstránenie pňa V rovine ana svahu do 1:5, priemer

ks 1,000 122,53 122,53
nad 400 do 500 mm

________ _______ ________

7 K 112201115.S
Odstnánenie pňa v rovine ana svahu do 1:5, pniemer

ks 1,000 146,97 146,97nad 500 do 600 mm

________

8 K 12110111 2.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady,

m3 288,600 0,92 266,09zlozenim na vzdialenosť do 100 m ado 1000 m3

W “travnik
W 962*0,3 288,600
W Súčet

___________ ________

288,600

9 K 1222011 o2.s -

- Odkopávka a prekoávka nezapažena v hornine
m3 107,640 3,64 391,70nad 100 do 1000 m3

W “vykop pre bylinný travnik
W 0,46*234

__________________________

107,640

10 K 1222011 09.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k

m3 107,640 0,98 105,92cenam za lepivosť horniny 3

_________—-—---

-- — -

11 K 1622o1102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad

m3 107,640 4,05 435,94
20-50m

__________ ___________ ___________

12 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 107,640 0,64 69,21

- 13 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste

m3 78,187 4,05 316,66z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

W 288,6-286/3 193,267 -

________ _______

-

W -115,08 “ornica ktora sa pouzije na tvorbu kopca v SO.05 -115,080
W pzem Súčet

_________ ___________ _________

78,187

_______ __________

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
14 K 162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za m3 938,244 0,40 376,24

každých ďalšich a začatých 1000 m —

W

______

(15-3)p zem 938,244

_______ _______

15 K 979089012.1 Poplatokza skladovanie-Zemina a kamenivo t 140,737 11,50 1 618,48
- W -- pzem*1,8

______

140,737

__________

16 K 180402111.5 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 1196,000 0,75 898,20

W “travnik
W 962 962,000
W “bylinný travnik
W 234 234,000
W Súčet 1196,000

_______

17 M 005720001400.S Osívá tráv- semenáparkovejzmesi kg - 24,050 8,85 212,84

18 M
005720001500r.

Osivátráv-byíinnýlrávnik kg 2,925 125,00 365,63

19 K 1813o1311.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha

m2 702,000 0,37 256,23
nad 500 m2, hr.do 100 mm

__________________ ________ __________ ______

W “podklady pod byllinný hravnik - kazda vrstva iny pomer!!
W “hr.80
W 234 234,000
W “hr.80
W 234 234,000
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Kód MJ Množstvo Jcena [EUR] Cena celkom [EUR]PČ Typ

yv
yv
W

Popis

20 M 693410003.2

W
W
yv

“hrlOO
234
Súčet

______________ __________________

Dodávka zeminy zmes: Substrát a piesok 50% a
50%, vrátane dovozu a premiešania

—_______

Vsakovacie poldre - bylinný trávnik
0,08*234

Súčet

234,000
702,000

18,720
18,720

m3 18,720 38,50 720,72

18,720 38,50 720,72
Dodávka zeminy zmes: Substrát a divené kamenivo21 M 693410003.3 ‚ ‚ m3fr.4/8 60,‘ ku 40%, vratane dovozu a premiesania

W Vsakovacie poldre - bylinný trávnik
W 0,08*234
W

Súčet

__________
________

M 6934 10003.4
Dodávka zeminy zmes: Substrát a divené kamenivo

m3 23,400fr.4/8 20% ku 80%, vratane dovozu a prem,esania

W Vsakovacie poldre - bylinný trávnik
W 0,1*234 23,400
W Súčet 23,400

18,720
18,720

38,50

Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha
nad 500 m2, hr. do 300 mm

—

“výmena substrátu
962

_______

Dodávka zeminy zmes ornica -jestvujúca(vrátane
presunu z deponie), kompost piesok vpomere 1:1:1, m3
vrátane dovozu a premiešania

m2

900,90

962,000 O.92j 888,89

962,000

288,600 28,70 8 282,82

23 K 181301315.5

W

yv

24 M 693410003.1

W
W

yv

25 K 182001121.5

-yv
W
W
W
yv

26 K 183101111

yv
vy

27 K 183101221.5

28 K 183204112.5

yv
vy

29 M 02662010300

30 M 02662010302

31 M 02662010303

288,600
288,600

m2 1 330,000 1,33

“travniky
0,3*962
Súčet

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad
1 768 90100-1 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 ‘

‘travnik
962+234 1196,000
‘zahon
134 134,000
Súčet

_______

1 330,000

_________ ______________

HÍbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem
ks 726 000 026 18876do 0,01 m3 ‘ ‘ ‘

‘trvalky + cibuloviny
444+282 726,000

_______

HÍbeniejamiek pre výsadbu v horn. 1-4s výmenou
pády do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu ks 9,000 42,14 379,24
nad 0, 40 do 1,00 m3

_________
_______

Výsadba kvetín do pripravovanej pády so zaliatim S
ks 444 000 O 20 86 58jednoduchými koreňami trvaliek ‘ ‘ ‘

“trvalky
444

______

444,000

_______

Achillea millefolium ‘Credo‘ ks 54,000 2,15 116,10

Artemisia Iudovjcjana ‘Silver Queen‘ ks 54,000 2,15

_______

116,10

Aster ‘Pink Star‘ ks 32,000 2,15

_______

68,80

_________ _____ _______ ______

19,000 2,15 —- 40,85

___________
___________

11,000 2,15

________

23,65

40,000 2,15 86,00

32 M 02662010304 Calamintha nepeta

________

ks

33 M 02662010305 Echinacea purpurea ‘Magnus‘ ks

yv

34 M 02662010306 Festuca mairei ks

35 M 02662010307 Knautiamacedonica ks 34,000 2,15

______

73,10

36 M 02662010308 Liatris spicata ‘Kobhan‘ ks 20,000 2,15

______

43,00

37 M 02662010309 Linum perenne ks 27,000 2,15 58,05

38 M 02662010310 Molinia caerula subsp. arundinacea ‘Transparent‘ ks 54,000 2,15

________

116,10

39 M 02662010311 Origanum ‘Herrenhausen‘ ks 13,000 2,15

______

27,95

40 M 02662010312 Perovskia_atriplicifolia ks 54,000 2,15

_____

116,10

41 M 02662010313 Ratibida columnifera ks 32,000 2,15

________

68,80

42 K 183204113 S
Výsadba kvetín do pripravovanej pády so zahatím s

‘ jednoduchými koreňamicibuliek alebo híúz
161+121

ks 282,000 0,17 49,07

282,000
43 M 02662010301 Allium sphaerocephaion

_____

ks 161,000 1,96 315,56
44 M 02662010314 Tulipa ‘Purple Prince‘ ks 121,000 0,45

________

54,45

45 K 183205112
Založenie ‚záhonu a krikov v rovine alebo na svahu do

m2 134,000 0,62 82,681:5 v_hornine_3

_______________
________ __________ _________

47 K 183403161.S

yv

W 134 134,000

46 K 1834031 53.S
Obrobenie pády hrabaním v rovinei6o na svahu do
1:5 m2

Obrobenie pády valcovaním v rovine alebo na svahu
do 1:5

______ _______

“travnik

1 196,000 0,16 191,36

m2 1 196,000 0,06 71,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom IEUR]
‘/V 962+234 1196,000
W Súčet 1 196,000

Výsadba dreviny $ balom v rovine alebo na svahu do
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane

48 K 184102116.S ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou ks 9,000 38,50 346,50
novej a jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie
prebytočnej jestvujucej Zeminy z výkopu

49 M 693410005
Dodávka zeminy - ornica:kompost:piesok 1:1:1,

m3 5,400 28,70 154,98vra tane dovozu
‘/V “výmena zeminy pri sadeni stromov
yv 5,4 5,400
W Súčet 5,400

M 026560000101
Til,a cordata, obvod kmeňa 26-30cm, vÝška min.

ks 9,000 686,00
- 6 174,00350cm

51 K 184202112
Zakowenie drevinytrorna a viac kolmi pri priemere

ks 9000 1250 11250kolov do 100 mm pri dlžke kolov do 2 m do 3 m ‘ ‘ ‘

52 M 05541000012r
Kót drevený, frézovaný so špicou, pnem. 10 cm, di.

ks 27,000 5,76 155,523,0 m (3ksĺstrom)
53 M 0554100001 Ir Popruh R uviazaniu stromov (1. 5m na kál) m 40,500 2,76 111,78

W 1 ‚5“27 40,500

84501111
Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty vjednej vrstve v

m2 4,050 2,84 11,50rovine alebo na svahu do 1:5
W 03*1,5*9 4,050

-

55 M 67352211000 Juta m2 4,050 4,86 19,68

56 K 184801121.S
Ošetrenie vysadených drevin solitérnych, V rovine

ks 9,000 2,64 23,74alebo na svahu do 1:5
— -- -

57 K 184801121 Si Ošetrenie dreviny pred výsadbou ks 9,000 2,89 26,01

58 K 1848071111
Mi-D Protikoreňovej bariery ref. ROOTCONTROL,

m 51,000 13,78 840,58vratane vykopu a zasypu

-

59 K 184816111.5
Hnojenie sadeníc S dopravou hnojiva zo vzd. do 20Dm,

ks 45,000 0,61 27,27priemyslovymi hnojivami do 0,25 kg/sad.
W 9*5

45,000
60 M 25111112000 Tabletové hnojivo,5 ks.ĺstrom, 2ksiker, lksltrvalka — ks 45,000 oö‘ 22,50
61 K 184921093.S Mulčovanie rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 134,000 1,76 236,38

W “strk
—

W 134 134,000
62 M 0554151000 mulčovací materiál- drevoštiepka m3 9,380 45,50 426,79

W 1340,07 9,380

K1858031O1.1
Pokos nového zoženého trávnika sodvozorn

m 1196,000 0,09 107,64pokosenei hmoty, 2 x
W “travnik
W 962+234 1196,000

64 K 185803111 .S Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1196,000 0,15 184,18

65 K 185803211.5 Povalcovanietrávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1196,000 0,06 71,76
W “travnik
W 962+234 1196,000

66 K 185804311.S
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2,

m3 0,180 13,81 2,49201/strom, vratane dodavky vody
W 20*9/1000 0,180

67 K 185804312
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2

m3 5360 386 2067L. -
(401/m2_trvalky+kríky), vrátane dodávky vody

—

W — 40/1000*134 5,360 - -

Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2,
68 K 185804312r.S 2x20t/m2 trávniku (zdroj vody bude zo zavlažovacieho m3 47,840 4,75 227,24

systému)
W “travnik
W 2*20*(962+234)/1 000 47,840

D 99 Presun hmót HSV 8 828,35

69 K 998231311
Presun hmótpre sadovnickea krajinárske úpravy do

t 569,571 15,50 8828,355000 m vodorovne bez zvisleho presunu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03- Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:
SO 03.3 - Sadovnícke úpravy

JKSO: KS:
Miesto: Brabslava Dátum: 0202.2023

Objednávatel‘: CO:
Mestská čast Bratislava Nové Mesto iČ DPH:

Zhotovitel‘: CO: 36726885
green project, s.r.o. lČ DPH: SK2022308101

Projektant: IČO:
2ka, s.r.o. 1Č DPH:

Spracovatel‘: IČO:
Rosoft, s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 154,26
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 37 154,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 37 154,26 20,00% 7 430,85

CenasDPH v EUR 44585,11

Projektant Spracovatel‘

Dátum a podpis: Pečiatka

______

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel‘ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

_______—

Dátum a DodDis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03- Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU
Čast:

So 03.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Mestská čast Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.
Zhotovitel: green project, s.r.o. Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkem [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 37 154,26

HSV - Práce a dodávky HSV 37 154,26

1 - Zemné práce 29 295,20

9-Ostatné konštrukciea práce-búranie
-

___________________________________

2 137,20

99 - Presun hmöt HSV 5 721,86

2) Ostatné náklady 0,00
GZS 0,00
Projektové práce 0,00
Stažené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
mé VRN 0,00
Kompletačná činnost‘ 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 37 154,26
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Čast:

Revitalizácia Račianske mýto

SO 03- Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

SO 03.3 - Sadovnícke úpravy

Kód

Náklady z rozpočtu

Dátum: 02.022023

Projektant: 2ka, s.r.o.

Spracovatel‘: Rosoft, s.r.o.

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

37 154,26

D HSV Práce a dodávky HSV

Zemné práce

____________

Odstráneníe krovín a stromov s koreňom s priemerom
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozu a
Iikvidácie

_________

“odstranenie krov

m2 93,000 1,77 164,70

W 93

______ ________________

93,000

--

2 K 1121011001 Ošetrenie eXistujúcich_dverín ks 9,000 285,00 2565,00

3 K 112101115.r
Odvoz a likvidácia stromu s pnem. kmeňa nad 500 do

ks 1,000 65,00 65,00

_____________

600 mm, vratane poplatku

______ ______

4 K 1121o1115.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,

ks 1,000 176,89 176,89kmena nad 500 do 600 mm

_______

5 K 1122011 15.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 15, priemer

ks 1,000 146,97 14697
nad_500_do_600_mm

_______________ ________

6 K 1121011
Odvoz a likvidácia stromu s prien. kmeňa nad 900

ks 1,000 65,00 65,00mm, vratane poplatku

_____________

7 K 11210111 9.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,

ks 1,000 599,30 599,30
kmena nad 900 mm

_________________

8 K 112201119.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, pniemer

ks 1,000 428,63 428,63
-

____________

nad 900 mm

_______

W

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, So
m3 119,400 0,92 110,09zlozenim na vzdialenosťdo 100 m ado 1000 m3

travnik
398«0,3 119,400
Súčet 119,400
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine ‚

m3 141 ‚500 3,64 514,92nad 100 do 1000 m3
“dazdove zahrady
0,34*102 34,680
1,09*98 106,820
Súčet

________________________ _______

141 ‚500
Odkopávky aprekopávky nezapažené. Pniplatok k

m3 141 ‚500 0,98 139,24cenam za lepivosť horniny 3

_______ _______

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 6,960 30,12 209,66

“pre obrubniky v dazdovej záhrade
0,2*0,3*56 3,360
0,2*0,3*60 3,600
SúČet

______________________ ___________

6,960

______________

Priplatok k cene za lepivosť pri hÍbení rýh šírky do 600
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v m3 6,960 8,52 59,32
hornine 3

W

W

W prebyt zem

15 K 162501123.S

Miesto:

Objednávatel‘:

Zhotovitel‘:

PČ Typ

Bratislava

Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto

green project, s.r.o.

Popis

Dl

1 K 111201101.S

W

37154,26

29 295,20

9 K 121101112.S

W

W

W

10 K 122201102.S

W

W

W

W

11 K 122201109.S

12 K 132201101.S

W

W

W

W

13 K 132201109.S

14 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť m3 228,060 3,10 707,90
do3000m - -

________ _____ _____

“ornica
119,4-119,4/3 79,600
6,96+141,5 148,460

__________

Súčet

_________

228,060

__________

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1 -4, nad 100 do 1000 m3, pníplatok k cene m3 2 736,720 0,29 801,86
za každých ďalšich a začatých 1000 m

W prebyt_zem*(153)

____________

2736,720

__________________

16 K 979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenvo t 410,508 11,50 4 720,84
W prebytzem*1,8

___________

410,508

17 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 398,000 0,75 298,90

W
-

“travnik
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W

_______

204

_______ ________ ________

204,000

_______

31 M 02662010316 Molinia caerula ‘MoorheXe‘ ks 156,000 2,10 327,60
‘IV “záhonF2

-

78,000

78,000
156,000

73,000
146,000

PČ Typ

‚N 398

Kód Popis MJ Množstvo Jcena [EUR] Cena celkom [EUR]

398,000
‚N travnik Súčet 398,000

18 M 005720001400.S Osívá tráv - semená parkovej zmesi kg 9,950 8,85 - 88,06

19 K 181301305.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha

m2 -- 102,000 6,10
- 621,79do 500 m2, hr. do 300 mm

W “záhradný substrát okolie dažďovej záhrady
‚N 102 102,000
‚N Súčet 102,000

693410003.8
Dodávka zeminyzms: Substrát, vrátane dovozu a

m3
- 30,600 38,50 1178,10premiesania

W - 0,3*102 30,600

K 181301306.S
Rozpresiretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha

m2
-- 98,000 7,41 726,38do 500 m2, hr. do 400 mm

W
‘vnútro dažďovej záhrady -Substrát a drvené kamenivo fr.4/8
60% ku 40%

98,000

98,000

m3 34,300 38,50 1 320,55

34,300
34.300

m3 34,300 38,50 I 320,55

‚N

‚N

W

W 98

‚N
“vnútro dažďovej záhrady Substrát a drvené kamenivo fr.4/8
20% ku 80%

‘N Súčet

________ __________ _________

22 M 693410003 3
Dodávka Zeminy zmes: Substrát a drvené kamenivo

‘ fr.4/8 60% ku 40%, vrátane dovozu a premiešania
‚N “vnutro dazdovej zahrady
‚N 0,35*98
W Súčet

______ ________

23 M 6934100034
Dodávka Zeminy zmes: Substrát a drvené kamenivo

‘ fr.4/8 20% ku 80%, vrátane dovozu a premiešania
‚N “vnutro dazdovej zahrady
‚N 0,35*98 34,300
‚N

_______

Súčet

___________
_______

34,300

24 K 181301315.S
Rozprestreti ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha

m2 - 398,000 0,92 367,75

_____

nad 500 m2, hr. do 300 mm

______

‚N “výmena substrátu
W 398

_______

398,000

___________________

Dodávka Zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane
25 M 693410003.1 presunu z deponie), kompos! piesok v pomere 1:1:1, m3 119,400 28,70 3 426,78

vrátane dovozu a premiešania

- “travniky
-

________ ________ _______

0,3*398 119,400

________ ______

Súčet 119,400

________ ______

26 K 182001121.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad

m2 598,000 1,33 795,34100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

‚N “travnik
-

_______

‚N 398 398,000
‚N “zahon
‚N 102+49*2 200,000
‚N Súčet

________

598,000

27 K 183101111
HIbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem

ks 652,000 0,26 169,52

_____

do 0,01 m3
‚N “trvalky + cibuloviny
W 360+292

________ ________ __________ ______

652,000

_______ _______

HÍbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou
28 K 183101221.S pódydo 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu ks 5,000 42,14 210,69

nad 0,40 do 1,00 m3

______ _______
______

_____

29 K 183204112.S
— Výsadba kvetín do pripravovanej pódýzaliatim

ks 360,000 0,20 - 70,20
-— jednoduchymi korenami trvaliek

________

W “trvalky
‚N 204+156

______
_______

________ _______ _______

30 M 02662010306 Festuca mairei
‚N

- “zahonF.l
-

_______

W 78
‚N “záhon F3
W 78

360,000

ks 204,000 2,10 -_______ 428,40

‚N 73
W “zahon F3
W 73

W Súčet

183204113.5
Výsadba kvetin do pripravovanej pódy sozaliatím s

ks 292,000 0,18 51,10jednoduchymi_korenami cibuliek alebo hľuz
W 146*2 292,000

33 M 02662010301 Allium sphaerocephalon ks 146,000 1,96 286,16
W “zahonF2

‚N “záhon F2

73,000

W Súčet

34 M 02662010315 Narcissuspoeticus ks 146,000 0,48 70,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

73
záhon F3

73
Súčet

_________________

Založenie záhonu a kríkov v rovine alebo na svahu do
1:5v hornine 3
“zahony F.1
102
“zahony F.2
49
“zahony F.3
49

travnik

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane
ulozenia do spravnej pozicie, zasypania jamy zmesou ks
novej a jestvujúvej Zeminy a odvozu a likvidácie
prebytočnej jestvujucej zeminy z výkopu

Dodávka Zeminy - ornica:kompost:piesok 1:1:1,
m3

vrátane dovozu
“výmena zeminy pri sadeni stromov
0,6*5

Súčet
Tula cordata, obvod kmeňa 26-30cm, výška min.

ks
350cm

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere
ks

kolov do 100 mm pri dÍžke kolov do 2 m do 3 m

Kál drevený, frézovaný so špicou, pnem. 10 cm, di.
3.0 m (3ks/strom)

Popruh k uviazaniu sfromov (1.5m na kál)
1,5*15

Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v
rovine alebo na svahu do 1:5
0,3*1,5*5

Juta

Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine
alebo na svahu do 1:5

9*5

Tabletové hnojivo, 5 ks/strom, 2ks/ke, lks/trvalka

Mulčovanie rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5

“zahony F.1
102
“zahony F.2
49
“zahony F.3
49
“dazdova záhrada
98+102
Súčet

_________________

Drvené kamenivo, fr. 4/1 6mm, vrátane nákupu a
dovozu

_______

“dazdova záhrada
98*0,04
102*0,04

m3

5,000 38,50 192,50

3,000 38,70 116,10

3,000
3,000

__________

5,000 686,00 3 430,00

14,000 48,00 672,00

7,140

6,860
14,000

398,000 0,09 35,82

yv
W
W
W

35 K 183205112

W
W
W
W
W
W

73,000

73,000
146.000

m2 200,000 0,62 123,40

102,000

49,000

49,000
W Súčet 200,000

36 K 1834031 53.s Obrobenie pády hrabaním v rovine alebo na svahu do
m2 398,000 0,16 63,68

W travnik 398,000

______

Obrobenie pády valcovanírnvrovine aiebo na svahu2
398,OOO 23,88

do_1:5

_____________

W 398,000

38 K 184102116.S

39 M 693410005

W
W
W

40 M 026560000101

41 K 184202112.S

42 M 0554 1000012r

43 M 05541000011r
W -

44 K 184501111.S

W

45 M 67352211000

5,000 12,50 62,50

ks 15,000 5,76 86,40

46 K 184801121.S

m 22,500 2,76 62,10
22,500

m2

47 K 184801 121.S1 Ošetrenie dreviny pred výsadbou

48 K 184816111
Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m,
oriemvslovými hnoiivami do 0.25 ka/sad.

m2 2,250 2,84 6,39

2,250

2,250 4,86 10,94

ks 5,000 2,64 13,19

ks 5,000 2,89 14,45

W

49 M 25111112000

50 K 184921093.S

W
W
W
W
W
W
W
W
W

45,000

ks 45,000 0,61 27,27

ks 45,000 0,50 22,50

m2 400,000 1,76 705,60

51 M 59386000020d

yv
W
W

102,000

49,000

49,000

200,000
400,000

W Súčet

52 M 0554151000 mulčovací materiál-drevoštiepka

m3 8,000 28,50 228,00

3,920
4,080
8,000

W “zahonyF.l
W 102*0,07

W “zahony F2,F3
yv 49*0,07*2
W Súčet

53 K 185803101r.1
Pokos nového založeného trávnika s odvozom

m2
pokosenej hmoty, 2 x

W travnik

54 K 185803111.S Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5

W travnik

K 185803211 .S Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5

398,000

398,000

m2 398,000 0,15 61,29

m2 398,000 0,06 23,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EURI Cena celkom [EUR]

W

_______

travnik

_______

398000

_______

56 K 185804311.5
Zaliatie rastlín vodou, plochyjednotlivo do 20 m2,

m3 0,100 36,80 3,68201/strom, vratane dodavky vody

_______

VV 20*5/1000 0100

57 K 185804312 S
- Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2

m3 8000 386 - 3086(40l/m2 trvalky+kríky), vrátane dodávky vody ‘ ‘ -

W 40/l 000*(102+49*2)

_______

8000
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2,

58 K 185804312r.S 2x201/m2 trávniku (zdroj vody bude zo zavlažovacieho m3 15,920 2,86 45,50
systému)

-

____________

W “travnik
W 2*20*(travnik)/1000 15,920

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

_____

2 137,20
M+D Oceľová pásová obruba hr. 6mm, výška SOOmm,

59 K 9178621000r vrátane povrchovej úpravy, kotvenia roXorovými tyčami m 56,000 21,45 1 201,20

_______

a betÓnového Ióžka

_______ _______

60 K 9178621001r
MĎžáhradný obrubnik z flexibilnej ocele, zatIkací,

m 60,000 - 15,60 936,00osadeny do bet. lozka

-

D 99 Presun hmót HSV 5 721,86

61 K 998231311
Presun hmót pre sadovnícke a krajinárske úpravy do

369,152 15,50 5 721,865000 m vodorovne bez zvisleho presunu
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KRYCĺ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:
SO 04 - Vodozádržné opatreníe ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Čast:
SO 04.3 - Sadovnícke úpravy

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávatel‘: IČO:
Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto lČ DPH:

Zhotovitel‘: IČO: 36726885
green project, s.r.o. iČ DPH: SK2022308101

Projektant: IČO:
2ka, s.r.o. iČ DPH:

Spracovatel‘: IČO:
Rosoft, s.r.o. iČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 30 482,36
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 30 482,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znĺžená 30 482,36 20,00% 6 096,47

Cena s DPH v EUR 36 578,83

Projektant Spracovatel‘

Dátum a podpis:

______

Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel‘ Zhotovitel‘

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 1 z 4



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto
Objekt:

SO 04 - Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU
Časť:

SO 04.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023
Objednávatel‘: Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.
Zhotovitel‘: green project, s.r.o. Spracovatel‘: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 30 482,36

HSV - Práce a dodávky HSV 30 482,36
1 - Zemné práce 29 328,09
99- Presun hmĎt HSV 11 54,27

2) Ostatné náklady 0,00
GZS 000
Projektové práce 0,00
Stažené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00
lné VRN 0,00
Kompletačná činnost‘ 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 30 482,36
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ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Čast‘:

SO 04.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávatel‘: Mestská časť Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.

Zhotovitel‘: green project, s.r.o. Spracovatel‘: Rosoft, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR] Cena celkom (EUR]

Náklady z rozpočtu 30 482,36

i HSV Práce a dodávky HSV 30 482,36

D 1 Zemné práce

_____

29 328,09
Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom

1 K 111201101 .S kmeňa do 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozu a m2 10,000 1,77 17,71
Iikvidácie

___________ _________

“odstranenie krov
W 10

________ ______________

10,000

____________________

2 K 1121011001 Ošetrenie eXistujúcich dverín ks 17,000 285,00 4845,00

3 K 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,

m3 40 800 1 02 41 45
So zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 ‘ ‘ ‘

W “vymena substratu
W 0,3*1 36 40,800
W Súčet

_____________________________

40,800

_________

4 K 131211101.5 Híbeniejám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradim m3 172,500 53,45 9220,64

W ‘Odstránenie substrátu z okolia koreňov eXistujúcich stromov

W 046*375 172,500

5 K 13121111 9.S
Priplatok za Iepivosť pri hlbení jám ručným náradím V

m3 172,500 10,69 1 844,72
hornine_tr._3
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste

6 K 162501122.S z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť m3 199,700 3,10 619,87
do 3000 m

W 40,8-40,8/3 27,200
W 172,5 172,500
W prebyt zem Súčet 199,700

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
7 K 162501123.5 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene m3 2 396,400 0,29 702,15

za každých ďalšich a začatých 1000 m

W prebytzem*(153) 2 396,400

8 K 979089012.1 Popiatokzaskladovanie - Zemina a kamenivo t 359,460 11,50 4 133,79
W prebyt_zem*1,8 359,460

9 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 136,000 0,75 102,14

W “ travnik
W 136 136,000
W travnik Súčet 136,000

10 M 005720001400.S Osivá tráv- semená parkovejzmesi kg 3,400 8,85 30,09

Rozprestretie a urovnanie ornice s pnp. nutným
premiestnením hromád alebo dočasných skládok na

11 K 1813o1305.S miesto spotrebyzo vzdial. do 30 m vo svahu sklonu do m2 136,000 6,07 825,38
1:5 pri súvislej ploche do 500 m2, hrúbky vrstvy do 300
mm

W “výmena substrátu
W 136 136,000

Dodávka Zeminy : zmes ornica —jestvujúca(vrátane
12 M 693410003.1 presunuZdeponie), kompost, piesok vpomere 1:1:1, m3 40,800 28,80 I 175,04

vrátane dovozu a premiešania

W “travniky
W 0,3*1 36 40,800
W Súčet 40,800

13 K 182001121.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad

m2 136,000 1,33 180,88
100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

W travnik 136,000
W Súčet 136,000
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travnik

__________________________

Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2,
201/strom, vrátane dodávky vody
20*9/1000

Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2,
2x201/m2 trávniku (zdroj vody bude zo zavlažovacieho
systému)

_______________

“travnik
2*20*(travnik)I1 000

Presun hmót pre sadovnícke a krajinárske úpravy do
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

1154,27

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

HÍbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4s výmenou
14 K 183101221.8 pády do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu ks 9,000 42,14 379,24

nad0,4Odol,00m3

15 K 183403153.S
Obrobenie pády hrabaním v rovine alebo na svahu do

m2 136,000‘ 0,16 21,76

W travnik 136,000

16 K 1834o3161.s
Obrobenie pódyvalcovaním v rovine alebo na svahu

m2 136,000 0,06 8,16dol:5
W travnik 136,000

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane

17 K 184102116.8 ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou ks 9,000 38,80 349,20
nove) a jestvujúvej zeminy a odvozu a Iikvidácie
prebytočnej jestvujucej zeminy z výkopu

18 M 693410005
Dodávka zeminy - ornica:komposf:piesok 111,

m3 5,400 38,70 208,98vratane_dovozu
W “výmena Zeminy pri sadeni stromov
W 0,6*9 5,400
W Súčet 5,400

19 M 026560000101
Tula cordata, obvod kmeňa 26-30cm, výška min.

ks 2,000 686,00 I 372,00350cm

20 M 026560000102
Malus tloribunda ‘Rudolph‘, obvod kmeňa min. 17-

ks 7000 375,00 2 625,0020cm,_vyska_min._300cm

21 K 184202112.s
Zakotveniedrevinytroma a viackolmi pri priemere

ks 9,000 12,50 112,50kolov do 100 mm pri dlzke kolov do 2 m do 3 m

22 M 05541000012ľ
Kál drevený, frézovaný so špicou, pnem. 10 cm, di.

ks 27,000 5,75 155,253,0 m_(3ks,Jstrom)
23 M 0554100001 Ir Popruh k uviazaniu stromov (1. 5m na kál) m 40,500 2,76 111,78

W 1,527 40,500

24 K 184501111.S
Zhotovenie obalu kmeňa stromu zjutyi jednej vrstve v

m2 3,000 -- 2,84 8,52rovine alebo na svahu do 1:5
W 0,3*1,5*2 0,900
W 0,2*1,5*7 2,100
W Súčet 3,000

25 M 67352211000 Juta m2 3,000 4,86 14,58

26 K 184801121.S
Ošetrenievysadených drevin solitérnych, v rovine

ks 9,000 2,64 23,74alebo_na_svahu_do_1:5
27 K 184801121 Si Ošetrenie dreviny pred výsadbou ks 9,000 2,89 26,01

28 K 184816111.8
Hnojeniesadenícs dopravou hnojivazovzd. do 200m,

ks 45,000 0,61 27,27priemyslovymi hnojivami do 0,25 kg/sad.
W 9*5 45,000

29 M 25111112000 Tabletové hnojivo, 5 ks/strom, 2ks.Iker, lks/trvalka ks 45,000 0,50 22,50

30 K 185803101r.1
- Pokos nového založeného trávnika s odvozom

m2 136,000 - 0,09 12,24pokosenej_hmoty,_2_x
W travnik 136,000

31 K 185803111.5 Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 136,000 0,15 20,94

W travnik 136,000

32 K 185803211.S Povalcovanietrávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 136,000 0,06 8,16

W 136,000

33 K 185804311.5

W

34 K 185804312r.S

W

W

0,180

D 99 Presun hmát HSV

m3 0,180 35,00 6,30

35 K 998231311

m3 5,440 13,81 75,10

5,440

74,469 15,50 1 154,27
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:
SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA

Čast‘:
SO 05.3 - Sadovnícke úpravy

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávatel‘: IČO:
Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto IČ DPH:

Zhotovitel‘: IČO: 36726885
green project, s.r.o. 1Č DPH: SK2022308101

Projektant: IČO:
2ka, s.r.o. 1Č DPH:

Spracovatel‘: IČO:
Rosoft, s.r.o. iČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 15 952,49
Ostatné náklady 000

Cena bez DPH 15 952,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15952,49 20,00% 3 190,50

Cena s DPH v EUR 19 142,99

Projektant Spracovatel‘

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a odis: Pečiatka

Objednávatel‘ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:
SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA

Čast‘:
SO 05.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava Dátum: 0202.2023

Ob)ednávatel: Mestská časť Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.
Zhotovitel: green project, s.r.o. Spracovatel‘: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 15 952,49

HSV - Práce a dodávky HSV 15 952,49

1 -Zemné
práce

_____ _________

.
-________ 12 991,15

-_99- Presun hmót HSV 2 961,34

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00
Projektové práce 000
Stažené podmienky 0,00
Vplyv prostredía 0,00
mé VRN 0,00
Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 952,49
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Čast‘:

Revitalizácia Račianske mýto

SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA

SO 05.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotovitel:

W luka
00572000 1500.S

16 M

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

green project, s.r.o.

Dátum: 02.02.2023

Projektant: 2ka, s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft, s.ro.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EURI

Náklady z rozpočtu 15 952,49

D HSV Práce a dodávky HSV 15 952,49

D 1 Zemnépráce 12991,15

1 K 111101101 Si
Odstránenie travin a tistia s prip pri celkovei ploche

m2 784,000 3,77 2 955,68do 1000m2, vratane odvozu a likvidacie
W Odstránenie trávnika a priprava záhonov
W 784 784,000

2 K 112101111.r
Odvoza likvidácia stromu s pnem. kmeňabóim,

ks 5,000 - 65,00 325,00vratane poplatku —

- W 5 5,000 -

W Súčet 5,000

3 K 1121o1111.S
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,

ks 5,000 13,91 --
- 69,57kmeňa_do_200_mm

4 K 1121011 12.r
Odvoz a likvidácia stromu s pnem, kmeňa nad 200 do

ks 7,000 65,00 455,00300 mm, vratane poplatku
W 7 7,000

S K 1121011 12.S
- V‘rúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,

ks 7,000 19,55
- 136,88kmeňa nad 200 do 300 mm

6 K 11210111 3.r
Odvoz a likvidácia stromu s pnem. kmeřia nad 300 do

ks 1,000 65,00 65,00mm, vratane poplatku
W 1

-- 1,000
W Súčet 1,000

7 K 1121o1113.s
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,

ks 1,000 55,65 55,65kmenanad300do400mm -

8 K 1122o1111.s
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer

ks 5,000 17,40 -
- 86,99do200mm

9 K 1122o1112.S -

- Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5,piiemer
ks 7,000 - 33,78 236,45nad_200_do_300_mm

10 K 112201113.S
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer

ks 1,000 83,68 83,68nad 300 do 400 mm

11 K 1211o1111.S
Odstránenie ornices vodor. premiestn. na hromady,

m3 11 9,400 1,02 121,31
50 zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3

W 0,3*398 119,400

12 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste

m3 43,900 4,00 175,73z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosťdo 3000 m

W 119,4-119,4/3 79,600
W “zahumusovanie rigolu v pochodznych plochach
W 238*0,15 -35,700
W p_zem Súčet 43,900

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
13 K 162501105.S z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za m3 526,800 0,40 211,25

každých ďalšich a začatých 1000 m
W (15-3)p_zem 526,800

14 K 979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t — 79,020 11,50 908,73
W pzem*1,8

- 79,020 -

15 K 18o4o1211.s
Založenietrávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na

m2 728,000 0,58 422,24svahu do 1:5
W 728 728,000

Súčet 728,000

Osivá fráv- Lúčna zmes kg 3,640 125,00 455,00

W “travnik
W 398
W travnik Súčet

____________

18 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zrnesi

- W

________

728*5/1 000

_______

3,640

17 K 180402111 .S Založenie trávnika parkového v‘ýsevom v rovine do 1:5 m2 398,000 0,75 298,90

19 K 181301315.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha
nad 500 m2, hr. do 300 mm

kg

398,000
- 398,000

_______

9,950

______

8,85 88,06

m2 398,000 0,92 367,75
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D 99 Presun hmót HSV -

________________________ _______

- 2 961,34

Presun hmót pre sadovnícke a krajinárske úpravy do
1550

5000 m vodorovne bez zvislého presunu ‘

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo Jcena [EUR] Cena celkom [EUR]

W “výmena substrátu
W 398 398,000

Dodávka zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane
20 M 693410003.1 presunu z deponie), komposI piesok vpomere 1:1:1, m3 119,400 28,60 3 414,84

vrá tane dovozu a premiešania

W “travniky
W 0,3*398 119,400
w Súčet 119,400

21 K 182001121.3
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad

m2 398,000 1,33 529,34
100-1 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

W travnik 398,000
‚IV Súčet 398,000

22 K 18340311 4.S
Obrobenie pódy kultivátorovanim v rovine alebo na

m2 784,000 0,33 25872svahu_do_1:5
W Odstránenie trávnika a príprava záhonov
W 784 784,000

23 K 183403153.3
Obrobenie pódy hrabaním v rovine alebo na svahu do

m2 1 126,000 0,16 180,16

W travnik+Iuka 1 126,000

K 183403161.s
Obrobenie pódyvalcovaním v rovine alebo na svahu

m2 1 126,000 — 0,06 67,56
dol:5

W travnik+Iuka 1 126000

25 184802111.3
Chemické odburinenie pódyv roe alebo na svahu

m2 784,000 0,09 66,64do 1:5 postrekom nasiroko
W Odstránenie travniku
W 784 784,000
W Súčet 784,000

26 M 25231000010r Chemické odburinenie trávnika - herbicid I 0,235 19,90 4,68
W 784/100*0,03 0,235

27 K 185803101r.1
Pokos nového založeného trávnika s odvozom

m2 1 126,000 0,09 101 ‚34pokosenej_hmoty,_2_x
travnik+Iuka 1 126,000W

28 K

29 K 185803211.3

W travnik+Iuka

W

30 K 185804312r.S

__________________

1126,000

1126,000

185803111.3 Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2

Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2

travnik+luka 1 126,000
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2,
2x201/m2 trávniku (zdroj vody bude zo zavlažovacieho m3 45,040
systému)

W “travnik
W 2*20*(travnik)/1000 15,920
W 2*20*(Iuka)/1000 29,120
W Súčet 45,040

1 126,000 0,15 173,40

0,06 67,56

31 K 998231311

13,50 608,04

t 191,054 2961,34
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:
SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA

Čast‘:
So 06.3 - Sadovnícke úpravy

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: IČO:
Mestská časť Bratislava Nové Mesto iČ DPH:

Zhotovitel: IČO: 36726885
green project, s.r.o. IČ DPH: SK2022308101

Projektant: IČO:
2ka, s.r.o. 1Č DPH:

Spracovateľ: IČO:
Rosoft, s.r.o. iČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 11 783,0 1
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 11 783,01

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 783,01 20,00% 2 356,60

Cena s DPH v EUR 14 139,61

Projektant Spracovatel‘

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatei‘ Zhotovitel‘

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:
SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA

Čast‘:
SO 06.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.
Zhotovitel‘: green project, s.r.o. Spracovatel‘: Rosoft, s.r.o.

Kód diolu Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 11 783,01

HSV - Práce a dodávky HSV 11 783,0 1

1 -Zemné práce 10 072,71

9- Ostatné konštrukcie a práce-búranie

________________—_________________________________________

742,56

99 - Presun hmót HSV 967,74

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

mé VRN 0,00

Kompletačná činnost‘ 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 783,01
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Revitalizácia Račianske mýto

SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA

SO 06.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Zhotovitel:

Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto

green project, s.r.o.

Dátum: 0202.2023

Projektant: 2ka, s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 783,01

Práce a dodávky HSV

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,
so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3

‘travnik
(105)*0,3
12*0,15

Súčet

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

“ornica
33,3-33,3,3
“zahumusovanie v pochodznych plochach
53*o1s

Súčet

________________

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3
každých ďalšich a začatých 1000 m
(153)*p_zem

Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo

Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha
nad 500 m2, hr.do 100 mm
“podklady pod byllinný hravnik - kazda vrstva iny pomer!!
“hr. 80
12
“hr. 80
12
“hrlOO
12
Súčet

_________________________________

Dodávka Zeminy zmes: Substrát a piesok 50% a
m3

50%, vrátane dovozu a premiešania —-

Vsakovacie poldre - bylinný trávnik

10072,71

285,00 3 990,00

D HSV

Dl

1 K 1121011001

2 K 112101111.r

W

3 K 112101111.S

Zemné práce

____________

Ošetrenie eXistujúcich dverín

Odvoz a likvidácia stromu s pnem. kmeňa do 200mm,
vrátane poplatku

_______________

4 K 112101112.r

ks 14,000

ks

5 K 112101112.S

11 783,01

1,000

6 K 112201111.S

1,000

65,00

7 K 112201112.S

8 K 121101111.S

65,00

Vúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,
ks 1,000

kmeňa_do_200_mm

______________ __________________

Odvoz a likvidácia stromu s pnem. kmeňa nad 200 do
ks 1,000

300 mm, vrátane poplatku - —

_____________________

-

V‘rúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,
ks 1,000 19,55 19,55

_______

kmeňa nad 200 do 300 mm .
-—

_______

Odstránenie pňa v rovine ana svahu do 1:5, priemer
ks 1,000 17,40 17,40

____________

do 200 mm

_______________________________

- Odstránenie pňa v rovine ana svahu do 1:5, priemer
ks 1,000

nad 200 do 300 mm

13,91 13,91

65,00 65,00

W

yv
W

vy

9 K 162501102.S

33,78 33,78

m3 33,300 6,85 228,11

31,500
1,800

33,300

W

W

W

W

W pzem

10 K 162501105.S

yv

m3 14,250 5,56 79,23

11 K 979089012.1

22,200

-7,950
14,250

yV p_zem*1,8

______________

12 K 180402111.5 Založenietrávnika parkového výsevomvrovine do 1:5

171,000 0,40 68,57

171,000

25,650 11,50 294,98
25,650

m2 117,000 0,75 87,87

15 K 181301311.5

W “ travnik
W 105 105,000
W “bylinný travnik
W 12 12,000
W travnik Súčet 117,000

13 M 005720001400.S Osivá tráv-_semenáparkovejzmesi kg 2,750 8,85 24,34
W 0,125+2,625 - 2,750

14 M
005720001500r.

Osivá tráv - bylinný trá vnik kg 0, 150 122,00 18,30

W

W

W

W

W

W

W

W

16 M 693410003.2

- W

12,000

12,000

12,000
36,000

m2 36,000 1,55 55,80

0,960 38,50 36,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

W 0,08*12 0,960
W Súčet 0,960

M 693410003.3
- Dodávka zeminyzmes: Substrát a dené kamenivo

m3 0,960 38,50 36,96
fr.4!8 60% ku 40%, vratane dovozu a premiesania

W Vsakovacie poldre - bylinný trávnik -

W 0,08*12 0,960
W Súčet 0,960

18 M 693410003.4
Dodávka zeminy zmes: Substrát a drvené kamenivo

m3 1,200 38,50 46,20
fr.4/8 20% ku 80%, vra tane dovozu a prem,esania

‘/V Vsakovacie poldre - bylinný trávnik
W 0,1*12 1,200
W Súčet 1,200

19 K 181301315.S
Rozprestretie orie na svahu do sklonu 1:5, plocha

m2 105,000 1,55 162,75
nad_500_m2,_hr._do_300_mm

W “výmena substrátu
W “rekonstrukcia travniku
W 105 105,000

Dodávka Zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane
20 M 693410003.1 presunu z deponie), kompost, piesok vpomere 1:1:1, m3 33,000 28,80 950,40

vrátane dovozu a premiešania

W “travniky
W 0,3*(105+5) 33,000
W Súčet 33,000

21 K 182001121.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad

m2 154,000 1,33 204,82100-1 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

W travnik 117,000
W “zahon
W 37 37,000
W Súčet 154,000

22 K 183101111
Hlbeniejamkyv rovine alebo na svahu do 1:5, objem

ks 200,000 0,26 52,00
do_0,01_m3

W “trvalky + cibuloviny
W 123+77 200,000

HIbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou
23 K 183101221.S pódy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu ks 3,000 42,14 126,41

nad 0, 40 do 1,00 m3

HÍbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1 až 4 S výmenou
24 K 183101311 .S pódy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu ks 8,000 1,05 8,40

do 0, 01 m3
W Popinavé rastliny - Záhon C
W 8 8,000

25 K 183204112.S
Výsadbavh do pripravovanej pódysozaliatím S

ks 123,000 0,20 23,99
Jednoduchyml koreňami trvallek

W “trvalky
W 123 123,000

26 M 02662010300 Achillea millefolium‘Credo‘ ks 15,000 2,10 31,50

27 M 02662010302 Artemisia Iudoviciana ‘Silver Queen‘ ks 15,000 2,10 31,50

28 M 02662010303 Aster ‘Pink Star‘ ks 9,000 2,10

-

18,90

29 M - 02662010304 Calamintha nepeta ks 5,000 2,10 10,50

30 M 02662010305 Echinacea purpurea ‘Magnus‘ ks 3,000 2,10 6,30

31 M 02662010306 Festucamairei ks 11,000 2,10 23,10

32 M 02662010307 Knautiamacedonica ks 9,000 2,10 18,90

33 M 02662010308 Liatrisspicala ‘Kobhan‘ ks 7000 2,10 14,70

34M 02662010309 Linum perenne -- ks 6,000 2,10 12,60

35 M 02662010310 Molinia caerula subsp. arundinacea ‘Transparent‘ ks 15,000 2,10 31,50

36‘ 02662010311 Origanum‘Herrenhausen‘ ks 4,000 2,10 8,40

37 M 02662010312 Perovskia atriplicifolia ks 15,000 2,10 31,50
I, -- -------

------

38 M 02662010313 Ratibida columnifera ks 9,000 2,10 18,90

39 K 183204113.S
Výsadba kvetín do pripravovanej pády so zaHatím s

ks 77,000 0,17 13,40
Jednoduchyml korenami cibuliek alebo hľuz

W
- 44+33 77,000

-_______

40 M 02662010301 Allium sphaerocephalon ks 44,000 1,96 86,24
W “zahony
W 44 “E.2 44,000

41M 02662010314 Tulipa ‘Purple Prince‘ ks 33,000 0,45 14,85

42 K 183205112
Založenie záhonu a kríkov v rovine alebo na svahu do

m2 37,000 0,62 22,83
1:5 v hornine 3

W 37 37,000 -

43 K 1834o3153.s
Obrobenie pády hrabanímvrovine alebo na svahu do

117,000 0,12 13,57

W travnik 117,000
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Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere
kolov do 100 mm pri dlžke kolov do 2 m do 3 m

Kč! drevený, frézovaný so špicou, pnem. 10 cm, di.
3,0 m (3ksJstrom)

37*007

___________________

Pokos nového založeného trávnika s odvozom
pokosenej hmoty, 2 x

______

travnik

Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 K 183403161.S
Obrobeniepódyvalcovanímvrovinealebonasvahu

m2 117,000 0,06 7,02

______

do 1:5

_____________________ ______________ _________ _____

W travnik

_____________ ________________

117,000

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane

45 K 184102116.S ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou ks 3,000 38,80 116,40
novej a jestvujúvej Zeminy a odvozu a likvidácie

I

_______________

prebytočnej jestvujucej zeminy z výkopu

_______________ _________________ ___________________________

T46 M 693410005
Dodávka zeminy- ornica:kompost.piesok 1:1:1,

m3 1,800 - 38,50 69,30vratane dovozu

________ ______________ __________________ -

W “výmena zeminy pri sadeni stromov
W 0,6*3 1,800
W

Súčet

______________________ _________________

1,800

______ ____________

47 M 026560000101
TUla cordafa, obvod kmeňa 26-30cm, vÝška min.

ks -- 3,000 686,00 2 058,00

__________

350cm -____________

_____________ ______________

48 K 184102211 .S
Výsadba kriku bez balu do vopred vyh]benej jamky v

ks 8,000 1,05 8,42rovine alebo na svahu do 1:5 vysky do 1 m

49 M 0266201050 Parthenocissus_tricuspidata ‘Engelmanii‘ ks 4,000 8,50 34,00

50M 0266201051 Loniceratellrnaniana ks 4,000 8,50

______

34,00

51 M 6934 10003.6
Dodávka Zeminy,: zmes ornica, kompost, piesok v
pomere 1:1:1, vratane dovozu a premiesania

- W Popínavé rastliny - Záhon C
W 0,8 -- -

m3 0,800 38,50 30,80

0,800

ks 3,000 12,50 37,50

ks 9,000 5,80 52,20

52 K 184202112.S

53 M 0554 1000012ľ

54 M 05541000011ľ Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kč1) m 13,500 2,80 37,80
W

_________

1,5*9

___________________ ___________

13,500 -

55 K 184501111 .
Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v

m2 1,350 2,84 3,83

______

rovine alebo na svahu do 1:5

______ ____________

W 0,3*1,5*3
—

________ _______

1,350

56 M 67352211000 Juta m2 1,350 4,70 6,35

57 K 184801121.S
Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, V rovine

ks 3,000 2,64 7,91
-

- alebo na svahu do 1:5

_______ _________ --

58 K 184801121.S1 Ošetrenie drevinypred výsadbou ks 3,000 2,85 - 8,55

M+D Prevzdušňovacieho systému reL AirMaxi

59 K 1848071120
AquamaX PE perforované hadice AMS-80 pr. BOmm,

ks 4,000 15,00 60,00tvarovka T na hadicu pr. 8Omm, PP koncova zatka na

-

- hadicu pr. 8Omm

____________

- -

______

-

______

M+D Zavlažovacieho systému ret. Aqua Max:

60 K 1848071121
perforované hadice AMS-8O pr. 8Omm, tvarovka T na

ks 4,000 15,00 60,00hadicu pr. 8Omm, PP koncova zatka na hadicu pr.

______

8Omm

________________ _________
______

61 K 184816111 .
Hnojenie sadeníc sdopravou hnojiva zo vzd. do 200m,

ks 15,000 0,06 0,91

________

priemyslovymi hnojivami do 0,25 kg/sad.

______ ____________ _____________ _______

W 3*5 15,000

_________

62 M 25111112000 Tabletové hnojivo,5ksJstrom, 2ks!ker, lksltrvalka ks 15,000 0,50

_________

7,50

63 K 184921093.S MulČovanie rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 37,000 1,76 65,27

W 37

_______________

37,000

__________

64 M 0554151000 mulčovací materiál- drevoštiepka m3 2,590 48,00 124,32
W

__________ ________________ ______________

2,590

65 K 185803101r.1 m2 117,000 0,09 10,53

W

66 K 185803111.S

W travnik 117,000

67 K 185803211 .S Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 117,000

117.000

m2 117,000 0,15 18,02

0,06 7,02

W
W

o9

— W
— travnik

______

117,000

68 K 1858o4311.s
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednbti‘do 20 m2,

m3 0,060 35,00 2,10
201/strom,_vratane_dodavky vody

______ __________________ ___________

— W 20*3/1 000

_________

0,060

______ _______

69 K 185804312.s
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2

m3 1,480 13,81 20,43
-

________

(401/m2 trvalky+kriky), vratane dodavky vody
W 40/1000*37

___________ __________

1,480
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2,

70 K 185804312r.S 2x201/m2 trávniku (zdroj vody bude zo zavlažovacieho m3 4,680 13,81 64,61
systému)

__________

“travnik
2*20*(travnik)/1 000

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4,680

742,56
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

47,600, 15,60 742,56

yv 9,61-38 47,600

Presun hmčt HSV

Presun hmöt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

PČ Typ

71 K

Kód

9178621001

Popis

D

72 K

M+D Záhradný obrubník z fleXibilnej ocele, zatÍkací m

99

998231311 62,435 15,50

967,74

967,74
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KRYCĺ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račíanske mýto

Objekt:
SO 07 - Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Cast‘:
SO 07.3 - Sadovnícke úpravy

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávatel‘: CO:
Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto lČ DPH:

Zhotovitel‘: IČO: 36726885
green project, s.r.o. IČ DPH: SK2022308101

Projektant: IČO:
2ka, s.r.o. iČ DPH:

Spracovatel‘: IČO:
Rosoft, s.r.o. iČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 55 857,55
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 55 857,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 55 857,55 20,00% 11 171,51

Cena s DPH v EUR 67 029,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

_______

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel‘ Zhotovitel‘

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:
SO 07 - Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Čast‘:
SO 07.3 - Sadovnĺcke úpravy

Miesto: Bratislava Dátum: 02.022023

Objednávatel‘: Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.
Zhotovitel‘: green project, s.ro. Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu Popis Cena celkem [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 55 857,55

l-{SV - Práce a dodávky HSV 55 857,55

1 -Zemné práce

_______________________________________________________

- 49 035,81

99 - Presun hmót HSV 6 821,74

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00
Stažené podmienky 0,00
Vplyv prostredia 0,00

lné VRN 0,00

Kompletačná činnost‘ 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 55 857,55
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ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozáciržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA
Časť:

SO 07.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto: Bratislava Dátum: 02.02.2023

Objednávatel‘: Mestská časť Bratislava Nové Mesto Projektant: 2ka, s.r.o.
Zhotovitel: green project, s.r.o. Spracovatel‘: Rosoft, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena (EUR Cena celkom (EURI

Náklady z rozpočtu 55 857,55

D HSV Práce a dodávky HSV 55 857,55

D 1

__________

Zemné práce

__________

49035,81

1 K 111101101 Si
Odstránenie travin a ttstia s príp., pri celkovej ploche

m2 540,000 3,32 1 792,80

________

do 1000m2, vratane odvozu a likvidacie

_____________ _______ ______

W Odstránenie trávnika a priprava záhonov
— W 540 —_____________ --

_________________

540,000 - --

—___________ _______

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom
2 K 111201101.S kmeňa do 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozu a m2 128,000 1,77 226,69

Iikvidácie

________
____________

W “odstranenie krov
W

__________

128

________ _________

128,000

__________

3 K 1121011001 Ošetrenie_eXistujúcich dverín ks 17,000 285,00 4 845,00

4 K 112101111 .r
Odvoz a Iikvidácia stromu s pnem. kmeňa do 200mm,

ks 11,000 65,00
- 715,00

vratane poplatku

___________ ______ ______ _____________ ____________

W 11 ------— 11,000

5 K 112101111.5
Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu 1 :5 pnem,

ks 11,000 13,91 153,05kmena do 200 mm

__________

6 K 1121011 12.r
Odvoz a likvidácia stromu s pnem. kmeňa nad 200 do

ks 16,000 65,00 1 040,00300 mm, vratane poplatku

__________ ______

W 16 -— 16,000

_________

7 K 112101112.s
Vyrúbanie stromu listnatéhoo svahu do 1:5 pnem,

ks 16,000 19,55 - 312,86
kmeňa nad 200 do 300 mm

_______ ___________ __________ ______

B K 112101113.r
Odvoz a likvidácia stromu s pnem. krneňa nadbódo

ks 3,000 6500 195,00400 mm, vratane poplatku
W 3

_________ _______

3,000

9 K 112101113.s
Výrúbanie stromu listnatého v‘ahu do i5 pnem:

ks 3,000 55,65 166,96kmeňa nad 300 do 400 mm

_________

10 K 112101114.r
Odvoz a likvidácia stromu S pilem.kmeňa nad 400 do

ks 1,000 6500 65,00
500 mm, vratane poplatku

__________ ________
______

W 1
—- 1,000 —

--

11 K 112101114.5
- Vynúbanie stromu listnatého vsvahu do 1:5 pnem,

ks 1,000 104,13 104,13kmena nad 400 do 500 mm

________________

12 K 112101115.r
Odvoz a Iikvidácia stromu s pnem. kmeňa nad 500 do

ks 1,000 65,00 65,00
600 mm, vratane poplatku

___________ _________ ______

13 K 112101115.5
V‘rúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,

ks 1,000 176,89 176,89

___________________

kmena nad 500 do 600 mm

_____________ ______ _________ ______ ______

14 K 11210111 6.r
Odvoz a likvidácia stromu s pnem. kmeňa nad 600 do

ks 2,000 65,00 -- 130,00

________

700 mm, vratane poplatku

__________ _________ ________ ____________

15 K 112101116.s
V‘rúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 pnem,

ks 2,000 256,31 512,61
kmena nad 600 do 700 mm

___________________ ________ ____________________ -

16 K 112201111.s
Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer

ks 11,000 17,40 191,37
do 200 mm

_______________ _______________ __________ __________ ______

17 112201112.s
Odstránenie pňv rovine ana svahdo 1.5, priemer

ks 16,000 — 33,78 - 540,45nad_200_do_300_mm

______

18 K 112201113.S
Odstránenie pia v rovine ana svahu do 1:5, priemer

ks 3,000 83,68 251,05

________

nad 300 do 400 mm

_________ ____________ ________ ___________

19 K 112201114.5
- Odstránenie pňa v rovine ana vahu do 1:5, prierner

ks 1,000 122,53 122,53
nad 400 do 500 mm

____________ _________________ ________ ___________

20 K 112201115.8
Odstránenie pňa v rove ana svahu do 1:5, priemer

ks - - 1,000 146,97 - 146,97
nad500do600mm

___________ _______ ________

--

21 112201116.5
Odstránenie pňa v rovine ana svahu do 1:5, priemer

ks - 2,000 197,28 -- 394,55
nad 600 do 700 mm

______ ______ ______ _________________

22 K 121101112.5
Odstránenieornicespremiestn. na hromady, so

m3 270,000 1,55 418,50zlozenim na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 I
W “vymena substratu

-

W 0,3*900

________________ __________

270,000

_______________ ______

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
23 K 162501 122,S z horniny tr.i-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť m3 94,500 5,56 525,42

__________

do3000m

__________ __________ ___________ ______________________
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

39 M 02662010305
W
W

Echinacea purpurea ‘Magnus‘
“zahony A
12+12+32

W “ornica
W 270-270/3 180,000
W “ornice na zahumusovanie v pochodznych plochach
W (0,15*570) -85,500
W prebyt_zem Súčet 94,500

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste
24 K 162501123.S z horninytr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene m3 1 134,000 0,29 332,26

za každých ďalšich a začatých 1000 m

yv prebyt_zem*(153) 1 134,000

25 K 979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 170,100 11,50 1 956,15
W prebyt_zem*1,8 170,100

26 K 180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 900,000 0,75 675,90

W “ travnik —

W 900 900,000
W travnik Súčet 900,000

27 M 005720001400.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 22,500 8,85 199,13
W 22,5 22,500

28 K181301315.S
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5,Id

m2 900,000 0,92 831,60
nad_500_m2,_hr._do_300_mm

W ‘výmena substrátu
W “rekonstrukcia travniku
yv 900 900,000

Dodávka Zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane
29 M 693410003.1 presunuzdeponie), kompost, piesok vpomere 1:1:1, m3 270,000 28,70 7 749,00

vrátane dovozu a premiešania

W “travniky
W 0,3*900 270,000
W Súčet 270,000

30 K 182001121.S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad

m2 1 790,000 1,33 2 380,70
100-1 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5

W travnik 900,000
W “zahon
W 90+90+267+111+58+58+111+105 890,000
W Súčet - 1 790,000

31 K 183101111
Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem

ks 5 574,000 0,26 1 449,24
do 0,01 m3

W ‘trvalky + cibuloviny
W 2694+2880 5 574,000
W Súčet 5 574,000

HÍbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou
32 K 183101221.S pódydo 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu ks 5,000 42,14 210,69

nad_0,_40_do_1,00_m3

33 K 183204112.S
Výsadba kvetin do pripravovanej pódyso zalistím s

ks 2 880,000 0,20 561 ‚60
jednoduchymi korenami trvaliek

- --

W “trvalky
W “zahonA
W 329+329+878 1 536,000
W “zahonB
W 354+148+148+356+338 1 344,000
W Súčet 2 880,000

34 M 02662010300 Achillea millefolium ‘Credo‘ ks 112,000 2,10 235,20
W “zahonyA
W 24+24+64 112,000
W Súčet 112,000

35 M 02562010300ľ Allium schoenoprasum ks 117,000 2,10 245,70
W “zahonyA
W 25+25+67 117,000
W Súčet 117,000

36 M 02552010302 Artemis/a Iudoviciana ‘Silver Queen‘ ks 120,000 2,10 252,00
W “zahonyA
W 12+12+32 56,000
W “zahonyB
W 17+7+7+17+16 64,000
W Súčet 120,000

37 M 02662010303 Aster ‘Pink Star‘ ks 90,000 2,10 189,00
W “zahonyA
W 10+10+27 47,000
W “zahonyB
W 11+5+5+11+11 43,000
W Súčet 90,000

38 M 02662010304 Calamintha nepela ks 42,000 2,10 88,20
W “zahonyA
W 9+9+24 42,000

ks 139,000 2,10 291,90

56,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

W “zahafly B
W 22+9÷9+22+21 83,000
yv Súčet

____________________ __________

139,000

________________

40 M 026620103051 Echinacea purpurea ‘Alba‘

_______ _____

ks 139,000

_____

2,10

_______

291,90
W “zahonyA
W 12+12+32 56,000
W “zahonyB
W 22+9+9+22÷21 83,000
W

Súčet

___________________

139,000

_______

41 M 026620103052 Echinacea pa/lida ks 83,000 2,10

____________

174,30
W “zahonyB
W 22+9+9+22+21 83,000

__________

42 M 02662010307 Knautiamacedonica ks 134,000 2,10 281,40
yv “zahafly A -- - — —

yv 15+15+40 70,000
W “zahonyB
W 17+7+7+17+16 64,000
yv

Súčet

______________________ __________

134,000

_____________ _______

43 M 02662010308 Liatrisspicata ‘Kobhan‘ - ks 120,000 2,10 252,00
W “zahafly A
W 12+12+32 56,000
yv “zahonyB
W 17+7+7+17+16 64,000
W Súčet 120,000

___________

44 M 02662010309 Linum perenne

____________ _____

ks 157,000 2,10 329,70
W “zahonyA
W 20+20+53 93,000
W “zahonyB
W 17+7+7+17+16 64,000
W Súčet 157,000

45 M 02662010310 Molinia caeru/a subsp. arundinacea ‘Transparent‘ ks 140,000 2,10

_____

294,00
W “zahafly A
W 30+30+80 140,000

46 M 02662010311 Origanum ‘Herrenhausen‘ ks 64,000 2,10

________

134,40
W “zahafly B
W 17+7+7+17+16 64,000

47 M 02662010312 Perovskia atrip/icifo/ia ks 31,000 2,10 65,10
W “zahafl B4
W 31

________

31,000

____________

48 M 02662010321 Aster ‘Lutetia‘ ks 90,000 2,10 189,00
W “zahonyA

--

W 10+10+27 47,000
W “zahafly B
W 11+5+5+11+11 43,000
W

Súčet

_______ ______

90,000

49 M 02662010322 Deschampsia caespitosa ‘Go/dtau‘ ks 80,000 2,10 168,00
W “zahafly A
W 8+8+21 37,000
W “zahafly B
W 11+5+5+11+11 43,000
W

________

Súčet

_______

80,000

50 M 02662010323 Euphorbiapolychroma - - ks 93,000 2,10

________

195,30
W “zahafly A
W

20+20+53

_______________________

93,000

_______

51 M 02662010324 Eryngiumyuccifolium ks 70,000 2,10 147,00
W “zahaflyA
W 15+15+40 70,000

________

52 M 02662010325 Gauralindheimeri ks 221,000 2,10

______

464,10
W “zahafly A
W 25+25+67 117,000
W “zahafly B
W 28+11+11+28+26 104,000
W Súčet 221 ‚000

53 M 02662010326 Lychniscoronaria‘Alba‘

_________________

ks 90,000 2,10 189,00
W “zahaflyA
W 10+10+27 47,000
W “zahafly B
yv 11+5+5+11+11 43,000
W Súčet

________

90,000

54 M 02662010327ľ Molinia caerula ‘MoorheXe‘ ks 127,000 2,10 266,70
W “zahafly B

-— -

— W 33+14+14+34+32 127,000

__________ _______

55 M 02662010328 Nepeta ‘Walke(sLow‘ ks 70,000 2,10

_______

147,00
W “zahafly A
W 15+15+40 70,000

________

56 M 02662010329 Sa/via nemorosa ‘Caradonna‘ ks 70,000 2,10 147,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

W “zahonyA
—

yv 15+15+40

—_______________________________________

70000

57 M 02662010330 Sesleria autumnalis ks 267000 2,10 560,70
W “zahonyA
W 30+30+80 140,000
yv “zahonyB
W 33+14+14+34+32 127000
W Súčet 267000

58 M 02662010330r Sedumtelephium Matrona‘ - ks 86,000 2,10 - 180,60
W “zahonyB

-—

W 31+13+13+29 86,000
W Súčet 86,000

59 M 02662010331 Geranium macrorrhizum ‘Spessart‘ ks 64,000 2,10 134,40
W “zahonyB
W 17+7+7+17+16 64,000
W

Súčet —____________________ 64000 -

60 M 02662010332 Geranium x ‘Brookside‘ ks 64,000 2,10 134,40
‘zahonyB
17+7+7+17+16

_________

Súčet

_________________ _____________________

Výsadba kvetín do pripravovanej pódy 50 zahatím S

________

jednoduchými koreňami cibuhiek alebo hľúz
W 278+278+747
W ‘zahonB
W 312+159+159+392+369
W

__________

Súčet

62 M 02662010301 Allium_sphaerocephaíon
W “zahonyA
yv 74+74+200

“zahonyB
W 8+34+34+84+79
W

________

Súčet

________

63 - M 02662010314 Tulipa ‘Purple Prince‘
W “zahonyA
W 40+40+107
W zahonyB
W 44+18+18+45+42
vy

_______

Súčet

_______

64 M 02652010316r Tulipa saxatilis
W “zahonyA

69

71

1834031 14.S

183403161.S

40+40+107
“zahony B
44+18+18+45+42
Súčet

________

Crocus sp.
zahonyA

50+50+133
“zahony B
78+32+32+78+74
Súčet

Narcissus poeticus
“zahonyB
83+34+34+64+79
Súčet

m2

354,000 0,45 159,30

0,33 178,20

m2 900,000 0.06 54,00

900,000

W
W
W

____

61 K 183204113.S

64,000
64,000

0,17ks 2 694,000

1 303,000

1 391000
2 694,000

ks 587,000

468,76

1,96

348,000

239,000
587,000

1150,52

I ks

187,000

167,000

___________

354,000

ks 354,000

187,000

167,000

_____________________ _____________

354,000

ks 527000

W
yv
W
vy

65 M 02662010315r
W

vy

yv
vy
yv

66 M 02662010317
yv

vy
yv

0,45 159,30

233,000

294,000

_________

527,000

ks 314,000

67 M 02662010327 Muscari armeniacum
W “zahonyA

0,35 184,45

0,45 141,30

314,000
314,000

ks 558,000

W
W
W
W

68 K 183205112

W

K

W

W

70 K 183403153.S

W
W
W
W

K

W

-

_____

195,30

348,000

210,000
558,000

74+74+200
“zahony B
55+23+23+56+53
Súčet

________________ ______

Založenie záhonu a kríkov v rovine alebo na svahu do
1:5 v hornine 3

____________

90+90+267+111+58+58+111+105
Obrobenie pódy kultivátorovaním v rovine abebo na
svahu do 1:5

____________

Odstránenie trávnika a príprava záhonov
540

_____________________ _______

Obrobenie pódy hrabaním v rovine alebo na svahu do
1:5

___________

travnik
—-

“priprava zahonom
540
Súčet
Obrobenie pódy valcovaním v rovine alebo na svahu
do 1:5

__________

travnik

m2 890,000

_______

890,000

540,000

0,62 549,13

___________

540,000

m2 1 440,000 0,16

900,000

540,000
1 440.000

230,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

W

W

83 M 2523 l0000lOr
-- W

84 K 1848071120

85 K 1848071121

86 K 184816111.S

W

87 M 25111112000

88 K 184921093.S

W

W

W

W

W

W

W

89 M
W

W

W

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do
1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane
ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou
novej a jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie
prebytočnej jestvujucej zeminy z výkopu

Dodávka Zeminy - ornica:kompost:piesok 1:1:1,
vrátane dovozu
“výmena Zeminy Pj sadenístromov
0,6*5

Kč1 drevený, frézovaný so špicou, pnem. 10 cm, di.
3,0 m (3ks/strom)

__________

Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kč1) m

Ošetrenie dreviny pred výsadbou

Chemické odburinenie pódy v rovine alebo na svahu
do 1:5 postrekom naširoko
Odstránenie trávnika a priprava záhonov
540

Mulčovanie rastlin v rovine alebo na svahu do 1:5

“dosypanie mulcu pomedzi eXistujucu bet. dlazbu
125

Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2,
2x20l/m2 trávniku (zdroj vody bude zo zavlažovacieho m3
systému)

_________________

“travnik
2*20*(travnik)/1 000

5,000 38,80 194,00

22,500 2,80 63,00
22,500

540,000
- 540,000

0,162

______

19,90 3,22

900,000 0,06 54,00

72 K 184102116.S

73 M 693410005

ks

m3 3,000 38,50 115,50

76 M 0554 1000012r

77 M 05541000011r

3,000
W Súčet 3,000

74M026560000101
Tilia cordata, obvod kr 230cm, výška min.

ks 5,000 686,00 3430,00350cm

75 K 184202112.s
Zakotvenie drevinytroma a viac kolmi pri priemere

ks 5,000 12,50 62,50kolov do 100 mm pri dlzke ko!ov do 2 m do 3 m

W

78 K 184501111.S

W

79 M 67352211000

80 K 184801121.S

ks 15,000 5,80 87,00

81 K 184801121.S1

82 K 184802111.S

yv

1,5*15

_______________________________- ________

Zhotovenie obalu krneňa stromu zjutyvjednej vrstve v
m2 2,250 2,84 6,39rovine alebo na svahu do 1:5

_________

03*15*5 2,250
Juta m2 2250 480 - - 1080
Ošetrenvysdených drevín solitérnych,vrovine

ks 5,000 2,64 13,19
alebo na svahu do 1:5 -

______________ _________ _________________

W Súčet

m2 540,000 0,08 44,28

Chemické odburinenie trávnika - herbicid I
540/100*0,03

______________

0,162
M+D Prevzdušňovacieho systému ref. AirMaxi
AquamaX PE perforované hadice AMS-80 pr. BOmm,

ks 1 000 1500 1500tvarovka T na hadicu pr. 8Omm, PP koncová zátka na ‘ ‘ ‘

hadicu pr. BOmm

________ ______ _______

M+D Zavlažovacieho systému ref. Aqua Max:
perforované hadice AMS-80 pr. 8Omm, tvarovka T na

ks 1 000 1500 1500hadicu pr. 8Omm, PP koncová zátka na hadicu pr. ‘ ‘ ‘

8Omm

__________________

Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m,
ks 25000 061 15 15

_________ ________

priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. ‘ ‘ ‘

5*5
-- 25,000

Tabletové hnojivo,5 ks/strom, 2ks/ker, lks/trvalka ks 25,000 0,50 12,50

1,76 1 790,46m2 1 015,000

“zahon A
90+90+267
“zahon B
111+58+58+111+105
Súčet

0554151000 mulčovací materiál- drevoštiepka
125*0,05
890*0,07

Súčet

90 K 185803101r.1
Pokos nového založeného trávnika s odvozom
pokosenej hmoty, 2 x

125,000

447,000

443,000
1 015,000

m3 68,550 48,00

W travnik

92 K 185803211.S

6,250
62,300
68,550

3 290,40

91 K 185803111 .S Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 900,000 0,15 138,60

W travnik 900,000

Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2

m2 900,000 0,09 81,00

900,000

W travnik

________

93 K 185804311.S
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2,
201/strom, vrátane dodávky vody

— 20*5/1000 —

94 K 185804312.S
Zaliatie rastlín vodQu, plochy jednotlivo nad 20m2
(401/m2 taIky+kriky), vrátane dodávky vody

W 40/1000*890 - - -

K 185804312r.S

900,000

W

yv

m3 0,100 35,00 3,50

0,100

m3 35,600 13,50 480,60

35,600

36,000 3,86 138,96

36,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmót HSV 6 821,74

96 K 998231311
Presun hmót pre sadovníckea krajinárske úpravy do

440,112 1550 6 821 ‚74
5000 m vodorovne bez zvisleho presunu
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ZOZNAM FIGÚR NENACEŇOVAT
Kód: 09A
Stavba: Revitalizácia Račianske mýto

Dátum: 02.02.2023

Kód Popis MJ Výmera

SO 01! SO 01.1 Búracie práce a demolácie

asf_kom

________________ ______________________________________________

279,330

“Konštwkcia detských ihrísk s asfaltovým povrchom 0,000

214,11 214110

“asf. komunikacie po teren 0,000

65,22 65,220

ast_kom Súčet 279330

Použitie figúry:

113107241.5 Odstránenie krytu v plonhe nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t m2 279330

113307222 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200
m2 279,330mm, -0,23500t

113307231
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,

- m2 279,330

p_zem

__________

I 29,343

29,343 29,343

pzem Súčet 29,343

Použitie figúry:

162501102 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste Z hominytr.1-4, do 100 m3 na

m3 29,343vzdialenosf do 3000 m

162501105 Vodorovné prerniestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr1-4, do 100 m3, príplatok
m3 352,116k cene za kazdych ďalsih a zacatych 100Dm

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 52,817

SO 01! SO 01.3 Sadovnícke úpravy
p_zem

_________

78,187

288,6-286/3 193,267

-115,08 “omica ktora sa pouzije na tvorbu kopca v SO05 -115,080

p_zem Súčet 78,187

Použitie figúry:

162501102 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 rrr3 na

m3 78,187vzdialenosť do 3000 rn

162501105S
Vodorovné prerniestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominytr.1-4, do 100 m3, príplatok

m3 938,244k cene za kazdych ďalsrch a zacatych 1000 m

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 140,737

Travnik 2 670,000

SO 01! SO 01.4 Pochódzne plochy

_______

CI 0,000

“Cl 0,000

o 0,000

Cl Medzisúčet 0000

geo 726,000

geoteX —

- 122000

CHI
- 0,000

“CHI 0,000

O 0,000

CHI Medzisúčet 0,000

—-——---------—-—- --—

— I 0,000

“CHII — 0,000

o 0,000

CHII Medzisúčet 0,000

CHul

_________________

0,000

“CHIII 0,000

o 0,000

CHIII Medzisúčet 0,000
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Kil Medzisúčet

Kil I

Kul

Kul Medziaúčet

P1

Odstrénenie krytu v plocha nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t

Odstrénenie podkladu v plocha nad 200 m2 z kameniva hrubého drvaného, hr.100 do 200
mm, -0,23500t
Odstrénania podkladu v plocha nad 200 m2 Z batónu proatého, hr. vratvy do 150 mm, -

0,22500t

SO 02! SO 02.3 Pochódzne plochy

CHul

Kl

_________

0,000

0,000

0,000

0,000

503,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

613,500

I 367,450

0,000

1 367,450

1 367,450

0,000

0,000

I 289,000

0,000

1 289,000

1 289,000

Kód Popis MJ Výmars

Kl 13,000

“Kl 0,000

13 13,000

Kl Medzisúčet 13,000

Použitie figúry:

0011 Pomocný výkaz plOch - NEOCEŇOVAt lll m2 13,000

181101102R Úprava pléna v hornina 1-4so zhutnanim m2 377,000

564851111.S Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc 5 rozprastratim a zhulnaním, po zhutnaní hr. 150 mm m2 13,000

564952111 S
Podklad z machanicky spavnaného kameniva MSK s rozprastratím a zhutnenim, uo zhutnaní

m2 13,000hr. 150 mm

5811201151 Kryt z Park BetOnu Cl 6/20, vodopdapustný suchý batón, hr. 150 mm m2 13,000

KIl

“Kil

O

“Kilu

O

“P1

O

P_I Madzisúčet

preb zem

SO 02/ SO 02.1 Búracie práce a demolácie

asf_kom

_______________

“asf. komunikacie po taran

1367,45

asf_kom Súčet

Použltle figůry:

113107241.S

113307222.S

113307231.S

Ci
“Cl

O

m2

m2

m2

I 367,450

I 367,450

I 367,450

0,000

0,000

0,000

Cl Madziaúčat 0,000

CHI -- 0,000

“CHI 0,000

O 0,000

CHI Medzisúčet 0,000

CHII —
— i 0000

“CHII 0,000

O 0,000

CHul MadzisúOet 0,000

cHul —- — 0,000

“CHul 0,000

O

Medzisúčet

“Ku

1289

MedziaúčetKl

Použltie figúry:
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Kód Popis MJ Výmera

0011 Pomocný výkaz plčch - NEOCEŇOVAt lil m2 1 289000

122201102.5 Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 279350

181101102R Úprava pláne v homine 1-4so zhutnenim m2 1 289000

564851111.5 Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozpreatretíni a zhutnením, po zhutneni hr. 150 mni m2 1 289000

564952111 S
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK S rozprestretim a zhutnením, po zhutnení

m2 1 289,000hr. 150 mm

5811201 151 Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepuatný suchý betán, hr. 1 SOmm m2 1 289000

Ki_1 17,000

Ki 2 112,000

Kil - - - 0,000

“Kil 0,000

O 0,000

KIl Medzisúčet 0,000

Kil_l 650,000

Kili 0,000

“Kil 0,000

O 0,000

Klll Medzisúčet 0,000

P1 - - 0,000

“P1 0,000

O 0,000

P_l Medzisúčet 0,000

preb_zem 310,350

prebyt_zem 372,350

“ornica 0,000

279,35+62 341 ‚350

62-31 31 ‚000

prebyt_zem Súčet 372,350

Použitie figúry:

162501122 S
Vodorovná premieatnenie výkopku po spevnenej ceate z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3

m3 372,350na vzdialenost do 3000 m

162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej cesta z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3,

m3 4 468 200
. priplatok k cena za každých ďalšich a začatých 1000 m ‘

979089012.1 Poplatok za akladovanie Zemina a kamenivo t 670,230

SO 03! SO 03.1 Búracie práce a Demolácie

ast_kom I 302,030

Konštrukcia športových ihrisk s asfaltovým povrchom 0,000

1272,13 1 272,130

“ast. komunikacie po teren 0,000

29,9 29,900

ast_kom Súčet 1 302,030

Použltle figúry:

113107241.S Odstránenie krytu v plocha nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t m2 1 302,030

113307222 S
Odstránenie podkladu v plocha nad 200 m2 z kameniva hrubého diveného, hr.100 do 200

m2 1 302,030mm, -0,23500t

113307231 5
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betánu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,

- m2 1 302,030

SO 03/ SO 03.3 Sadovnícke úpravy

prebyt_zem -___________________ I - 228,060

“ornica 0,000

prebyt_zem

Použitie figúry:

162501122.S

162501123.S

979089012.1

travnik

119,4-119,4/3

6,96+141,5

Súčet

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3
na vzdialenost do 3000 ni

m

Vodorovné premieatnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3,
m3

príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo

“travnik

79,600

148,460

228,060

228,060

2 736,720

410,508

398,000

0,000
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Kód Popis MJ Výmera

398 398000

travnik Súčet 398,000

Použitie figúry:

180402111.5 Založeníe trávnika parkového výsavom v rovine do 1:5 m2 398000

183403153.5 Obrobenie pády hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 398000

183403161 .S Obrobenie pády valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 398,000

185803101r.1 Pokos nového založeného trávnika 5 odvozom pokosenej hmoty, 2 x m2 398,000

185803111.5 Ošetrenie trévnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 398,000

185803211.5 Povalcovanie trévnika v rovine alebo na svahu do 1 :5 m2 398,000

185804312r.S
Zaliatíe rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávníku (zdroj vody bude zo

m3 15,920zavlazovacieho systemu)

SO 031 SO 03.4 Pochódzne plochy

Cl 0,000

“Cl 0,000

O 0,000

Cl Medzisúčet 0,000

geo I 726,000

geotex 122,000

122 122,000

geotex Súčet 122,000

Použitie figúry:

289971211.6 Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, Šírky od O do3 m m2 122,000

6936655000n
(ieosynteticke matenaly ret. PI- I tÁ ti-‘ uu geoteXtilia tkana z poIypropyIenu,s.2m

m2 140,300

CHI 111,000

“CHI 0,000

111 111,000

CHI Medzisúčet 111,000

Použitie figúry:

0011 Pomocný výkaz plóch - NEOCEŇOVAt lll m2 128,000

181101102K Úprava pláne v homine 1-4so zhutnením m2 128,000

564861112.5 Podklad zo ětrkodrviny 31,5(45) Gc s rozpreatretím a zhutnením, po zhutneni hr. 210 mm m2 111,000

596912411
Kladenie betónovej dlažby z vegetaáných tvárnic hr. 120 mm, do lóžka z kameniva ťaženého,

m2 111 000
. veFkosti nad 0,25 m2, plochy do 300 m2 ‘

592460020200.S Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x450x1 20 mm, prirodná ret. Godelmann Luniz m2 113,220

CHU . 0,000

“CHII 0,000

O 0,000

CHII Medzisúčet 0,000

Cl-lili 0,000

“CHIII 0,000

O 0,000

CHI1I Medzisúáet 0,000

KI 17,000

“Kl 0,000

17 17,000

Kl Medziaúáet 17,000

Použitie figúry:

0011 Pomocný výkaz plóch - NEOCEŇOVAt Ml m2 128,000

181101102K Úprava pláne v hornine 1-4so zhutnením m2 128,000

564851111.5 Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretim a zhutnenim, po zhutnení hr. 150 mm m2 17,000

564952111 S
Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK a rozprestretim a zhutnením, rm zhutneni

m2 17,000hr. 150 mm

5811201151 Kryt z Park Betónu Cl 6/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm m2 17,000

Kil 0,000

“Kil
. 0000

O 0,000

Kil Medziaúčet 0,000

Kil_l .-—..
. 503,000
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Kul 0,000

“Kul 0,000

O 0000

Kul Medzisúčet 0,000

F____________________________ 0000

“P1 0,000

0 0,000

P_I Medzisúčet 0,000

p_zem —

______________________ _________________________

46,200

46,2 46,200

pzem Súčet 46,200

Použitie figúry:

162501102 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na

m3 46,200vzdialenosť do 3000 m

162501105 S
Vodorovné prerniestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr1-4, do 100 m3, príplatok

m3 554,400k cena za kazdych ďalsich a zacatych 1000 m

970089012.1 Poplatok za skladovanie Zemina a kamenivo t 83,160

preb_zem

_________________ ____________

613,500

SO 03! SO 03.5 Terén ne úpravy

______________ _____________________ ______ -

prebyt zem

______________ _______________

142,520

142,52 142,520

prebyt_zem Súčet 142,520

Použitie figúry:

162501122 S
Vodorovně premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1 -4, nad 100 do 1000 m3

m3 142,520na vzdialenosť do 3000 m

162501123S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horninytr1-4, nad 100 do 1000 m3,

m3 1 710 240príplatok k cena za každých ďalšich a začatých 1000 m ‘

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 256,536

SO 03! SO 03.6 Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska

p_zem - 29,400

74,7-45,3 29,400

pzem Sůčet 29,400

Použitie figúry:

162501102 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr1-4, do 100 m3 na

m3 29,400vzdialenoať do 3000 m

162501105 S
Vodorovné prerniestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1 -4, do 100 m3, priplatok

m3 352,800k cene za kazdych ďalsich a zacatych 1000 m

979089012.1 Poplatok za skladovanře - Zemina a kamenivo t 52,920

SO 031 SO 03.8 Multifunkčné ihrisko

p_zem

________ ________________________

- 81,280

40,73+8,05+32,5 81,280

p_zem Súčet 81 ‚280

Použitie figúry:

162501102 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na

m3 81,280vzdialenoať do 3000 m

162501105 S
Vodorovné prerniestnenie výkopku po apevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok

m3 975,360
k cene za kazdych ďalsich a zacatych 1000 m

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 146,304

SO 04! SO 04.1 Búracie práce a demolácie

asf_kom

________ ___________ _______

521,560

Konštrukcia športových ihrisk s asfaltovým povrchom 0,000

18,04 18,040

“Konštrukcia detských ihrísk s asfaltovým povrchom 0,000

387,74 387,740

“asf. komunikacie poteren 0,000

115,78 115,780

asĹkorn Súčet 521 ‚560

Použitie figúry:

113107241.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,1 2500t m2 521,560

113307222.S
Odatránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200

m2 521,560mm, -0,23500t
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113307231
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,

- m2 521560

SO 04! SO 04.2 Mobiliár a drobná architektúra

p_zem 10,653

‘zemina 0000

10,653 10653

p_zem Súčet 10653

Použitie figúry:

162501102.5
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na

m3 10653
vzdialenosť do 3000 m

162501105.5
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1 -4, do 100 m3, príplatok

m3 127836
k cene za kazdych ďalsich a zacatych 1000 m

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 19175

SO 04! SO 04.3 Sadovnícke úpravy

p_zem 19,008

prebyt_zem 199,700

40,8-408/3 27,200

172,5 172500

prebyt_zem Súčet 199700

Použitie figúry:

1625011225
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceate z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3

m3 199,700
na vzdialenosť do 3000 m

162501123
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1 -4, nad 100 do 1000 m3,

m3 2 396 400
. priplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 rn ‘

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 359,460

travnik . —-_______________________________________ 136,000

travnik 0,000

136 136,000

travnik Súčet 136,000

Použitie figúry:

180402111.5 Založenie Irávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 136,000

182001121.5
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 nim v rovine alebo na svahu do

m2 136,000

183403153.5 Obrobenie pódy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 136,000

183403161.5 Obrobenie pódy valcovaním V rovine alebo na svahu do 1:5 ni2 136,000

185803101r.1 Pokos nového založeného trávnika s odvozorn pokosenej hmoty, 2 X m2 136,000

185803111.S Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 136,000

185803211.S Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 136000

18580431 2r
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2X20l/m2 trávníku (zdroj vody bude zo

m3 5,440
zavlazovacieho systemu)

SO 04! SO 04.4 Pochódzne plochy

CI 0,000

“Cl 0,000

O 0,000

Cl Medzisúčet 0,000

geo 726,000

geoteX 319,600

244 244,000

detské pieskoviská 0,000

11,6 11,600

vodný prvok 0,000

64 64,000

geoteX Súčet 319,600

Použitie figúry:

289971211.5 Zhotovenie vrstvy z geoteXtílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 ‚ šírky od O do 3 m m2 319,600

6936655000n
Ueosyntetlcke matenaly ret. -‘K- I 1X i-‘I bU geoteXtllla tirana z polypropylenu,s.b.2m

m2 367,540
II lnrlm

CHI 0,000

“CHI 0,000

O 0,000

CHI Medzisúčet 0,000
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CHII

________

0,000

CHII 0000

O 0000

CHII Medzisúčet oooo
CHul

______

- —

____________________ _______________ ___________

221 ‚000

“CHul 0,000

221 221,000

CHul Medzisúčet 221 ‚000

Použitte figúry:

0011 Pomocný výkaz plĎch- NEOCEŇOVAt 1! m2 326,000

161101102R Úprsva pléne v hornina 1-4so zhutnanim m2 511,000

Štrkové rohože raf. Bera graval fix (764X392X323), vrétane podkladnej vrstvy fr.0411 1
564210123r1.S hr.63mm, vyrovnania, zhutnenia podložia, výplňového étrku a vrchnej dtrkovej vrstvy hr. m2 221 ‚000

lSmm

564871111 r,S Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc s rozprastretím a zhutnaním, po zhutnaní hr. 252 mm m2 221,000

___________

I 40OO

“Kl 0,000

40 40,000

Kl Medzisúčet 40,000

Použitle figúry:

0011 Pomocný výkaz piSch - NEOCEŇOVAt m2 326,000

181101102R Úprava pléna v homine 1-4 So zhutnenim m2 511000

564851111 .S Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestratim s zhutnenim, po zhutnani hr. 150 mm m2 257,000

564052111
Podklad z mechanicky spavnaného kameniva MSK s rozprestratim a zhutnaním, PO zhutnaní

m2 40000hr. 150 mm

5811201151 Kryti Park Betónu C16/20, vodopriapustný suchý batán, hr. 150 mm m2 40,000

Kil

_____________

65,000

“KIl 0,000

40÷25 65,000

KIl Medziaúčet 65000

Použltle figúry:

0011 Pomocný výkaz piSch - NEOCEŇOVAt lil m2 326,000

181101 102R Úprava pléna v hornina 1-4so zhulnanim m2 511,000

564210123r.S Mlétový kryt ao spo(ivom Stabilizar hr. 6Omm, vrétana prípravy povrchu m2 65,000

564851111 .S Podklad zo étrkodrviny 31,5 Gc 5 rozprastratím a zhutnaním, po zhutnaní hr. 150 mm m2 257,000

5648511111.S Podklad zo ětrkodrviny 45Gc s rozprastratim a zhutnením, po zhutnani hr. 150 mm m2 65,000

Kul 0,000

“KllI 0,000

o o,ooo
KlIl Medzisúčet 0,000

P_l

____________________________________ _____________________________

0,000

“P1 0,000

o o,ooo
P_l Medzisúčet 0,000

preb_zem

______________

613,500

prebyt_zem

_______ ________ _________ ______________

155,960

“vykop na daponiu (zamina pra zasyp ryhy ostava pil ryha dranaznaj) 0,000

152,96 152,960

6-3 3,000

prabyt_zam Súčet 155960

Použitie figúry:

162501122
Vodorovné pramiaatnanie výkopku po spavnenaj cesta z hominy tr1-4, nad 100 do 1000 m3

m3 155,960
na vzdialenosf do 3000 m

162501123
Vodorovné pramiastnania výkopku po spavnana) casta z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3,

m3 1 871 520
- príplatok k cana za každých ďalšich a začatých 1000 m ‘

979089012.1 Poplatok za skladovania - Zamina a kamenivo t 280,728

SO 04/ SO 04.5 Zdravotechnika - Picia fontána a vodný herný prvok

p_zem

__________________________________ ____________________

19,800

62,6-42,8 19,800
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p_zem Súčet 19,800

Použltle ftgúry:

162501102 S
Vodorovné premiestnene výkopku po spevnenej ceste z hominytr.1-4, do 100 m3 fl

m3 19,800vzdialenosť do 3000 ni

162501105 S
Vodorovné prerniestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominytr.1-4, do 100 m3, priplatok

m3 237,600
k cene za kazdych ďalsich a zacatych 1000 m

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 35,640

SO 05/ SO 05.1 Búracie práce a demolácie

asf_kom

_____________________________ ____________________________________________________

618,340

“asf. komunikacie po teren 0,000

618,34 61 8,340

asf_kom Súčet 61 8,340

Použ6ie figůry:

1131 07241 .S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t m2 618,340

113307222.5
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200

m2 618,340mm, -0,23500t

113307231 S
Odstránenie podkladu v plocha nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,

- m2 618 3400,22500t ‘

SO 051 SO 05.3 Sadovnícke úpravy

luka

_________

728,000

728 728,000

luka Súčet 728,000

Použitie ftgúry:

180401211.S Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 728,000

1834031 53.S Obrobenie pódy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1126,000

183403161.5 Obrobenie pódy valcovaním v rovina alebo na svahu do 1:5 m2 1126,000

185803101r.1 Pokos nového založeného trávnika s odvozom pokosenej hmoty, 2 x m2 1 126000

185803111.3 Ošetrenie trávnika v rovina alebo na svahu do 1:5 m2 1126000

185803211.5 Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1126,000

18580431 2r.S
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2s2011m2 trávniku (zdroj vody bude zo

m3 45,040
zavlazovacieho systemu)

_________ _________ ________ __________

pzem

__________ __________________

43,900

119,4-119,4/3 79,600

“zahumusovanie rigolu v pochodznych plochach 0,000

238*0,15 -35,700

p_zem Súčet 43,900

Použitie flgúry:

162501102.5
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horninytr.1-4, do 100 m3 na

m3 43,900vzd,alenosť do 3000 m

162501105.S
Vodorovné prerniestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1 -4, do 100 m3, priplatok

m3 526,800
k cene za kazdych ďalsich a zacatych 100Dm

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 79,020

travnik

______________ ________________

398,000

“travnik 0,000

398 398,000

travnik Súčet 398,000

Použitte figúry:

180402111.3 Založenie trávnika parkového výsevom v rovina do 1:5 m2 398,000

182001121
Plošná úprava terénu pít nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do

m2 398,000

183403153.3 Obrobenie pódy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1126,000

183403161.S Obrobenie pódy valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1126,000

185803101r.1 Pokos nového založeného trávnika s odvozom pokosenej hmoty, 2 x m2 1126,000

185803111 .S Qšetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1126,000

185803211 .S Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 1126,000

18580431 2r
Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávniku (zdroj vody bude zo

m3 45,040zavlazovaceho systemu)

SO 05! SO 05.4 Pochódzne plochy

Cl - .

____________________________ _________________________

0,000

“Cl — 0,000

O 0,000
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Zhotovenie vrstvy z geotectilie na upravenom povrchu sklon do 1 5 šírky od O do 3 m

ieosynettcle matenay rer. X i-‘i-‘ uu geoteXtwa tkana z polypropyenu,s..zm X
dÍ Infl,-n

CHul Medzisúčet

KI

“Ku

112

KI Medzisúčet

Použitie figúry:

0,000

726,000

726,000

726,000

726,000

0,000

0,000

0,000

- 0,000

10,000

0,000

10,000

10,000

0,000

112,000

0,000

112,000

112,000

Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretirn a zhutnenim, po zhutnení hr. 150 mm m2 762,000

Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK S rozprestretim a zhutnením, po zhutneni
m2

hr. 150 mm

Kryt z Park Betónu C16120, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm m2

0011 Pomocný výkaz pISch - NEOCEŇOVAt !l!

181101102R Úprava pláne v homine 1-4so zhutnenim

564210123r.S Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. 6Omm, vrátane prípravy povrchu

564851111.5 Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozpreatretím a zhutnením, po zhutneni hr. 150 mm

5648511111.5 Podklad zo štrkodrviny 45Gc s rozprestretim a zhutnenim, po zhutnení hr. 150 mm

Kul

O

Klll Medzisúčet

P1

“P1

O

P_l Medzisúčet

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 87,400

62,400

Cl Medzisúčet

SúčetgeoteX

Použitie flgúry:

289971211.5

6936655000n

geo

geoteX

726

CHI

“CHI

O

CHI Medzisúčet

CHII

m2

m2

726,000

834,900

“CHII

10

CHII Medzisúčet

Použitie figúry:

0011 Pomocný výkaz pISch - NEOCEŇOVAt

181101102R

564861112.5

596911141.S

5922901 940r1

CHul

Úprava pláne v homine 1-4 So zhutnenírn m2

Podklad zo Štrkodrvirry 31 ‚5(45) Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutneni hr. 210 mm m2

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre peších do 50 m2
m2

So zriadením lčžka z kameniva hr. 30 mm

Detónová dlažba hr. 6Omm, rozmery 102x92x60mm m2

“CHlll

O

m2 772,000

772,000

10,000

10,000

10,200

- 0,000

0,000

0,000

0011

181101102R

564851111.5

564952111 S

5811201151

Pomocný výkaz pISch - NEOCEŇOVAt l!l m2

Úprava pláne v homine 1-4 So zhutnenim m2

772,000

772,000

Kil

“Kil

650 650,000

KIl Medzisúčet 650,000

Použitie flgúry:

112,000

112,000

650,000

0,000

“Kilu

m2 772,000

m2 772,000

m2 650,000

m2 762,000

m2 650,000

p_zem

62,4
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Kód Popis MJ Výmera

51-26 25,000

p_zem Súčet 87,400

Použitie figúry:

162501102
Vodorovné prerniestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na

m3 87,400
vzdialenosť do 3000 m

162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok

m3 1 048 800
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 rn

979089012.1 Poplatok za skladovarrie - Zemina a kamenivo t 157,320

preb_zem 613,500

SO 05! SO 05.5 Schod isko

geotex - 7,332

2,6*282 7,332

geoteX Súčet 7,332

Použitie figúry:

289971211 .S Zhotovenie vrstvy z geoteztíiie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, Šírky od O do 3 m m2 7,332

6936655000n
Ueosynteticke matenaiy ret. i-‘K-i X i-‘i-‘ bU geoteXtiiia tkana Z poIypropylenu,s..2m

m2 8,432di_lflflm

p_zem 2,254

2,254 2,254

p_zem Súčet 2,254

Použitie figúry:

162501102 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na

m3 2,254
vzdialenost do 3000 m

162501105
Vodorovné prerniestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok

m3 27 048
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m ‘

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 4,057

SO 06! SO 06.1 Búracie práce a demolácie

ast_kom - -. 188,720

SO 06! SO 06.3 Sadovnícke úpravy

p_zem 14,250

“ornica 0,000

33,3-33,3/3 22,200

“zahumusovanie v pochodznych plochach 0,000

53*015 -7,950

p_zem Súčet 14,250

Použitie figúry:

162501102
Vodorovné prerniestnenie výkopku po spevnenej ceste z horninytr.1-4, do 100 m3 na

m3 14,250
vzdialenosť do 3000 m

162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1 -4, do 100 m3, príplatok

m3 171 000
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m ‘

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 25,650

travnik 117,000

travnik 0,000

105 105,000

“bylinný travnik 0,000

12 12,000

travnik Súčet 117,000

Použitie figúry:

180402111 .S Založenie trávnika parkového výsevom V rovine do 1:5 m2 117,000

182001121 S
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-1 50 mm v rovine alebo na svahu do

m2 154,000

183403153.S Obrobenie pódy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 117,000

183403161.S Obrobenie pódy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 117,000

185803101 r.1 Pokos nového založeného trávnika s odvozem pokosenej hmoty, 2 X m2 117,000

185803111.6 Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 117,000

185803211 .S Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 117,000

185804312r
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2X201/m2 trávniku (zdroj vody bude zo

m3 4,680
zavlazovacieho systemu)

SO 06! SO 06.4 Pochódzne plochy

CI — ._________ 0,000

“Cl 0,000
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Kód Popis MJ Výmera

O 0000

Cl MedzisúČet 0,000

geo

—-

726,000

geoteX 551,000

551 551 .000

geoteX Súčet 551,000

Použltie figúry:

289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 5 ‚ širky od O do 3m m2 551,000

6936655000n
tzeosyflteucKe matenaiy ret i-‘K- I X t-*-‘ ISU geotextilia tkana Z poIypropylenu,s.IS.m X

m2

-

633,650

CHI 0,000

“CHI 0,000

O 0,000

CHI Medzisúčet 0,000

CHII

-

0,000

“Ctili 0,000

O 0,000

CHII Medzisúčet 0,000

CHul 0,000

“CHul 0,000

O 0,000

CHul Medzisúčet 0,000

Kl 60,000

“Ku 0,000

60 60,000

Kl Medzisúčet 60,000

Použitie figúry:

0011 Pomocný výkaz pISch - NEOCEŇOVAt lil m2 561 ‚000

181101102R Úprava pláne v hornine 1-4so zhutnením m2 561,000

564851111.S Podklad zo štrkodrviny 31,5 Ccs rozprestretim a zhutnenĺm, po zhutneni hr. 150 mm m2 561 ‚000

564952111 S
Podklad z mechanicky spevnaného kameniva MSK 5 rozprestretím a zhutnením, io zhutneni

m2 60,000
hr. 150 mm

5811201151 Kryt z Park Betónu Cl 6/20, vodopiiepustný suchý betón, hr. 150 mm m2 60,000

Kil 501,000

“KIl 0,000

501 501,000

Kil Medziaúčet 501,000

Použitie figúry:

0011 Pomocný výkaz pISch - NEOCEŇOVAt lll m2 561,000

1811011 02R Úprava pláne v hornine 1-4so zhutnenim m2 561,000

5642101 23r.S Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. GOmm, vrátane pripravy povrchu m2 501,000

564851111.S Podklad zo štrkodrviny 31,5 Cca rozprestretím a zhutnením, po zhutneni hr. 150 mm m2 561,000

5648511111.S Podklad zo štrkodrviny 45Gc 5 rozprestretim a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm m2 501 ‚000

Kul 0,000

“Kul 0,000

o 0,000

Klll Medzisúčet 0,000

P_I

________ _________________________________________

0,000

“P1 0,000

o o,ooo
P_l Medzisúčet 0,000

p_zem

___________ ________ ______________ _______________

22,000

16-814 22,000

pzem Súčet 22,000

Použitie figúry:

162501102 S
Vodorovná premiastnenie výkopku po apevnenej cestu z horniny tr.1 -4, do 100 m3 na

m3 22,000
vzdialenoat do 3000 m

162501105 S
Vodorovné premiustnenie výkopku po spevnenej cestu z horniny tr.1 -4, do 100 m3, priplatok

m3 264 000k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m ‘

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 39,600
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Kód Popis MJ Výmera

preb_zem 613,500

SO 06! SO 06.6 Pergola

p_zem 19,008

19,008 19,008

p_zem Súčet 19,008

Použitie figúry:

162501102 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenei ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na

m3 19,008vzdialenosť do 3000 m

162501105 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr1-4, do 100 m3, priplatok

m3 228 096• k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 34,214

SO 07! SO 07.1 Búracie práce a demolácie

asĹkom 596,380

“asf. komunikacie po teren 0,000

596,38 596,380

asÍ kom Súčet 596380

Použitie ftgúry:

113107241 .S Odatránenie krytu v plocha nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t m2 596380

113307222 S Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 m2 874250mm, -0,23500t

113307231 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,
- m2 596380

SO 07! SO 07.3 Sadovnícke úpravy

prebyt_zem 94,500

“omica 0,000

270-270/3 180,000

‘ornice na zahumusovanie v pochodznych plochach 0,000

-(0,15570) -85,500

prebyt_zem Súčet 94,500

Použitie figúry:

162501122 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej cesta z horniny tr1-4, nad 100 do 1000 m3

m3 94,500
na vzdialenosť do 3000 m

162501123 S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3,

m3 1 134 000príplatok k cena za každých ďalšich a začatých 1000 m ‘

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo I 170,100

travnik 900,000

travnik 0,000

900 900,000

travnik Súčet 900,000

Použitie figúry:

180402111.S Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 900,000

182001121
Plo4ná úprava terénu pil nerovnostiach terénu nad 100-1 50 mm v rovine alebo na svahu do

m2 1 790,000

183403153.3 Qbrobenie pády hrabanim v rovina alebo na svahu do 1:5 m2 1 440,000

183403161.5 Obrobenie pády valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 900,000

185803101r.1 Pokos nového založeného trávnika s odvozom pokosenej hmoty, 2 X m2 900,000

185803111.S Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 900,000

185803211.S Povalcovanie trávnika v rovina alebo na svahu do 1:5 m2 900,000

18580431 2r
Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x201/m2 trávniku (zdroj vody bude zo

m3 36,000zavlazovacieho systemu)

SO 07! SO 07.4 Pochódzne plochy

--

0,000

“Cl 0,000

O 0,000

Cl Medzisúčet 0,000

geo 726,000

geoteX 974,000

974 974,000

geoteX Súčet 974,000

Použitle flgúry:
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fl Kód Popis MJ Výmera

289971211.5 Zhotovenie vrstvy z geotaxtilie ns uprsvenom povrchu sklon do 1 5, šírky od O do 3 m m2 974,000

6936655000n
ueosynteticke matensly ret. 114-i izX 1-1-‘ uu geotestiiia tRans Z polypropyienu,s.b.2m X

m2 1 120,100di lflflm

CHI 0,000

“CHI 0,000

O 0,000

Cl-II Medzisúčet 0,000

CHII 16,000

“CHII 0,000

16 16,000

CHll Medzisúčet 16,000

Použitte figúry:

0011 Pomocný výkaz pISch - NEOCEŇOVAt Ul m2 2151,000

181101102R Úprava pláne v homine 1-4 So zhutnením m2 885,000

564861112 S Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc 5 rozprestretim s zhutnením, po zhutneni hr. 210 mm m2 16,000

596911141
Kladenie betónove) zámkovej dlažby komunikácií pra peších hr. 60 mm pre paších do 50 m2

m2 16,000
ao znadenim lozka z kameniva hr. 30 mm

5922901940r1 Balónová dlažba hr. 6Omm, rozmary 102x92x60mm m2 16,320

CHII_1

__________ ________________ ________________

10,000

CHul
- 0,000

“CHIII — - 0,000

o 0,000

CHIII Medzisúčet 0,000

KI
- 0,000

“1<1 0,000

O 0,000

Kl Madzisúčet 0,000

Použitia figúry:

0011 Pomocný výkaz pISch - NEOCEŇOVAt lll m2 2 151,000

181101102R Úprava pláne v homine 1-4so zhutnením m2 885,000

Kil 869,000

“KIl 0,000

869 869,000

KIl Madzisúčat 869,000

Použitie figúry:

0011 Pomocný výkaz pISch - NEOCEŇOVAt lil m2 2 151,000

181101102R Úprava pláne v homine 1-4so zhutnaním m2 885,000

564210123r.S Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. 6Omm, vrátane príprsvy povrchu m2 869,000

564851111.S Podklad zo štrkodrviny 31,5 Ccs rozprestretim a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm m2 869,000

5648511111.S Podklad zo štrkodrviny 45Gc 5 rozprastretím 5 zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 869,000

Kul I 266,000

“Klll 0,000

1266 1 266,000

Klll Madzisúčet 1 266,000

Použitla figúry:

0011 Pomocný výkaz pISch - NEOCEŇOVAt Ul m2 2 151,000

573111111.S Poatrek asfaltový infiltraóný S poaypcm kamanivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 m2 1 266,000

577144111
Asfaltový bafán vrstva obrusná AC 8 Ov pruhu š. do 3 m z nemodiflk. asfaltu tr. II, fiO

m2 1 266,000zhufneni hr. 50 mm

- -

P_i

__________________ ____________________

0,000

“P1 0,000

o o,ooo
P_l Medzisúčet 0,000

preb_zem

_________ _______ ______________________

613,500

prebyt_zem

______________________________ ____________________

177,000

143+67 210,000

-(67-34) -33,000

prabyt_zam Súčat 177,000

Použitfa figúry:
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Kód Popis MJ Výmera

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnj ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3162501122.S m3 177,000na vzdialenosť do 3000 m
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr1-4, nad 100 do 1000 m3,162501123.S m3 2 124000príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

979089012.1 Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo t 318600
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