

## Zmluva č. 05 88 0667 22 00

### o bezodplatnom prevode stavebných objektov

v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a v súlade so zákonom 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) uzatvorená medzi zmluvnými stranami  
(ďalej len „zmluva“ v príslušnom tvare)

#### 1) Prevádzajúci:

Obchodné meno: **GROTTO, a.s.**

IČO: 35 719 184

IČDPH:

so sídlom: Dunajská 25, Bratislava 811 08

zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.

oddiel: Sa, vložka č.: 3901/B

zastúpenie: Ing. Dušan Drobuliak, predseda predstavenstva

osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Jaroslav Šuveg, splnomocnenec na základe splnomocnenia zo dňa 14.6.2018

(ďalej aj len „prevádzajúci“ v príslušnom tvare)

a

#### 2) Nadobúdateľ:

Názov: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

IČO: 00 603 481

so sídlom: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

osoba oprávnená na podpis zmluvy: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu, na základe

Podpisového poriadku účinného ku dňu podpisu zmluvy

(ďalej aj ako „nadobúdateľ“ v príslušnom tvare)

(prevádzajúci a nadobúdateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivito „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú túto zmluvu podľa §51 Občianskeho zákonníka, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2. Výstavbu stavebných objektov, ktoré sú predmetom prevodu podľa tejto zmluvy, realizovala spoločnosť Projekt Lesný Hon s.r.o., IČO 47 834 641, Dunajská 25, Bratislava 811 08, ktorej právnym nástupcom je spoločnosť GROTTO, a.s., a to v dôsledku zlúčenia.

## Článok I.

### Úvodné ustanovenia

1. Prevádzajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom stavebných objektov:
  - **SO 408.1 VO komunikácie vetvy „C1“**
  - **SO 408.2 VO komunikácie vetvy „A“ - 1.etapa**
  - **SO 408.2.1 VO komunikácie vetvy „A“ - 2.etapa**
  - **SO 408.3 VO komunikácie vetvy „B“ - 1 .etapa**
  - **SO 408.3.1 VO komunikácie vetvy „B“ - 2.etapa**
  - **SO 408.4 VO komunikácie vetvy „G“**

- **SO 408.5 VO komunikácie vetvy „C“**
- **SO 408.6 VO komunikácie vetvy „1C, 2C“**
- **SO 408.7 VO komunikácie vetvy „E“**
- **SO 408.8 VO komunikácie vetvy „1E, 2E“ – 1.etapa**
- **SO 408.8.1 VO komunikácie vetvy „1E, 2E“**
- **SO 408.9 VO komunikácie vetvy „F“**
- **SO 408.10 VO komunikácie vetvy „1F, 2F“**
- **SO 408.11 VO komunikácie vetvy „D“**
- **SO 408.12 VO komunikácie vetvy „1D,2D“**
- **SO 02 Rozšírenie VO – vetva „H“**

(ďalej aj ako „**stavebné objekty**“ v príslušnom gramatickom tvare)

#### Popis stavebných objektov:

Stavebné objekty boli povolené, vybudované a skolaudované v súvislosti so stavbou: „Technická a dopravná infraštruktúra územia Lesný hon, Podunajské Biskupice“, na mieste: Bratislava, Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, k.ú. Podunajské Biskupice.

#### Stavebné povolenia:

- č. SU/dopr.223/852/16/Bo-1 o dňa 22.1.2016, právoplatné dňa 29.2.2016, vydala Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice pre stavebné objekty: SO 408.1 VO komunikácie vetvy „C1“, SO 408.2 VO komunikácie vetvy „A“ - 1.etapa, SO 408.2.1 VO komunikácie vetvy „A“ - 2.etapa, SO 408.3 VO komunikácie vetvy „B“ - 1 .etapa, SO 408.3.1 VO komunikácie vetvy „B“ – 2.etapa, SO 408.4 VO komunikácie vetvy „G“, SO 408.5 VO komunikácie vetvy „C“, SO 408.6 VO komunikácie vetvy „1C, 2C“, SO 408.7 VO komunikácie vetvy „E“, SO 408.8 VO komunikácie vetvy „1E, 2E“ – 1.etapa, SO 408.8.1 VO komunikácie vetvy „1E, 2E“, SO 408.9 VO komunikácie vetvy „F“, SO 408.10 VO komunikácie vetvy „1F, 2F“, SO 408.11 VO komunikácie vetvy „D“, SO 408.12 VO komunikácie vetvy „1D,2D“

- č. SU – 774/7628/2020/Du zo dňa 11.5.2020, právoplatné dňa 15.5.2020, vydala Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice pre stavebný objekt: SO 02 Rozšírenie VO – vetva „H“

#### Kolaudačné rozhodnutia:

- č. SÚ/dopr.611/3937/17/Bo k spisu č.j. SÚ/dopr.1730/16/Bo zo dňa 17.3.2017, právoplatné dňa 5.4.2017, vydala Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, 1.etapa, pre stavebné objekty: SO 408.2 VO komunikácie vetvy „A“ - 1.etapa, SO 408.3 VO komunikácie vetvy „B“ - 1 .etapa, SO 408.7 VO komunikácie vetvy „E“, SO 408.8 VO komunikácie vetvy „1E, 2E“ – 1.etapa, SO 408.8.1 VO komunikácie vetvy „1E, 2E“, SO 408.9 VO komunikácie vetvy „F“, SO 408.10 VO komunikácie vetvy „1F, 2F“

- č. SÚ/dopr.616/1844/18/Bo k spisu č.j. SÚ/dopr.1221/17/Bo zo dňa 30.1.2018, právoplatné dňa 19.2.2018, vydala Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, 2.etapa, pre stavebné objekty: SO 408.2.1 VO komunikácie vetvy „A“ - 2.etapa, SO 408.3.1 VO komunikácie vetvy „B“ – 2.etapa, SO 408.4 VO komunikácie vetvy „G“, SO 408.5 VO komunikácie vetvy „C“, SO 408.6 VO komunikácie vetvy „1C, 2C“, SO 408.11 VO komunikácie vetvy „D“, SO 408.12 VO komunikácie vetvy „1D,2D“

- č. SU/1025/10331/2020/Pa-1 zo dňa 17.07.2020, právoplatné dňa 20.07.2020, vydala Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice pre stavebný objekt: SO 02 Rozšírenie VO – vetva „H“

- MAGS SSU 49997/2019/476777-9/Hu zo dňa 12.11.2019, právoplatné dňa 19.12.2019, vydalo Hlavné mesto SR Bratislava pre stavebný objekt: SO 408.1 VO komunikácie vetvy „C1“

#### Charakteristika, špecifikácia, rozsah:

Stavebné objekty riešia verejné osvetlenie komunikácií - ul. Akad. mal. Jozefa Nagya, Ametystová, Akvamaráinová, Malachitová, Ruženinová, Koralová, Granátová, Citrínová, Achátová, Farmárska, Murárska, vetvy „H“ – spojnice ul. Akad. mal. Jozefa Nagya a Ametystovej.

Stavebné objekty sú zrealizované na pozemkoch v katastrálnom území Podunajské Biskupice, obec Bratislava – m.č. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II., tak ako je zobrazené v Prílohe č. 1, a to:

- pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5859/3, 5859/10, 5859/11, 5859/12, 5859/16, 5859/17, 5859/18, 5859/19, 5859/27, 5859/31, 5859/37, 5859/40, 5859/41, 5859/44, 5859/45, 5859/47, 5859/48, 5859/404, 5859/405, 5859/407, 5859/408, 5859/409, 5859/410, 5859/412, 5859/413, 5859/415, 5859/416, 5859/572, 5859/573, 5859/574, 5859/576, 5859/641, 5859/643, 5859/714 evidované na liste vlastníctva č. 4381, na ktoré nadobudlo Hlavné mesto SR Bratislava právo vecného bremena „in personam“ spočívajúce v práve uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy verejného osvetlenia (V-7930/23)
- pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5859/377 evidovaný na liste vlastníctva č. 8460, na ktorý nadobudlo Hlavné mesto SR Bratislava právo vecného bremena „in personam“ spočívajúce v práve uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy verejného osvetlenia (V-7930/23)
- pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5859/116, 5859/552 evidované na liste vlastníctva č. 9047, na ktoré nadobudlo Hlavné mesto SR Bratislava právo vecného bremena „in personam“ spočívajúce v práve uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy verejného osvetlenia (V-7930/23)
- pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5859/406, 5859/660 evidovaných na liste vlastníctva č. 9849, na ktoré nadobudlo Hlavné mesto SR Bratislava právo vecného bremena „in personam“ spočívajúce v práve uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy verejného osvetlenia (V – 7930/23)
- pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 5859/9 evidovaný na liste vlastníctva č. 4381, na ktorý nadobudlo Hlavné mesto SR Bratislava právo vecného bremena „in personam“ spočívajúce v práve uloženia, užívania, prevádzky a výkonu správy verejného osvetlenia (V-36656/2020)
- pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 2957/1 evidovaný na liste vlastníctva č. 1, 5859/5 evidovaný na liste vlastníctva č. 9961, 3144/1, ktorý nemá založený list vlastníctva, ale v mieste umiestnenia stavebných objektov je totožný s pozemkom registra „E“ katastra nehnuteľností s parcelným číslom 1533/100 evidovaný na liste vlastníctva č. 7278, všetky vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava

Technické obhliadky bola vykonaná zástupcami príslušného správcu stavebných objektov, t.j. oddelením sieťovej infraštruktúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava (MG – OSI) dňa 8.10.2019, 24.6.2020, 7.12.2022, pri ktorých boli vyhotovené záznamy z technických obhliadok, v ktorých sú podrobne uvedené kapacity získané výstavbou. (Príloha č. 2 - Záznamy z technických obhliadok)

Geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebných objektov bola odovzdaná do digitálnej technickej mapy mesta Bratislavy pod č. 20161279, 20171012, 20190480, 20200432.

(ďalej aj ako „**predmet prevodu**“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Prevádzajúci vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom prevodu bez akýchkoľvek obmedzení nakladať.

## **Článok II. Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva prevádzajúceho k predmetu prevodu, ako je definované v Článku I. tejto zmluvy, v celosti do výlučného vlastníctva nadobúdateľa.
2. Nadobúdateľ sa oboznámi s právnym a faktickým stavom predmetu prevodu a tento v celosti a bez výhrad prijíma a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.
3. Záručná doba na časti stavebného objektu je 60 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy všetkými zmluvnými stranami.

4. Prevodca vyhlasuje, že predmet prevodu, ani žiadna jeho časť, nie je zaťažaná žiadnymi právami tretích osôb, napr. záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami alebo vecnými bremenami, nájmnými, predkupnými právami alebo reštitučnými nárokmi a pod., ktoré by bránili nadobúdateľovi nakladať s predmetom prevodu. Ak sa niektoré vyhlásenie prevádzajúceho ukáže ako nepravdivé, má nadobúdateľ právo odstúpiť od zmluvy.

### **Článok III. Prevod a odovzdanie**

1. Vlastnícke právo k predmetu prevodu, ako je definované v Článku I. tejto zmluvy, nadobúda nadobúdateľ účinnosťou tejto zmluvy.
2. Prevádzajúci sa zaväzuje vecne odovzdať časť stavebného objektu, ktorá tvorí predmet prevodu, príslušnému správcovi nadobúdateľa najneskôr do 15 dní od podpísania tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí sa spíše protokolárny zápis v troch vyhotoveniach, jeden pre prevádzajúceho, jeden pre správcu a jeden pre nadobúdateľa.

### **Článok IV. Hodnota predmetu prevodu**

1. Zmluvné strany zhodne a bez výhrad určujú hodnotu **stavebných objektov**, t. j. predmetu prevodu:
  - SO 408.1 VO komunikácie vetvy „C1“: 49 200 €
  - SO 408.2 VO komunikácie vetvy „A“- 1.etapa: 14 080 €
  - SO 408.2.1 VO komunikácie vetvy „A“- 2.etapa: 9 825 €
  - SO 408.3 VO komunikácie vetvy „B“- 1.etapa: 14 080 €
  - SO 408.3.1 VO komunikácie vetvy „B“- 2. etapa: 9 825 €
  - SO 408.4 VO komunikácie vetvy „G“: 9 825 €
  - SO 408.5 VO komunikácie vetvy „C“: 9 825 €
  - SO 408.6 VO komunikácie vetvy „1C, 2C“: 9 825 €
  - SO 408.7 VO komunikácie vetvy „E“: 14 080 €
  - SO 408.8 VO komunikácie vetvy „1E, 2E“- 1.etapa: 14 080 €
  - SO 408.8.1 VO komunikácie vetvy „1E, 2E“: 14 080 €
  - SO 408.9 VO komunikácie vetvy „F“: 14 080 €
  - SO 408.10 VO komunikácie vetvy „1F, 2F“: 14 080 €
  - SO 408.11 VO komunikácie vetvy „D“: 9 825 €
  - SO 408.12 VO komunikácie vetvy „1D,2D“: 9 825 €
  - SO 02 Rozšírenie VO – vetva „H“: 11 615 €

---

Hodnota stavebných objektov spolu: **228 150 €**

2. Hodnota predmetu prevodu bola určená dohodou a žiadna zmluvná strana nepožaduje určenie hodnoty predmetu prevodu na základe znaleckého posudku. Nadobúdateľ nenesie zodpovednosť za správnosť uvedených údajov.
3. Prevádzajúci, pri bezodplatnom prevode podľa §8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, do piatich dní od účinnosti tejto zmluvy vystaví nadobúdateľovi faktúru podľa §72 ods. 1 písm. a) a odvedie daň z pridanej hodnoty v zákonnej lehote.

### **Článok V. Osobitné a záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetu prevodu podľa tejto zmluvy, hradí prevádzajúci.
2. Na túto zmluvu sa vzťahuje právny režim Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

4. Prevádzajúci a nadobúdateľ sú si vedomí, že sú svojimi prejavmi vôle viazaní až do nadobudnutia právnej účinnosti tejto zmluvy.
5. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnými dodatkami, so súhlasom oboch zmluvných strán.
6. Prevádzajúci súhlasí s použitím jeho údajov pre účely tejto zmluvy a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
7. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, nadobúdateľ obdrží 3 (tri) exempláre a prevádzajúci obdrží 1 (jeden) exemplár.
8. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
  - Splnomocnenie zo dňa 14.6.2018
  - Príloha č. 1 (Snímka z mapy so zákresom geodetického zamerania skutočného stavu odovzdaného do DTMB)
  - Príloha č. 2 (Záznam z technickej obhliadky)
9. Ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy niektoré ustanovenia zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne, zmluvné strany súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave, dňa 19. 04. 2023

V Bratislave, dňa 14. 04. 2023

Nadobúdateľ:

Prevádzajúci:





---

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu

---


**GROTTO, a.s.**  
Ing. Jaroslav Šuveg, splnomocnenec

<b>Stavebník: GROTTO a.s.</b> Dunajská ul. č. 25 811 08 Bratislava Kontaktná osoba: ing. arch. Z. Švec Kontakt: (	<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b> <b>Oddelenie správy komunikácií</b> <b>Referát inžinierskych objektov</b> <b>ZÁZNAM Z TECHNICKEJ</b> <b>OBHLIADKY</b>	<b>Číslo záznamu:</b> Nevypĺňovať
<b>Dátum: 8.10.2019</b>	<b>Názov stavby (alebo jej dokončenej časti):</b> <b>„Technická a dopravná infraštruktúra územia Lesný Hon“ Podunajské</b> <b>Biskupice</b>  <b>Objekty:</b> <b>SO 408 Verejné osvetlenie</b>	
<b>Opis:</b> Verejné osvetlenie komunikačných ciest a chodníkov je z typových svietidiel SITECO Napojenie VO je z dvoch rozvádzačov RVO1 a RVO2. Svietidlá sú na oceľových pozinkovaných stožiariach STK 60/60/3 a STK 60/80/3. Káble sú uložené v chráničke FXP. Napájací kábel je ukončený v každom osvetľovacom stožiarí na stožiarovej svorkovnici. Stožiare sú prepojené pozinkovaným pásom FeZn 30/4mm.  <b>Stručný popis zar. – ulica , účel napájanie, ochrana....:</b> <i>Viď. technický opis zo Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (východisková)</i>		
<b>Kapacity získané výstavbou(dĺžky, kusy, typ.... )</b>  <b>Názov pozemnej komunikácie: ul. akad. maliara Jozefa Naga (vetva „C1“_1.etapa)</b> <b>Stožiare: - 14 ks pozinkovaných stožiarov STK 60/803 (označené D16-D29). Pričom 13 z nich má použitú elektrovýzbroj: EKM 2072 E27/1x10A</b> <b>Svietidlá: - na stožiaroch je namontovaných dokopy/spolu 15 ks svietidiel typu: D – Streetlight 11 midi LED 86 W s tým, že na jednom z nich je umiestnený dvojramenný výložník s dvoma svietidlami.</b> <b>Výložníky: - na stožiari č. D16 je umiestnený 90-stupňový dvojramenný výložník V2T-60-05-5°(90°). Na tomto stožiarí je použitá elektrovýzbroj EKM 2072 2xE27/2x10A</b> <b>Káblové vedenie: - hlavné káblové vedenie medzi stožiarimi je vyhotovené káblom CYKY-J 4x10 v celkovej dĺžke cca 436 bm</b> <b>Rozvádzače:- v predmetnej etape sa rozvádzač RVO nenachádza. Ten sa nachádza v predchádzajúcej etape (už skolaudovanej) na ktorú sa vetva C1 dopája (na jednom konci) a na druhom konci sa predmetná stavba dopája do jestvujúceho betónového stĺpa na Družobnej ulici. Takto je celý úsek prepojený s už jestvujúcimi okruhmi osvetlenia.</b>		
<b>Stavebné povolenie</b> č.: SÚ/222/851/16/Bo-1 k spisu č.SU/1219/15 zo dňa: 22.01.2016 vydal: M.Č. Bratislava-Podunajské Biskupice		
<b>Zmena stavebného povolenia:</b> č.: MAGS SSU 35038/2019/328144-6/Hu zo dňa: 29.04.2019 vydal: Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám.1		
<b>Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmych pri technickej obhliadke:</b>		
<b>Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov:</b>		
<b>Údaje o prevzatí dokumentácie:</b> - PD skutkového stavu – E4_Verejné osvetlenie- 2 ks - Zameranie skutočného vyhotovenia technická a dopravná infraštruktúra územia Lesný Hon, vetva C1_So 408.1 VO Komunikácie C1- 2ks v tlačenej podobe + 2 ks CD - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (východisková)- 2ks - certifikáty, vyhlásenia a zhody a výrobcu:- bleskozvody, káble, výložníky a konzoly, stožiare a svetlá - Potvrdenie o evidovaní zápisu Verejného Osvetlenia do digitálnej technickej mapy Magistrátu- 2ks		
<b>Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:</b> - farebná situácia s vyznačením montážnych a demontážnych prác, tj. PD skutkového stavu		
<b>Vyjadrenie účastníkov:</b> Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie správy komunikácií –referát inžinierskych objektov prevezme príslušnú časť stavby do svojej správy a údržby až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a majetkoprávneho vysporiadania. Od tohto termínu bude plynúť záručná lehota 60 mesiacov. Pred odovzdaním stavby do majetku hl. mesta Bratislava požadujeme vecné odovzdanie stavby.		

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia stavebníka-investor:	Zdenek Švec	Investičné oddelenie spoločnosti	 .S. /a
Zhotoviteľ stavby-Comfing, s.r.o.:	Robert Frajkor	Konateľ	
Zástupcovia MG – OSK - RIO	Michal Ševella	Správca VO	
Siemens, s.r.o.	Daniel Kubišta	Stavbyvedúci	
Ostatní účastníci konania			
<b>Poznámka</b> Vyplnené tlačivo spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavebník predkladá účastníkovi technickej obhliadky (správcovi) minimálne 3 dni pred technickou obhliadkou. V kolónke „Kapacity získané výstavbou“ stavebník podrobne špecifikuje jednotlivé časti objektov, ktoré budú predmetom technickej obhliadky, a ktoré chce stavebník odovzdať budúcemu správcovi (napr. je nutné uviesť prírastky a úbytky svetelných bodov...).			





	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia stavebníka	Marek Eliáš	Stavebný technik	.S. 
Zástupcovia MG – OSČ - VO	Michal Ševella	správca VO	
Siemens, s.r.o.	Daniel Kubišta	Stavbyvedúci	
Ostatní účastníci konania			
<b>Poznámka</b> Vyplnené tlačivo spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavebník predkladá účastníkovi technickej obhliadky (správcovi) minimálne 3 dni pred technickou obhliadkou. V kolónke „Kapacity získané výstavbou“ stavebník podrobne špecifikuje jednotlivé časti objektov, ktoré budú predmetom technickej obhliadky, a ktoré chce stavebník odovzdať budúcemu správcovi (napr. je nutné uviesť prírastky a úbytky svetelných bodov...).			

<b>Stavebník:</b> GROTTO, a.s. Dunajská ul.č.25 Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Tatranský Kontakt:	<b>Hlavné mesto SR Bratislava</b> <b>Oddelenie stavebných činností</b> <b>Referát osvetlenia</b> <b>ZÁZNAM Z TECHNICKEJ</b> <b>OBHLIADKY</b>	<b>Číslo záznamu:</b> Nevypĺňovať
<b>Dátum:</b> 07.12.2022	<b>Názov stavby (alebo jej dokončenej časti):</b> „Technická a dopravná infraštruktúra územia Lesný hon-Inžinierske siete- <u>1.etapa</u> na pozemku „C“ KN parc. č. 5859, k.ú. Podunajské Biskupice“  <b>Objekty:</b> SO 408 Verejné osvetlenie (VO) SO 408.2 VO komunikácie vetvy „A“ – trieda C3,MO 7,5/30 (trieda C3,MO 8,5/30) – 1.ETAPA SO 408.3 VO komunikácie vetvy „B“ – trieda C3,MO 7,5/30 – 1.ETAPA SO 408.7 VO komunikácie vetvy „E“ – trieda C3,MOU 6,5/30 SO 408.8 VO komunikácie vetvy „1E,2E“ – trieda D1 – 1.ETAPA SO 408.8.1 VO komunikácia vetvy „E,2E“ – trieda D1 SO 408.9 VO komunikácia vetvy „F“ – triedaC3,MOU 6,5/30 SO 408.10 VO komunikácia vetvy „1F,2F“ – trieda D1	
<b>Opis:</b> Verejné osvetlenie slúži na osvetlenie príľahlej komunikácie. Napojenie VO je z rozvádzača RVO – 4V Siemens. Svietidlá sú na oceľových pozinkovaných stožiaroch STK60/60/3, STK60/80/3 a STK60/40/3, Káble sú uložené v chráničke a stožiare sú prepojené pozinkovaným pásom FeZn, ktorý je uložený po celej dĺžke výkopu.  <b>Stručný popis zar. – ulica , účel napájanie, ochrana....</b> Vid'. technický opis zo Správy zo Správy z odbornej prehliadky a odbornej skúške elektrického zariadenia (východisková správa)		
<b>Kapacity získané výstavbou(dĺžky, kusy, typ.... ):</b> <b>Názov pozemnej komunikácie:</b> Korálová, Granátová, Citrínová, Achátová, Akvamarínová, Muránska a Hydinárska & <i>TARNAŤSKÁ</i> <b>Stožiare:</b> STK60/60/3 (45+6ks), STK60/80/3 (5ks), STK60/40/3 (10ks) <b>Svietidlá:</b> Streetlight 10 Mini 32 W 5XA5913A1C08 (45+6ks), Streetlight 10 Mini 52 W 5xA5913A1C08P (6ks), DL 30 LED 5XA5131R1B08A4 (4ks), DL 30 LED 5XA5131S1B08A3 (6ks) <b>Výložníky:</b> V2T-D60-05-5°(90°) (1ks) <b>Káblové vedenie:</b> <b>Rozvádzače:</b> RVO – 4V Siemens (1ks) <b>Káble, dĺžka:</b> CYKY-J 4x10 (1950+480 bm), NAVY-J 4x25 (10bm), CYKY-J 3x1,5 (330+30 bm)		
<b>Stavebné povolenie</b> <b>č.:</b> SU/dopr.223/852/16/Bo-1 <b>zo dňa:</b> 22.1.2016 <b>vydal:</b> MČ BA-Podunajské Biskupice		
<b>Zmena stavebného povolenia:</b> <b>č.:</b> <b>zo dňa:</b> <b>vydal:</b>		
<b>Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmych pri technickej obhliadke:</b>		
<b>Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov:</b>		
<b>Údaje o prevzatí dokumentácie: všetko 2x</b> Projekt skutočného vyhotovenia Revízna správa Geodetické zameranie Certifikáty o zhode výrobkov Zápis do digitálnej mapy mesta		

Formulár Technická obhliadka, vyplnený

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:  
- farebná situácia s vyznačením montážnych a demontážnych prác

Vyjadrenie účastníkov:

Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie stavebných činností – referát verejného osvetlenia prevezme príslušnú časť stavby do svojej správy a údržby až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a majetkoprávneho vysporiadania. Od tohto termínu bude plynúť záručná lehota 60 mesiacov.

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia stavebníka	Tomáš Tatranský	Facility manažér	
Zástupcovia MG – OSČ - VO	Michal Ševella	správca VO	
Yunex, s.r.o.	Daniel Kubišta	Stavbyvedúci	
Ostatní účastníci konania			





**Poznámka**

Vyplnené tlačivo spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavebník predkladá účastníkovi technickej obhliadky (správcovi) minimálne 3 dni pred technickou obhliadkou.

V kolónke „Kapacity získané výstavbou“ stavebník podrobne špecifikuje jednotlivé časti objektov, ktoré budú predmetom technickej obhliadky, a ktoré chce stavebník odovzdať budúcemu správcovi (napr. je nutné uviesť prírastky a úbytky svetelných bodov...).



Hlavné mesto SR Bratislava – oddelenie stavebných činností –referát verejného osvetlenia prevezme príslušnú časť stavby do svojej správy a údržby až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a majetkoprávneho vysporiadania. Od tohto termínu bude plynúť záručná lehota 60 mesiacov.

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Zástupcovia stavebníka	Tomáš Tatranský	Facility manažér	
Zástupcovia MG – OSČ - VO	Michal Ševella	správca VO	
Yunex, s.r.o.	Daniel Kubišta	Stavbyvedúci	
Ostatní účastníci konania			


**Poznámka**

Vyplnené tlačivo spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavebník predkladá účastníkovi technickej obhliadky (správcovi) minimálne 3 dni pred technickou obhliadkou.

V kolónke „Kapacity získané výstavbou“ stavebník podrobne špecifikuje jednotlivé časti objektov, ktoré budú predmetom technickej obhliadky, a ktoré chce stavebník odovzdať budúcemu správcovi (napr. je nutné uviesť prírastky a úbytky svetelných bodov...).

PODUNAJSKÉ BISKUPICE  
DTMB 20161279  
DTMB 20171012  
DTMB 20190460  
DTMB 20200432

ZoBP č. 05 88 0667 22 00 – Príloha č. 1



Kátna cesta I-63, ul. Sornosti