

ZMLUVA O DIELO

č. I-ZOD/0018/613RMASK019018/2019

ktorú uzatvorili podľa ust. §§ 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku

1. Špeciálna základná škola s materskou školou., Karpatská 1, 811 05 Bratislava

IČO: 317 808 90

IČ DPH: 202 095 347 3

zapísaná v obchodnom registri vedenom xxx

Bankové spojenie: NBS – štátna pokladnica

IBAN: SK79 8180 0000 0070 0010 7643

zastúpený vo veciach zmluvných a technických: Ľubica Jägrová - riaditeľka školy

mobil: +421 903 917 324

e-mail: lubajagrova@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. LIKO-S, spol. s r.o., so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava

IČO: 31379702

IČ DPH: SK2020346361

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 7606/B

Bankové spojenie IBAN: SK63 7500 0000 0007 0214 8253

zastúpenie vo veciach zmluvných a technických: Ing. Roman Macko, konateľ

mobil: 0903 727 152

e-mail: roman.macko@liko-s.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

takto:

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Uvedení zástupcovia oboch zmluvných strán vyhlasujú, že podľa ustanovení zákona, spoločenskej zmluvy, plnej moci alebo iného obdobného dokumentu či organizačného predpisu, sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie sú potrebné podpisy ďalších osôb.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje previesť na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

Dielom je dodávka a montáž **Presklených priečok MICRA I a mobilnej steny** podľa obchodnej ponuky č.: NP61RMA19048 zo dňa 30.05.2019, ktorá sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, to všetko na projekte: „Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, Bratislava“

Zhotoviteľom dodané priečky a dvere budú svojím prevedením zodpovedať pre dosiahnutie laboratórnych hodnôt vzduchových nepriepustností, meraných alebo vypočítaných, uvedených v technickej špecifikácii obchodnej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za splnenie akýchkoľvek parametrov stavebnej nepriepustnosti stavených konštrukcií.

Článok III. DOBA PLNENIA

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Termín zamerania : | do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľom |
| Zahájenie diela: | do 40 dní od odsúhlasenia výrobnéj dokumentácie |
| Ukončenia diela: | do 4 dní od Zahájenia montáže |
-
- Podmienkou dodržania termínu zahájenia a ukončenia diela je dodržanie termínu stavebnej pripravenosti.
 - Pokiaľ nebude termín stavebnej pripravenosti dodržaný, bude termín začatia a termín dokončenia posunutý o dobu omeškania stavebnej pripravenosti.
 - Vyššie uvedené termíny môžu byť menené zápisom z kontrolného dňa alebo zápisom v stavebnom denníku odsúhlasenom osobami uvedenými v čl. IX. bode 1 a 2.
 - V prípade, že dôjde k posunutiu dohodnutého termínu zahájenia diela z dôvodu na strane objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ na túto skutočnosť písomne upozorniť zhotoviteľa najneskôr do 14 dní pred termínom zahájenia diela. V prípade, že tak objednávateľ neurobí alebo v prípade, že dôjde k posunutiu termínu zahájenia diela v lehote kratšej ako 14 dní pred zahájením diela, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť zhotoviteľovi preukázateľné vzniknuté náklady podľa súpisu dodávok v takom rozsahu, ako keby bol dodržaný povodne dohodnutý termín zahájenia diela.

6. V prípade, že dôjde k posunutiu dohodnutého termínu zahájenia diela alebo prerušeniu plnenia predmetu diela z dôvodu na strane objednávateľom zaväzujú sa zmluvné strany bez zbytočného odkladu dohodnúť písomnou formou nové termíny plnenia.
7. Dôvody na strane objednávateľa uvedené v čl. III bod 5 a 6 sa rozumie všetky vonkajšie okolnosti na stavbe, ktoré bránia zhotoviteľovi v riadnom plnení diela napr. nedostatočná stavebná pripravenosť, kolízie remesiel, vynútená zmena predmetu diela, vyššia moc atď.
8. V prípade oneskorenia zhotoviteľa s dohodnutým termínom ukončenia diela, je objednávateľ oprávnený požadovať po zhotoviteľovi úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj započatý deň oneskorenia. Oneskorenie zhotoviteľa s termínom ukončenia diela však nenastane, pokiaľ vzniknú prekážky na strane objednávateľa.

Článok IV. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela: **7 338- Eur (sedem tisíc tristo tridsať osem EUR) bez DPH.**
2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny diela nasledovne:
 - a) pri podpise zmluvy bude vystavená zhotoviteľom zálohová faktúra vo výške 70% na čiastku 5.138,- Eur bez DPH splatná najneskôr do 10 dní od vystavenia zálohovej faktúry. V prípade, že zálohová faktúra nebude objednávateľom uhradená najneskôr v deň splatnosti, má zhotoviteľ právo na posunutie termínu začatia a ukončenia diela.
 - b) po odovzdaní diela bude vystavená zhotoviteľom faktúra na zvyšnú časť ceny diela so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia, v ktorej bude odpočítaná uhradená záloha.
3. Úhradou faktúry sa rozumie deň pripísania peňažnej čiastky na účet zhotoviteľa.
4. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenej lehote splatnosti je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
5. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením dohodnutej ceny diela.
6. V prípade, že dôjde k prerušeniu prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa (napr. nedostatočná stavebná pripravenosť a pod.), je zhotoviteľ oprávnený bez odkladu účtovať objednávateľovi faktúrou už prevedené práce na diele so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje fakturovať len skutočne prevedené práce na základe súpisu prevedených prác, ktorý predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu. Objednávateľ sa zaväzuje previesť kontrolu súpisu prác najneskôr do piateho dňa odo dňa odovzdania súpisu prevedených prác zodpovednému zástupcovi objednávateľa.
8. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pri vyššie uvedenom plnení je z hľadiska zák. č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v jeho platnom znení, osobou zodpovedajúcou za odvedenie dane a že prijaté zdaniteľné plnenie použije výhradne pre svoju ekonomickú činnosť. Ďalej sa objednávateľ zaväzuje v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v jeho platnom znení, odvieť riadne a včas daň z pridanej hodnoty z výšky uvedeného plnenia príslušnému finančnému úradu. V prípade, že by v dôsledku nepravdivosti vyššie uvedeného prehlásenia a nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti vznikla zhotoviteľovi akákoľvek škoda, je tento oprávnený vymáhať jej náhradu od objednávateľa.



9. Objednávateľ súhlasí s postúpením akýchkoľvek pohľadávok, ktoré bude mať voči nemu zhotoviteľ podľa tejto zmluvy, na akúkoľvek tretiu osobu.
10. Zhotoviteľ môže podľa svojho uváženia pohľadávku za objednávateľom podľa tejto zmluvy poistiť u príslušnej poisťovni, ktorá mu vydá tzv. rozhodnutie o úverovom limite objednávateľa. V prípade, že poisťovňa zhotoviteľovi doručí rozhodnutie o ukončení vydaného úverového limitu objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený bez zbytočného odkladu pozastaviť svoje plnenie podľa tejto zmluvy a vyhotoviť súpis ním prevedených prác podľa tejto zmluvy a objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu tento súpis prác odsúhlasiť. Po odsúhlasení tohto súpisu prác objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru so splatnosťou 3 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, v ktorej zhotoviteľ zohľadní objednávateľom už zaplatené zálohy. Pokiaľ potom objednávateľ v primeranej dobe nezaistí svoje plnenie z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi zaplatením ďalšej zálohy vo výške 30 %, na ktorú mu zhotoviteľ vystaví faktúru so splatnosťou 3 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi alebo nezaistí svoje plnenie tejto zmluvy voči zhotoviteľovi bonitným zaistovacím inštrumentom (napr. ručením treťou osobou, zmenkou, blanko zmenkou atď.), je oprávnený zhotoviteľ od tejto zmluvy odstúpiť. O dobu, kedy zhotoviteľ pozastaví svoje plnenie podľa tejto zmluvy z dôvodu rozhodnutia príslušnej poisťovne o ukončení vydaného zaistovacieho inštitútu objednávateľom, sa predlžuje termín dokončenia diela dohodnutý v čl. III. bod 1. tejto zmluvy a zhotoviteľ tak nebude v oneskorení s termínom ukončenia diela.

Článok V. STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

1. V prípade, že nebude objednávateľom vytvorená stavebná pripravenosť nutná k montáži produktov systémov LIKO-S, spol. s r.o. podľa požiadaviek obsiahnutých v prílohe 2 tejto zmluvy, bude vytvorený zápis o tomto stave a následne bude dohodnutý nový termín stavebnej pripravenosti. O dobu omeškania objednávateľa so stavebnou pripravenosťou je zhotoviteľ oprávnený posunúť termín začatia a dokončenia diela. Stavebná pripravenosť zhotoviteľa je súčasťou tejto zmluvy o dielo ako príloha č. 2
2. Náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s nedostatočnou stavebnou pripravenosťou objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa (doprava, hodinová mzda montérov, poškodenie materiálu a pod.).
3. V prípade, že objednávateľ neodstráni chyby v stavebnej pripravenosti do nového dohodnutého termínu stavebnej pripravenosti alebo odmietne požadovanú stavebnú pripravenosť vykonať, je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť vykonávané práce. Objednávateľ v tomto prípade nie je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa náhradu škody a sankcie za nedodržanie termínu začatia a dokončenia diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť objekt proti zatečeniu. V prípade zatečenia do stavby znáša objednávateľ všetky náklady spojené s odstránením prípadného poškodenia materiálu zhotoviteľa a škodu na stavbe a na diela alebo jeho časti.
5. V prípade, že objednávateľ nezaistí pre zhotoviteľa adekvátne zameranie pracoviska, zaväzujú sa obe zmluvné strany písomne odsúhlasiť prípravu stavebných otvorov (výšky, šírky atď.) pre výrobky dodávané zhotoviteľom.

6. V prípade, že objednávatel' nezaistí pre zhotoviteľa písomne odsúhlasené stavebné otvory a ich rozmery, je zhotoviteľ oprávnený u objednávatel'a uplatniť si navyše náklady spojené s úpravou ním dodaných výrobkov. Toto platí iba vtedy, keď zhotoviteľ bude musieť tieto výrobky upraviť z dôvodu nedodržania stavebnej pripravenosti objednávatel'om. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne informovať objednávatel'a o výške nákladov spojených s úpravou týchto výrobkov.

Článok VI. SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávatel' sa zaväzuje odovzdať pracovisko zhotoviteľovi podľa termínu uvedeného v čl. III.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dokončené dielo osobám uvedeným v čl. IX bod 2.
3. Objednávatel' sa zaväzuje pre zhotoviteľa zaistiť bezodplatne:
 - napojenie na el. rozvod 220V
 - prístup na pracovisko každý deň v dobe od 7 hod do 18 hod.
4. odovzdanie a prevzatí pracoviska sa zmluvné strany zaväzujú spísať písomný zápis. Po odovzdaní diela sa zaväzuje zhotoviteľ odovzdať objednávatel'ovi pracovisko späť.
5. V prípade, že objednávatel' ustanoví pre zhotovenie diela funkciu koordinátora, zaväzuje sa o tom s dostatočným predstihom informovať zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je povinný od chvíle začatia prác na diele založiť a viesť stavebný denník a denne vykonávať zápisy o všetkých významných skutočnostiach majúcich vplyv na priebeh realizácie diela a o svojich požiadavkách na stavebnú pripravenosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť na vyžiadanie objednávatel'a stavebný denník na kontrolu a na vyjadrenie sa k zápisom zhotoviteľa.
7. Objednávatel' sa zaväzuje sám alebo prostredníctvom povereného zástupcu sledovať obsah stavebného denníka a aspoň jedenkrát za 3 po sebe nasledujúce pracovné dni potvrdiť kontrolu svojim podpisom a k jednotlivým zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak sa nevyjadrí objednávatel' alebo ním poverený zástupca k zápisu zhotoviteľa ani po uplynutí lehoty 3 pracovných dní, má sa za to, že objednávatel' so zápisom zhotoviteľa súhlasí.
8. V prípade, že by objednávatel'ovi nebol na jeho vyžiadanie stavebný denník zhotoviteľom predložený, je povinný objednávatel' na túto skutočnosť písomne upozorniť osobu zastupujúcu zhotoviteľa vo veciach zmluvných a to najneskôr do 3 pracovných dní po vyžiadaní. Pokiaľ toto objednávatel' neučiní, má sa za to, že stavebný denník mu bol zo strany zhotoviteľa k dispozícii.
9. Objednávatel' je ihneď povinný informovať zhotoviteľa o prípadnom stavebnom alebo montážnom zásahu do už zrealizovaných konštrukcií zhotoviteľom. Tento zásah môže zásadným spôsobom ovplyvniť parametre zhotoviteľom dodávaných konštrukcií. V prípade, kedy objednávatel' o takomto zásahu zhotoviteľa neinformuje, zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za parametre takto narušené a preto takto spôsobená vada nie je prekážkou k odovzdaniu a prevzatí diela objednávatel'om.

Článok VII. PREVZATIE DIELA

1. Termíny prevzatia diela sú uvedené v čl. III.
2. Zhotoviteľ vyzve písomnou formou objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela tak, aby objednávateľ túto výzvu dostal najmenej 3 dni pred stanoveným dátumom odovzdania a prevzatia diela. Objednávateľ sa zaväzuje k odovzdaniu diela v stanovenom termíne na miesto odovzdania a prevzatia dostaviť.
3. Pokiaľ sa objednávateľ k odovzdaniu a prevzatiu diela bez riadneho vysvetlenia nedostaví, vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomnou formou k náhradnému termínu odovzdania a prevzatia diela tak, aby objednávateľ túto výzvu dostal najmenej 3 dni pred náhradným termínom odovzdania a prevzatia diela.
4. Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví ani v náhradnom termíne odovzdania a prevzatia diela stanovenom zhotoviteľom, má sa za to, že dielo bolo zhotoviteľom riadne odovzdané a objednávateľom riadne prevzaté. Odovzdávací protokol tak podpíšu iba zástupcovia zhotoviteľa splnomocnení na odovzdanie diela a do odovzdávacieho protokolu zaznamenajú, že sa v náhradnom termíne odovzdania a prevzatia diela nedostavil žiadny zástupca objednávateľa.
5. odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný odovzdávací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch strán. Objednávateľ prevezme dokončené dielo s výhradami, alebo bez výhrad.
6. Objednávateľ je povinný dielo prevziať aj v prípade, že dielo má drobné vady, chyby a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia užívaniu stavby funkčne alebo esteticky, ani jej užívanie podstatným spôsobom neobmedzujú. V tomto prípade nevzniká objednávateľovi právo požadovať dohodnutú zmluvnú pokutu za omeškanie s odovzdaním diela.
7. Súčasťou odovzdávacieho protokolu je návod na prevádzku, údržbu a čistenie dokončeného diela. Prevádzkovanie podľa tohto návodu je zásadné pre prípadné reklamačné konanie.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať k dielu doklady o prehlásení o zhode podľa platných právnych predpisov.

Článok VIII. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

1. Obe zmluvné strany si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností.
2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa okrem iného považuje omeškaná úhrada faktúr o viac ako 15 dní.
3. V prípade, že ktorákoľvek zo strán, ktorá je v omeškaní s plnením záväzkov, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty k plneniu alebo pred jej uplynutím.
4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, pokiaľ voči objednávateľovi bude začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii v jeho platnom znení, alebo dôjde k zrušeniu objednávateľa či už s likvidáciou alebo bez nej. Pokiaľ zhotoviteľ z tohto dôvodu od zmluvy odstúpi, vystaví objednávateľovi k dátumu odstúpenia od zmluvy faktúru zahŕňajúcu ním vykonané, ale dosiaľ nefakturované plnenie.

5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak z konania objednávateľa, alebo z iných dôvodov nepochybne vyplýva ešte pred dobou stanovenou pre plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená závažným spôsobom, a objednávateľ neposkytne po vyzvaní zhotoviteľom bez zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku.
6. Pokiaľ spoločne vyvinutým úsilím k dostatočnému zabezpečeniu pohľadávok nedôjde, je zhotoviteľ oprávnený vyzvať objednávateľa v dostatočne primeranej lehote k dodatočnému zabezpečeniu pohľadávok. Pokiaľ takéto zabezpečenie pohľadávok nebude objednávateľom predložené ani v dostatočne primeranej lehote určenej zhotoviteľom, je oprávnený zhotoviteľ od tejto zmluvy odstúpiť.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy bez právneho opodstatnenia uhradí odstupujúca strana druhej strane:
 - nutné náklady spojené so zrušením zmluvného vzťahu
 - škodu, ktorá vznikla v súvislosti so zrušením zmluvného vzťahu
 - 20% ceny bez DPH z nevykonanej časti diela ako zmluvnú pokutu.
8. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľa bez odkladu informovať o všetkých jeho pripravovaných zmenách, a to najmä pri zmene právnej formy, fúzii, rozdelení a pod. Pokiaľ objednávateľ zhotoviteľa o týchto pripravovaných zmenách bezodkladne neinformuje, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť tiež v prípade, že zmena objednávateľa uvedená v predchádzajúcom bode by mohla znamenať podstatné prerušenie zmluvných povinností zo strany objednávateľa.

Článok IX. ĎALŠIE DOHODY

1. Riadením uskutočňovania diela je za zhotoviteľa poverený: **Ing. Juraj Gaľa; tel.: 0903 727 799**
2. Kontrolou a prevzatím diela je za objednávateľa poverený: **Mgr. art. Ladislav Bartko; tel.: 0907 743 071**
3. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v dobe jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za chyby, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe 36 mesiacov od odovzdania diela, pokiaľ nie sú spôsobené nesprávnym ošetrovaním alebo mechanickým poškodením. Pri dodávkach špeciálnych častí sa záruka za kvalitu na tieto časti upravuje podľa záručných podmienok jednotlivého výrobcu týchto častí (napr. kovania, mechanické časti, špeciálne komponenty a pod.)
4. V prípade realizácie obkladov s laminovanými trieskovými doskami (LTD) budú montážne práce vykonávané na základe zmeraných normových limitov vlhkosti a teploty. Uvedené podmienky pre dodržanie normových hodnôt zaisťuje objednávateľ.
5. V prípade, dielo bude obsahovať sklo v stavebníctve, bude toto sklo splňovať podmienky stanovené ČSN EN 572-2, ČSN EN 572-8, ČSN EN 12150-1, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 1863-1, ČSN EN 12543-5, ČSN EN 12543-6, ČSN EN 12600.
6. V prípade, že dielo bude obsahovať stolárske výrobky, budú tieto výrobky splňovať podmienky stanovené ČSN 74 6401.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať navyše práce na základe odsúhlasených zmien, ich ceny a času plnenia. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasené zmeny diela uhradiť ako zmluvne dohodnuté navýšenie ceny diela za podmienok stanovených v čl. IV.



8. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia poškodenia materiálu a dodávok zhotoviteľa na pracovisku inou osobou, uhradiť vzniknutú škodu.
9. Objednávateľ vyhlasuje, že je oboznámený s akustickými parametrami navrhovaných skladieb a konštrukcií.
10. Zhotoviteľ zodpovedá sám za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe, ako aj za dodržiavanie ustanovení vyhl. 374 / 90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach, ako aj zákona č. 330 / 1996 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany si dojednávajú, že akákoľvek zmena tejto zmluvy môže byť vykonaná iba v písomnej forme. Akákoľvek zmena tejto zmluvy v inej než písomnej forme je tak vylúčená.
2. Právne vzťahy založené touto zmluvou a v nej vyslovene neupravené dohodou zmluvných strán sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku, a to najmä obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Pri pochybnostiach o obsahu zmluvného vzťahu v priebehu plnenia predmetu zmluvy, budú použité tieto doklady, a to v poradí:
 - text tejto zmluvy o dielo,
 - stavebný (montážny) denník
 - zápis o odovzdaní miesta vykonávania diela pred začatím vykonávania diela
 - zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva môže byť menená a doplňovaná iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
5. Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 z nich.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz slobodnej a vážnej vôle pripájajú svoje podpisy.
7. Zoznam príloh: Príloha č. 1 Cenová ponuka
Príloha č. 2 Výkresová dokumentácia
Príloha č. 3 Stavebná pripravenosť Zhotoviteľa

V Bratislave dňa: 14.06.2019

V Bratislave dňa: 17.06.2019

Špeciálna základná škola
s materskou školou
Karpatská 1
811 05 Bratislava
-1-

Zhotoviteľ



LIKO-S, spol. s r.o.
Polianky 5
841 01 Bratislava

③

OBJEDNÁVATEĽ: GFI s.r.o.

STAVBA: Karpatská prerábka

ZHOTOVITEĽ: LIKO-S, SPOL.S R.O.

ROMAN MACKO

903 727 512

ROMAN.MACKO@LIKO-S.SK

č. ponuky: NP61RMA19048 VAR.1

V BRATISLAVE: 30.05.2019




Karpatská VARIANTA 1

OZNAČENIE	POPIS	šírka	výška	VÝMERA	POČET /KS	CENA ZA KS	CENA SPOLU EUR
S2	D+M Micra I ; profily RAL 9016 biela, dvere celopresklené 1x ESG hr. 10mm na celú výšku priečky, Rw=32dB, padacia lišta, kovania K+K Hoppe Amsterdam, zámok Liko-s na celopresklené dvere + vložka, dverný doraz, bez akustickej nadpriečky, čistý priechod 912mm	1,070	2,760	2,95	1	867,25	867,25
S3	D+M LIKOSpace 100+ ; 39dB ; profily elox, povrch LTD kronospan 101SM biela, 1 bodové prevedenie, typ parkovania "O", akustická nadpriečka z SDK a minerálnej izolácie do výšky 500mm	3,980	2,500	9,95	1	3 735,20	3 735,20
S4	D+M Micra I ; profily RAL 9016 biela, sklo 1x VSG 55.2 Rw=36dB, dvere celopresklené 1x ESG hr. 10mm Rw=32dB, padacia lišta, kovania K+K Hoppe Amsterdam, zámok Liko-s na celopresklené dvere + vložka, dverný doraz, bez akustickej nadpriečky, čistý priechod 912mm	2,350	2,760	6,49	1	1 262,78	1 262,78
S5	D+M Micra I ; profily RAL 9016 biela, dvere celopresklené 1x ESG hr. 10mm na celú výšku priečky, Rw=32dB, padacia lišta, kovania K+K Hoppe Amsterdam, zámok Liko-s na celopresklené dvere + vložka, dverný doraz, bez akustickej nadpriečky, čistý priechod 912mm	1,070	2,760	2,95	1	872,78	872,78
							6 738,01
DOPRAVA A PRESUNY HMOT						650,00	650
CENA CELKOM BEZ DPH							7 388,01


POZNÁMKY: TERMÍNY DODANIA SÚ 6 TÝŽDŇOV OD ZAMERANIA ALEBO ODSÚHLASENIA VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE




Příčka 2



Příčka 4



Příčka 3



Příčka 1

- LEGENDA:**
- Specifikácia:
 - bezrámová priečka Micra I
 - Farba profilov:
 - RAL 9016 biela
 - Presklenie:
 - 1x lepené sklo VSG55.2
 - Rw=38dB
 - Dvere
 - celopresklené dvere s padacou lištou v hliníkovej zárubni
 - rozmer zárubne 1062x1162x2740/1950mm
 - čistý priechod 912/1012mm
 - Kovanie:
 - kľučka+klučka Hoppe Amsterdam (kartáčovaná nerez)
 - zámok Liko-s+vložka 21/27
 - dverný doraz HOLAR nerez
 - padacia lišta
 - bez samozatvárača
 - Akusická nadpriečka:
 - nie je predmetom cenovej ponuky

SMER POHĽADU NA PRIEČKY

Pohľadý priečok sú zobrazené pri pohľade na pôdorys:
z ľava - do prava, zospodu - nahor

OSTATNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Všet pohľadý na priečky a technický popis, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky

DATUM	21.5.2019	ČÍSLO CENOVEJ PONUKY	003
OBCHOD. MANAŽER	Ing. Roman Maclo		
VYPRACOVANÉ	Michal Škulský		
NÁZOV PROJEKTU	Karpatská		
NÁZOV VÝKRESU	ALT. 1 - Omega100, 1, LS100 47dB		

Príloha č.3 k

Liko-Form priečky (Micra I, Micra II, Omega, Delta, Eta, Alfa) - stavebná pripravenosť a všeobecné požiadavky

Pre montáž Liko-Form priečok objednávateľ zaistí:

- miestnosť pre montáž uzavretú proti poveternostným vplyvom a temperovanú na minimálnu teplotu 10 ° C,
- dokončenie finálnych povrchov stien, podláh a stropov,
- pred samotnou montážou priečok dokončenie všetkých hrubých stavebných prác (murivo, omietky, mokré procesy, sadrokartónové priečky a pod.),
- v mieste montáže dokončenie všetkých prašných procesov predovšetkým u Micra II (brúsenie SDK konštrukcií, stien, podláh a vŕtanie),
- porovnanie rastrového podhľadu do finálneho stavu, pričom kontrolovaná bude najmä jeho výška, rovnosť a jeho stabilita v mieste inštalácie priečok,
- priestory na skladovanie materiálu,
- odsúhlasenie výrobnéj dokumentácie,
- BOZP školenia pracovníkov poskytnutého objednávateľom,
- sociálne zariadenie vr. pitnej vody,
- prívod elektrická energia 220V.

