

ZMLUVA O DIELO V PROSPECH TRETEJ OSOBY

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) v spojení s § 50 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“) (ďalej len „**Zmluva**“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

1. OBJEDNÁVATEĽ: **Ronald McDonald House Charities, n.o.**
so sídlom: Lamačská cesta 5278/ 1 A , 841 04 Bratislava
Oprávnený zástupca: Ing. Richard Boháč
Bankové spojenie: Č.u.
IČO: 36 077 496
DIČ: 2021798438
Zapísaný:
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

2. ZHOTOVITEĽ: **Hesit, a.s.**
s miestom podnikania: Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 36727211
DIČ: 2022308827
IČ DPH: SK2022308827
Zapísaný: Zapísaná na Bratislava I, odd. Sa, vl.č.4931/B
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

3. OBDAROVANÝ: **Národný ústav detských chorôb**
sídlo: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Oprávnený zástupca: doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ
MUDr. Zuzana Lалуňová Striežencová, MPH, medicínska riaditeľka
IČO: 00607231
DIČ: 2020848368
IČ DPH: SK 2020848368
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

(ďalej Objednávateľ, Zhotoviteľ a Oprávnená osoba spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Článok I PREAMBULA

1. Objednávateľ je jednou z právnych foriem neziskového sektora, pre ktorý je príznačná činnosť spočívajúca vo vykonávaní a v podpore verejnoprospešného účelu. Práve na podporu verejnoprospešných účelov, za účelom ktorých Objednávateľ vznikol, má Objednávateľ záujem skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti chorých pacientov, ktorí sú liečení a hospitalizovaní u Oprávnenej osoby. Preto je aj ambíciou Objednávateľa v súlade s projektom: „**Modernizácia priestorov jedální a herní**“, uzatvoriť so Zhotoviteľom túto Zmluvu, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí v prospech Oprávnenej osoby a na účet Objednávateľa realizácia stavebných prác u Oprávnenej osoby na troch

klínkách: Detskej klinike LF UK a NÚDCH, Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH (Oddelenie dievčat), a Ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH.

2. Oprávnená osoba je štátna príspevková organizácia zriadená rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy súvisiace so starostlivosťou o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dní poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Oprávnená osoba má lôžkovú časť, ambulanciu časť a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky a zdravotnú starostlivosť poskytuje aj v špecializovaných ambulanciách. Vzhľadom na rozsah výkonu Diela a potrebu úpravy práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je Oprávnená osoba aj Zmluvnou stranou, nie iba osobou vyjadrujúcou súhlas so Zmluvou podľa § 50 Občianskeho zákonníka.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zhotovované Dielo bude zhotovovať v prospech Oprávnenej osoby.

Článok II PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo – Modernizácia priestorov jedální a herní, ktorého povaha spočíva v uskutočnení stavebných prác (rekonštrukcia) na stavbe, nachádzajúcej sa vo vlastníctve Oprávnenej osoby, a to podľa špecifikácií uvedených v prílohách tejto Zmluvy, a to na Detskej klinike LF UK a NÚDCH, Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH (Oddelenie dievčat) a Ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonané Dielo, Dielo prevziať a zabezpečiť jeho prevzatie aj Oprávnenou osobou v stanovenom termíne (ďalej len „Predmet zmluvy“).
2. Predmetom plnenia podľa článku II bod 1. tejto Zmluvy je dodanie všetkých prác a dodávok spojených s realizáciou Diela, spočívajúcich hlavne v dodaní materiálu, prác a zariadení, zabezpečení ich dopravy a montáže, koordinácii všetkých prác a dodávok, vrátane subdodávateľov a inžinierskych činností a kolaudácie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi a Oprávnenej osobe poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú ku kolaudácii Diela.
3. Miestom vykonávania Diela je: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava,
 - a. Detská klinika LF UK a NÚDCH – blok E, 6. poschodie, priestor herní a jedálne.
 - b. Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH – blok E, 1. poschodie (Oddelenie dievčat), priestor herní a jedálne.
 - c. Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH – blok E, 3. poschodie, priestor herní a jedálne.(ďalej ako „**Miesto vykonávania Diela**“ alebo „**Stavenisko**“).
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa a Oprávnenú osobu Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to najmä:
 - a. podľa Oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 1 (ďalej ako „**Ocenený výkaz výmer**“). Súčasťou Oceneného výkazu výmer musí byť aj konkrétna špecifikácia jednotlivých materiálov, výrobkov alebo zariadení, ktoré majú byť pri zhotovení Diela použité;
 - b. podľa projektu - Pôdorysu s nákrešom nábytku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 2 (ďalej ako „**Projektová dokumentácia**“);
 - c. podľa Časového harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 3 (ďalej ako „**Časový harmonogram**“).
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si vzájomne odsúhlasili technické parametre Diela a spôsob vykonávania prác ako aj všetky podstatné naliežitosti potrebné k vykonaniu Diela.

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, vrátane Projektovej dokumentácie, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, ako aj špecifické podmienky vzhľadom k realizácii Diela v zdravotníckom zariadení, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že Časový harmonogram a Ocenený výkaz výmer vyhotovil podľa poskytnutej Projektovej dokumentácie a Zhotoviteľ do nich s vynaložením odbornej starostlivosti zahrnul všetky práce, náklady na materiál ako aj ostatné náklady, ktoré bolo možné predpokladať v súvislosti s realizáciou Diela podľa Projektovej dokumentácie v čase jeho naceňovania pre Objednávateľa.

Článok III KVALITA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.
2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a slovenskými technickými normami, v súlade s Projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými oprávnenými pokynmi Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby, internými normami Oprávnenej osoby, ktoré súvisia s pohybom po Mieste vykonávania Diela a prístupových trasách, ako aj s bezpečnosťou pri práci. Objednávateľ v súčinnosti s Oprávnenou osobou sú povinní poskytnúť tieto interné normy Zhotoviteľovi a zabezpečiť preškolenie pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti BOZP na podmienky Oprávnenej osoby. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v článku II bod 4. tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom a Oprávnenou osobou poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom Miesta vykonávania Diela a považuje ich za dostatočné a súhlasí s nimi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IV LEHOTY PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Časového harmonogramu (Príloha č. 3). Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch realizácie Diela. Termíny realizácie, t. j. začatia ako aj ukončenia prác na jednotlivých miestach vykonávania Diela, resp. jeho častí sú uvedené v časovom harmonograme Diela (Príloha č. 3).
2. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, Objednávateľ je povinný Dielo prevziať v súlade s touto Zmluvou a zabezpečiť účasť Oprávnenej osoby na prevzatí Diela aj v skoršom termíne ponúkanom Zhotoviteľom.
3. Dodržiavanie termínov podľa vyššie uvedených bodov tohto článku Zmluvy v spojitosti s Časovým harmonogramom (Príloha č. 3) je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby, teda riadnym a včasným poskytnutím súčinnosti Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby Zhotoviteľovi dohodnutým v tejto Zmluve. Spolupôsobením (poskytnutím súčinnosti) sa na účely tejto Zmluvy rozumie

najmä zabezpečenie odovzdania Staveniska. Po dobu omeškania Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby s poskytnutím spolupôsobenia (súčinnosti) nie je Zhotoviteľ v omeškani s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy, vrátane termínov uvedených v Časovom harmonograme. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade sa termíny uvedené v Časovom harmonograme posúvajú o počet dní omeškania Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby s poskytnutím súčinnosti.

4. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny podľa vyššie uvedených bodov tohto článku tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Oprávnená osoba oprávnená uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v článku XII. Zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa a Oprávnenej osoby na náhradu skutočnej škody, a to nad rámec zaplatenej zmluvnej pokuty.
5. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (napr. vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok) alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti, a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, alebo predvídal v čase uzavretia Zmluvy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti Zhotoviteľ zapíše do stavebného denníka. V prípade, ak nastane niektorý z vyššie uvedených prípadov, tak sa Zmluvné strany dohodli, že termíny uvedené v Časovom harmonograme sa posúvajú o počet dní trvania vyššej moci a/alebo prekážky a/alebo prerušenia prác v zmysle vyššie uvedeného.
6. Ak by prerušenie vykonávania Diela podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy spôsobilo prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, tak sa Zmluvné strany dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Diela.
7. V prípade, ak Objednávateľ, či už sám alebo na základe podnetu Oprávnenej osoby, rozhodne o prerušení prác z objektívnych dôvodov výlučne na strane Zhotoviteľa, napr. z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v prípadoch uvedených v bode 2., bode 4., bode 6. a bode 7. tohto článku Zmluvy vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby bolo Dielo čo najskôr ukončené.
9. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela, sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

Článok V CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovenie Diela zaplatí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo podľa tejto Zmluvy, pričom Cena za Dielo sa na základe dohody Zmluvných strán určí podľa rozsahu Zhotoviteľom skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených Objednávateľom pri realizácii Diela a jednotkových cien Zhotoviteľa uvedených v Oceneňom výkaze výmer (ďalej ako „Cena za Dielo“). V prípade, ak v Oceneňom výkaze výmer nie je uvedená jednotková cena pre určitú položku týkajúcu sa prác a/alebo dodávok potrebných na realizáciu Diela, tak sa táto určí na základe dohody Zmluvných strán, pričom sa bude vychádzať z (jednotkovej) ceny tejto položky na trhu aktuálnej v čase dohody Zmluvných strán o nej. K Cene za Dielo bude Zhotoviteľom účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov, hlavne zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o DPH“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo podľa tejto Zmluvy predstavuje sumu vo výške **59.703,05 EUR bez DPH** (slovom: päťdesiatdeväťtisíc sedemstotri eur a päť centov bez DPH) (ďalej ako „Cena za Dielo“).

3. Cena za Dielo bola určená na základe Oceneného výkazu výmer a Projektovej dokumentácie, ako aj na základe vlastných prieskumov a overení Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ berie na vedomie možnosť jej zvýšenia ako aj zníženia, hlavne v závislosti od skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok na Diele zo strany Zhotoviteľa. Cena za Dielo je podrobne špecifikovaná v Ocenenom výkaze výmer (Príloha č. 1).
4. V Cene za Dielo sú zahrnuté náklady potrebné k zhotoveniu Diela, a to:
 - a. materiál na zhotovenie Diela,
 - b. odstránenie pôvodných konštrukcií a v prípade požiadavky, ich uloženie na miesto vopred určené Oprávnenou osobou,
 - c. dodanie, montáž, skúšanie, odovzdanie a písomný návod na používanie a zaškolenie používania všetkých častí Diela,
 - d. riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - e. doprava, vyloženie, zvislá doprava, stavenisková doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
 - f. náklady potrebné k zabezpečeniu bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi a koordinátora bezpečnosti na stavbe,
 - g. prípadné práce, v dňoch pracovného pokoja, v sviatkoch a nadčasoch,
 - h. dôsledky obmedzených priestorov Staveniska,
 - i. odvoz stavebného odpadu a vypratanie Staveniska,
 - j. všetky prípadné ďalšie vedľajšie náklady a poplatky súvisiace s vykonaním Diela, ktoré bolo možné predvídať pri obhliadke Staveniska s vynaložením odbornej starostlivosti a sú uvedené v Ocenenom výkaze výmer.
5. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v Zákone o DPH, a to:
 - a. číslo Zmluvy,
 - b. termín splatnosti faktúry,
 - c. forma úhrady,
 - d. označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e. meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f. prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena.
6. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie v lehote jej splatnosti. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa bodu 8. tohto článku Zmluvy.
7. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru, ktorá bude obsahovať súpis čiastkových faktúr za realizované stavebné práce od začiatku realizácie Diela. Dňom dodania plnenia pri konečnej faktúre bude dátum, kedy Objednávateľ prevezme Dielo v zmysle tejto Zmluvy, teda dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zmluvnými stranami, s výnimkou podľa článku XI bod 6. tejto Zmluvy, kedy sa za deň prevzatia považuje deň ukončenia vykonávania Diela Zhotoviteľom.
8. Objednávateľ poskytne kópie všetkých faktúr Oprávnenej osobe najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia ukončeného Diela.
9. Pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti Zmluvné strany konštatujú, že Oprávnená osoba nie je na základe tejto Zmluvy zaviazaná k žiadnemu peňažnému plneniu alebo inému plneniu voči Zhotoviteľovi s výnimkou poskytnutia potrebnej súčinnosti.

Článok VI
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich zapracovania alebo montáže k stavbe. Vlastníkom zhotoveného Diela je Oprávnená osoba. Zhotovenie diela, predstavuje plnenie v prospech tretej osoby - Oprávnenej osoby, pričom uvedené plnenie je darom Objednávateľa voči Oprávnenej osobe, ktorá tento dar s vďakou prijíma. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Oprávnenej osobe nevznikajú na základe tejto Zmluvy žiadne peňažné ani iné povinnosti, s výnimkou tých, ktoré sú v tejto Zmluve vyslovene uvedené.
2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša do odovzdania Diela Zhotoviteľ. Oprávnená osoba má právo na náhradu škody v prípade, ak táto bolo spôsobená porušením povinností alebo konaním na strane Zhotoviteľa.

Článok VII
ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady Diela počas záruky, ako aj zodpovednosť za škodu titulom zodpovednosti Zhotoviteľa za vady voči Zhotoviteľovi, má v plnom rozsahu Oprávnená osoba, čím nie je dotknuté právo Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby uplatňovať nároky zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky Diela pri preberaní a odovzdávaní Diela. Objednávateľ týmto splnomocňuje Oprávnenú osobu, aby ho zastupovala v právnych úkonoch týkajúcich sa uplatňovania vád počas záruky voči Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek plnenia poskytnuté Zhotoviteľom z dôvodu plnenia jeho povinností zo zodpovednosti za vady alebo záručné plnenia budú patriť Oprávnenej osobe, ako vlastníkovi Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Diela bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, t. j. dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád medzi Zmluvnými stranami.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené bežným opotrebením, ohňom, nehodou, nesprávnym používaním výrobku, neodborným nastavením alebo opravou, ďalej na poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou, úpravou alebo používaním spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím materiálov a/alebo vecí poskytnutých mu Objednávateľom a/alebo Oprávnenou osobou a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a Oprávnenú osobu, a Oprávnená osoba aj napriek tomu trvala na ich použití.
7. V prípade, že sa na Diele vyskytnú vady v rámci záručnej doby, za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od dňa keď mu boli tieto písomným spôsobom Oprávnenou osobou reklamované, začať s ich odstraňovaním a vady Diela, za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, riadne a na vlastné náklady odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa ich nahlásenia.
8. V reklamácií Oprávnená osoba uvedie vady, ktoré boli zistené a spôsob, akým sa vady prejavili.

9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, v písomne dohodnutej lehote s Oprávnenou osobou, Objednávateľ alebo Oprávnená osoba má právo ich odstrániť na účelne vynaložené a preukázané náklady Zhotoviteľa.
10. Oprávnená osoba svojím súhlasom berie na vedomie povinnosť umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať a potvrdzuje, že Zhotoviteľovi tento prístup umožní, v opačnom prípade sa Zhotoviteľ nedostane do omeškania so začatím odstraňovania vady a/alebo odstránením vady, za ktorú zodpovedá.

Článok VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo Oprávnenej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo so všeobecne záväzných právnych predpisov, neobmedzene do výšky vzniknutej skutočnej škody.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa a/alebo Oprávnenú osobu v súvislosti so škodou, ktorá bola Objednávateľovi a/alebo Oprávnenej osobe spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa pri plnení tejto Zmluvy, vrátane náhrady pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Oprávnenej osobe a/alebo Objednávateľovi vyrubené. Formou náhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.
3. V prípade vzniku škody Zhotoviteľovi porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Objednávateľom a/alebo Oprávnenou osobou, má Zhotoviteľ nárok na jej úhradu.

Článok IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutej lehote a s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými v tejto Zmluve, vrátane všetkých použitých materiálov a prvkov.
2. Pred začatím prác Zhotoviteľ uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí Staveniska nedostatky na Mieste vykonávania Diela, brániace riadnemu začatiu vykonávania Diela podľa Zmluvy.
3. Práva a povinnosti Objednávateľa a Oprávnenej osoby:
 - a. Objednávateľ a Oprávnená osoba sú oprávnení kontrolovať plnenie Diela v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole alebo na základe poznatku Oprávnenej osoby zistia, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, považuje sa to za podstatné porušenie tejto Zmluvy a vzniká dôvod na odstúpenie od Zmluvy.
 - b. Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát do týždňa a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje Oprávnená osoba a Objednávateľ na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe Časového harmonogramu.
 - c. Oprávnená osoba sa zaviazala, že na účely tejto Zmluvy poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá spočíva najmä v sprístupnení priestorov, v ktorých sa majú vykonávať práce, poskytnutí zdroja elektrickej energie 230V a 380V, a zdroja vody,

priestory na prísun a na odkladanie materiálu a pracovného náradia, umožnení používať sociálne zariadenie, priestory na odvoz odpadu.

- d. Oprávnená osoba je oprávnená schvaľovať všetky materiály, výrobky, zariadenia a súčasti, z ktorých má byť Dielo zhotovené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Oprávnenej osoby, nemôže byť konkrétny materiál, výrobok alebo zariadenie použité.

4. Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a. Zhotoviteľ a všetci jeho pracovníci sú povinní dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s realizáciou Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, a ďalšími osobitnými predpismi;
- b. Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti v priestoroch Oprávnenej osoby budú dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim, ktorý bude zameraný na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich prevenciu vzniku a šírenia mikroorganizmov vyvolávajúcich nešpecifické nozokomiálne nákazy, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy;
- c. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva;
- d. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- e. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia, alebo ich zamestnanci a pracovníci, dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Oprávnenej osoby;
- f. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Oprávnenej osoby mimo priestorov definovaných v článku II bod 3. podľa Časového harmonogramu, prístupových trás spoločných priestorov;
- g. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarimi vydanými Oprávnenou osobou, najmä požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom;
- h. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- i. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia, a ich zamestnanci alebo pracovníci, dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy.

- j. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Oprávnenej osoby; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- k. Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky Oprávnenej osoby.
Čas vykonávania prác obmedzuje Objednávateľ nasledovne:
Pracovné dni a dni pracovného voľna: 7.00 – 18.00 hod.
V nedeľu platí zákaz vykonávať akékoľvek stavebné práce.
Búracie a vŕtacie práce je povinný realizovať v pracovných dňoch prednostne do 8.30 hod. a po 14.00 hod.;
- l. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, tieto činnosti a povinnosť môže zamestnanec Zhotoviteľa vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- m. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky autorizovanou osobou;
- n. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou Diela a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na Mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. Pri prevoze odpadu cez priestory Oprávnenej osoby musí byť odpad umiestnený v plastových vreciach alebo uzatvárateľných nádobách tak, aby neznečisil ďalšie priestory Oprávnenej osoby;
- o. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce, príp. vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil na strane Oprávnenej osoby prekážky v práci.
- p. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- q. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že každý materiál, výrobok alebo zariadenie, ktoré má byť použité pri zhotovovaní diela vopred predloží na písomné schválenie Oprávnenej osobe. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu Oprávnenej osoby konkrétny materiál, výrobok alebo zariadenie pri zhotovovaní diela nepoužije.
5. Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
6. Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
7. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej Zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a úplným dokončením v súlade s touto Zmluvou a jeho odovzdaním Oprávnenej osobe. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá

Dielo Oprávnenj osobe, pričom Oprávnená osoba sa zaväzuje prevziať ukončené Dielo, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má Dielo vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie.

9. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať zmeny nad dohodnutý rozsah prác len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa a Oprávnenej osoby na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve.
10. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi a Oprávnenej osobe preukázať doklad o oprávnení podnikateľ alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci Zhotoviteľa na uskutočnenie prác obdobného charakteru ako je predmet Zmluvy. Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo kópia iného než živnostenského registra, vydaného podľa osobitných predpisov je neoddeliteľnou Prílohou č.5 tejto Zmluvy. Na povinnosť preukázania aktuálneho oprávnenia na podnikanie môže byť Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom počas doby realizácie Diela kedykoľvek.
11. V prípade, ak Zhotoviteľ nepreukáže počas doby trvania tejto Zmluvy Objednávateľovi na jeho požiadanie v primeranej lehote aktuálne znenie oprávnenia na podnikanie, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok X. DOZOR OBJEDNÁVATEĽA A STAVEBNÝ DENNÍK

1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať dozor nad vykonávaním Diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri výkone dozoru bude spolupracovať s Oprávnenou osobou, ktorá má taktiež právo vykonávať dozor nad zhotovovaním Diela.
2. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia, ktoré majú význam pre trvanie zmluvného vzťahu alebo, ktorými sú uplatňované sankcie budú zasielané doporučeným listom, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

za Objednávateľa:

za Oprávnenú osobu:

Článok XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIEĽA

1. Dielo sa považuje za zhotovené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy. Dielo bude odovzdávané ako celok.

2. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účasť Oprávnenej osobe na odovzdaní Diela podľa tejto Zmluvy.
3. Oprávnená osoba prevezme Dielo v súlade s touto Zmluvou písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Oprávnená osoba je povinná Dielo prevziať, ak nemá vady a nedorobky brániace užívaniu Diela, pričom drobné vady a nedorobky nie sú dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela. O priebehu preberacieho konania sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán, a dozorom Objednávateľa. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Objednávateľ touto Zmluvou splnomocňuje Oprávnenú osobu na prevzatie Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - a. Ak v čase preberacieho konania bude mať Dielo vady alebo nedorobky, tieto uvedie, Oprávnená osoba v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, kde bude zároveň uvedený spôsob a termín odstránenia týchto väd alebo nedorobkov. O odstránení väd a nedorobkov zapísaných v protokole spíšu Zmluvné strany záznam.
 - b. Pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi a Oprávnenej osobe zápisom v stavebnom denníku.
 - c. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady potrebné k odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy, najmä:
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - Revíziu elektro,
 - Revízne správy k elektroinštalácii,
 - Potvrdenie o tlakových a prietokových skúškach pri vykurovacích telesác,
 - Certifikáty, technické listy, záručné listy použitých materiálov a zariadení,
 - Preberací protokol.
5. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd, t. j. po odstránení prípadných väd a nedostatkov, ktoré by boli zistené pri preberaní Diela. Ak by niektorá zo Zmluvných strán odmietla bez uvedenia dôvodu podpísať preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že Dielo bolo riadne odovzdané a dokončené v deň ukončenia Diela Zhotoviteľom bez Väd podľa predchádzajúcej vety.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvoľniť vypratané Stavenisko do 7 dní od ukončenia prác. V prípade nespĺnenia tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške ustanovenej podľa článku XII. bod 1. písm. b. tejto Zmluvy.

Článok XII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Oprávnená osoba oprávnená uplatniť si písomne nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Oprávnenej osobe uhradiť:
 - a. Za nedodržanie termínu ukončenia Diela zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - b. Za nedodržanie termínu na uvoľnenie vyprataného Staveniska, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania.

- c. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - d. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v objektoch Oprávnenej osoby, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
 - r. V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvnú pokutu v sume udelenej sankcie podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmenej však v sume 5.000,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
 - e. V prípade porušenia inej povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, zmluvnú pokutu v sume 100,00 pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
- 2. Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Oprávnenou osobou Zhotoviteľovi, pričom za obdobie trvania okolností vylučujúcej zodpovednosť a/alebo vyššej moci si Objednávateľ nie je oprávnený zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi uplatniť a Zhotoviteľ ju nie je povinný za toto obdobie uhradiť.
 - 3. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu skutočnej škody nad rámec zaplatenej zmluvnej pokuty.
 - 4. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa a Oprávnenej osoby na náhradu skutočnej škody v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nad rámec zaplatenej zmluvnej pokuty.

Článok XIII. Odstúpenie od Zmluvy

- 1. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak druhú Zmluvnú stranu na takéto porušovanie povinností písomne upozornila a stanovila jej lehotu na nápravu, ktorá márne uplynula. V prípade menej postatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak ak druhú Zmluvnú stranu na takéto porušovanie povinností dva krát písomne upozornila a stanovila jej lehotu na nápravu, ktorá márne uplynula. Objednávateľ je však oprávnený od Zmluvy odstúpiť iba v prípade, ak s tým písomne vyjadrila súhlas Oprávnená osoba.
- 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
 - a. Omeškanie zo začatím prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o viac ako 15 dní.
 - b. Opakované porušenie povinnosti Zhotoviteľa, pričom za opakované porušenie sa považuje porušenie, ktoré nastalo dva a viac krát v priebehu 30 dní.
 - c. Realizácia diela v rozpore s Projektovou dokumentáciou.
- 3. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 4. V prípade skončenia zmluvného vzťahu, sa Zmluvné strany zaväzujú vyporiadať svoje vzájomné záväzky a povinnosti najneskôr do 30 dní od skončenia tohto ich zmluvného záväzkového vzťahu.

- Objednávateľ zodpovedá Oprávnenej osobe za škodu, ktorá by jej vznikla odstúpením od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a to z dôvodov na starne Objednávateľa.

Článok XIV. DORUČOVANIE PÍ SOMNOSTÍ

- Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú na adresu sídla, resp. miesta podnikania uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú písomne oznámenú adresu na doručovanie, a to doporučené. O zmene doručovacej adresy je bez zbytočného odkladu Zmluvná strana povinná písomne upovedomiť druhú Zmluvnú stranu. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zabezpečiť oboznámenie Oprávnenej osoby s obsahom písomností adresovaných Zhotoviteľom Objednávateľovi.
- Ak adresát odmietne prijatie písomnosti odovzdávanej osobne alebo jej doručenie inak úmyselne znemožní alebo ak držiteľ poštovej licencie písomnosť zaslanú na adresu druhej Zmluvnej strany vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručenú, nastanú účinky právneho úkonu, ktorý je obsahom zásielky, okamihom, kedy adresát prijatie písomnosti odmietne alebo jej doručenie inak úmyselne znemožní, alebo dňom, kedy držiteľ poštovej licencie nedoručenú písomnosť vráti odosielateľovi. To neplatí, pokiaľ by takéto stanovenie účinnosti právneho úkonu bolo v rozpore s právnymi predpismi.
- Písomnosti, ktoré sa netýkajú vzniku, zániku, trvania alebo odovzdania diela si môžu zmluvné strany oznamovať aj emailom na určených emailových adresách, a to za Objednávateľa: Ing. richard.bohac@cz.mcd.com, za Oprávnenú osobu: _____, za Zhotoviteľa:

Článok XV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ak Zmluva neustanovuje inak.
- Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o slobode informácií**“) povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto

Zmluvy vrátane príloh, okrem príloh ktoré sa v zmysle Zákona o slobode informácií nemusia zverejňovať.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, čo sa zaväzuje zabezpečiť Objednávateľ v súčinnosti s Oprávnenou osobou.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto Zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov.
3. Vo veci práv a povinností vyplývajúcich z plnenia Zmluvy sa Zmluvné strany riadia všeobecne záväznými predpismi SR, najmä Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN.
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie a jedno vyhotovenie bude protokolárne odovzdané Objednávateľom do rúk Oprávnenej osoby. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné Prílohy:
 - a. Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer - rozpočet
 - b. Príloha č. 2 Ponuková dokumentácia k projektu
 - c. Príloha č. 3 Časový harmonogram
 - d. Príloha č. 4 Hygienicko - epidemiologický režim
 - e. Príloha č. 5 Fotokópia výpisu z obchodného registra Zhotoviteľa

V prípade rozporu tejto Zmluvy s obsahom jej Príloh má vždy prednosť táto Zmluva. V prípade rozporu medzi Prílohami má prednosť Príloha s nižším poradovým číslom.

5. Zmluvné strany a Oprávnená osoba prehlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne a bez nátlaku podpísali osoby oprávnené za Zmluvné strany a Oprávnenú osobu konať a podpisovať a podpisom tejto Zmluvy nebudú porušené interné normy Zmluvných strán a ani Oprávnenej osoby.

V Bratislave dňa 28.6.2019

V Bratislave dňa 28.6.2019

Za Zhotoviteľa:

Za Objedn:

V Bratislave dňa 28.6.2019

Za Oprávnenú osobu:

.....
Národný ústav detských chorôb
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ

.....
Národný ústav detských chorôb
MUDr. Zuzana Lalahová Striežencová, MPH, medicínska riaditeľka

Príloha č. 1 a)

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Detská klinika 6NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 01.06.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						72,503	1 521,079	1 593,582
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						0,000	29,400	29,400
1	342272101	Zamurovanie otvoru Ytong hr.75mm	m2	1,200	24,500	0,000	29,400	29,400
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						72,503	397,991	470,494
2	610991111	Zakrývanie vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	19,520	0,950	0,000	18,544	18,544
		6*2+2,35*3,2		19,520				
		Medzisúččet		19,520				
		Súččet		19,520				
3	611401911	Zakrývanie podlahy geotextíliou	m2	10,000	0,990	0,000	9,900	9,900
4	611401914	Zakrytie podlahy OSB doskami hr.1,25	m2	10,000	8,250	0,000	82,500	82,500
5	611461122	Vnútrotná omietka stropov BAUMIT, sadrová, gletovaná, hr.1 cm	m2	3,000	11,000	0,000	33,000	33,000
		6,0*0,5		3,000				
		Medzisúččet		3,000				
		Súččet		3,000				
6	611461219	Vnútrotná stierka stien a stropov sádrová hr.2mm	m2	52,500	6,220	72,503	254,047	326,550
		6*2,25+2,25*3,2+2,25*3,2+6*3,2+6*1,2-0,9*2		52,500				
		Medzisúččet		52,500				
		Súččet		52,500				
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,000	903,735	903,735

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Detská klinika 6NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 01.06.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
7	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, výš. podlahy do 1,90 m	m2	66,900	2,900	0,000	194,010	194,010
		11,15*6		66,900				
		Medzisúččet		66,900				
		Súččet		66,900				
8	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	71,900	2,170	0,000	156,023	156,023
		11,15*6+2,5*2		71,900				
		Medzisúččet		71,900				
		Súččet		71,900				
9	968072245	Vybúranie kovových stien zasklenených	m2	19,200	5,600	0,000	107,520	107,520
10	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	27,600	2,123	0,000	58,595	58,595
		"steny bez podhl'adu" 2*3*4,6		27,600				
		Medzisúččet		27,600				
		Súččet		27,600				
11	978059531	Otlčenie obkladov vnútorných stien - mozaiky	m2	43,440	2,410	0,000	104,690	104,690
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,025	9,850	0,000	69,196	69,196
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,425	0,320	0,000	38,216	38,216
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,025	8,380	0,000	58,870	58,870
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,025	16,600	0,000	116,615	116,615
99	Presun hmôt					0,000	189,953	189,953
16	998981111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	8,918	21,300	0,000	189,953	189,953

PSV

Práce a dodávky PSV

5 202,679

13 724,550

18 927,229

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Detská klinika 6NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 01.06. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
763 Konštrukcie - drevostavby						0,000	3 349,831	3 349,831
17	763119112	Ochrana hran (rohov) SDK konštrukcií uholníkom Al 25x25 mm 2,6+2,6+2+1+2+2+1,6+2 Medzisúččet Súččet	m	15,800 15,800 15,800 15,800	1,362	0,000	21,520	21,520
18	763121131	Predsadená stena zo SDK, doska GKB hr.15mm, kontaktne lepená na podklad nerovnosti nad 20mm 8,67*2,55+6,2*2,55+8,54*2,55 Medzisúččet Súččet	m2	59,696 59,696 59,696 59,696	19,750	0,000	1 178,996	1 178,996
19	763135010	SDK kazetový podhl'ad 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná 6,75*6 Medzisúččet Súččet	m2	40,500 40,500 40,500 40,500	25,400	0,000	1 028,700	1 028,700
20	763137050	Kruhová svetelná rampa pr.1200mm výš. 90mm	ks	4,000	185,000	0,000	740,000	740,000
21	763137090	SDK kastlík tvaru L výšky 500mm	bm	6,000	24,850	0,000	149,100	149,100
22	763138117	Dopojenie pôvodného Feal podhl'adu na kazetový podhl'ad	hod	6,000	15,000	0,000	90,000	90,000
23	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,811	6,800	0,000	141,515	141,515
766 Konštrukcie stolárske						320,000	0,000	320,000
24	6151804007	LED TV SMART	ks	1,000	320,000	320,000	0,000	320,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						1 390,259	5 138,898	6 529,157
25	767581802	Demontáž podhl'adov lamiel, -0,00400t	m2	40,500	4,500	0,000	182,250	182,250

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Detská klinika 6NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 01.06. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
		6,75*6		40,500				
		Medzisúččet		40,500				
		Súččet		40,500				
26	767582800	Demontáž podhl'adov roštov -0,00200t	m2	40,500	0,950	0,000	38,475	38,475
		6,75*6		40,500				
		Medzisúččet		40,500				
		Súččet		40,500				
27	767646510	D+M presklenej steny 6000x3200mm, rámový systém Al-sklo, posuvné krídla, uzamykateľné	ks	1,000	6 090,000	1 390,259	4 699,741	6 090,000
28	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou do 50 kg, -0,00100t	kg	200,000	0,980	0,000	196,000	196,000
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28,040	0,800	0,000	22,432	22,432
776		Podlahy povlakové				3 492,000	2 458,600	5 950,600
30	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou	m2	92,320	3,220	0,000	297,270	297,270
		(11,15*6)+(4+4,1+3+2,2+6+6+2,25+2,25)*0,4+6*2,25		92,320				
		Medzisúččet		92,320				
		Súččet		92,320				
31	776511820	Montáž PVC podláh	m2	80,400	4,500	0,000	361,800	361,800
		(11,15*6)+6*2,25		80,400				
		Medzisúččet		80,400				
		Súččet		80,400				
32	284110002610	PVC Mipolam Cosmo	m2	120,000	18,500	2 220,000	0,000	2 220,000
		protišmykové - R10, PUR Safe, T Clean						
		"3bal" 3*40		120,000				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Detská klinika 6NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 01.06. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
		Medzisúčtet		120,000				
		Súčtet		120,000				
33	776511820	Montáž vyťahovaných soklov z PVC	bm	51,000	8,350	0,000	425,850	425,850
		34+17		51,000				
		Medzisúčtet		51,000				
		Súčtet		51,000				
34	776511820	Zvarovanie PVC	bm	81,000	1,500	0,000	121,500	121,500
		64+17		81,000				
		Medzisúčtet		81,000				
		Súčtet		81,000				
35	776511820	Prebrúsenie podláh	m2	80,400	4,500	0,000	361,800	361,800
		66,9+6*2,25		80,400				
		Medzisúčtet		80,400				
		Súčtet		80,400				
36	776511820	Montáž samonivelačnej stierky	m2	80,400	8,500	0,000	683,400	683,400
		66,9+6*2,25		80,400				
		Medzisúčtet		80,400				
		Súčtet		80,400				
37	585630001100	NC110	kg	1 600,000	0,795	1 272,000	0,000	1 272,000
38	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	517,450	0,400	0,000	206,980	206,980
784		Dokončovacie práce - maľby				0,420	647,221	647,641
39	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	52,500	0,835	0,420	43,418	43,838
40	784433271	Penetrácia stien a stropov	m2	145,145	0,560	0,000	81,281	81,281

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Detská klinika 6NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 01.06.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
		8,66*2,55+8,53*2,55+6*1,2+6,2*2,55+4,3*6+52,5		145,145				
		Medzisúčet		145,145				
		Súčet		145,145				
41	784433371	Malba stien a stropov umývateľná 2x biela	m2	145,145	3,600	0,000	522,522	522,522
		8,66*2,55+8,53*2,55+6*1,2+6,2*2,55+4,3*6+52,5		145,145				
		Medzisúčet		145,145				
		Súčet		145,145				
795	Lokálne kúrenie					0,000	2 130,000	2 130,000
42	795121111	Radiátory KORADO HYGIENE (2ks 600/1600,2 ks 600/1800mm) vr. prípojovacích armatúr	súb	1,000	2 130,000	0,000	2 130,000	2 130,000
M	Práce a dodávky M					0,000	3 890,050	3 890,050
21-M	Elektromontáže					0,000	3 890,050	3 890,050
43	210010001	D+M vypínač 10A/230V pod omietku, rad.5, IP+ rámiky	ks	4,000	9,900	0,000	39,600	39,600
44	210010011	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku 2-násobná, IP20 + rámiky	ks	5,000	13,400	0,000	67,000	67,000
45	210010012	D+M zásuvka DATA pod omietku + maska + rámiky	ks	4,000	14,300	0,000	57,200	57,200
46	210010013	D+M zásuvka TV+R+SAT pod omietku + maska + rámiky	ks	2,000	18,400	0,000	36,800	36,800
47	210010021	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 + rámiky	ks	9,000	13,700	0,000	123,300	123,300
48	210010022	D+M rozbočovacia krabica na povrch	ks	4,000	3,900	0,000	15,600	15,600
49	210010023	D+M rozbočovacia krabica KR68	ks	3,000	2,950	0,000	8,850	8,850
50	210010031	D+M prístrojová krabica KP67/2	ks	32,000	3,840	0,000	122,880	122,880
51	210010032	D+M kábel N2XH-J 3x1,5 - nehorľavý	m	65,000	2,870	0,000	186,550	186,550
52	210010033	D+M kábel N2XH-J 3x2,5 - nehorľavý	m	115,000	3,250	0,000	373,750	373,750

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Detská klinika 6NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 01.06.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
53	210010034	D+M kábel CYKY-J 5x1,5	m	15,000	2,400	0,000	36,000	36,000
54	210010036	D+M I-trubka FXP 25 (750N)	m	24,000	2,080	0,000	49,920	49,920
55	210010043	D+M svorkovnica vyrovnania potenciálu	ks	1,000	28,200	0,000	28,200	28,200
56	210010051	Úprava silnoprúdového rozvádzača (6x istič 1/16/B vr. prúdových chráničov)	súb	1,000	342,000	0,000	342,000	342,000
57	210010052	D+M LDV LED svietidlo 25W, 3000k	ks	16,000	75,800	0,000	1 212,800	1 212,800
58	210010053	D+M svietidlo žiarivkové 2x80W (vr.trubic)	ks	6,000	99,800	0,000	598,800	598,800
59	210010054	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	24,000	14,200	0,000	340,800	340,800
60	210010055	Revízia a vypracovanie rev. správy	súb	1,000	250,000	0,000	250,000	250,000

Celkom

5 275,182

19 135,679

24 410,861

PCL XL error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalTag

Operator: 0x40

Position: 3904

Príloha č. 1 b)

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Chirurgia dievčatá 1NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,000	1 267,032	1 267,032
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	29,400	29,400
1	342272101	Zamurovanie otvoru Ytong hr.75mm	m2	1,200	24,500	0,000	29,400	29,400
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	143,944	143,944
2	610991111	Zakryvanie vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii 6*2+2,35*3,2 Medzisúččet Súččet	m2	19,520	0,950	0,000	18,544	18,544
3	611401911	Zakryvanie podlahy geotextíliou	m2	10,000	0,990	0,000	9,900	9,900
4	611401914	Zakrytie podlahy OSB doskami hr.1,25	m2	10,000	8,250	0,000	82,500	82,500
5	611461122	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, sadrová,gletovaná, hr.1 cm 6,0*0,5 Medzisúččet Súččet	m2	3,000	11,000	0,000	33,000	33,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	903,735	903,735
6	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné,výš. podlahy do 1,90 m 11,15*6 Medzisúččet Súččet	m2	66,900	2,900	0,000	194,010	194,010

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Chirurgia dievčatá 1NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
7	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 11,15*6+2,5*2 Medzisúčtet Súčtet	m2	71,900	2,170	0,000	156,023	156,023
8	968072245	Vybúranie kovových stien zasklenených	m2	19,200	5,600	0,000	107,520	107,520
9	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t "steny bez podhľadu" 2*3*4,6 Medzisúčtet Súčtet	m2	27,600	2,123	0,000	58,595	58,595
10	978059531	Otlčenie obkladov vnútorných stien - mozaiky	m2	43,440	2,410	0,000	104,690	104,690
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,025	9,850	0,000	69,196	69,196
12	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,425	0,320	0,000	38,216	38,216
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,025	8,380	0,000	58,870	58,870
14	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,025	16,600	0,000	116,615	116,615
99	Presun hmôt					0,000	189,953	189,953
15	998981111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	8,918	21,300	0,000	189,953	189,953
PSV	Práce a dodávky PSV					2 450,259	11 029,612	13 479,871
763	Konštrukcie - drevostavby					0,000	3 349,831	3 349,831
16	763119112	Ochrana hran (rohov) SDK konštrukcií uhoľníkom Al 25x25 mm 2,6+2,6+2+1+2+2+1,6+2 Medzisúčtet	m	15,800	1,362	0,000	21,520	21,520

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Chirurgia dievčatá 1NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
Súčet				15,800				
17	763121131	Predsadená stena zo SDK, doska GKB hr.15mm, kontaktne lepená na podklad nerovnosti nad 20mm	m2	59,696	19,750	0,000	1 178,996	1 178,996
		8,67*2,55+6,2*2,55+8,54*2,55		59,696				
		Medzisúčet		59,696				
		Súčet		59,696				
18	763135010	SDK kazetový podhľad 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	m2	40,500	25,400	0,000	1 028,700	1 028,700
		6,75*6		40,500				
		Medzisúčet		40,500				
		Súčet		40,500				
19	763137050	Kruhovú svetelnú rampu pr.1200mm výš. 90mm	ks	4,000	185,000	0,000	740,000	740,000
20	763137090	SDK kastlík tvaru L výšky 500mm	bm	6,000	24,850	0,000	149,100	149,100
21	763138117	Dopojenie pôvodného Feal podhľadu na kazetový podhľad	hod	6,000	15,000	0,000	90,000	90,000
22	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,811	6,800	0,000	141,515	141,515
766	Konštrukcie stolárske					320,000	0,000	320,000
23	6151804007	LED TV SMART	ks	1,000	320,000	320,000	0,000	320,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové					1 390,259	5 138,898	6 529,157
24	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	40,500	4,500	0,000	182,250	182,250
		6,75*6		40,500				
		Medzisúčet		40,500				
		Súčet		40,500				
25	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	40,500	0,950	0,000	38,475	38,475
		6,75*6		40,500				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Chirurgia dievčatá 1NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
		Medzisúččet		40,500				
		Súččet		40,500				
26	767646510	D+M presklenej steny 6000x3200mm, rámový systém Al-sklo, posuvné krídla, uzamykateľné	ks	1,000	6 090,000	1 390,259	4 699,741	6 090,000
27	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou do 50 kg, -0,00100t	kg	200,000	0,980	0,000	196,000	196,000
28	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28,040	0,800	0,000	22,432	22,432
776 Podlahy povlakové						740,000	509,980	1 249,980
29	776511820	Odstránenie pôvodných soklov z PVC	bm	34,000	3,220	0,000	109,480	109,480
		34		34,000				
		Medzisúččet		34,000				
		Súččet		34,000				
30	284110002610	PVC Mipolam Cosmo	m2	40,000	18,500	740,000	0,000	740,000
		<i>protišmykové - R10, PUR Safe, T Clean</i>						
		"1ba" 1*40		40,000				
		Medzisúččet		40,000				
		Súččet		40,000				
31	776511820	Montáž vyťahovaných soklov z PVC	bm	34,000	8,350	0,000	283,900	283,900
		34		34,000				
		Medzisúččet		34,000				
		Súččet		34,000				
32	776511820	Zvarovanie PVC	bm	45,000	1,500	0,000	67,500	67,500
33	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	122,750	0,400	0,000	49,100	49,100

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Chirurgia dievčatá 1NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
784		Dokončovacie práce - maľby				0,000	385,403	385,403
34	784433271	Penetrácia stien a stropov	m2	92,645	0,560	0,000	51,881	51,881
		8,66*2,55+8,53*2,55+6*1,2+6,2*2,55+4,3*6		92,645				
		Medzisúččet		92,645				
		Súččet		92,645				
35	784433371	Maľba stien a stropov umývateľná 2x biela	m2	92,645	3,600	0,000	333,522	333,522
		8,66*2,55+8,53*2,55+6*1,2+6,2*2,55+4,3*6		92,645				
		Medzisúččet		92,645				
		Súččet		92,645				
795		Lokálne kúrenie				0,000	1 645,500	1 645,500
36	795121111	Radiátory KORADO HYGIENE (2ks 600/1600,1 ks 600/1800mm) vr. pripojovacích armatúr	súb	1,000	1 645,500	0,000	1 645,500	1 645,500
M		Práce a dodávky M				0,000	3 309,930	3 309,930
21-M		Elektromontáže				0,000	3 309,930	3 309,930
37	210010001	D+M vypínač 10A/230V pod omietku, rad.5, IP+ rámičky	ks	3,000	9,900	0,000	29,700	29,700
38	210010011	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku 2-násobná, IP20 + rámičky	ks	3,000	13,400	0,000	40,200	40,200
39	210010012	D+M zásuvka DATA pod omietku + maska + rámičky	ks	3,000	14,300	0,000	42,900	42,900
40	210010013	D+M zásuvka TV+R+SAT pod omietku + maska + rámičky	ks	1,000	18,400	0,000	18,400	18,400
41	210010021	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 + rámičky	ks	7,000	13,700	0,000	95,900	95,900
42	210010022	D+M rozbočovacia krabica na povrch	ks	3,000	3,900	0,000	11,700	11,700
43	210010023	D+M rozbočovacia krabica KR68	ks	2,000	2,950	0,000	5,900	5,900

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- Chirurgia dievčatá 1NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
44	210010031	D+M prístrojová krabica KP67/2	ks	27,000	3,840	0,000	103,680	103,680
45	210010032	D+M kábel N2XH-J 3x1,5 - nehorľavý	m	45,000	2,870	0,000	129,150	129,150
46	210010033	D+M kábel N2XH-J 3x2,5 - nehorľavý	m	92,000	3,250	0,000	299,000	299,000
47	210010034	D+M kábel CYKY-J 5x1,5	m	15,000	2,400	0,000	36,000	36,000
48	210010036	D+M I-trubka FXP 25 (750N)	m	15,000	2,080	0,000	31,200	31,200
49	210010043	D+M svorkovnica vyrovnania potenciálu	ks	1,000	28,200	0,000	28,200	28,200
50	210010051	Úprava silnoprúdového rozvádzača (4x istič 1/16/B vr. prúdových chráničov)	súb	1,000	292,000	0,000	292,000	292,000
51	210010052	D+M LDV LED svietidlo 25W, 3000k	ks	16,000	75,800	0,000	1 212,800	1 212,800
52	210010053	D+M svietidlo žiarivkové 2x80W (vr.trubíc)	ks	4,000	99,800	0,000	399,200	399,200
53	210010054	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	20,000	14,200	0,000	284,000	284,000
54	210010055	Revízia a vypracovanie rev. správy	súb	1,000	250,000	0,000	250,000	250,000

Celkom

2 450,259

15 606,574

18 056,833

Príloha č. 1 c)

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- ortopedia 3NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,000	1 159,512	1 159,512
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000	29,400	29,400
1	342272101	Zamurovanie otvoru Ytong hr.75mm	m2	1,200	24,500	0,000	29,400	29,400
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	143,944	143,944
2	610991111	Zakrývanie vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	19,520	0,950	0,000	18,544	18,544
		6*2+2,35*3,2		19,520				
		Medzisúččet		19,520				
		Súččet		19,520				
3	611401911	Zakrývanie podlahy geotextíliou	m2	10,000	0,990	0,000	9,900	9,900
4	611401914	Zakrytie podlahy OSB doskami hr.1,25	m2	10,000	8,250	0,000	82,500	82,500
5	611461122	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, sadrová,gletovaná, hr.1 cm	m2	3,000	11,000	0,000	33,000	33,000
		6,0*0,5		3,000				
		Medzisúččet		3,000				
		Súččet		3,000				
9		Ostatné konštrukcie a práce				0,000	796,215	796,215
6	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné,výš. podlahy do 1,90 m	m2	66,900	2,900	0,000	194,010	194,010
		11,15*6		66,900				
		Medzisúččet		66,900				
		Súččet		66,900				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- ortopedia 3NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
7	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	71,900	2,170	0,000	156,023	156,023
		11,15*6+2,5*2		71,900				
		Medzisúččet		71,900				
		Súččet		71,900				
8	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	27,600	2,123	0,000	58,595	58,595
		"steny bez podhľadu" 2*3*4,6		27,600				
		Medzisúččet		27,600				
		Súččet		27,600				
9	978059531	Otlčenie obkladov vnútorných stien - mozaiky	m2	43,440	2,410	0,000	104,690	104,690
10	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,025	9,850	0,000	69,196	69,196
11	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,425	0,320	0,000	38,216	38,216
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,025	8,380	0,000	58,870	58,870
13	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,025	16,600	0,000	116,615	116,615
99	Presun hmôt					0,000	189,953	189,953
14	998981111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	8,918	21,300	0,000	189,953	189,953
PSV	Práce a dodávky PSV					3 300,000	7 726,989	11 026,989
763	Konštrukcie - drevostavby					0,000	3 349,831	3 349,831
15	763119112	Ochrana hran (rohov) SDK konštrukcií uholníkom Al 25x25 mm	m	15,800	1,362	0,000	21,520	21,520
		2,6+2,6+2+1+2+2+1,6+2		15,800				
		Medzisúččet		15,800				
		Súččet		15,800				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- ortopedia 3NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
16	763121131	Predsadená stena zo SDK, doska GKB hr.15mm, kontaktne lepená na podklad nerovnosti nad 20mm 8,67*2,55+6,2*2,55+8,54*2,55	m2	59,696	19,750	0,000	1 178,996	1 178,996
		Medzisúččet		59,696				
		Súččet		59,696				
17	763135010	SDK kazetový podhľad 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná 6,75*6	m2	40,500	25,400	0,000	1 028,700	1 028,700
		Medzisúččet		40,500				
		Súččet		40,500				
18	763137050	Kruhová svetelná rampa pr. 1200mm výš. 90mm	ks	4,000	185,000	0,000	740,000	740,000
19	763137090	SDK kastlík tvaru L výšky 500mm	bm	6,000	24,850	0,000	149,100	149,100
20	763138117	Dopojenie pôvodného Feal podhľadu na kazetový podhľad	hod	6,000	15,000	0,000	90,000	90,000
21	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,811	6,800	0,000	141,515	141,515
766	Konštrukcie stolárske					320,000	0,000	320,000
22	6151804007	LED TV SMART	ks	1,000	320,000	320,000	0,000	320,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové					0,000	439,157	439,157
23	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t 6,75*6	m2	40,500	4,500	0,000	182,250	182,250
		Medzisúččet		40,500				
		Súččet		40,500				
24	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t 6,75*6	m2	40,500	0,950	0,000	38,475	38,475
		Medzisúččet		40,500				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- ortopedia 3NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
Súčet				40,500				
25	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou do 50 kg, -0,00100t	kg	200,000	0,980	0,000	196,000	196,000
26	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28,040	0,800	0,000	22,432	22,432
776		Podlahy povlakové				2 980,000	1 907,098	4 887,098
27	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	72,220	3,220	0,000	232,548	232,548
		(11,15*6)+(4+4,1+3,0+2,2)*0,4		72,220				
		Medzisúčet		72,220				
		Súčet		72,220				
28	776511820	Montáž PVC podláh	m2	66,900	4,500	0,000	301,050	301,050
		(11,15*6)		66,900				
		Medzisúčet		66,900				
		Súčet		66,900				
29	284110002610	PVC Mipolam Cosmo	m2	80,000	18,500	1 480,000	0,000	1 480,000
		protišmykové - R10, PUR Safe, T Clean						
		"2bal" 2*40		80,000				
		Medzisúčet		80,000				
		Súčet		80,000				
30	776511820	Montáž vyťahovaných soklov z PVC	bm	32,000	8,350	0,000	267,200	267,200
		32		32,000				
		Medzisúčet		32,000				
		Súčet		32,000				
31	776511820	Zvarovanie PVC	bm	45,000	1,500	0,000	67,500	67,500

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- ortopedia 3NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
32	776511820	Prebrúsenie podláh	m2	66,900	4,500	0,000	301,050	301,050
33	776511820	Montáž samonivelačnej stierky do hr.15mm	m2	66,900	8,500	0,000	568,650	568,650
34	585630001100	NC110	kg	1 250,000	1,200	1 500,000	0,000	1 500,000
<i>Spotreba: 1.7 kg/m2/mm. Samonivelizačná stierka na vyrovnanie nerovnosti podkladu v hrúbke od 2 mm do 30 mm pred kladením keramickej kvádrov. laminátových podláh</i>								
35	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	422,750	0,400	0,000	169,100	169,100
784		Dokončovacie práce - maľby				0,000	385,403	385,403
36	784433271	Penetrácia stien a stropov	m2	92,645	0,560	0,000	51,881	51,881
		8,66*2,55+8,53*2,55+6*1,2+6,2*2,55+4,3*6		92,645				
		Medzisúčet		92,645				
		Súčet		92,645				
37	784433371	Maľba stien a stropov umývateľná 2x biela	m2	92,645	3,600	0,000	333,522	333,522
		8,66*2,55+8,53*2,55+6*1,2+6,2*2,55+4,3*6		92,645				
		Medzisúčet		92,645				
		Súčet		92,645				
795		Lokálne kúrenie				0,000	1 645,500	1 645,500
38	795121111	Radiátory KORADO HYGIENE (2ks 600/1600,1 ks 600/1800mm) vr. pripojovacích armatúr	súb	1,000	1 645,500	0,000	1 645,500	1 645,500
M		Práce a dodávky M				0,000	3 309,930	3 309,930
21-M		Elektromontáže				0,000	3 309,930	3 309,930
39	210010001	D+M vypínač 10A/230V pod omietku, rad.5, IP+ rámiky	ks	3,000	9,900	0,000	29,700	29,700
40	210010011	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku 2-násobná, IP20 + rámiky	ks	3,000	13,400	0,000	40,200	40,200

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa III.- ortopedia 3NP bez nabytku

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hrasna, Hesit a.s.

Dátum: 1.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
41	210010012	D+M zásuvka DATA pod omietku + maska + rámiky	ks	3,000	14,300	0,000	42,900	42,900
42	210010013	D+M zásuvka TV+R+SAT pod omietku + maska + rámiky	ks	1,000	18,400	0,000	18,400	18,400
43	210010021	D+M zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 + rámiky	ks	7,000	13,700	0,000	95,900	95,900
44	210010022	D+M rozbočovacia krabica na povrch	ks	3,000	3,900	0,000	11,700	11,700
45	210010023	D+M rozbočovacia krabica KR68	ks	2,000	2,950	0,000	5,900	5,900
46	210010031	D+M prístrojová krabica KP67/2	ks	27,000	3,840	0,000	103,680	103,680
47	210010032	D+M kábel N2XH-J 3x1,5 - nehorľavý	m	45,000	2,870	0,000	129,150	129,150
48	210010033	D+M kábel N2XH-J 3x2,5 - nehorľavý	m	92,000	3,250	0,000	299,000	299,000
49	210010034	D+M kábel CYKY-J 5x1,5	m	15,000	2,400	0,000	36,000	36,000
50	210010036	D+M I-trubka FXP 25 (750N)	m	15,000	2,080	0,000	31,200	31,200
51	210010043	D+M svorkovnica vyrovnania potenciálu	ks	1,000	28,200	0,000	28,200	28,200
52	210010051	Úprava silnoprúdového rozvádzača (4x istič 1/16/B vr. prúdových chráničov)	súb	1,000	292,000	0,000	292,000	292,000
53	210010052	D+M LDV LED svietidlo 25W, 3000k	ks	16,000	75,800	0,000	1 212,800	1 212,800
54	210010053	D+M svietidlo žiarivkové 2x80W (vr.trubic)	ks	4,000	99,800	0,000	399,200	399,200
55	210010054	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	20,000	14,200	0,000	284,000	284,000
56	210010055	Revízia a vypracovanie rev. správy	súb	1,000	250,000	0,000	250,000	250,000

Celkom





3 300,000

12 196,431


15 496,431

Príloha č. 2

Põdorys



Časový harmonogram





NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

HER-DOD-2018

Hygienicko – epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach

Účinnosť od: 03.09.2018 do:

Vydanie: 1

	Meno/ Pracovná funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval (spracovateľ):	nemocničný epidemiológ a hygienik	3.9.2018	
Posúdil:	manažérka kvality	3.9.2018	
Schválil:	doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH generálny riaditeľ	3.9.2018	



NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB

Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

1. Účel

Účelom tejto inštrukcie je stanovenie hygienicko – epidemiologických zásad pre všetky pracoviská NÚDCH pri vykonávaní stavebnej a rekonštrukčnej činnosti na pracoviskách v NÚDCH. Určený je pre zhotoviteľa / subdodávateľa daných prác resp. pri danej činnosti.

2. Rozsah platnosti

Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa vykonávajúcich v priestoroch NÚDCH akúkoľvek stavebnú a rekonštrukčnú činnosť na pracoviskách NÚDCH.

Použité skratky:

HER	Hygienicko-epidemiologický režim
NÚDCH	Národný ústav detských chorôb

3. Hygienicko – epidemiologické zásady

3.1 Zamestnanci zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa sú povinní:

- denne dodržiavať osobnú hygienu vrátane nosenia čistého pracovného odevu pred začatím pracovnej činnosti;
- dodržiavať hygienu rúk, t.j. mechanickú očistu a hygienickú dezinfekciu rúk pri opustení staveniska;
- zdržiavať sa iba v priestoroch staveniska, voľný pohyb zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa po zdravotníckom zaradení je zakázaný;
- stravovať sa, piť a prezliekať na stavenisku, kde sú zamestnancom pre tieto účely vyhradené priestory;
- povinne, v prípade výskytu infekčného ochorenia o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa. Zamestnanec nesmie nastúpiť do zamestnania, pokiaľ má hnačkové alebo akútne respiračné ochorenie;**
- udržiavať stavenisko a okolie staveniska v poriadku a čistote;
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ostatných priestorov NÚDCH** s výnimkou staveniska;
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ovzdušia ostatných priestorov NÚDCH;
- po ukončení denných prác musí byť stavenisko riadne upratané a sanované, najmä horizontálne plochy;
- po ukončení denných prác musí byť okolie staveniska riadne upratané a sanované tak, aby nedochádzalo k nečisteniu ostatných priestorov NÚDCH;
- na sanáciu a dezinfekciu musia byť použité prostriedky určené v dezinfekčnom programe NÚDCH;

3.2 Zhotoviteľ/subdodávateľ zhotoviteľa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických zásad. Ich nedodržiavanie je považované za podstatné porušenie zmluvy.

3.3 Stavebná a rekonštrukčná činnosť sa vykonáva v zmysle zásad platnej legislatívy a len za podmienok dodržania týchto hygienicko – epidemiologických zásad.

Druh dokumentu:	Hygienicko-epidemiologický režim	Označenie:	HER-DOD-2018
Názov dokumentu:	Hygienicko – epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach	Vydanie/Vyťažok:	1/1
		Počet strán:	2/ 2

Tento dokument je duševným vlastníctvom Národného ústavu detských chorôb. Každé postúpenie dokumentu alebo jeho časti tretím osobám bez povolenia predstavuje porušenie firemného tajomstva a je postihované, ako porušenie pracovnej disciplíny

3.9.2018 13:12

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE**Slovensky  |  English**Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I****Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !**

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 4931/B

Obchodné meno:	Hesit a.s.	(od: 18.12.2009)
Sídlo:	Škultétyho 1 Bratislava 831 03	(od: 04.04.2019)
IČO:	36 727 211	(od: 18.12.2009)
Deň zápisu:	19.01.2007	(od: 18.12.2009)
Právna forma:	Akciová spoločnosť	(od: 18.12.2009)
Predmet činnosti:	uskutočňovanie stavieb a ich zmien kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti reklamná a propagačná činnosť podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb upratovacie služby Kamenárstvo	(od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009) (od: 23.06.2017)
Štatutárny orgán:	predstavenstvo <u>Martin Goc</u> - predseda predstavenstva Repašského 1945/2 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 18.12.2009	(od: 18.12.2009) (od: 18.12.2009)
Konanie menom spoločnosti:	Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predseda predstavenstva samostatne.	(od: 18.12.2009)
Základné imanie:	25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR	(od: 18.12.2009)
Akcie:	Počet: 1000 Druh: kmeňové Podoba: listinné Forma: akcie na meno Menovitá hodnota: 25 EUR	(od: 18.12.2009)
Akcionár:	<u>Martin Goc</u> Repašského 1945/2 Bratislava 841 02	(od: 24.12.2015)
Dozorná rada:	<u>Ing. Adriana Arbetová</u> Vadžovce 158 Vadžovce 916 13 Vznik funkcie: 18.12.2009 <u>Mgr. Miriam Kudriková</u>	(od: 18.12.2009)

Komarovská 25
Sobrance 073 01 (od: 18.12.2009)
Vznik funkcie: 18.12.2009

Ján Košút
1.mája 2031/710 (od: 10.08.2018)
Zlaté Moravce 953 01
Vznik funkcie: 06.08.2018

Ďalšie právne skutočnosti: Notárska zápisnica zo dňa 01.12.2009 č. N 1342/2009, Nz 45545/2009 o (od: 18.12.2009)
zмене právnej formy spoločnosti Hesit s.r.o., so sídlom Tupého 25/A,
831 01 Bratislava, IČO: 36 727 211, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 44166/B zo
spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2010. (od: 14.12.2010)

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N (od: 19.05.2016)
90/2016, Nz 16511/2016, NCRIs 16976/2016 zo dňa 10.05.2016.

Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N (od: 23.06.2017)
153/2017 zo dňa 01.06.2017

Dátum aktualizácie údajov: 26.06.2019

Dátum výpisu: 27.06.2019

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrované súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR | Formuláre na podávanie listinných
návrhov na zápis do OR