Priloha €. 5 sutaznych podkladov

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s ustanoveniami § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&dkonnik
v zneni neskorSich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel: FakultnA nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov

Sidlo: Hollého 14, 081 81 PreSov

ICO: 00 610 577

DIC: 2021281559

IC DPH: SK2021281559

Statutarny organ: MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH, generalny riaditel

Ing. Maria Miscikova, MBA, ekonomicky riaditel
MUDr. Juraj Smatana, MBA, medicinsky riaditel
pisomnosti podpisuju aspon dva ¢lenovia Statutdrneho organu
Registracia: Statna prispevkova organizéacia zriadena zriadovacou listinou MZ SR, zo dia
14.06.1991, pod €. 1970/1991 —A/XI —1
Bankové spojenie :

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel’ Chemkostav, a.s.

Sidlo : K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
ICO : 36 191 892

DIC : 2020039780

IC DPH : SK2020039780

Zastupeny : Ing. Tibor MaCuga, predseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov, ¢len predstavenstva

Ing. Viliam Palo, ¢len predstavenstva

Ing. Michal Sandrik, ¢len predstavenstva
Zapisany v obchodnom registri: Okresného sudu KoSice |, oddiel Sa, vloZzka €. 1079/V
Bankové spojenie :

(dalej len ,zhotovitel)

zmluvné strany sa niZSie uvedeného dria dohodli, Ze uzatvaraju tato Zmluvu o dielo
(dalej len ,,zmluva®) za nasledujucich podmienok:
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Clanok i
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

Predmet zmluvy a rozsah plnenia zhotovitela podfa zmluvy je ,,RekonsStrukcia interného
pavilénu - stavebné UGprav Il. NP - odd. radiacnej onkologie FNsP J. A. Reimana,
Hollého 14, PreSov* v sulade s projektovou dokumentéciou a vykazom vymer, ktord tvori
prilohu €. 1 tejto zmluvy, ako a ocenenym rozpoctom predlozenym zhotovitelom v procese
verejného obstaravania, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,dielo”, resp. ,prace”).

Miestom vykonania diela je Il. nadzemné podlazie budovy so sUpisnym CcCislom 5899,
postavend na parcele & 4890/2, okres PreSov, obec PreSov, katastrdlne Uzemie PreSov,
evidovand Okresnym Uradom PreSov, katastrdlny odbor, na liste vlastnictva ¢.1962

nachadzajlca sa na ulici Hollého 14 v meste PreSov (dalej len ,stavenisko®).

Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost a nebezpeenstvo v sllade stouto zmluvou, podla pokynov objednavatela
a spodsobom dohodnutym v tejto zmluve za spoluliCasti objednavatela.

Objednavatel sa zavazuje spolupésobit' so zhotovitelom pri vykonavani diela, vykonané prace
a dodavky prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit' cenu za vykonanie diela,
to vSetko podla nizSie uvedenych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konStrukcie a
zariadenia, ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené
platnymi STN, spifiaju aj poZiadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpe¢nost,
hygienické poziadavky, ochranu zivota, zdravia a Zzivotného prostredia, bezpe€nost pri
uzivani, ochranu proti hluku, Usporu energie, aby boli po celd dobu Zivotnosti spésobilé na
uzZivanie na ucel, na ktory si urCené. Zhotovitel ruci za to, Ze zabudované materialy, dodavky
a zariadenia sU nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskd republiku a vyhovuju
platnym predpisom a technickym normam.

Clanok il
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v€as, priom za v€asné vykonanie diela sa povazuje
vykonanie diela v stlade s harmonogramom vykonania diela najneskér v lehote 3 mesiacov
odo dna odovzdania staveniska. Harmonogram tvori prilohu & 3 tejto zmluvy.

Harmonogram musi obsahovat' Casovy a vecny rozvrh vykonania diela v stlade s projektovou
dokumentaciou a vykazom vymer.

Harmonogram diela sa zhotovitel' zavazuje vyhotovit' a predloZit' objednavatelovi najneskér ku
driu uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,harmonogram“) s dodrzanim vSetkych pokynov,
postupov a obmedzeni danych objednavatelom smerujlicim predovSetkym ku zabezpecCeniu
kontinualnej prevadzky objednavatela s minimalnym obmedzenim na danom pracovisku.
Takto pripraveny harmonogram musi objednavatel schvdlit alebo vratit na prepracovanie,
pricom objednavatel sa tak zavazuje vykonat bezodkladne po jeho predloZzeni zo strany
zhotovitela. V pripade vratenia na prepracovanie je zhotovitel' povinny vykonat zmeny podla
pokynov objednavatela a odovzdat upraveny harmonogram do 48 hodin od jeho vratenia na
prepracovanie.

Objednavatel pisomne vyzve zhotovitefla na prevzatie staveniska do 5 pracovnych dni od
acinnosti zmluvy. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od objednavatela do 5 pracovnych
dni od dorucenia vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska. Za pisomnd formu za pre
Ucely tohto ustanovenia zmluvy povazuje g jej odoslanie elektronickou postou (e-mailom) na
adresu, ktor( zhotovitel pre tento UCel objednavatelovi oznami.

V pripade omeSkania objednévatela s odovzdanim staveniska sa objednavatel zavézuje
upravit terminy realizacie diela o pocet dni omeSkania z tohto titulu.
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Zhotovite!’ nie je v omeSkani, ak ddjde k omeSkaniu v dbsledku :

a) zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny
dodéavatel objednavatela a tieto spésobia zdrzanie prac zhotovitela,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit,
napr. neoCakavané prirodné a iné javy, ktorych stupen je vysSi, ako je obvykly v danom
rocnom obdobi a v danom mieste,

d) omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia.

Clanok Iv
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu plnenia podla ¢l. Il tejto zmluvy je dojednand v sutlade so zakonom NR
SR ¢ 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhl. MF SR €. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich.

Cena za dielo je podrobne Specifikovana v ocenenom rozpocte, ktory tvori prilohu €. 2 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze cena predmetu zmluvy je cenou maximalnou, ktord je mozné menit
iba po dohode zmluvnych stran, pisomnym dodatkom k tejto zmluve, za podmienok
obsiahnutych v tejto zmluve, po predchadzajicom odsuhlaseni rozsahu a ceny prac
objednavatelom pred ich realizaciou a to vylucne iba v pripade objednavatelom odsuhlasenej
a oddvodnenej potreby realizacie vacsSieho alebo menSieho rozsahu prac oproti projektovej
dokumentacii predlozenej v sitazi. Pripadné nutné zmeny materialov alebo konstrukcii, ktoré
budd mat vplyv na zvySenie ceny diela musia byt vyvolané pisomnou poziadavkou
objednavatela. Zmenu projektovej dokumentécie je zhotovitel povinny neodkladne pisomne
vopred odsuhlasit s poverenym zastupcom objednavatela a potom zapisat do stavebného
dennika. Ustanovenia 8 546 az 549 obchodného zdkonnika sa tymto vylucuju.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude uhradena v 2 Castiach. Objednavatel sa
zavazuje zaplatit zhotovitelovi prvd Cast ceny diela za prace vykonané v prvych dvoch
kalendarnych mesiacoch vykonavania diela, druhd cast' ceny diela za prace vykonané od
zaciatku tretieho kalendarneho mesiaca do ukoncenia vykonania diela.

Ceny prac naviac, ktoré nie sU obsiahnuté v rozpocte, budi ocenené podla cennika
CENEKON 2019. Naviac objednavatelom poZadované prace a dodavky, ktorych poloZzky su
obsiahnuté v rozpo€te budi ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena za dielo bude objednavatelom zaplatena bezhotovostnym bankovym prevodom
penaznych prostriedkov na Gc€et zhotovitela Specifikovany v zahlavi tejto zmluvy. Cena za
dielo alebo jej €ast sa povaZzuje za zaplatent diiom pripisania pefiaznych prostriedkov na Ucet
zhotovitela.

Uhrada jednotlivych ¢asti ceny diela sa bude realizovat na zéklade faktdr vystavenych
zhotovitelom po prevzati jednotlivych Casti diela v sulade s ¢lankom IV. ods. 4.4 tejto zmluvy,
ktorych prilohu musi tvorit objednavatelom schvéleny Ciastkovy slpis vykonanych prac podla
¢l. VI ods. 6.5 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti jednotlivych faktar
je 60 dni odo dna dorucenia faktary. Zhotovitel' sa zavazuje dorucit objednavatelovi faktdru do
15 dni od poskytnutia zdanitelného plnenia, tj. vykonania a odsuhlasenia jednotlivej Casti
diela, za ktoru sa prisludna Cast ceny diela poskytuje.

Zhotovitel doruci faktaru s prilohou na adresu: FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81
PreSov. Faktira s prilohou bude néasledne objednavatelom prekontrolovana po formalnej a
obsahovej stranke.

Objednavatel ma pravo vratit' zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie faktiru, ktord nema
vSetky ndlezitosti danového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje dohodnuté
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prilohy, priom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynat od
dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktary objednévatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v sulade s § 12 ods.1 pism. b) bod 3 z&k. ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach nezaplatit zhotovitelovi 10 % z kaZzdej Casti ceny diela do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani jednotlivej Casti diela, za
ktor( sa prisluSna Cast’ ceny diela poskytuje.

Zhotovitel je opravneny postupit pohladavky, ktoré vznikli v sivislosti s plnenim tejto zmluvy,
na tretie osoby len po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.

Objednavatel je opravneny udelit’ pisomny suhlas len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Ministerstva zdravotnictva SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze postupenie pohladavok vykonané bez predchadzajucich vyssie
uvedenych pisomnych suUhlasov je neplatné.

Clanok Vv
Stavenisko

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny reSpektovat Specifickost zdravotnickeho
zariadenia. Zhotovitel sa zavazuje, Ze @ v priebehu vykonavania diela na zaklade poziadavky
objednavatela prispésobi uz schvaleny harmonogram alebo spdsob vykonavania diela tomu,
aby bola ¢o najmenej naruSend alebo obmedzena prevadzka objednévatela. Zhotovitel je
pritom viazany spdsobom Upravy, ktory urCil objednavatel. Ak zhotovitel napriek poziadavke
objednavatela neprisp6sobi harmonogram alebo spésob vykonavania diela poziadavke
objednavatela, je objednavatel opravneny pozastavit vykon prac az na 24 hodin, ato g
opakovane do cCasu splnenia poZiadavky objednavatela, priom o kazdom pozastaveni
vykonavania prac urobi objednavatel zapis do stavebného dennika. O €as pozastavenych
prac sa termin ukonCenia jednotlivych etap neposulva, ale zapocitava sa do €asu riadneho
vykonavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto zmluvy bol oboznameny so stavom staveniska
a berie na vedomie tu skutoCnost, ze v budove, na ktorej sa bude dielo vykonavat, bude
v priebehu uskutoChiovania diela vykonavana prevadzka CT pracoviska so zazemim - budova
Cast' C podla projektovej dokumentacie.

Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a UZitkovej vody pre realizaciu diela a odber
elektrickej energie.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materidlov a konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia, za dodrZiavanie bezpecnosti pri
praci a poziarnu ochranu pocas realizacie diela a zavazuje sa na svoj naklad odstranit vSetok
vzniknuty odpad podla zdkona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ktory je vysledkom jeho Cinnosti a to v lehote najneskér pri preberacom konani.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré pouziva pre svoju ¢innost.

Zhotovitel zodpoveda za vznik pripadnych 3kéd na majetku objednavatela a Skéd, ktoré
vznikli v slvislosti s prevadzkou zdravotnickeho zariadenia, ktoré spésobil porusenim
pravnych predpisov alebo povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Zhotovitel tymto slubuje, ze
odskodni akékolvek Skody, ktoré vznikn( objednavatelovi alebo inym prevadzkam v budove
v suvislosti s vykonanim diela.

Objednavatel vyhlasuje, Zze na stavenisku bude vykonavat pocCas celej doby realizacie diela
trvaly stavebny dozor. Objednavatel poveruje stavebnym dozorom Ing. Jozefa Lukéaca.
Pripadné neskorSie zmeny oznami objednavatel zhotovitelovi do 3 pracovnych dni. Osobami
objednavatela zodpovednymi za komunikaciu so zhotovitelom a s opravnenim vstupu na
stavenisko, objednavatel poveruje stavebny dozor atechnicko - prevadzkového namestnika
objednavatela.
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Zhotovite!" vyhlasuje, Ze vedenim stavby so stalou pritomnostou poveruje stavbyvediceho
odborne spdsobilého podla zak. & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov, ktorého meno oznami
objednavatelovi najneskdér ku dnu prevzatia staveniska. Na UCel preukazania odbornosti sa
zhotovitel zavazuje pri prevzati staveniska predlozit objednavatelovi kopiu dokladu o odbornej
spOsobilosti stavbyveduceho. Pripadné neskorSie zmeny oznadmi zhotovitel' objednavatelovi
do 3 pracovnych dni.

Clanok VI
Vykonanie diela

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podla platnych STN, vSeobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov, zapisov adohéd medzi objednavatelom
a zhotovitelom.

V priebehu realizacie diela budi pouZité materialy, ktoré spifiaju vlastnosti dané ustanovenim
§ 47 zék. C. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a st doloZzené dokladmi oich kvalite vsulade so zak. ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v plathom a G¢innom zneni.

Zhotovitel' vyzve zastupcu objednavatela na stavbe na preverovanie - kontrolu prac, ktoré
budl v priebehu dalSej realizacie prac zakryté alebo sa stand nepristupnymi ato 3 pracovné
dni pred ich realizaciou. Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi na preverenie - kontrolu,
na ktorG bol riadne vyzvany, je zhotovitel opravneny na ndaklady a nebezpecenstvo
objednavatefla vo vykonavani diela pokraCovat. Pripadné néklady dodato¢ného odkrytia
takychto prac znaSa objednavatel. Ak sa preukaze, ze zakryvané prace boli vykonané vadne,
naklady odkrytia znaSa zhotovitel.

Objednavatel sa zavazuje prevziat predCasne zrealizované a ukoncené dielo.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim €asti vykonaného diela, za
ktor ma patrit’ zhotovitelovi Cast’ ceny diela v sulade s ¢l. IV ods. 4.4 tejto zmluvy predlozit
stavebnému dozoru objednavatela suUpis vykonanych prac zodpovedajici prislusnému
obdobiu na odsuhlasenie. Stavebny dozor objednavatela najneskér do 10 pracovnych dni od
doru€enia takéhoto supisu vykonanych prac odsuhlasi vykonané prace. Ak ma supis
vykonanych prac vady, stavebny dozor objednavatela vrati zhotovitelovi supis vykonanych
prac na prepracovanie s presnym definovanim jeho nedostatkov.

Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat a objednavatel sa zavazuje prevziat' dielo ako celok aZ po
odsuhlaseni celkového supisu vykonanych prac. Odovzdanie a prevzatie sa uskuto€ni na
zaklade zévereCného supisu vyhotoveného zhotovitelom, ktorého znenie odsuhlasené
objednavatelom bude tvorit' prilohu protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je predlozenie dokladov podla 0ds.6.9 tohto
¢lanku

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskdr 5 pracovnych dni vopred
pripravenost dielo odovzdat a prevziat. Na zaklade navrhu zhotovitela objednavatel zvola
preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnd cCasovy program prehliadky
a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

Z odovzdavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi
odovzdat' tieto doklady :

a) osvedCenia o akosti pouzitych materialov,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. ¢. 264/1999 Z.z.).

C) revizne spravy, prvu Gradni skusku

d) navody na pouzivanie technologickych zariadeni
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e) doklady, licencie a certifikaty na akukolvek Cast diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

V protokole o odovzdani a prevzati diela musi byt vyhlasené, Ze zhotovitel dielo odovzdava

a objednavatel ho prebera. Protokol musi obsahovat aj posidenie diela po kvalitativnej

a kvantitativnej stranke.

Objednavatel bude preberat dielo tak, ako je uvedené v ¢l Il tejto zmluvy bez vad
a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti rozpoctu. Dielo ako celok sa povazuje za
splnené odovzdanim a odstranenim poslednej vady a nedorobku. Objednéavatel je opravneny
odmietnut prevzatie diela iba v pripade, Ze toto ma vady a nedorobky braniace jeho riadnemu
uzivaniu, ¢o uvedie v odovzdavajicom a preberajicom zapise. V pripade drobnych vad
a nedorobkov sa tieto uvedd v prislusSnom zapise kdielu, spolu sterminom, v ktorom je
zhotovitel' povinny tieto vady a nedorobky diela odstranit.

Spisanim a podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela zastupcami zmluvnych stran
sa povazuje dodavka diela za splnend.

Clanok vii
Subdodavky

Zhotovitel vykonava dielo samostatne alebo prostrednictvom vopred odsuhlaseného
subdodavatela. Zhotovitel ma pravo na zmenu, resp. doplnenie nového subdodavatela vo
vztahu k plneniu predmetu zmluvy, ktorého sa tato zmluva tyka.

Pokial' zhotovitel zadava akykolvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsuhlasenému
subdodavatelovi, za plnenie podla tejto zmluvy zodpoveda tak, ako keby plnenie vykonaval
sam.

Zhotovitel garantuje spbsobilost subdodavatelov pre plnenie predmetu zmiuvy.

Zoznam subdodavatelov zhotovitela, ktory predlozil zhotovitel do €asu uzavretia zmluvy spolu
s uvedenim Udajov o vSetkych zndmych subdodavateloch v zmysle § 41 zakona o verejnom
obstaravani, Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a datum narodenia tvori Prilohu € 4 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi, a to do piatich
pracovnych dni odo diia, kedy sa zhotovitel dozvedel o tejto zmene.

Ak ma zhotovitel v Umysle zadavat urcity podiel plnenia zo zmluvy prostrednictvom
subdodavatela v €ase po uzavreti zmluvy, zhotovitel tak mbZe urobit’ iba s predchadzajldcim
pisomnym suhlasom objednavatela. Zamer realizacie predmetu tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 7
pracovnych dni pred dfom, ktory predchadza dnu, v ktorom zhotovitel planuje zadat urCity
podiel plnenia zo zmluvy tomuto subdodavatelovi, a to s uvedenim Udajov 0 osobe opravnenej
konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

K zmene alebo doplneniu subdodavatela méze dojst len po odsihlaseni objednavatelom.
Zhotovitel je povinny najneskdr 7 pracovnych dni pred dfiom, ktory predchadza dru, v ktorom
nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit na oddelenie verejného obstaravania
objednavatela zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych udajov pévodného aj
nového subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany zoznam subdodavatelov).

Objednavatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbyto¢ného odkladu od obdfZzania pisomnej
Ziadosti zhotovitela, ¢ s pouzitim subdodavatela suUhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie
stihlas s pouzitim subdodavatela bezddvodne odmietnut. Ak sa objednavatel k ziadosti



7.8

7.9

81

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

zhotovitela nevyjadri do piatich pracovnych dni, ma sa za to, ze objednavatel s pouZzitim
subdodavatela suhlasi.

Zhotovite!’ je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 11 ods. 1 zdkona
€.343/2015 Z z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 v spojeni s § 2 ods. 2 zakona €. 315/2016 Z
z., ktorym vznikla povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne
splnené povinnosti ohladom z4pisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona
¢. 315/2016 Z. z

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost v zmysle odseku 7.8 tohto ¢lanku zmluvy, a teda
bude tato zmluva plnena (resp. budl na jej plneni participovat) subdodavatelmi, ktori si riadne
nesplnili svoju zakonnd povinnost zapisu (resp. jeho udrziavania) do registra partnerov
verejného sektora, ma objednavatel pravo na zmluvni pokutu od zhotovitel' vo vySke 2.000,- €
za kazdy zisteny pripad.

Clanok VI
Zaru€na doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel prebera vSetky zavazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat ¢innosti spojené
s predmetom zmluvy na vlastnd zodpovednost, priom je povinny reSpektovat platné STN
a vSeobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel ruci za to, zZe prace, ktoré vykonaval
zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, a ze tato kvalitu maju g v Case preberacieho
konania a pocas zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na zrealizované stavebné prace diela, bude trvat
5 rokov. Na zariadenia a dodéavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaru€ny list, sa zaruka riadi
tymto zarucnym listom. Zaruka zacina plyndt odo dfa podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v prisluSnom protokole o odovzdani
a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zaru€nej lehote
a ktoré vCas pisomne reklamuije.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrdnenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbyto€ného
odkladu, najneskér do 5 dni od uplatnenia reklamacie objednavatela avady odstranit
bezplatne na svoje naklady v Co najkratSom technicky moznom Case za suUCiNnosti
objednéavatela, ktory mu umozni pristup na stavenisko - pracovisko. V pripade neodstranenia
reklamovanej vady do vzajomne dohodnutého terminu na odstranenie, vznika objednavatelovi
pravo Uctovat' zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vySke 100 EUR za kazdy deni omeSkania
s odstranenim vady diela.

Clanok IX
Ostatné zmluvné dojednania

Drobné odchylky od rozpoctu, ktoré nevyZaduju objednavanie novych druhov materialov alebo
poddodavok, zhotovitel zrealizuje na zéklade poZziadania a upresnenia objednavatela za
predpokladu, 7e to objednavatel vykona s dostatochnym Casovym predstihom aza
predpokladu, ak realizacia tychto odchylok neovplyvni konecny termin realizacie diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoved4 za pripadné Skody na diele, pokial vznikli v suvislosti
sjeho pracami pocCas realizacie predmetu diela az do uzavretia protokolu o odovzdani a
prevzati diela objednavatelom.
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Dodrzanie doby vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolup6sobenia objednavatela a splnenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto zmluve. Po
dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omeSkani so
splnenim zavazku.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo zmluvné
strany sa budu snazit' tento vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predlozia rozpor na rieSenie
Statutarnym zastupcom zmluvnych stran, ktori onom rozhodnd do 10 pracovnych dni od
predloZenia

Clanok X
Zmluvné sankcie

Za omeSkanie s odovzdanim diela mdzZe objednavatel pozadovat od zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela za kazdy i zaCaty defi omeSkania.

V pripade omesSkania objednavatela so splnenim pefazného zavazku mbze zhotovitel

pozadovat Urok z omeSkania v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢ 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika (d'alej len ,Obchodny zakonnik®).

Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel ani objednavatel
nezbavuje povinnosti zaplatit opravnenej strane nahradu Skody v zmysle 8§ 373 a nasl.
Obchodného zakonnika. Ak narok na nahradu Skody vznikol poruSenim tej zmluvnej
povinnosti, ktora je zabezpe€ena zmluvnou pokutou, narok na nahradu Skody je poSkodena
strana opravnena pozZadovat kumulativne popri zmluvnej pokute a nezapocCitatelné so
zmluvnou pokutou.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi, Ze v pripade, ak objednévatel odstipi od zmluvy
z dévodov uvedenych v zékone alebo v tejto zmluve, zaplati objednavatelovi za poruSenie
svojich povinnosti zmluvnd pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny diela.

Clanok Xi
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany maju pravo od zmluvy odstupit' v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo
zakon.

Nezavisle od predchadzajiceho ustanovenia tejto zmluvy, zhotovitel mdze odstapit od
zmluvy, pokial objednavatel neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na sucinnost,
ktora bola vecne a Casovo riadne narokovana a dojednana. Zhotovitelovi patri Uhrada za
skutocne vykonané prace ku dniu odstipenia od zmluvy atiez za dalSie UCelne vynalozené
néklady v suvislosti s predmetom zmluvy.

Nezavisle od predchadzajlcich ustanoveni tejto zmluvy, objednavatel je opravneny odstupit
od zmluvy, ak zhotovitel neprevezme stavenisko v€as, alebo sa zhotovitel pri vykonavani
diela bez suhlasu objednavatela podstatne odchyli od schvaleného harmonogramu.

Objednavatel mdze tieZz odstupit od zmluvy so zhotovitelom, ktory nebol v €ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora v sulade s § 19 ods. 3 ZVO.

Objednavatel méze tiez odstlpit od zmluvy so zhotovitefom, v pripade ak subdodavatel,
ktorého wvyuZiva pri vykonavani diela nebol v Case uzavretia zmluvy zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora. To
plati rovnako v pripadoch, v ktorych déjde k zmene subdodavatela v priebehu realizacie diela,
a novy subdodavatel je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Uginky odsttpenia nastavaju diiom dorudenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane,
pricom v pripade odstUpenia z dévodov podla ods. 11.2 a 11.3 tohto ¢lanku zmluvy musi
odstapeniu od zmluvy predchadzat pisomné upozornenie na moznost odstlpenia
s poskytnutim primeranej aspofi 5 dfiovej lehoty na splnenie povinnosti, ktorej porusovanie
zaklada pravo od zmluvy odstupit.

Clanok Xl
Povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP a OPP

Zhotovitel, resp. subdodavatel zhotovitela je pre oblast BOZP a OPP povinny zabezpecit
dodrZiavanie a dodrziavat' zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poziarmi v sUlade s ustanoveniami zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a
od nich sa odvijajicich predpisov, ako i ostatnych predpisov BOZP a OPP,vybavit svojich
zamestnancov prisluSnymi OOPP a zabezpecit ich pouzivanie. Minimalne 1 den pred prvym
vstupom na pracovisko objednavatela zabezpecCit v spolupraci s objednavatelom vykon
vstupnej inStruktaZze BOZP prislusnych zamestnancov na podmienky objednavatela
v Skoliacej miestnosti BOZP objednéavatela.

Zhotovitel je povinny okamzite oznamit vznik pracovného Urazu, prevadzkovej havarie,
poruchy technického zariadenia alebo pozZiaru pokial tato udalost vznikla cinnostou
zhotovitela v aredli objednavatela aj objednévatelovi, s cielom zabezpecCenia objektivheho
vySetrenia.

Zamestnanci zhotovitela sU povinni na pracovisku objednavatela dodrziavat osobitné interné
predpisyvydané objednavatelom, s ktorymi budd riadne oboznameni pri vstupnej inStruktazi a
zhotovitel prebera zodpovednost za poruSenie tychto osobitnych internych predpisov jeho
zamestnhancami.

Zhotovitel je povinny zabezpecit oznaCenie na pracovnych odevoch vSetkych svojich
zamestnancov pohybujlcich sa v areali objednavatela nazvom svojej firmy tak, aby toto
oznacenie bolo zretelné a trvalé.

Minimalne 3 dni pred prvym vstupom do arealu objednavatela je zhotovitel povinny predlozit
na oddelenie BOZP objednavatela menny zoznam zamestnancov, s uvedenim mena a
priezviska, datumom narodenia, & OP, bydliska, dobou pobytu a zoznam SPZ vozidiel, pre
ktoré pozaduje zhotovitel vjazd a vyjazd z aredlu objednavatela. Tieto zoznamy je zhotovitel
povinny v priebehu prac aktualizovat' pri kazdej zmene.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze reSpektuje nizSie uvedené postihy za pozitie alkoholickych népojov,
porusSenia zakazu fajcenia, resp. pouzivania inych omamnych prostriedkov zamestnancom
zhotovitel'a, ktoré vyplyvaju z internych predpisov objednavatela.

Zistenie hmotnostnej koncentracie alkoholu u zamestnanca zhotovitela v dychu nad 0,15 mg/l:
- Pri prvom priestupku zamestnanca sa uplatni zmluvna pokuta voCi zhotovitelovi vo vySke
664 EUR.

Pripady odmietnutia podrobit sa dychovej skiske sa budl posudzovat ako zavazné poruSenie
pracovnej discipliny a bude sa postupovat podla predchadzajiceho odseku.

Zistenie pouzitia omamnych prostriedkov. V pripade zistenia pouZzitia omamnych prostriedkov
sa postupuje podla ods. 13.7 tohto ¢lanku.

PoruSenie zakazu fajCenia. Pri menej zavaznom poruSeni pracovnej discipliny - fajCenie v
priestoroch objednavatela sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi vo vySke 332 EUR.

Pri zdvaznom poruSeni pracovnej discipliny - fajenie a pouzivanie otvoreného ohna na
miestach a pracoviskach so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru alebo vybuchu
uvedenych v poziarnom Statite sa uplatni zmluvna pokuta voci zhotovitelovi vo vyske 664
EUR.
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Clanok X1V
Povinnosti zhotovitel'a v oblasti ochrany zivotného prostredia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa v sulvislosti s realizaciou predmetu zmluvy o dielo
predpokladd vznik odpadu, objednéavatel zaradi v sucinnosti so zhotovitelom tento odpad
podla katalébgu odpadov do prislusnej kategoérie a ur¢i spdsob zhromazdovania a manipulacie
s odpadom podla internych riadiacich dokumentov objednavatela, pricom zhotovitel sa
zavazuje reSpektovat’ pokyny objednavatela vo veci zhromazdovania odpadu a manipulacie s
nim a dodrziavat aj dalSie nariadenia objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia
vyplyvajlice z jeho environmentéalnej politiky a systému environmentalneho manazérstva.

Ak zhotovitelovi vlastnou cinnostou z materialov a surovin, ktoré doviezol do aredlu
objednavatela a pouzil pri realizacii prac podla tejto zmluvy vzniknd odpady, vystupuje
zhotovitel ako pbvodca odpadu a je povinny s takto vzniknutymi odpadmi nakladat' v sulade s
platnymi pravnymi predpismi pre oblast nakladania s odpadmi a pre oblast’ ochrany zivotného
prostredia a znaSat vSetky dosledky vyplyvajlce z poruSenia povinnosti ulozenych pravnymi
predpismi.

Priebezne poCas vykonavania prac podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny odpad, ktory
vznikol v désledku jeho €Cinnosti na svoje naklady zlikvidovat' (bez vytvarania medziskladok) a
odovzdat objednéavatelovi doklady o jeho likvidacii.

Pocas vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukonceni je objednavatel opravneny za Ucasti
zhotovitela vykonavat kontrolu pracoviska a priestorov ur€enych na manipulaciu s odpadmi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky svoje Cinnosti podfa tejto zmluvy v sulade s
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany
Zivotného prostredia a vSetky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vySSie
uvedenych pravnych predpisov bez zbyto¢ného odkladu oznamit veddcemu pracovnikovi
objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je oboznameny s environmentalnou politikou objednavatela, ktora
tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri svojej Cinnosti vyplyvajicej z tejto zmluvy vyhradne
materialy, o ktorych nezavadnosti na zivotné prostredie doloZil objednavatelovi platné
potvrdenie.

Zhotovitel sa osobitne zavazuje neliat tekuté chemické latky priamo do kanalizacnych Sacht a
dazdovych vpusti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zo strany zhotovitela na Useku
nakladania s odpadmi a ochrany Zivotného prostredia podla tohto c¢lanku zmluvy je
objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri realizacii vSetkych svojich Cinnosti len motorové vozidla
s platnymi skaSkami technickej a emisnej spdsobilosti.

Clanok XV
Povinnosti zhotovitela v oblasti zodpovednosti za Skody

Zhotovitel je povinny si zabezpeCit' vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiez povinny zabezpeCit, aby
zamestnanci zhotovitela prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli spbsobili a opravneni
vykonavat prace potrebné k realizcii diela a aby mali na vykon tychto prac vSetky potrebné
povolenia.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite!" zodpoveda za Skodu spdsobeni objednavatelovi pri
zhotovovani diela poruSenim akejkolvek pravnej povinnosti vyplyvajicej zo zakona alebo z
ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na Upravu prav a povinnosti zmluvnych stran v pripade vzniku
Skody sa vztahuji ustanovenia § 373 anasl. zakona €. 513/1991 Zbh. Obchodného zakonnika
zneni neskorsich predpisov.

Clanok XVI
Ochrana osobnych udajov a mi€anlivost’

Zmluvné strany sa zavazuji dodrziavat mi€anlivost vztahujlicu sa na osobné Udaje s ktorymi
pridu do styku akymkolvek sp6sobom. Tato mianlivost pdsobi aj po skonCeni platnosti a
acinnosti tejto zmluvy.

MiGanlivost podla odseku 1 sa rovnako vztahuje aj na fyzické alebo pravnické osoby, ktoré
zmluvné strany vyuziju pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy, pricom touto povinnostou
s tieto osoby povinné zaviazat a dalSie fyzické alebo pravnické osoby, ktoré vyuzija pri
realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy.

Za tymto GCelom sa zavazuju zmluvné strany zaviazat fyzické alebo pravnické osoby, ktoré
vyuZziva na realizaciu predmetu plnenia tejto zmluvy mic¢anlivostou vztahujicou sa na osobné
Udaje s ktorymi pridu do styku. Tato povinnost mi€anlivosti podla prvej vety musi trvat aj po
skon€eni pracovného pomeru, Statnozamestnaneckého pomeru, sluzobného pomeru,
obdobného pracovného vztahu, ukon€eni obchodného, iného vztahu. Tato povinnost sa
vztahuje rovnako aj na dalSie fyzické alebo pravnické osoby, ktoré takto pouzité osoby vyuziji
pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy.

Clanok XVl
Zavere€né ustanovenia

Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami, pricom acinnost

nadobida v sulade s § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky z&konnik v zneni
neskorSich predpisov diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlQv.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze zmluva je v zmysle ustanovenia 8§ 5a zakona €. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe kinformacidm vzneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Projektova dokumentacia s vykazom vymer
Priloha €. 2 - Rozpocet stavby

Priloha €. 3 - Harmonogram

Priloha €. 4 - Zoznam vSetkych znamych subdodavatelov

Priloha €. 5 - Environmentalna politika objednavatela

Zmenu alebo doplnenie zmluvy mdzu zmluvné strany vykonat len formou ocislovaného
pisomného dodatku k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany budl pripadné dodatky k tejto zmluve uzatvarat v sulade so zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Uvedené sa
netyka zmeny kontaktnych osbb, ktoré mbéze prisluSna zmluvna strana zmenit svojim
jednostrannym rozhodnutim, doru€enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Pokial' nie je v zmluve dohodnuté inak, vzadjomné vztahy zmluvnych strén sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zéakonnika.



17.7 Zmluva o dielo je vyhotovend vo dvoch exemplaroch, ztoho jedno vyhotovenie  pre
objednavatela ajedno vyhotovenie pre zhotovitela.

17.8 Zmluvné strany potvrdzuji, ze obsah zmluvy si precitali, obsahu porozumeli, nedoSlo
v Casovej tiesni a na znak suhlasu ju podpisali.

V PreSove, dna V Michalovciach, dna
FNsPJ.A.Reimana PreSov Chemkostav, a.s.
MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH Ing. Tibor MaCuga
generalny riaditel predseda predstavenstva
objednavatel zhotovite!’
FNsPJ.A.Reimana PreSov Chemkostav, a.s.
Ing. Méaria Miscikova, MBA Ing. Viliam Palo
ekonomicky riaditel Clen predstavenstva
objednavatel zhotovitel

FNsPJ.A.Reimana PreSov
MUDr. Juraj Smatana, MBA
medicinsky riaditel
objednavatel
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