

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: IROP-CLLD-T302-512-002-008

(ďalej len „Dodatok“)

NÁZOV PROJEKTU:

Altánok Rastlinka – MŠ Hermanovce nad Topľou

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Miestna akčná skupina:

názov : **Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa**
sídlo : Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO : 42344344
konajúci : Ing. Jozef Berta, predseda združenia
poštová adresa : Soľ 12, 094 35 Soľ

(ďalej ako „MAS“)

1.2. Užívateľ:

názov : **Obec Hermanovce nad Topľou**
sídlo : Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Hermanovce nad Topľou
IČO : 00332402
konajúci : Ing. Martin Ivan, starosta obce Hermanovce nad Topľou

(ďalej ako „Užívateľ“)

(Užívateľ spoločne s MAS aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

2. PREDMET DODATKU

- 2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU a PROJEKTU ods. 6.4 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-T302-512-002-008, zo dňa 02.02.2023 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o poskytnutí Príspevku“), v nadväznosti na úpravu (aktualizáciu) príloh Zmluvy o poskytnutí Príspevku, dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytnutí Príspevku:

2.1.1 Príloha č. 3 – Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 3 – Podrobný rozpočet projektu.


3. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
- 3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia MAS v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak je Užívateľ povinnou osobou podľa § 2 zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), je pre nadobudnutie účinnosti tohto Dodatku rozhodujúce jeho prvé zverejnenie, vykonané v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Dodatok zverejňuje aj Užívateľ, o dátume jej zverejnenia informuje MAS v deň zverejnenia Dodatku.
- 3.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí Príspevku.
- 3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Užívateľ jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane MAS.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:


Príloha č. 3 – Podrobný rozpočet projektu

Za MAS, v Soli, dňa: 25.4.2023

Podpis:


Ing. Jozef Berta
predseda Miestnej akčnej skupiny Slanské vrchy - Topľa

Za Užívateľa, v Soli, dňa: 25.4.2023

Podpis:


Ing. Martin Ivan
starosta obce Hermanovce nad Topľou

Rozpočet projektu

Název výdávku	Skupina výdávků	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkem s DPH (EUR) POZOR: ak je dodávateľ nepočítateľ DPH	Celkové oprávněné výdávky (EUR)	Neoprávněné výdávky (EUR)	Výseř popis výdávku	Spůsob stanovení výšky výdávku	Zdůvodnění nevyhnutelnosti výdávku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 + 4 x 5)	(6)	(7 - 6 x 1,2)	(10)	(11)	(12)
	021 - Stavěbné práce vo výške obstarávacej ceny	m3	13,500	1,04	14,04	16,85	0,00	Stavěbné práce v rozsahu projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace reál. Vybudovanie dreveného prístrešku pri materskej škole v obci Hermanovce nad Topľou. Prístrešek bude slúžiť pre výučbu pestovateľských a záhradníckych prác v exteriéri. Pred prístreškom budú osadené vyvýšené záhony pre praktickú výučbu pestovania rastlín a kvetín.	Zmluva s dodávateľom/historikom	Realizácia všetkých výdávkov je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia cieľa projektu. Projekt stavby vychádza z podkladov a podlažných plánov. Drevený altánok je riešený ako drevená ramenná konštrukcia s rozmermi 4,02 x 8,45 m, palubou strechu so sklonom 7 o a pachochovej krytinou. Altánok bude osadený pri južnej strane budovy školy. Základy budú tvorené z betónových základových pásoch a paličk, ktoré vymedzujú priestor altánku. Podlažia prístrešku je z betónovej dlažby učené lôžka z kamienka. Vstup do altánku je z južnej strany, kde sa nachádza prístupový chodník z materskej školy. Podlaha altánku bude na nivele podlaží budovy školy. Drevená konštrukcia je vyrobená z južnej strany. Z východnej strany je konštrukcia uzavretá dreveným obkladom. Všetky drevené prvky altánku sú poľňované, hobľované a ošetrované ochranným lakom.
	021 - Stavěbné práce vo výške obstarávacej ceny	m3	0,900	165,88	176,11	211,33	0,00	Stavěbné práce v rozsahu projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace reál. Vybudovanie dreveného prístrešku pri materskej škole v obci Hermanovce nad Topľou. Prístrešek bude slúžiť pre výučbu pestovateľských a záhradníckych prác v exteriéri. Pred prístreškom budú osadené vyvýšené záhony pre praktickú výučbu pestovania rastlín a kvetín.	Zmluva s dodávateľom/historikom	Realizácia všetkých výdávkov je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia cieľa projektu. Projekt stavby vychádza z podkladov a podlažných plánov. Drevený altánok je riešený ako drevená ramenná konštrukcia s rozmermi 4,02 x 8,45 m, palubou strechu so sklonom 7 o a pachochovej krytinou. Altánok bude osadený pri južnej strane budovy školy. Základy budú tvorené z betónových základových pásoch a paličk, ktoré vymedzujú priestor altánku. Podlažia prístrešku je z betónovej dlažby učené lôžka z kamienka. Vstup do altánku je z južnej strany, kde sa nachádza prístupový chodník z materskej školy. Podlaha altánku bude na nivele podlaží budovy školy. Drevená konštrukcia je vyrobená z južnej strany. Z východnej strany je konštrukcia uzavretá dreveným obkladom. Všetky drevené prvky altánku sú poľňované, hobľované a ošetrované ochranným lakom.
	021 - Stavěbné práce vo výške obstarávacej ceny	m3	5,898	28,95	170,75	204,90	0,00	Stavěbné práce v rozsahu projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace reál. Vybudovanie dreveného prístrešku pri materskej škole v obci Hermanovce nad Topľou. Prístrešek bude slúžiť pre výučbu pestovateľských a záhradníckych prác v exteriéri. Pred prístreškom budú osadené vyvýšené záhony pre praktickú výučbu pestovania rastlín a kvetín.	Zmluva s dodávateľom/historikom	Realizácia všetkých výdávkov je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia cieľa projektu. Projekt stavby vychádza z podkladov a podlažných plánov. Drevený altánok je riešený ako drevená ramenná konštrukcia s rozmermi 4,02 x 8,45 m, palubou strechu so sklonom 7 o a pachochovej krytinou. Altánok bude osadený pri južnej strane budovy školy. Základy budú tvorené z betónových základových pásoch a paličk, ktoré vymedzujú priestor altánku. Podlažia prístrešku je z betónovej dlažby učené lôžka z kamienka. Vstup do altánku je z južnej strany, kde sa nachádza prístupový chodník z materskej školy. Podlaha altánku bude na nivele podlaží budovy školy. Drevená konštrukcia je vyrobená z južnej strany. Z východnej strany je konštrukcia uzavretá dreveným obkladom. Všetky drevené prvky altánku sú poľňované, hobľované a ošetrované ochranným lakom.
	021 - Stavěbné práce vo výške obstarávacej ceny	m3	20,000	4,15	83,00	99,90	0,00	Stavěbné práce v rozsahu projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace reál. Vybudovanie dreveného prístrešku pri materskej škole v obci Hermanovce nad Topľou. Prístrešek bude slúžiť pre výučbu pestovateľských a záhradníckych prác v exteriéri. Pred prístreškom budú osadené vyvýšené záhony pre praktickú výučbu pestovania rastlín a kvetín.	Zmluva s dodávateľom/historikom	Realizácia všetkých výdávkov je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia cieľa projektu. Projekt stavby vychádza z podkladov a podlažných plánov. Drevený altánok je riešený ako drevená ramenná konštrukcia s rozmermi 4,02 x 8,45 m, palubou strechu so sklonom 7 o a pachochovej krytinou. Altánok bude osadený pri južnej strane budovy školy. Základy budú tvorené z betónových základových pásoch a paličk, ktoré vymedzujú priestor altánku. Podlažia prístrešku je z betónovej dlažby učené lôžka z kamienka. Vstup do altánku je z južnej strany, kde sa nachádza prístupový chodník z materskej školy. Podlaha altánku bude na nivele podlaží budovy školy. Drevená konštrukcia je vyrobená z južnej strany. Z východnej strany je konštrukcia uzavretá dreveným obkladom. Všetky drevené prvky altánku sú poľňované, hobľované a ošetrované ochranným lakom.
	021 - Stavěbné práce vo výške obstarávacej ceny	m3	6,232	48,02	299,26	359,11	0,00	Stavěbné práce v rozsahu projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace reál. Vybudovanie dreveného prístrešku pri materskej škole v obci Hermanovce nad Topľou. Prístrešek bude slúžiť pre výučbu pestovateľských a záhradníckych prác v exteriéri. Pred prístreškom budú osadené vyvýšené záhony pre praktickú výučbu pestovania rastlín a kvetín.	Zmluva s dodávateľom/historikom	Realizácia všetkých výdávkov je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia cieľa projektu. Projekt stavby vychádza z podkladov a podlažných plánov. Drevený altánok je riešený ako drevená ramenná konštrukcia s rozmermi 4,02 x 8,45 m, palubou strechu so sklonom 7 o a pachochovej krytinou. Altánok bude osadený pri južnej strane budovy školy. Základy budú tvorené z betónových základových pásoch a paličk, ktoré vymedzujú priestor altánku. Podlažia prístrešku je z betónovej dlažby učené lôžka z kamienka. Vstup do altánku je z južnej strany, kde sa nachádza prístupový chodník z materskej školy. Podlaha altánku bude na nivele podlaží budovy školy. Drevená konštrukcia je vyrobená z južnej strany. Z východnej strany je konštrukcia uzavretá dreveným obkladom. Všetky drevené prvky altánku sú poľňované, hobľované a ošetrované ochranným lakom.

[illegible]

[illegible]

Realizace výškových výstavků je nevyhnutným předpokladem zabezpečení cíle projektu. Projekt stavby vychází z podkladů a požadavků stavebního úřadu. Stavba je řešena jako dřevěná rámová konstrukce s rozměry 4,62 x 8,45 m, palubovou střešní plochou 39,12 m² a plochovou krytinou. Altánek bude osazený při jižní stěně budovy školy. Základy budí tvorené z betonových základových pásoch a pálek, které vymezují prostor altánu. Podlaha příslušný chodník k mateřské škole. Podlaha altánu bude na nivele podlahy budovy školy. Dřevěná konstrukce je osazena z jižní strany. Z východní strany je konstrukce uzavřena dřevěným obkladem. Všecky dřevěné prvky altánu su pořízované, hobované a ošetřené ochranným lakem.	Stavbní práce v rozsahu projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace nese	0,00	516,96	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	m	021 - Stavbní práce vo výšce obstarávací ceny	0,00	516,96	430,00	7,18	690,000	021 - Stavbní práce vo vý
---	---	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	--	----------	--	-------------	---------------	---------------	-------------	----------------	----------------------------------

[illegible]

					m2	42,250	35,12	1 483,82	1 780,56	1 780,56	0,00		Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby. Projektová dokumentácia stavby. Projektová dokumentácia stavby. Výkresy dreveného prístrešku pri materskej škole v obci Hermanovce nad Topľou. Prístrešok bude slúžiť pre výzdubu pestovateľských a záhradníckych prác v exteriéri. Pred prísneškom budú osadené vyvýšené záhony pre praktickú výzdubu pestovania rastlín a kvetlín.	Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom	Realizácia všetkých výstavkov je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia cieľa projektu. Projekt stavby vychádza z podlažiar a podlaždiev stavebníka. Drevený altánok je riešený ako drevená rámová konštrukcia s rozmermi 4,62 x 8,45 m, pulvornou strechou so sklonom 7 o a pachoanou krytinou. Altánok bude osadený pri južnej strane budovy školy. Základy budú tvorené z betónových základových palcov a paliak, ktoré vymedzujú priestor altánku. Podlažia prístrešku je z betónovej dlatže ukladanej lôžka z kameňom. Vstup do podlaží budovy školy. Drevená konštrukcia je pripravená na výzdubu školského dvora. Prístrešok bude slúžiť pre výzdubu pestovateľských a záhradníckych prác v exteriéri. Pred prísneškom budú osadené vyvýšené záhony pre praktickú výzdubu pestovania rastlín a kvetlín.		
021 - Stavebné práce vo výške odstráneniaci ceny					m2	191,100	2,81	536,99	644,39	644,39	0,00		Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby. Projektová dokumentácia stavby. Projektová dokumentácia stavby. Výkresy dreveného prístrešku pri materskej škole v obci Hermanovce nad Topľou. Prístrešok bude slúžiť pre výzdubu pestovateľských a záhradníckych prác v exteriéri. Pred prísneškom budú osadené vyvýšené záhony pre praktickú výzdubu pestovania rastlín a kvetlín.	Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom	Realizácia všetkých výstavkov je nevyhnutným predpokladom zabezpečenia cieľa projektu. Projekt stavby vychádza z podlažiar a podlaždiev stavebníka. Drevený altánok je riešený ako drevená rámová konštrukcia s rozmermi 4,62 x 8,45 m, pulvornou strechou so sklonom 7 o a pachoanou krytinou. Altánok bude osadený pri južnej strane budovy školy. Základy budú tvorené z betónových základových palcov a paliak, ktoré vymedzujú priestor altánku. Podlažia prístrešku je z betónovej dlatže ukladanej lôžka z kameňom. Vstup do altánku je z južnej strany, kde sa nachádza prístrešek chodník z materalskej škole. Podlaža altánku bude na niverse podlaží budovy školy. Drevená konštrukcia je pripravená na výzdubu školského dvora. Prístrešok bude slúžiť pre výzdubu pestovateľských a záhradníckych prác v exteriéri. Pred prísneškom budú osadené vyvýšené záhony pre praktickú výzdubu pestovania rastlín a kvetlín.		
											19 231,99	19 230,86	1,13				SPOLU