

ZMLUVA O DIELO č. 897/2019-PN

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela
„Vyčistenie usadzovacích bazénov Podvažie (Papradňanka), Kotešová (Rovňanka), Svederník (Dlhopolka)“
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie:
IBAN:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepneho závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: **ROSSETA s.r.o.**
sídlo: Školská 144/58, 013 06 Terchová
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19139/L
IČO: 36 284 475
DIČ: 2022194944
IČ DPH: SK2022194944
bankové spojenie:
IBAN:
konajúci prostredníctvom: Jaroslav Michálek, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet Zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa vyčistenie usadzovacích bazénov, pozostávajúcich z troch stavebných objektov:
- 2.1.1 SO 01 Podvažie – prekopanie odvodňovacej ryhy pozdĺž pravého brehu bazénu k existujúcej zhybke na úrovni nivelety dna bazéna, vyťaženie sedimentov z usadzovacieho bazénu a ich

odvoz na určené skládky, resp. depónie, v rozsahu prác v súlade s Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa

2.1.2 SO 02 Kotešová – prekopanie odvodňovacej ryhy pozdĺž pravého brehu bazénu k existujúcej zhybke na úrovni nivelety dna bazéna, vyťaženie sedimentov z usadzovacieho bazénu a ich odvoz na určené skládky, resp. depónie, v rozsahu prác v súlade s Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa

2.1.3 SO 03 Svederník – odstránenie nánosov, prekopanie odvodňovacej ryhy pozdĺž pravého brehu bazénu k existujúcej Oblazovskej zhybke, vyťaženie sedimentov z usadzovacieho bazénu a ich odvoz na určené skládky, resp. depónie, v rozsahu prác v súlade s Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa

a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje vypracovať a dodať Objednávateľovi dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela a fotodokumentáciu z priebehu vykonávania Diela, a to najneskôr v lehote uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo, príp. časť Diela, prevziať a zaplatiť cenu Diela podľa Článku IV. tejto Zmluvy.

Článok III. Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 3 mesiacov odo dňa odovzdania Staveniska s tým, že Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1.1 Zmluvy Zhotoviteľ začne najskôr od

3.2 Miesto plnenia: zaústenie prítoku Papradňanka v obci Podvažie v rkm 20,875 PK, zaústenie prítoku Rovňanka v obci Kotešová v rkm 7,450 PK a zaústenie prítoku Dlhopolka v obci Svederník do PK, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov (ďalej len „Staveniská“).

3.3 Časový harmonogram vykonávania Diela predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia prvého Staveniska.

3.4 Kontaktná osoba za Objednávateľa:
tel. č.:

3.5 Kontaktná osoba za Zhotoviteľa: tel. č.:

Článok IV. Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa Rozpočtov Zhotoviteľa zo dňa

4.1.1 Cena časti Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.1 Zmluvy:

Cena bez DPH 65 951,95 Eur

DPH 20% 13 190,39 Eur

Cena s DPH 79 142,34 Eur

Slovom: Sedemdesiatdeväťtisícstoštyridsaťdva eur tridsaťštyri centov s DPH.

4.1.2 Cena časti Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.2 Zmluvy:

Cena bez DPH 83 443,41 Eur

DPH 20% 16 688,68 Eur

Cena s DPH 100 132,09 Eur

Slovom: Stotrisícstotridsaťdva eur deväť centov s DPH.

4.1.3 Cena časti Diela v rozsahu podľa bodu 2.1.3 Zmluvy:

Cena bez DPH 28 302,38 Eur

DPH 20% 5 660,48 Eur

Cena s DPH 33 962,86 Eur

Slovom: Tridsaťtritisícdeväťstošesťdesiatdva eur osemdesiatšesť centov s DPH.

4.1.4 Celková cena Diela bez DPH 177 697,74 Eur

DPH 20% 35 539,55 Eur

Celková cena s DPH 213 237,29 Eur

Slovom: Dvestotrinásťtisícdeväťdesiatdva eur dvadsaťdeväť centov s DPH.

(ďalej len „Cena Diela“).

- 4.2 Cena Diela je maximálna počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na vykonanie Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vypratáním Stavenísk Zhotoviteľom, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa. Cena Diela bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy, pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna. V prípade navýšenia rozsahu stavebných prác a materiálov uvedených v Rozpočte sa Zmluvné strany dohodli, že tieto práce a materiál budú zahrnuté do Rozpočtu na základe písomného súhlasu Objednávateľa podľa jednotkových cien položiek Rozpočtu.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe preukázateľne doručených faktúr. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
- 4.4 Zhotoviteľ pre účely stanovenia príslušnej časti Ceny Diela doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác za uplynulé obdobie, a to jedenkrát za kalendárny mesiac.
- 4.5 Na základe Objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za príslušný mesiac a za odsúhlasené plnenie.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.7 Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa príp. aj Zhotoviteľa, názov Diela, slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Prílohou k faktúre musí byť súpis vykonaných prác potvrdený podpisom oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a riaditeľa SPSV I. Púchov, resp. ním poverenej osoby za Objednávateľa.
- 4.8 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje, náležitosti a doklady podľa bodu 4.7 Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadne vyhotovenej faktúry.
- 4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr zadržať (neuhradiť) Zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z ceny každej časti Diela bez dane z pridanej hodnoty ako Zádržné, ktorá bude Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom v súlade s bodom 4.10 Zmluvy.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z väd Diela zistených počas realizácie Diela až do podpisu príslušného Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Zhotoviteľ Dielo z akýchkoľvek dôvodov nedokončil.
- 4.11 Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť, do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu posledného Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami.
- 4.12 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH.
- 4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.

Článok V.

Základné podmienky zhotovenia Diela

- 5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, projektovej dokumentácii, v cenovej ponuke Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií, v Rozhodnutí Okresného úradu Bytča, č. OU-BY-OSZP-2019/000314-5/Cur, a v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa.

- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, s miestom plnenia a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neoprávňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od objednávatel'a alebo zmenu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje.
- 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.
- 5.7 Objednávateľ odovzdá Stavenisko, resp. jednotlivé Staveniská, Zhotoviteľovi formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „Protokol o stavenisku“) k príslušnému stavenisku podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 5.8 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v deň určený Objednávateľom na odovzdanie príslušného Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania príslušného Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne príslušné Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní príslušného Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi. Príslušné Stavenisko sa považuje za odovzdané a prevzaté dňom podpisu príslušného Protokolu o stavenisku Objednávateľom.
- 5.9 Závazok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený dňom podpísania posledného Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a riaditeľom SPSV I. Púchov, resp. ním poverenou osobou za Objednávateľa. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
- 5.9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela, príp. časti Diela.
- 5.9.2 O odovzdaní a prevzatí Diela, príp. časti Diela, bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“).
- 5.9.3 Ak pri preberaní Diela, príp. časti Diela, Objednávateľ zistí, že Dielo, príp. časť Diela, má vady a nedorobky, Dielo, príp. časť Diela, neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo, príp. časť Diela, po odstránení týchto väd a nedorobkov. Po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy.
- 5.9.4 Dielo, príp. časť Diela, má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela, príp. časti Diela, nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať Stavenisko do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas vykonávania Diela.
- 5.12 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
- 5.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými

všeobecne záväznými predpismi, najmä:

- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov),
- predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
- hygienickými predpismi,
- predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

5.13.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.

5.13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.

5.13.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5.13.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.

5.13.5 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.

5.14 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.

5.14.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.

5.14.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.

5.14.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady a záruky

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania posledného Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov.

6.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.

- 6.4 Uplatnenie väd musí byť u Zhotoviteľa uskutočnené písomne, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia väd až do odstránenia uplatnených väd.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 2 dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.6 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 6.7 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 6.5 Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

Článok VII.

Sankcie

- 7.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo riadne alebo včas je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 7.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd alebo odstrániť vadu v lehote podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou pokutou).
- 7.4 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonával Dielo v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou.

Článok VIII.

Ukončenie Zmluvy

- 8.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou Objednávateľa z tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 7 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede Zhotoviteľovi.
 - c) písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas, alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 3 dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 7 dní, alebo ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.
- 8.2 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie len časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.
- 8.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Objednávateľ neodovzdá Stavenisko 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy, táto Zmluva zaniká.

Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 9.2 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania: Vyčistenie usadzovacích bazénov Podvažie (Papradňanka), Kotešová (Rovňanka), Svederník (Dlhopolka).
- 9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 9.7 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.
- 9.8 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 9.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 9.10 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 9.11 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 9.12 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 9.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 9.14 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
- 9.15 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

- Príloha č. 1 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa (SO 01),
- Príloha č. 2 – Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa (SO 02),
- Príloha č. 3 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa (SO 03).

V Piešťanoch, dňa

V Terchovej, dňa

.....
Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

.....
Jaroslav Michálek
konateľ
ROSSETA s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vyčistenie usadzovacích bazénov Podvažie (Papradňanka), Kotešová (Rovňanka), Svedemik (Dlhopolka)				Rozpočet:																																																				
Objekt : SO01 - Podvažie, Vyčistenie usadzovacieho bazénu Papradňanka		JKSO:		Spracovať:																																																				
				Dňa:	Zmluva č.:																																																			
Odberateľ:				IČO:	DIČ:																																																			
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová				IČO: 36 284 475	IČ DPH: SK 2022194944																																																			
Projektant:				IČO:	DIČ:																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 20%;">ZRN</th> <th style="width: 30%;">Konštrukcie</th> <th style="width: 20%;">Špecifikovaný materiál</th> <th style="width: 25%;">Spolu ZRN</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>65 951,95</td> <td></td> <td>65 951,95</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>65 951,95</td> <td></td> <td>65 951,95</td> </tr> </table>	A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	1	HSV:	65 951,95		65 951,95	2	PSV:				3	MCE:				4	Iné:				5	Súčet:	65 951,95		65 951,95	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 95%;">IN - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práca nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomoci</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>	B	IN - Individuálne náklady	6	Práca nadčas	7	Murárske výpomoci	8	Bez pevnej podlahy	9		10	Súčet riadkov 6 až 9:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">C</th> <th style="width: 95%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> </tr> </table>	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	11	Zariadenie staveniska	12	Prevádzkové vplyvy	13	Sťažené podmienky	14		15	Súčet riadkov 11 až 14:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN																																																				
1	HSV:	65 951,95		65 951,95																																																				
2	PSV:																																																							
3	MCE:																																																							
4	Iné:																																																							
5	Súčet:	65 951,95		65 951,95																																																				
B	IN - Individuálne náklady																																																							
6	Práca nadčas																																																							
7	Murárske výpomoci																																																							
8	Bez pevnej podlahy																																																							
9																																																								
10	Súčet riadkov 6 až 9:																																																							
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																																							
11	Zariadenie staveniska																																																							
12	Prevádzkové vplyvy																																																							
13	Sťažené podmienky																																																							
14																																																								
15	Súčet riadkov 11 až 14:																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> dátum: </td> <td style="width: 50%;"> podpis: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> pečiatka: </td> </tr> </table>	projektant, rozpočtár, cenár		dátum:	podpis:	pečiatka:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> dátum: </td> <td style="width: 50%;"> podpis: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> pečiatka: </td> </tr> </table>	dodávateľ, zhotoviteľ		dátum:	podpis:	pečiatka:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 95%;">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	17	Inžinierska činnosť	18	Projektové práce	19		20	Súčet riadkov 16 až 19:																														
projektant, rozpočtár, cenár																																																								
dátum:	podpis:																																																							
pečiatka:																																																								
dodávateľ, zhotoviteľ																																																								
dátum:	podpis:																																																							
pečiatka:																																																								
D	ON - ostatné náklady																																																							
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																							
17	Inžinierska činnosť																																																							
18	Projektové práce																																																							
19																																																								
20	Súčet riadkov 16 až 19:																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> dátum: </td> <td style="width: 50%;"> podpis: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> pečiatka: </td> </tr> </table>	odberateľ, obstarávateľ		dátum:	podpis:	pečiatka:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>65 951,95</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td>13 190,39</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>79 142,34</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td colspan="2">Odpočet - prípočet</td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	65 951,95	22	DPH 20% z	13 190,39	23	DPH 0% z		24	Súčet riadkov 21 až 23:	79 142,34	F	Odpočet - prípočet																															
odberateľ, obstarávateľ																																																								
dátum:	podpis:																																																							
pečiatka:																																																								
E	Celkové náklady																																																							
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	65 951,95																																																						
22	DPH 20% z	13 190,39																																																						
23	DPH 0% z																																																							
24	Súčet riadkov 21 až 23:	79 142,34																																																						
F	Odpočet - prípočet																																																							

Odberať:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba : Vyčistenie usadzovacích bazénov Podvážie (Papradňanka), Kotešová (Rovňanka), Svedník (Dihopolka)

Objekt : SO01 - Podvážie, Vyčistenie usadzovacieho bazénu Papradňanka

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Surť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	65 951,95	0,00	65 951,95	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	65 951,95	0,00	65 951,95	0,00000	0,000
 Za rozpočet celkom	 65 951,95	 0,00	 65 951,95	 0,00000	 0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vyčistenie usadzovacích bazénov Podvažie (Papradňanka), Kotešová (Rovňanka), Svedemík (Dlhopolka)				Rozpočet:	
Objekt : SO02 - Kotešová - Vyčistenie usadzovacieho bazénu Rovňanka		JKSO:		Spracoval:	
				Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ:				IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová				IČO: 36 284 475	IČ DPH: SK 2022194944
Projektant:				IČO:	DIČ:
A ZRN		Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	83 443,41		83 443,41	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	83 443,41		83 443,41	
projektant, rozpočtár, cenár					
dátum:		podpis:			
pečiatka:					
odberateľ, obstarávateľ					
dátum:		podpis:			
pečiatka:					
B		IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomoci				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C		NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
D		ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E		Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			83 443,41	
22	DPH 20% z:	83 443,41		16 688,68	
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:			100 132,09	
F		Odpočet - prípočet			

Odberať:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba : Vyčistenie usadzovacích bazénov Podvážie (Papradňanka), Kotešová (Rovňanka), Svederník (Dlhopolka)

Objekt : SO02 - Kotešová - Vyčistenie usadzovacieho bazénu Rovňanka

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	83 443,41	0,00	83 443,41	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	83 443,41	0,00	83 443,41	0,00000	0,000
 Za rozpočet celkom	 83 443,41	 0,00	 83 443,41	 0,00000	 0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracovať:
JKSO:
Dátum:

Stavba : Vychýšenie usadzovacích bazénov Podvažie (Papradňanka), Kotešová (Rovňanka), Svederník (Dlhopolka)

Objekt : SO03 - Svederník - Vychýšenie usadzovacieho bazénu Dlhopolka

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špeciálny materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Súčet v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	28 302,38	0,00	28 302,38	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	28 302,38	0,00	28 302,38	0,00000	0,000
 Za rozpočet celkom	 28 302,38	 0,00	 28 302,38	 0,00000	 0,000

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Vyčistenie usadzovacích bazénov Podvažie (Papradňanka), Kotešová (Rovňanka), Svedemík (Dlhopolica)				Rozpočet:	
Objekt : SO03 - Svedemík - Vyčistenie usadzovacieho bazénu Dlhopolica		JKSO:		Spracovať:	
				Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ:				IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Roseta, s.r.o., Školské 144/58, 013 06 Terchová				IČO: 36 284 475	IČ DPH: SK 2022184944
Projektant:				IČO:	DIČ:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	28 302,38		28 302,38	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet	28 302,38		28 302,38	10 Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					C NUS - náklady umiestnenia stavby 11 Zariadenie staveniska 12 Prevádzkové vplyvy 13 Sťažené podmienky 14 15 Súčet riadkov 11 až 14:
					D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19:
					E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 28 302,38 22 DPH 20% z 28 302,38 5 660,48 23 DPH 0% z 24 Súčet riadkov 21 až 23: 33 962,86
					F Odpočet - prípočet