

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa

číslo zhotoviteľa

na výkon občasného odborného autorského dohľadu na stavbe:

„Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji 2.etapa– I/18 Ratkovo – hranica kraja PO“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
- Štatutárny orgán : **Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ
IČO : 000 033 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
IBAN : SK4481800000007000135433
SK0681800000007000183259
- Osoba oprávnená podpísať Zmluvu** : **PhDr. Ivan Brečka, MBA**, riaditeľ IVSC Žilina
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných : Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne
 - vo veciach technických : Ing. Stanislav Lališ, námestník ÚIP SSC IVSC Žilina
Ing. Beáta Murínová – príprava stavieb
 - vo veciach realizačných : Ing. Vladimír Veveričík, námestník ÚIV SSC IVSC Žilina
- (ďalej označovaný ako „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** : **FIDOP s.r.o.**
Sídlo : Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vl. 12455/L
- Štatutárny orgán : Ing. Róbert Gavula, konateľ
IČO : 363 94 343
DIČ : 2020105142
IČ DPH : SK2020105142
Bankové spojenie : ČSOB a.s., pobočka Žilina
IBAN : SK54 7500 0000 0001 8427 0653
SWIFT : CEKOSKBX
Telefón : +421 911 719 889
e-mail : r.gavula@fidop.sk
- Osoby oprávnené rokovať:**
- vo veciach zmluvných : Ing. Róbert Gavula
 - vo veciach technických : Ing. Róbert Gavula

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

ČI.2. PREDMET ZMLUVY O DIELO

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) počas uskutočňovania stavebných prác na stavbe **„Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Žilinskom a Trenčianskom kraji 2.etapa– I/18 Ratkovo – hranica kraja PO“**:
- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dohľadu (príkaz GR SSC č.9/2005)
 - v zmysle technických podmienok TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDV SR-12/2021)
 - v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že:
- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu OAD
 - b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon OAD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného stavebným dozorom objednávateľa.

ČI. 3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY O DIELO

- 3.1 Odborný autorský dohľad sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa písomnou formou, prípadne telefonicky. Rozhodnutia z výkonu odborného autorského dohľadu sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.
- 3.2 Obsah stavebno – technického výkonu odborného autorského dohľadu je nasledovný:
- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
 - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska,
 - d) vyjadrovať sa požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
 - e) účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
 - f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
 - h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácii, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,
 - i) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
 - j) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
 - k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer v zmysle Smernice o riešení zmien počas výstavby príkazu GR č. 8/2005,
 - l) na výzvu stavebného dozora sa odborný autorský dohľad dostaví na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
 - m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, odborný autorský dohľad dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme,
 - n) je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - o) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,

- p) je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
q) zabezpečiť vypracovanie Záverečnej správy autorského dohľadu o priebehu stavby.

3.3 Predpokladaný rozsah výkonu odborného autorského dohľadu po dobu realizácie diela

Celkom predpokladaný počet hodín za výkon OAD 120 h.

- 3.4 Rozsah výkonu odborného autorského dohľadu podľa odseku 3.3 je predpokladaný. Skutočný výkon odborného autorského dohľadu pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve odborného autorského dohľadu na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu odborného autorského dohľadu bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

3.5 Spôsob vykonávania odborného autorského dohľadu:

3.5.1 Odborný autorský dohľad sa bude vykonávať ako občasný.

3.5.2 Skutočný rozsah a výkon OAD sa bude zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom pracovníkom uvedeným v zmluve o dielo alebo osobitne písomne povereným pracovníkom.

ČI. 4. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Záväzným podkladom pre výkon odborného autorského dohľadu je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby a ohlásenie stavebných úprav na predmetnú stavbu.
Ďalším podkladom je ponuka zhotoviteľa.
- 4.2 Objednávateľ bude počas trvania výkonu odborného autorského dohľadu pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon odborného autorského dohľadu.

ČL. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Odborný autorský dohľad sa bude vykonávať počas realizácie stavby v predpokladanom termíne od podpisu ZoD do 11/2024 .
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním správy o priebehu a ukončení stavby z pohľadu odborného autorského dohľadu s potvrdením o jej prevzatí.

ČI. 6 CENA A PLATOVÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za výkon OAD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu OAD. Podkladom pre fakturáciu odborného autorského dohľadu bude skutočný výkon OAD podložený súpisom počtu hodín výkonu OAD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – stavebným dozorom. V prípade zvýšenia výkonu OAD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu OAD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon OAD.
- 6.2 Predpokladaná cena za výkon odborného autorského dohľadu podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Zmluvná cena spolu bez DPH	6 247,200 EUR
DPH 20 %	1 249,20 EUR
Zmluvná cena celkom s DPH	7 496,40 EUR

Slovom: Sedemtisícštyristodevät'desiatšesť EUR 40/100.

- 6.3 Cenová ponuka zhotoviteľa je prílohou tejto Zmluvy o dielo.

6.4 Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon OAD faktúru.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov OAD, podložený zápisom o účasti OAD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina..

Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro (EUR).

- 6.5 Dohodnutú cenu zníži objednávateľ vo faktúre o sankcie:
- a) neospravedlnená neúčast' OAD na vyzvanie objednávateľa 100,- EUR
 - b) neospravedlnená neúčast' OAD na kontrolných dňoch stavby 100,- EUR
 - c) nesplnenie dohodnutých termínov na vyriešenie technických problémov stavby zo strany odborného autorského dohľadu 50,- EUR / DEŇ
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi nahradí, a to v celom rozsahu, všetku škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu, že nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:
- a) povinnosti alebo záväzky zhotoviteľa z tejto zmluvy nebudú riadne a včas splnené, alebo
 - b) niektoré z vyhlásení, stanovísk alebo záruk poskytnutých zhotoviteľom v tejto zmluve, jej prílohách, alebo dané v súvislosti so vzájomným plnením podľa tejto zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne. Na povinnosť uhradiť vzniknutú škodu nemá vplyv prípadný vznik súčasného nároku na zaplatenie inej sankcie a škoda sa uhrádza v celom rozsahu.

ČI. 7. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu odborného autorského dohľadu. Zmena rozsahu odborného autorského dohľadu sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu odborného autorského dohľadu sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia OAD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za odborný autorský dohľad. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu odborného autorského dohľadu nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.
- 7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.
- 7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon odborného autorského dohľadu sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto Zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.

ČI. 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

- 8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
- 8.2 Meniť a doplňovať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.
- 8.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.


8.6 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia zmluvy.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Cenová ponuka zhotoviteľa

Objednávateľ:

Žilina, dňa



PhDr. Ivan Brečka
riaditeľ SSC IVSC Žilina


Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa



.....

Ing. Róbert Gavula
riaditeľ spoločnosti



SSC IVSC Žilina

M. Rázusa 104/A
010 01 Žilina

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA

5683/2023/CNT223136/Ga

VYBAVUJE

Gavula Róbert, Ing.

V ŽILINE

18.04.2023

Vec: **„Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji,
II. etapa, I/18 Ratkovo – hr. kr. PO“**
- predloženie cenovej ponuky

Na základe vašej výzvy Vám v prílohe zasielame aktualizovanú cenovú ponuku na autorský dozor pre akciu „Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, II. etapa, I/18 Ratkovo – hr. kr. PO“.

S pozdravom

Ing. Róbert GAVULA
riaditeľ spoločnosti

Prílohy: 1x cenová ponuka
1x všeobecné informácie
1x kalkulácia hodinovej sadzby
1x zoznam kľúčových pracovníkov
1x prehlásenie
1x doklad o odbornej spôsobilosti

CENOVÁ PONUKA

PREDMET PONUKY

Na základe vašej výzvy na autorský dozor pre akciu „Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, II. etapa, I/18 Ratkovo – hr. kr. PO“ si vám dovoľujeme zaslať cenovú ponuku.

NAVRHOVANÁ CENA

Položka	Výkon	Cena za výkon [€/hod.]
1.	Autorský dozor – hodinová sadzba	54,80
	- predpokladaný počet hodín .. 120 hod.	
2.	Zľava -5%	-2,74
Cena celkom bez DPH		52,06 €
DPH 20%		10,41 €
Cena celkom vrátane DPH		62,47 €

Ponuková cena za predmet obstarávania je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Fakturácia bude vykonávaná kvartálne (príp. mesačne) na základe potvrdeného skutočného výkonu AD. Pri neuhradení faktúry v termíne splatnosti účtujeme penále podľa § 369 Obchodného zákonníka SR na základe samostatného dokladu. Sme platcovia DPH. V prípade neuhradenia faktúry si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy (objednávky).

Cenová ponuka je platná 1 mesiac.

V Žiline, dňa 18.04.2023

Ing. Róbert GAVULA
 riaditeľ spoločnosti

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Uchádzač:

Názov: FIDOP s.r.o.
Sídlo: Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
IČO: 363 94 343
IČ DPH: SK2020105142
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Gavula
mobil: +421 911 719889
e-mail: r.gavula@fidop.sk

V Žiline, dňa 18.04.2023



Ing. Róbert GAVULA
riaditeľ spoločnosti



KALKULÁCIA HODINOVEJ SADZBY

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, II. etapa, I/18 Ratkovo – hr. kr. PO

Položka	Percento	Eur
mzdy	44,22%	23,02
odvody z miezd (35,2%)	15,56%	8,10
réžia	37,07%	19,30
zisk	3,15%	1,64
sadzba	100,00%	52,06

V Žiline, dňa 18.04.2023

Ing. Róbert GAVULA
riaditeľ spoločnosti

ZOZNAM KLÚČOVÝCH PRACOVNÍKOV

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, II. etapa, I/18 Ratkovo – hr. kr. PO

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci diela
Ing. Róbert GAVULA	riaditeľ	zmluvné a technické veci
Ing. Tomáš PONECHAL	vedúci projektant	technické veci

V Žiline, dňa 18.04.2023

Ing. Róbert GAVULA
riaditeľ spoločnosti

PREHLÁSENIE

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji, II. etapa, I/18 Ratkovo – hr. kr. PO

Súhlasím so spracovaním údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR) najmä podľa ust. § 14 ods. 1 až 3 GDPR.

V Žiline, dňa 18.04.2023

Ing. Róbert GAVULA
riaditeľ spoločnosti

DOKLAD O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI



Ing. Róbert GAVULA
riaditeľ spoločnosti