

DOHODA č. GR2023008 O SPOLUPRÁCI

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len Dohoda)

medzi

Názov: Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON
so sídlom: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
IČO: 42304482
DIČ: [REDACTED]
zapísaný v: Registri OOCR vedenom na Ministerstve dopravy SR, č. spisu
26578/2012/3130-SCR
konajúca prostredníctvom: Ing. Alena Kazimírová, predseda predstavenstva
(ďalej len „OOCR“)

a

Názov: Obec Malá Lehota
so sídlom: Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota
IČO: 00 320 862
DIČ: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
zapísaný v: podľa zákona č. 369/1990 Zz o obecnom zriadení
konajúca prostredníctvom: Dušan Pacalaj, starosta obce Malá Lehota
(ďalej len „Partner“ a spolu s OOCR ako „Strany Dohody“)

Článok I.

Predmet a účel dohody

1. Strany Dohody uzatvárajú túto dohodu pre potreby realizácie rozvojových zámerov, ako sú opísané nižšie, za účelom rozvoja cestovného ruchu na území v pôsobnosti OOCR.
2. Strany Dohody sa dohodli na spolupráci pri rozvojovom zámere „Realizácia vybraných objektov turistickej infraštruktúry – NPP Andezitové kamenné more“, špecifikovanom v prílohe tejto dohody (ďalej len „Rozvojový zámer“).
3. Predmetom tejto dohody je:
 - a) záväzok OOCR spolupracovať a spolupodieľať sa na Rozvojovom zámere tým, že poskytne finančný príspevok v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto dohode a odborné poradenstvo pre partnera.
 - b) záväzok partnera spolupracovať a spolupodieľať sa na Rozvojovom zámere tým, že prijme finančný príspevok od OOCR a použije ho výlučne na ich realizáciu Rozvojového zámeru, pričom pri realizácii Rozvojového zámeru bude dodržiavať ustanovenia tejto dohody. Rozvojový zámer zrealizuje riadne a včas a po realizácii Rozvojového zámeru použitie tohto poskytnutého príspevku riadne a včas vyúčtuje.

Článok II.

Práva a povinnosti strán dohody

1. OOCR sa zaväzuje poskytnúť partnerovi finančný príspevok na realizáciu Rozvojového zámeru v celkovej maximálnej sume 35176,03 Eur (slovom: tridsaťpäťtisícstosedemdesiatšesť Eur a tri

- centy) (ďalej len „Príspevok“), a to za podmienok stanovených v tejto dohode, v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2. Príspevok bude partnerovi uhradený bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu partnera, uvedeného v záhlaví tejto dohody, podľa nižšie uvedených podmienok dohody.
 3. Partner sa zaväzuje použiť Príspevok na výdavky s účelovým určením na úhradu výdavkov spojených s Rozvojovým zámerom, výlučne na aktivity podľa upresnenia v špecifikácii Rozvojového zámeru podľa prílohy tejto dohody.
 4. Príspevok je účelovo viazaný a možno ho použiť len na účel podľa tejto dohody.
 5. Partner môže príspevok použiť, teda Rozvojový zámer zrealizovať, len do 31.12.2023.
 6. Partner nie je oprávnený z Príspevku poskytnúť finančnú dotáciu ďalším fyzickým alebo právnickým osobám, s výnimkou úhrady nákladov spojených s realizáciou Rozvojového zámeru.
 7. Partner je povinný uhrádzať výdavky z Príspevku iba bezhotovostnými prevodmi.
 8. Partner sa zaväzuje spolufinancovať podporený Rozvojový zámer aj z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z rozpočtu Rozvojového zámeru. Partner sa zaväzuje pri vyúčtovaní použitia Príspevku preukázateľne zdokladovať pre OOCR zabezpečenie takéhoto spolufinancovania Rozvojového zámeru.
 9. OOCR zabezpečí spolu s partnerom publicitu zrealizovaného Rozvojového zámeru (slávnostné otvorenie, PR správa, označenie “Financované z členského príspevku RABBSK, n.o. v OOCR Región GRON” alebo “Podporené RABBSK, n. o. a OOCR Región GRON” s umiestnením log “Dobrý kraj” a „Región GRON“). Túto publicitu si OOCR a Partner, spoločne s Rozvojovou agentúrou BBSK, n. o., vopred spoločne naplánujú a schvália.
 10. Medializácia alebo zverejnenie aktivity podporenej z Príspevku bez koordinácie s Rozvojovou agentúrou BBSK, n. o. sa považuje za hrubé porušenie bodu 9 článku II. a nesplnenie podmienky Článku III bodu 1 h).

Článok III.

Podrobnejšie podmienky poskytnutia príspevku

1. Poskytnutie príspevku partnerovi prebehne po zrealizovaní Rozvojového zámeru (alebo jeho časti) a predložením kompletnej dokumentácie, a to:
 - a. dokumentácie riadne vykonaného verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a to minimálne prieskumu trhu nad hodnotu 500 EUR,
 - b. podpísanej zmluvy s vybraným dodávateľom stavebných prác, služby, tovaru a pod., resp. iným subrealizátorom Rozvojového zámeru alebo jeho časti,
 - c. faktúr za dodanie stavebných prác, služieb, nákup materiálu a tovaru spojených s realizáciou schváleného Rozvojového zámeru,
 - d. kolaudačné rozhodnutie (ak relevantné) alebo iný doklad o ukončení realizácie (napr. odovzdávací a preberací protokol, fotodokumentácia),
 - e. v prípade, že výsledok Rozvojového zámeru je štúdia, projektová dokumentácia alebo iný hmatateľný výsledok, Partner doloží aj jeho kópiu, alebo iný vhodný výstup („vecné plnenie“),
 - f. porealizačný záznam podľa ods. 3 tohto článku s fotodokumentáciou,
 - g. kompletného vyúčtovania použitých finančných prostriedkov Príspevku ako súpisu účtovných dokladov (čitateľné fotokópie: objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy, doklady z registračnej pokladne, bankové výpisy úhrad, výdavkové pokladničné bloky a pod.), vrátane 10% spolufinancovania,
 - h. preukázanú vopred dohodnutú publicitu s Rozvojovou agentúrou BBSK, n. o. podľa článku II. (alebo jej schválený plán a spoločný postup).
2. Výdavky, na ktoré nie je možné uplatniť financovanie z Príspevku OOCR, sú:
 - a. výdavky spojené s nákupom pozemkov,
 - b. marketingové výdavky,
 - c. výdavky na organizačné zabezpečenie podujatí,

- d. výdavky na darčkové predmety alebo predmety, ktoré sú predmetom ďalšieho predaja (suveníry a iné produkty);
 - e. výdavky na prevádzku OOCR, turistického informačného centra alebo podobného subjektu,
 - f. výdavky spojené s osobnými nákladmi partnera (mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné osobné vyrovnania, súvisiace zákonné odvody a i.),
 - g. výdavky na nájomné; správne poplatky (napr. poplatky za vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a pod.),
 - h. výdavky na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek a dlžných súm,
 - i. pokuty a penále,
 - j. platby v hotovosti.
3. Partner je povinný vypracovať tzv. porealizačný záznam, fotodokumentáciu a predložiť vyúčtovanie realizácie Rozvojového zámeru, do 15 dní od jeho uskutočnenia resp. realizácie, pre OOCR.
 4. V prípade, že vyúčtovanie nebude v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, bude vrátené partnerovi a písomne vyžiadané na opravu a doplnenie do 5 pracovných dní. V prípade, ak nebude vyúčtovanie doplnené kompletne, riadne a včas, OOCR ho nebude akceptovať a Príspevok nevyplatí.
 5. Zálohové a preddavkové platby nie sú povolené. Výnimka môže byť udelená podľa charakteru Rozvojového zámeru po posúdení opisu Rozvojového zámeru.
 6. V prípade poskytnutia preddavku a v prípade, že sa preukáže, že vyúčtovanie nespĺňa vyššie uvedené podmienky, je nedostatočné alebo sa preukáže nehospodárnosť, Partner je povinný poskytnuté prostriedky vrátiť na účet OOCR najneskôr do 15 dní od doručenia písomnej výzvy na vrátenie týchto prostriedkov zo strany OOCR.
 7. Partner je povinný osobám povereným za OOCR umožniť nahliadnutie do originálnych dokumentov súvisiacich s Rozvojovým zámerom, rovnako aj fyzickú kontrolu realizácie Rozvojového zámeru.
 8. V prípadoch, kedy sa s použitím príspevku realizuje iba projektová štúdia, prípadne iný dokumentárny výstup, sa partner zaväzuje projekt, ktorý je predmetom tejto projektovej štúdie, resp. dokumentácie, realizovať nezávisle na tejto dohode, do 2 rokov od vypracovania takejto projektovej štúdie, resp. dokumentácie. Týmto ustanovením OOCR sleduje to, aby sa prostriedky využité na typy rozvojových zámerov, ktorými sú iba dokumenty, v budúcnosti zrealizovali do finálneho stavu. Partner sa zaväzuje OOCR písomne informovať o realizácii projektu, ktorého projektová štúdia, resp. dokumentácia bola finančne podporená z príspevku podľa tejto dohody. Partner sa zaväzuje vrátiť príspevok poskytnutý podľa tejto dohody na základe výzvy OOCR, ak nezrealizuje projekt, alebo aspoň jeho väčšiu časť, na ktorého projektovú štúdiu, resp. inú dokumentáciu bol poskytnutý.
 9. OOCR nevyplatí príspevok, ak nebudú partnerom splnené všetky podmienky z tejto dohody. Ak by OOCR zistila spätne porušenie záväzku z tejto dohody partnerom, môže žiadať vrátenie poskytnutého príspevku, prípadne jeho časti.

Článok IV.

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu od 19.4.2023 do 31.12.2023.
2. Táto dohoda môže byť menená len písomným, číslovaným dodatkom, podpísaným Stranami Dohody.
3. Strana Dohody môže jednostranne odstúpiť od tejto dohody z dôvodov porušenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody. Písomné odstúpenie od dohody je účinné jeho doručením druhej Strane Dohody na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody. V prípade odstúpenia od dohody, sa dohoda od začiatku zrušuje a zmluvný vzťah zaniká. Partner je v takomto prípade povinný vrátiť prijatý Príspevok a uplatnením odstúpenia od dohody, nie je dotknutý nárok OOCR na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa odstúpenie vzťahuje.

4. V prípade, ak bude podľa tejto dohody potrebné doručovať druhej Strane Dohody akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode dohody, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku poslala.
5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie žiadne práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto dohody, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná.
V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od dohody odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
6. Táto dohoda je vyhotovená v 3 vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží OOCR a jedno vyhotovenie partner.
7. Strany Dohody prehlasujú, že dohodu uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou prílohou tejto dohody je opis Rozvojového zámeru schválený Správnou radou Rozvojovej agentúry BBSK, n. o. vrátane jeho príloh.

V Žarnovici dňa 27.04.2023.....

Za OOCR:



Ing. Alena Kazimirová
Predsedníčka predstavenstva

GIÖNGRON
ná organizácia cestovného ruchu
stie SNP 33, 966 81 ŽARNOVICA
42304482 DIČ 2023706311

V Malej Lehote dňa 20.04.2023.....



Dušan Pacalaj
Starosta obce Malá Lehota



Prílohy:

Opis schváleného rozvojového zámeru

OPIS ROZVOJOVÉHO ZÁMERU

Poskytovateľ pomoci	
Názov OOCR: Región GRON	
Sídlo organizácie (adresa): Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81	
Štatutárny zástupca (meno): Ing. Alena Kazimírová	
Výkonný riaditeľ (meno): Mgr. Mária Pátková	
telefón: 0911 961 699	email: riaditel@regiongron.sk
Kontaktná osoba (ak iná ako výkonný riaditeľ):	
telefón: 0948 874 656	email: viera.kvasnickova@dobrykraj.sk

Názov rozvojového zámeru
Realizácia vybraných objektov turistickej infraštruktúry – NPP Andezitové kamenné more

Stručný popis rozvojového zámeru a jeho zamerania
Realizácia vybraných objektov turistickej infraštruktúry, ktoré sa budú nachádzať v tesnej blízkosti NPP Andezitové kamenné more ako súčasť trasy náučného chodníka Vojšín v obci Malá Lehota, je ďalším krokom v implementovaní výsledkov architektonicko-krajinárskej súťaže návrhov organizovanej v roku 2020 pod názvom „Príroda blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia“. Cieľom súťaže bolo poskytnúť jednotný dizajn prvkov osadzovaných do prírodných lokalít regiónu (s prevažne vidieckym charakterom) a zároveň navrhnuť využitie moderných a inovatívnych prvkov. Jedným z týchto prvkov bol aj návrh dominantného turistického objektu v lokalite NPP Andezitové kamenné more. V tomto priestore bol navrhnutý skulptúrny prvok, ktorý navodzuje atmosféru výnimočnosti miesta. Oddelenie pozorovacej terasy od cestnej komunikácie a stavieb na opačnej strane cesty, ktoré narúšajú vnímanie prírodného prvku, je zabezpečené pomocou vizuálnej bariéry. Projektová dokumentácia k predmetnému objektu bola vypracovaná v priebehu mesiacov november 2021 – marec 2022 architektmi, ktorí sú autormi víťazného návrhu. Táto bola financovaná z členského príspevku RA BBSK n. o. do OOCR. Projektová dokumentácia, ako aj postupná realizácia stavby, je rozvrhnutá tak, aby s konceptom a podobou stavby bolo možné do budúcnosti ďalej pracovať a doplniť ju, no zároveň bude od začiatku slúžiť svojmu účelu. V rámci PD boli na realizáciu navrhnuté také postupy, materiály a konštrukcie, aby bolo možné zabezpečiť čo najjednoduchší spôsob osadenia objektu v teréne – možnosť prípravy v dielňach a následné zmontovanie komponentov priamo na mieste. Zámerom projektu je v rámci možností s ohľadom na aktuálne okolnosti ukončiť obnovu Náučného chodníka Vojšín - vybudovaním pozorovacieho zariadenia a prístrešku autobusovej zastávky pri Andezitovom kamennom mori. Kamenné more sa nachádza v katastrálnom území obce Malá Lehota v okrese Žarnovica, vzniklo pravdepodobne v štvrtohorách. Andezity vznikli z magmy, ktorá mala zásaditú povahu, primiešali sa do nej čiastočky kremeňa, ktoré sa na povrchu trblietajú. Rozloha kamenného mora je cca 30 x 100 m a aj keď to na prvý pohľad nevyzerá, každý jeden z kameňov váži približne pol tony. Kamenné more v Malej Lehotě je posledným zastavením spomínaného náučného chodníka. V roku 2021 OOCR financovala revitalizáciu zastavení NCH Vojšín (výmena tabúľ, infografík a turistického mobiliáru – sedenia), ako aj obnovu turistického značenia zo zdrojov poskytnutých

Ministerstvom dopravy a výstavby SR na základe projektu k žiadosti o dotáciu na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne.

Pri zadávaní objednávky na vyhotovenie projektovej dokumentácie boli projektantom známe okolnosti v súvislosti s obmedzeniami a podmienkami, ktoré pre prípadnú realizáciu objektu určila Štátna ochrana prírody. Z tohto dôvodu sa mohol projektant daným podmienkam prispôbiť tak, aby ich následne vyhotovená stavba plne rešpektovala. Stavby sú navrhnuté citlivo, prevažne z prírodných materiálov, aby zapadali do prostredia a boli jednoduché na údržbu. Konštrukčné riešenie objektov je nasledovné:

Pozorovací objekt pri Andezitovom kamennom mori tvorí drevená trojuholníková terasa a šikmá trojuholníková zástena, ktorá priestor terasy oddeľuje od cestnej komunikácie a vytvára zvukovú kulisu. Na terase bude umiestnená lavička. V pozorovacom objekte boli navrhnuté aj interaktívne prvky kamenný litofón a vertikálny prvok s dažďovými palicami. V tomto štádiu sa ale z dôvodu zníženia nákladov na celkovú výstavbu realizovať nebudú, ich jednoduchá inštalácia bude zabezpečená existenciou stavebnej prípravy na ich osadenie v budúcnosti, ktorá je aj súčasťou projektovej dokumentácie. Základy pozorovacieho objektu budú pozostávať z betónových základových pásov a betónových pätiiek. Nosné konštrukcie prístreškov budú tvoriť rámové konštrukcie z oceľových jaklových profilov. Oceľové konštrukcie budú zvarované a vhodne ošetrené proti vonkajším vplyvom. K vonkajším hranám budú primontované drevené trámy, ktoré umožnia, aby sa vonkajšie obklady stretávali v presných hranách a bodoch. Obklady sú navrhnuté zo sibírskeho smrekovca, terasa je navrhnutá taktiež so sibírskeho smrekovca. Drevené konštrukcie budú impregnované proti plesniam a škodcom.

Prístrešok autobusovej zástavky bude lichobežníkového tvaru s trojuholníkovým prestrešením v prednej časti prestrešenie podopiera oceľový stĺp. V prístrešku bude taktiež umiestnená lavička na oddych. Konštrukcia bude použitá ako u pozorovacieho objektu, a obložená sibírskeho smrekovcom. Prestrešenie autobusovej zástavky je navrhnuté z plechovej strešnej krytiny. Spevnená plocha pod prístreškom zástavky je v projekte z betónovej zámkovej dlažby, podklad tvorí betónová doska vystužená kari sieťou. Drevené konštrukcie budú impregnované proti plesniam a škodcom.

Výstavba spomínaných objektov výraznou mierou prispeje k zatraktívneniu pozorovania prírodnej zaujímavosti, ako aj k celkovej atraktivite náučného chodníka Vojšín. Jeho obnove sa obec v spolupráci s OOCR Región GRON venovala uplynulých niekoľko rokov. Obec je zároveň aktívnym členom OOCR, pričom v rámci členstva realizuje aj iné aktivity zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu. príkladom sú aj iné infraštruktúrne projekty (napr. v roku 2022 doplnenie informačných tabúl pri prírodnej pamiatke Jazvinská jaskyňa – jediná sprístupnená jaskyňa na strednom Pohroní), ale aj organizácia viacerých unikátnych podujatí – Gajdošské fašiangy či obľúbené preteky traktorov Zetor 25. Zároveň sa Malá Lehota za posledné desaťročia stáva obľúbenou a vyhľadávanou chatárskou oblasťou, čo v kontexte turistického ruchu otvára nové možnosti a priestor pre oslovenie pomerne špecifickej cieľovej skupiny návštevníkov. Po ukončení revitalizácie NCH Vojšín zrealizovaním objektov pri Kamennom mori je následne tiež možné s náučným chodníkom ďalej pracovať – zahŕňať ho do infociest pre novinárov, ktoré OOCR pravidelne organizuje, medializovaním uverejňovaním tlačových správ či platenej inzercie, ale aj prepojením s inými atraktivitami regiónu a prípadná ponuka v rámci produktov CR (komentované vychádzky a pod.).

Žiadateľ
Názov subjektu: obec Malá Lehota
Sídlo subjektu (adresa): Malá Lehota 383, 966 42 Malá Lehota
Štatutárny zástupca (meno): Dušan Pacalaj
Kontaktná osoba: Dušan Pacalaj

telefón: 0905 766 950	email: starosta@malalehota.eu
-----------------------	-------------------------------

Správca (ak relevantné) ¹	
Názov subjektu:	
Sídlo subjektu (adresa):	
Štatutárny zástupca (meno):	
Kontaktná osoba:	
telefón:	email:

Časový harmonogram realizácie rozvojového zámeru					
Začiatok realizácie (mesiac):	03	2023	Ukončenie realizácie (mesiac)	12	2023

Aktivity projektu
Hlavnou aktivitou projektu bude výstavba Pozorovacieho objektu pri Andezitovom kamennom mori a Prístrešku autobusovej zástavky v Malej Lehote na základe spracovanej projektovej dokumentácie. Pozorovací objekt bude pozostávať z terasy a trojuholníkovej zásteny, na terase bude umiestnená lavička. Prístrešok autobusovej zástavky bude lichobežníkového tvaru s trojuholníkovou plechovou striedkou. V zástavke sa taktiež bude nachádzať oddychová lavička. Oba objekty budú zhotovené z ocelevej konštrukcie, obložené dreveným obkladom. Výstavbe objektov bude ešte predchádzať odstránenie pôvodnej zástavky a úprava terénu.

Zhrnutie rozpočtu projektu ²		
Aktivita	Kapitálové výdavky (konečná suma v Eur vrátane DPH)	Bežné výdavky (konečná suma v Eur vrátane DPH)
Pozorovací objekt	22 670,76	
Uzemnenie pozorovacieho objektu	1 377,44	
Prístrešok autobusovej zástavky	19 895,78	
Uzemnenie prístrešku autobusovej zástavky	1 232,05	
SPOLU	45 176,03	

Financovanie rozvojového zámeru		
Zdroj financovania	Suma v Eur	Poznámka
1. Schéma pomoci OOCR	35 176,03	n/a
2. Vlastné zdroje (OOCR)	-	Napr. správne a poštové poplatky k súhlasom a povoleniam
3. Vlastné zdroje investora (ak iný ako OOCR)	10 000	n/a

¹ V prípade, že správca je iný ako žiadateľ, povinnou prílohou žiadosti sú podmienky správy.

² Položkový rozpočet alebo výkaz-výmer je súčasťou prílohy Opisu rozvojového zámeru.

4. Cudzie zdroje	-	(uved'te napr. úver, konkrétny operačný program a pod.)
------------------	---	---

Opis spôsobu udržateľnosti rozvojového zámeru a návrh modelu financovania prevádzkových nákladov a správy


Realizácia projektu vybudovania turistického objektu je financovaná z členského príspevku RA BBSK do OOCR a zo zdrojov zainteresovaných samospráv a v prípade možnosti aj z iných dotačných či grantových zdrojov (aktuálne alebo priebežne dostupné mechanizmy). Starostlivosť o objekt a prevádzkové náklady s tým spojené, prevezme obec Malá Lehota, v ktorej sa objekt bude nachádzať, a to v koordinácii a spolupráci s OOCR. Obec má veľký záujem o prezentáciu tohto významného a netradičného pozorovacieho bodu tak, aby svojím dizajnom nenarúšala okolitý reliéf krajiny. Lokalita je pre Malú Lehotu určitou vstupnou bránou do obce, preto je v našom záujme ju udržiavať a prezentovať turistom.

Opis administratívnej, finančnej a odbornej kapacity žiadateľa pre realizáciu rozvojového zámeru

Administráciu aj následnú finančnú kapacitu projektu bude zastrešovať obec Malá Lehota s využitím členského príspevku RA BBSK n. o do OOCR a vlastných zdrojov. Obec má z hľadiska administratívnych kapacít potrebnú odbornosť na vykonávanie činností v riadení podobných projektov výstavby obecnej infraštruktúry, a to nielen z vlastných zdrojov, ale aj z grantových schém či dotačných mechanizmov SR i Európskej únie. Odborné kapacity potrebné na realizáciu stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie budú zabezpečené vybraným dodávateľom s oprávnením podnikať v predmete zákazky.

Prílohy rozvojového zámeru podľa článku E bod 2 (zoznam priložených príloh):

1. Výkaz-výmer
2. Vizuál navrhovaných objektov
3. Projektová dokumentácia stavby
4. Stanovisko ŠOP SR – CHKO Štiavnické vrchy

Miesto podpisu:	Malá Lehota
Dátum podpisu:	
Podpis štatutárneho zástupcu:	
	
	Dušan Pacalaj
	Meno a priezvisko, pečiatka

Príloha č.1: Položkový rozpočet

**Názov projektu: Realizácia vybraných objektov turistickej infraštruktúry – NPP
Andezitové kamenné more**

Zhrnutie rozpočtu projektu		
Aktivita	Kapitálové výdavky (konečná suma v Eur vrátane DPH)	Bežné výdavky (konečná suma v Eur vrátane DPH)
Pozorovací objekt	22 670,76	
Uzemnenie pozorovacieho objektu	1 377,44	
Prístrešok autobusovej zástavky	19 895,78	
Uzemnenie prístrešku autobusovej zástavky	1 232,05	
Spolu	45 176,03	

Miesto podpisu:	Malá Lehota
Dátum podpisu:	
Podpis štatutárneho zástupcu:	
	
	Dušan Pacalaj
	Meno a priezvisko, pečiatka