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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov

na uskutocnenie prac s nazvom

»danacia geologického prostredia - zabezpecenie skalného brala ochrannymi sie’ami na

ceste I/59 v km 21,900 v k. 4. Moty¢cky“

¢. objednavatela: 1196/1230/2023

¢. zhotovitel'a: 2523007
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1.2

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

Osoba opravnena podpisat’
zmluvu:

Osoby opravnené rokovat’

Vo veciach:

- technickych a realiza¢nych:
- ekonomickych, VO:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:
Osoba opravnena
podpisat’ zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych,
technickych a realizacnych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Telefon:
E-mail:

ClL 1
ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Statna rozpoltova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v tplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dia 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR €. 100 zo dna 11.05.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.05.2008 a rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dna 24.10.2014 a
naposledy zmenena rozhodnutim MDVRR SR €. 24 zo dna 22.03.2016

Ing. Milos Kreth, riaditel IVSC Banska Bystrica

Ing. Pavol Strecok, namestnik Gseku spravy a prevadzky ciest
Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

00 003 328
2021067785
Statna pokladnica

(d’alej len "objednavatel"')
- a -
UNIGEO ass.
Mistecka 329/258, 720 00 Ostrava — Hrabova, Ceska republika
akciova spole¢nost

Ing. Jan Pekat, pfedseda piedstavenstva

Ing. Jan Pekat, predseda piedstavenstva

Ing. Jan Bubrin, feditel divize SANEKO
45192260
CZ45192260

SK 4120057403
Komerc¢ni banka, a.s.

(d’alej len "zhotovitel")

(spolu ,,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstardvani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov V zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani). Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania zdkazky
s nizkou hodnotou podl'a § 117 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani.

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavézuje, ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
V tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel’a dielo, ktorym je:

»Sanacia geologického prostredia - zabezpecenie skalného brala ochrannymi siet’ami na
ceste I/59 v km 21,900 v k. 4. Moty¢ky*

(dalej len ,,dielo*)
2.2 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje néklady
v Case a V kvalite podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné

technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré s stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch.

Cl. 3- VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

3.1 Zavidznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 tejto zmluvy je oznamenie objednavatel’a o prijati
ponuky ¢. SSC/409/2023/1230/V0O-209 zo dna 6.3.2023 a ponuka zhotovitela zo dna 2.2.2023, ktora je aj
prilohou tejto zmluvy (Priloha €. 1), ako jej neoddelitelna sucast’.

3.2 Miesto dodania/poskytnutia/uskuto¢nenia predmetu zakazky —
. Skalné bralo pri ceste 1/59 — v km 21,683-22,132 - Motycky

3.3 Podrobny opis predmetu zakazky a jeho rozsah:

Sanacné prdce je nutné realizovat po castiach:
3.3.1 Ocistenie svahov od naletovych drevin.
3.3.2 Ocistenie svahov od nestabilnych balvanov a blokov.
3.3.3 Ocistenie svahov a zbernych zlabov od osypovych kuzelov, vyvratov a balvanov.
3.3.4 Montaz ochrannych sieti.

3.3.5 Rozsah — popis prac

Realizacia prac — ,,Sanacia geologického prostredia - zabezpecenie skalného brala ochrannymi siet'ami na ceste
1/59 v km 21,900 v k. 4. Moty¢ky* sa riadi projektovou dokumenticiou S nazvom — ,,Vypracovanie
inZinierskogeologického posidenia a navrh technického zabezpecenia skalného odrezu cesty 1/59 v km
21,683 - 22,132 — PD na zabezpecCenie skalného brala ochrannymi sietami v k.u. Motycky“, ktoru
vypracovala spolo¢nost’ ENVIGEQ, a.s., a ktora tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

3.4 Zhotovitel uskutoéni dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3.5 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej
urovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy (zakon ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach
v zneni neskorgich predpisov a jeho vykondvacim predpisom — vyhlaskou MZP SR ¢&. 51/2008 Z. z., ktorou sa
vykonava geologicky zakon v zneni neskorSich predpisov) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

3.6 Vsetky geologické, stavebné a iné technické prace musia byt vykonané podla platnych STN EN a
technologickych postupov platnych v Case vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci.

3.7 Zhotovitel zodpoveda za Skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi.

3.8 Zhotovitel' zodpoveda za $kody sposobené na okolitych pozemkoch, odvodiovacich zariadeniach cesty a je
povinny uviest’ ich do pévodného stavu.

3.9 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a jeho okoli a je povinny odstraiiovat’ na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

3.10 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré su v stlade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.
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3.11 Objednavatel’ ma pravo priebezne ziadat' od zhotovitel'a, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim.

3.12 Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel' zisti nedostatky projektu upozorni na nedostatky stavebno -
technicky dozor objednavatel'a. Na zéklade tohto upozornenia stavebno - technicky dozor cestou stavebného
dennika urci lehotu na ich odstranenie a ur¢i d’al$i postup vykonédvania diela do doby odstranenia nedostatkov
projektu v lehote do 10 dni od tohto upozornenia. V pripade, Ze tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o Gas
ktory je v omeskani.

3.13 Objednavatel’ zabezpeci potrebné povolenia na realizaciu diela v dotyku s cestou (Eiastoénu uzavierku, docasné
dopravné znaéenie) na prislusnom cestnom spravnom organe.

3.14 Objednavatel' zabezpeci — oznacenie pracoviska doCasnym dopravnym znaCenim v sulade s prislusnymi
rozhodnutiami cestného spravneho organu.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel sa zavizuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani doplitujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch:

4.1.1 Do 5-tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitel’a.

4.1.2  Osobitnu lehotu dohodnti zmluvné strany v pripade, Ze sa bude jednat’ o spolupdsobenie vacsicho rozsahu

alebo také, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami v pdvodnom zneni.

4.1.3  Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v stlade s pravnymi predpismi,

technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Cl. 5- CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zdkon o cendch vykonadva v zneni
neskorsich predpisov. Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit' zhotovitelovi za vykonané dielo sumu stanovenu
v cenovej ponuke, ktora je aj prilohou tejto zmluvy ako jej neoddelitelna stiéast’:

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 154 509,40
DPH ( prisl. %) (€) 30 901,88
Zmluvna cena celkom s DPH (€) 185 411,28

SIOVOM o

5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnuta v tomto ¢lanku mdze byt pocas trvania zmluvy upravena s ohl'adom na
zmeny sadzieb DPH, po predchadzajiicom vzajomnom odsthlaseni, na zaklade dodatku k tejto zmluve.

5.3 Podkladom pre Ghradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonceni prac zhotovitelom vystavena
faktura, ktorej sucastou bude technicko-stavebnym dozorom potvrdeny sapis vykonanych prac vratane
podpornych dokumentov (technologicky postup prac, kontrolno-skasobny plan, pociatocné skasky typu,
certifikaty materidlov a vyrobkov urenych na zabudovanie, a pod.). Fakturované budi len fyzicky, skutocne
vykonané prace podl'a cenovej ponuky (rozpoctu).

5.4 Faktaru vystavi zhotovitel’ na pokyn technicko-stavebného dozoru/objednavatel'a najneskor do 30 — tich dni od
datumu odovzdania a prevzatia diela, pri splneni podmienok uvedenych v ¢lanku 5.3. tejto zmluvy.

5.5 Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury do sidla objednavatela: SSC-1VSC
Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banskd Bystrica. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového
dokladu.

5.6 Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktora bude fakturovana podla predpisov platnych
v Case fakturacie

5.7 Ciastka na uhradu, na ktori méa zhotovitel’ narok bude vy&islena v eurach. Uhrada bude vykonand v eurach.

5.8 Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktora neobsahuje
niektort z nalezitosti daflového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest’
dovod vratenia.

5.9 Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktru po opraveni opétovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo diia dorucenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel’'ovi.

5.10 Zmluvné strany sa zavézuju, ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budi oznamovat’ do 7-ich dni
po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.
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Cl. 6 - CAS PLNENIA

6.1. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

6.1.1. Zacatie realizacie diela: 5 dni od odovzdania

6.1.2. Dokoncenie realizacie diela: do 120 dni od odovzdania staveniska

6.1.3. Stavenisko bude odovzdané: odovzdanie staveniska zvold objednavatel pisomne
(postou, osobne alebo e-mailom) min. 3 dni pred jeho
uskuto¢nenim.

6.2. V pripade omeskania odovzdania staveniska z viny objednavatela, nie je zhotovitel' v omeskani s plnenim
svojho zavizku o tol’ko dni, o kol'ko djde k omeskaniu odovzdania staveniska.
6.3. Zavizok zhotovitel'a je splneny podpisanim preberacicho protokolu objednavatel'om.
6.4. PredlZzenie doby realizacie diela je mozné v pripade, Ze:
a) sa zvysi mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyziadanych objednavatel'om;
b) budt obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky;
C) nastane zdrZanie, chyby alebo prekazky spdsobené objednavatel'om, nepridelenie dostatoéného finanéného
objemu na tuto stavbu v priebehu kalendarneho roku;
d) nastanu zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel’
zodpoveda; su také, Ze zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby diela. PrediZenie lehoty vystavby
urci objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl 7 - RIZIKA ZHOTOVITELCA

7.1 Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie os6b
a usmrtenie, ku ktorym doéjde pocas, alebo ako dosledok vykonavania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimoénych rizik.

7.2 Zhotovitel’ nezodpoveda v pripadoch vynimoénych rizik, ktorymi si:

7.2.1  pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny stav, nidzovy
stav;

7.2.2  skody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem névrhov za ktoré je zodpovedny zhotovitel’.

Cl 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

8.1. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

8.1.1  Zhotovitel’ je zodpovedny za bezpecnost’ vietkych vykonavanych prac na miestach vykonu prac pocas celej
doby realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na iom.

8.1.2  Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy/ v suvislosti s vykonavanim ¢innosti,
ktora je predmetom Zmluvy/ zamestnavat’ zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujicimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Europskej
unie, a to najmé v rozpore so zakonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o nelegalnej praci®), v spojeni so zakonom ¢.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zdkonom &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, zadkonom &. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom
poisteni, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakona ¢.
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou
Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuji minimalne normy pre
sankcie a opatrenia voCi zamestnavatelom S$tatnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrziavaj na izemi Clenskych Statov.

8.2 Protipoziarna ochrana:

8.2.1  Zhotovitel musi dodrziavat predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknut vSetky nevyhnutné
opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstraiiovania pripadnych vid na fiom, aby zabranil vzniku
poziaru.

8.3 Ochrana zivotného prostredia

8.3.1  Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na jednotlivych
miestach vykonu prac avich okoli (ochrana pred znelistenim, zamedzenie tvorby toxického odpadu,
nevypustanie latok do vzduchu a pod.) a predchadzat’ $kodam a irazom o0s6b alebo verejného ¢i iného
vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metod prace.

84 'V pripade nedodrzania ¢lanku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotovitel' zavizuje znasat’ vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.
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9.1

9.2

9.3

Cl. 9 - STAVENISKO

Stavenisko je priestor ureny na stavbu. Sucastou staveniska st aj zariadenie staveniska, doCasné skladky
materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) a Vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny umoznit objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to pisomné povolenie od
objednavatel'a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maju vykonat’ prace
v stvislosti so zmluvou o dielo.

Pocas doby od odovzdania staveniska do odovzdania diela, je zhotovitel’ zodpovedny za vSetky $kody, ktoré sa
na zhotovovanom diele vyskytnu.

CL 10 - ZMENY A DOPLNKY

10.1 Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi pisomne akékol'vek zmeny tovarov, zvysenia kvality a

mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

10.2 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré su v stlade s pravnymi predpismi,

technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy:
a) zvysit alebo zniZit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve; (rozpodet)
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ ur¢i nevykonat;
c) zmenit druh alebo zvysit kvalitu prac;
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela;
e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokonéenie diela;
f)  zmenit postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstipeniu od zmluvy a budi ocenené v sulade s ¢lankom 5. tejto zmluvy.

10.3 Pri zmenach a doplnkoch su zmluvné strany povinné dodrZiavat' ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

10.4 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez stihlasu objednavatel’a. Kazdé prace naviac musia byt’ schvalené

11.1

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om k tejto zmluve.
Cl. 11 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELOM NA STAVBE

Za spolupdsobenie objednavatel’a sa oznacuje odovzdanie miesta vykonu prac, prevzatie diela a zaplatenie ceny
za dielo.

Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom denniku a d’al§imi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa v§ak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budii zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov.

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo dia prevzatia prvého miesta vykonu prac. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy. Ak zodpovedny pracovnik SSC-IVSC Banska
Bystrica, nesthlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov.
Inak sa ma zato, Ze s obsahom suhlasi. Zodpovedny pracovnik objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika
a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Do stavebného dennika moézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel’ poveruje funkciou stavbyveduceho: Ing. Ivana Stiralku. Tento je opravneny zastupovat’ pri prevzati
staveniska, mesa¢nom zist'ovani vykonanych prac, odovzdani diela, vystaveni faktir a pod.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru Ing. Milosa Kretha. Tento ho bude zastupovat
pri potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného diela. V pripade jeho nepritomnosti ho
v plnom rozsahu zastupi Mgr. Peter Vrbicky.

Objednavatel’ poveruje funkciou koordindtora bezpecnosti Ing. Petra Pazirika. Koordinator bezpecnosti
zabezpecuje koordindciu plnenia uloh objednavatel’a a zhotovitel'a pri realizacii prac na stavenisku z hl'adiska
zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zmeny Vv poverenych osobach stavbyveduceho, stavebno-technického dozoru a koordindtora bezpecnosti st
obidve zmluvné strany povinné si pisomne oznamit’ do 5 pracovnych dni. Tieto zmeny nemusia byt predmetom
dodatku k zmluve.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednavatel’a, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit’ v ilom zapisy alebo kontroly.

11.10 Zhotovitel' zabezpeci a poskytne na poziadanie stavebno-technického dozoru, resp. pracovnikov laboratoria

objednavatel’a, ku skiskam vykondvanym na stavbe objednavatel'om potrebné spolupdsobenie.
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11.11 Zhotovitel' bude informovat’ objedndvatel’a o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych dnoch,
ktoré bude zvolavat’ objednavatel’ podl'a potreby (spravidla raz za mesiac) v pripade naliehavosti aj Castejsie.

11.12 Zhotovitel’ je povinny dokumentovat’ postup realizacie diela (videozaznam, fotografie) vratane objektov, ktoré
by mohli byt naruSené a poSkodené vplyvom stavebnej Cinnosti. Tato dokumentacia (kopia videozdznamu,
fotografie zoradené v albume v jednom vyhotoveni + digitalne na CD resp. DVD), bude stcastou dokladov,
ktoré odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti.

Cl. 12 - KVALITA STAVEBNYCH PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

12.1 Vsetky geologické, stavebné a iné technické prace musia byt vykonané podl'a vykazu-vymer, platnych STN EN
a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su suc¢astou dodavky,
vratane skusok typu odstihlasenych objednavatel'om) platnych v ¢ase vykonavania diela, pri dodrzani predpisov
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré
vyplynua napr. z novelizdcie noriem resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budi odsthlasené
obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

12.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat' atestami resp. certifikdtmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materialov a zmesi, ktoré podliehaji zakonu ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Na stavbe je mozné pouzit
resp. zabudovat len materialy, ktoré spiiiaju poziadavky podla zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupniovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zakona ¢.
133/2013 Z. z. ostavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat
certifikatom.

12.3 Objednavatel’ pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitelom na preverenie prac, ktoré budi v d’alSom postupe
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich
preverenia, stavebno-technickym dozorom, nebudi uhradené resp. budd urobené opatrenia, aby mohli byt
dodatocne overené a odskusané. Naklady s tym spojené bude znasat’ zhotovitel’.

12.4 V pripade, Ze sa stavebno-technicky dozor nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine, mdze
zhotovitel’ v pracach pokracovat’ avSak nesie riziko, ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac v zmysle
bodu 13.1 — 13.3 bude naklady na dodato¢né odkrytie znasat’ zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace
boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisanu kvalitu,
naklady na dodato¢né zistovanie kvality nepreverenych prac v poZzadovanom termine znasa objednavatel’ a budu
povazované za pripad od$kodnenia.

12,5 V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materidly bez odsuhlasenia objednavatelom bude znasat dosledky
Z porusenia tejto podmienky.

12.6 Zhotovitel” je povinny k odovzdaniu staveniska predlozit’ ha odsuhlasenie technologicky postup prac, kontrolno-
skusobny plan a certifikaty, pripadne pociato¢né skusky typu vSetkych materidlov ktoré planuje zabudovat
v stlade s platnymi STN-EN a TP, TKP SCC..

12.7 Zhotovitel' je povinny vykonat vSetky kontrolné a preberacie skasky podl'a odsuhlaseného kontrolno-
skuSobného planu na vlastné naklady a Kk ich realizacii prizvat zastupcu objednavatela. Laboratorne skusky
budi vykonavané akreditovanym laboratériom SNAS.

Cl. 13 - PLNENIE POVINNOSTI

13.1 Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajuce z rozhodnuti dotknutych organov $tatnej spravy danych pred
zahajenim a pocas realizacie stavby.

13.2 V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiovat
u zhotovitela.

13.3 Po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeéi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a urazom.

13.4 Pocas realizacie diela je zhotovitel’ povinny:

13.4.1 Udrziavat’ poriadok na stavenisku a v jeho okoli,

13.4.2 Zabezpeéit odvoz vybraného materialu a inych vzniknutych odpadov po ukonceni diela zo staveniska

a jeho okolia .

Cl. 14 - UKONCENIE PRAC, PREBERACIE KONANIE A KONECNE VYUCTOVANIE

14.1 Zhotovitel' oznami objednavatel’'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor 3 pracovné dni pred terminom,
kedy by malo byt’ dielo pripravené na odovzdanie.

14.2 Objednavatel’ na zaklade oznamenia zhotovitel’a zvola preberacie konanie.

14.2.1 Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok odovzdanim zmluvného diela. O odovzdani a prevzati diela spisu
zmluvné strany zapis o odovzdani a prevzati diela.

14.2.2 Objednavatel’ je opravneny prevziat len riadne dokoncené dielo, ktoré nevykazuje ziadne zjavné vady
a nedostatky, ktoré nebrania uZivaniu diela.

14.2.3 Zhotovitel' najneskdr k ukonéeniu preberacicho konania predlozi objednavatelovi dokumentaciu kvality
stavy (certifikaty a poc¢iatocné skusky zabudovanych materialov), vyhodnotenie kontrolno-skasobného planu
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vratane vsetkych protokolov vykonanych laboratornych skisSok, zaverecnu spravu geologickej ulohy,
fotodokumentéaciu na CD/USB, stavebny dennik manudal uzivania pripadne prevadzkovy poriadok ak je to
pre charakter stavby potrebné.

Cl. 15 - SANKCIE

15.1 Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, za kazdy (aj zacaty)
den, o ktory je v omeskani vo vyske 250 € za:
15.1.1 neukoncenie diela v zmluvnom termine, a/alebo,
15.1.2 ak nezaéne s odstrafiovanim vad do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
neodstrani v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, a /alebo,
15.1.3 ak neodstrani vady v termine dohodnutom pisomnou formou, inak plati, ze zhotovitel’ je povinny odstranit’
vady Vv lehote 15 dni od jej uplatnenia objednavatel'om.
15.1.4 Ak nepredlozi kontrolno-skuSobny plan, technologické postupy a materidlové listy v pozadovanom termine
podla tejto ZoD
15.1.5 Vsetky sankcie je Zhotovitel povinny uhradit’ len vtedy, ak k naprave neddjde najneskér do 15 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na odstranenie nedostatku.
15.1.6 Zmluvna pokuta bude zhotovitel'ovi vycislena a odpocitana od celkovej ceny diela pri konecnej faktire
15.2 V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim faktiry ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania v stlade s §
369a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 1 nariadenia vlady
SR ¢. 21/2013, ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zédkonnika v platnom zneni.
15.3 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.

Cl 16 - ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

16.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, vsetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

16.2 Zaru¢na doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zacina plynut zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré
po odovzdani a prevzati stavby sposobil objednavatel’ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzati
spdsobené beznym opotrebovanim, poziarom, vybuchom, vy$$ou mocou, alebo z inych dévodov, ktoré nezavinil
zhotovitel'. Zaruka sa nevztahuje na pripadné vady sposobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim
a beZznym opotrebenim.

16.3 Pocas zarucnej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ vetky vady, ktoré on sam zisti resp. budu objednavatelom
reklamované.

16.4 Vady musia byt’ objednavatel'om reklamované pisomnou formou. V reklamacii musi byt uvedeny popis vady.

16.5 Zhotovitel' najneskor do 10 —tich dni od dorucenia reklamacie je povinny sa k reklamacii pisomne vyjadrit’.
V odpovedi navrhne spdsob a termin odstranenia vady. V pripade, Ze zhotovitel' termin odstranenia vady
nenavrhne, resp. objednavatel’ a zhotovitel' sa na termine odstranenia vady nedohodnu, plati, ze zhotovitel’ je
povinny reklamovant1 vadu odstranit’ v lehote 15 dni.

16.6 Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky urcené objednavatelom do urceného terminu, objednavatel moze
dat’ odstranit’ tieto vady a nedorobky na naklady zhotovitel'a.

16.7 V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvna
pokutu.

16.8 Po odstraneni vady je Objednavatel’ povinny potvrdit, Ze vSetky vady st odstranené az vtedy, ak vSetky zname
vady boli skuto¢ne odstranené. Od terminu odstranenia vady plati nova zaruéna doba na opravent vadu v trvani
24 mesiacov resp. podl'a dohody zmluvnych stran.

Cl. 17 - SUBDODAVATELIA

17.1 Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu
uvedenom v Prilohe ¢ 3 — Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah subdoddvok tejto zmluvy. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za v€asné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

17.2 Zhotovitel' je povinny najneskér v defi podpisu tejto zmluvy predlozit' objednavatelovi zoznam vSetkych
znamych subdodavatel'ov (Priloha ¢. 3) s uvedenim nasledovnych udajov:

(i) identifika¢né udaje subdodavatela v rozsahu (nazov/sidlo resp. miesto podnikania, ICO, predmet
subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni)

(if)udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia).

17.3 Navrhovany subdodévatel' musi spiiiat’ podmienky t¢asti podla § 32 ods. 1 pism. e) zédkona o verejnom
obstaravani k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit' a nesmi u neho existovat dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona o verejnom obstaravani. Navrhovany subdodavatel’ je zapisany v
registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o registri partnerov verejného sektora®). Kone¢nym
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uzivatel'ov vyhod subdodavatel’a zapisanym v registri partnerov verejného sektora, nesmie byt niektora osoba z
verejnych funkcionarov podl'a § 11 ods. 1 pism. ¢) zakona.
17.4 Zhotovitel’ spolu so zoznamom subdodavatel'ov predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uvedenych
v bode 17.3 tejto zmluvy subdodavatel'om, v zmysle zakona o verejnom obstaravani.

175V pripade, ak dbjde pocas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodavatela, alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatel’a, je zhotovitel' povinny ozndmit’ objedndvatel'ovi ndvrh na zmenu, resp.
doplnenie subdodavatela, a to minimalne 5 pracovnych dni predtym, nez tento novy subdodavatel’ zacne
poskytovat’ plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. V navrhu buda uvedentl tidaje podl'a bodu 17.2
tejto zmluvy.

17.6  Novy navrhnuty subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uvedené v bode 17.3 tejto zmluvy a zhotovitel’ predlozi
spolu s ndvrhom na zmenu doklady preukazujice splnenie podmienok uvedenych v bode 17.3 tejto zmluvy
subdodavatel'om, v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.

17.7 Subdodavatel moéze =zafat vykonavanie cCasti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatel'om.
Objednavatel’ rozhodne o sthlase alebo nesuhlase s navrhnutym subdodévatelom na zéklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe buduceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak méa povinnost’ navrhovany subdodévatel’ povinnost’ zapisat’ sa
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesthlase s takymto subdodévatelom je zistenie rozporu predlozenych informadcii
podl'a tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o suhlase
alebo nesuhlase s navrhnutym subdodavatelom bezodkladne po overeni splnenia pozadovanych podmienok
navrhnutého subdodavatela. Zhotovitel' Vv pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat’ plnenie
Vv lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

17.8  Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drziteI'mi vSetkych potrebnych
opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodévatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za vCasné a riadne vykonanie diela,
akoby ho vykonaval sam.

17.9 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah subdodavok je
prilohu tejto Zmluvy (Priloha ¢é. 3).

Cl. 18 - HARMONOGRAM PRAC

18.1 Najneskér do 7 — ich dni od odovzdania staveniska predlozi zhotovitel objednavatelovi k odsthlaseniu
harmonogram — vystavby s uvedenim ¢asového rozvrhu vsetkych ¢innosti vo finan¢nom a vecnom vyjadreni pri
zhotovovani diela.

18.2 Aktualizaciou spominaného harmonogramu je pracovny program, v ktorom sa uvadza pokrok dosiahnuty pri
vykonavani prac a dopad dosiahnutého pokroku na ¢asovy rozvrh zostavajicich prac, ktory zahriuje akékol'vek
zmeny poradia vykondvania prac.

Cl. 19 - OBCHODNE TAJOMSTVO

19.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije pre iné ucely, nez pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

19.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajiicim spdsobom.

19.3 Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla ustanovenia § Sa ods. 1
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacit).

C1. 20 - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

20.1 Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

20.2 Zhotovitel' alebo objednavatel’ moéze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druha zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a
to uz po druhom takomto poruSeni hociktorej povinnosti, priCom opravnend strana po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni druhil stranu na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni hociktorej povinnosti odstipi od tejto zmluvy; to neplati pri
podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajicej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia
tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstipit’ uz
po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uéinky odstupenia od zmluvy nastanu
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.
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20.3 Objednavatel’ je opravneny odstipit od tejto zmluvy v pripade, ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorSich predpisov.

20.4 Nedodrzanie zavézku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, nepovazuji zmluvné strany za podstatné
porusenie tejto zmluvy. Za nesplnenie zavizku vykonat’ predmet v obvyklej kvalite sa nepovazuju prace, ktoré
Objednavatel’ pisomne prevzal vo forme supisu prac.

20.5 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne. Odstipenie od zmluvy zo strany
Zhotovitel'a je mozné uskuto¢nit aZz po tom ako nebude na zaklade dvoch pisomnych vyziev odstraneny
podstatny nedostatok pri vykonavanie predmetu diela s poskytnutim primeranej lehoty na jeho odstranenie.

20.6 Uginky odstipenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej strane.

ClL 21 - ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

21.1 Zmluvu o dielo mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania podla ustanoveni § 18
zakona o VO.

21.2 Vyssie uvedené zmeny, ktoré budu mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budll ocenené ako ucelend cast’ podla
zakona o cenach.

21.3 V pripade potreby ocenit’ prace, ktoré nie st predmetom zmluvy a budu mat’ za nasledok zmenu ceny diela,
budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o cenach.

Cl. 22 - VYMEDZENIE PBiPADOV PODSTATNEHO A
NEPODSTATNEHO PORUSENIA ZMLUVY

22.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

22.1.1 Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
¢oho dosledkom bude u zhotovitel'a zastavenie prac, resp. podstatné stazenie realizacie diela.

22.1.2 Zhotovitel’ bude meskat’ s realizaciou diela dlhsie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou S tym, Ze
k ukonceniu diela ned6jde najneskér do 3 mesiacov od doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a.

22.1.3 Objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncenu a riadne ponuknuté dielo
zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujlice ochote objednavatela dodavku prevziat

22.1.4 Voci zhotovitel'ovi bude za¢até konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo
dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za icelom reorganizacie
alebo fuzie).

22.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana moze vyuzit' pravo od tejto zmluvy odstapit’ podla
§ 345 Obchodného zakonnika v platnom zneni za podmienok urc¢enych touto zmluvou.

22.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznac¢uji zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstupit’ od zavizku podl'a § 346 Obchodného zakonnika.

22.4 Uvedené ustanovenia sa nevztahuju na pripady, kedy objednavatel' nariadi zhotovitel'ovi pisomne zvySenia
kvality a mnozZstiev prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

Cl. 23 - PLATBY PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

23.1 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ vystavi potvrdenie o
cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a ma narok na nahradu $kod z titulu akéhokol'vek
omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

23.2 Ak pritom celkova Ciastka, na ktoru ma objednavatel’ narok prevysuje platby prisluchajice zhotovitel'ovi, rozdiel
musi byt povazovany za pohl'adavku objednavatela voci zhotovitel'ovi.

23.3 Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vy¢isli naklady, ktoré mu z
toho titulu vznikni a predlozi ich na odsthlasenie objednavatelovi. Objednavatel na zaklade toho vystavi
potvrdenie.

Cl. 24 - ZAVERECNE USTANOVENIA

24.1 Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich platnost’ a ucinnost sa bude riadit’
rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

24.2 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni a
ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.

24.3 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky voéi objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat’) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktora
postupil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo
objednavatel’a na nahradu Skody tym nie je dotknuté.
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24.4 Spory zmluvnej povahy budi zmluvné strany riesit’ predovsetkym mimostidnou cestou. V pripade neuspesnosti
mimosudnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom sude SR.

24.5 Zhotovitel' udel'uje Objednavatelovi suhlas na spracovanie osobnych tdajov v zmysle ustanoveni zdkona
¢.18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov.

24.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a t¢innost’ diiom
nasledujticim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

24.7 Tato zmluva ma desat’ stran a je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho objednavatel’ obdrzi jedno
vyhotovenie a zhotovitel’ jedno vyhotovenia.

24.8 Zmluvné strany po preéitani zmluvy zhodne prehlasuja, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitel'né a jasné a
uzatvaraji zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej vole ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho
pripajaju pod jeho znenie svoje vlastnoru¢né podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici, diia ..........cccceevrernnnn. V Ostrave, dita ......ceeeee.
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST UNIGEO as.
Ing. Milos§ Kreth Ing. Jan Pekar
Riaditel’ IVSC Banska Bystrica predseda predstavenstva UNIGEO a.s.

Prilohy zmluvy o dielo:

Priloha ¢. 1 Rekapitulacia rozpo¢tu — cenova ponuka

Priloha €. 2 Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah subdodavok (predkiada uspesny uchdadzac najneskor
V case podpisu zmluvy)
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Sanacia geologického prostredia - zabezpecenie skalného brala ochrannymi Priloha ¢.1
sieami na ceste I/59 v km 21,900 v k. 4. Motycky

UNIGEO a.s.,
Mistecka 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabovéa, CR

Rekapitulacia rozpoctu - cenova ponuka Uchadzac:

Nazov objektu

Zabezpecenie skalného brala ochrannymi siet'ami na ceste 1/59 v km 21,900 v k. u. Motycky

Celkova cena zakazky bez DPH v EUR 154,509.40
DPH 20% 30,901.88
Celkova cena zakazky s DPH v EUR 185,411.28

Ing. Jan Bubrin, feditel divize SANEKO



Priloha ¢. 3 Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok

Predmet diela:

Zhotovitel:

Sidlo (miesto podnikania):
ICO:

Statutarny zastupca:

Tymto Cestne vyhlasujem, Ze pri realizacii predmetnej zakazky:

Cestné vyhlasenie o subdoddavateloch

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
A\,

»,Sanacia geologického prostredia — zabezpecenie skalného brala ochrannymi
sietami na ceste I/59 v km 21,900 v k.U. Motycky“

UNIGEO a.s.

Misteckd 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabova

45192260

Ing. Jan Pekar, predseda predstavenstva

e nebudem vyuZivat subdodavatela alebo skupinu subdodavatelov. Celé plnenie zabezpecim prostrednictvom
vlastnych kapacit (tym nie je vyliéena mozZnost zmeny, resp. doplnenia subdodévatela pocas plnenia zmluvy,
av$ak za splnenia podmienok, ktoré su uvedené v ¢l. 17 Zmluvy o dielo).!

v ; | sl ! , I 1

Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, IO

Udaje o osobe opravnenej
konat za subdoddvatela
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia)

Predmet dodavok, prac
alebo sluzieb

Podiel
subdodavky v
%

Tymto Cestne vyhlasujem,

Ze som uviedol pravdivé identifikacné udaje subdodavatela

Ze beriem na vedomie ustanovenia zakona o verejnom obstardvani tykajuce sa subdodavatelov a uvedeni
subdodavatelia spifiaju podmienky Géasti podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) zdkona o verejnom obstaravani vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma tento subdodévatel pinit a neexistuju u neho dévody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona.

V Ostrave, dna:

Zhotovitel: Ing. Jan Pekal, predseda predstavenstva

! Nehodiace sa preciarkni
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