

Zmluva o dielo - návrh

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Štatutárny orgán: **Mgr. Attila Agócs**, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB Slovensko a.s.
IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059
Osoby oprávnené konať vo veciach:
-zmluvy: JUDr. Norbert GECSO
-emaily: norbert.gecso@filakovo.sk

-technických: Ing. Ivan Vanko
-emaily: ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt: Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: SVOMA, s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania): Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
Štatutárny orgán: Ing. Martin Svorad, splnomocnenec konateľa
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu: SK60 0900 0000 0003 4278 8096
Zapísaný v: OR Banská Bystrica
Číslo zápisu: odd.: Sro, vl. č. : 8856/ S
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich záväzkový vzťah riadi zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a pokiaľ nie je dojednané inak, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom výzvou na predkladanie ponúk číslo 11547 - WNP zo dňa 16.03.2023 vo Vestníku verejného obstarávania č. 56/2023.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) bude financované Objednávateľom z Fondov Európskej únie.

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fil'akove**“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v **Prílohách č. 1, 2 a 3** k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa
 - a) bodu 1. na pozemkoch umiestnených v katastrálnom území Fil'akovo evidovaných ako parcely registra **KN-C 3788/1 (= KN-E 2331), 3794/1 (=KN-E 2341), 3546/446, 3546/676, 3546/385, 3546/384, 3620/1 (=KN-E 760/5)**, kat. územie: **Fil'akovo**,
 - b) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - c) súťažných podkladov tejto zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 3
 - d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,
 - e) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,
 - f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok v zmysle čl. III bod 1. zmluvy.
4. Východiskové podklady k vykonaniu diela sa objednávateľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska stavby v rozsahu:
 - a) projektová dokumentácia,
 - b) vyjadrenia dotknutých verejných orgánov a organizácií,
 - c) právoplatné stavebné povolenia.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že až do riadneho odovzdania diela podľa čl. X tejto zmluvy bude mať účinnú zmluvu zabezpečujúcu poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov.
6. Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „**Harmonogram**“) sa predkladá v rámci predkladania ponúk, odovzdaním sa stáva **Prílohou č. 2** k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.
7. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa čl. X. „**Odovzдание a prevzatie diela**“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
8. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „**oprávnení zástupcovia zmluvných strán**“ alebo „**oprávnené osoby zmluvných strán**“, ako aj „**oprávnení zástupcovia**“ alebo „**oprávnené osoby**“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
9. Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne **do piatich (5) mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. Vznik objektívnych prekážok musí zhotoviteľ objednávateľovi preukázať, inak platí, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietol prevzatie staveniska. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
4. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2. tohto článku, bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2. a bodu 7. tohto článku.
6. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
7. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
8. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR **171 106,55 €**

Sadzba DPH v % **20 %**

Celková zmluvná cena s DPH v EUR **205 327,86 €**

/slovom : Dvestopäťtisícristodvadsaťsedem EUR a Osemdesiatšesť Centov/

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí **Prílohu č. 1** k tejto zmluve.
3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.
5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok, ako najmä, nie však výlučne všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v čl. VI. bod 5. a 6. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, možno zmeniť pod podmienkou dodržania ustanovenia § 18 ods. 1 ZVO. Bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien (napr. Cenkros), platných v čase vzniku daného prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe troch faktúr, t.j. prvej a druhej faktúry vystavenej po realizácii min. 1/3 finančného objemu stavebných prác na základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác podľa stavebného denníka a tretej, záverečnej faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 60 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých vád (ak relevantné), pričom splatnosť je do 60-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 60 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné strany bezvýhradne súhlasia.
3. Faktúru spolu s prílohami zhotoviteľ predloží objednávateľovi v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre bude uvedený názov stavby „ **Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove - Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BLU6** “. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:
 - a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác (krycí list) odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických podľa čl. VI ods.
 - b) podrobnú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä :
 - (i) typ výrobku alebo materiálu,
 - (ii) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - (iii) ak ide o materiál, jeho zabudovanie do stavby,

- c) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác a správy o odborných prehliadkach a skúškach zariadení.
4. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.
 5. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť na adresu: Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia väd a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.
 8. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
 9. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zadržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.
 10. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.
 11. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zloží výkonovú záruku (**Performancebond**) jednou z nasledujúcich foriem:
 - a) Poskytnutia bankovej záruky podľa bodu 12. tohto článku zmluvy, alebo
 - b) zložením finančných prostriedkov na bankovom účte objednávateľa podľa bodu 13. tohto článku

Bez ohľadu na spôsob zloženia výkonovej záruky platí, že výkonová záruka vo výške 10 % z ceny diela s DPH slúži na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zápočtom z výkonovej záruky svoje nároky voči zhotoviteľovi z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania časového harmonogramu postupu realizácie prác zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy a/alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvne strany uvádzajú, že výkonovú záruku je nevyhnutné zložiť len jednou z nasledovných foriem (bod 12. alebo 13.) a teda výkonová záruka je vo výške 10% z ceny diela s DPH bez ohľadu na spôsob jej zloženia. Nezloženie výkonovej záruky sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Bez ohľadu na spôsob zloženia výkonovej záruky, môže zhotoviteľ požiadať o uvoľnenie výkonovej záruky najskôr po 15 dňoch odo dňa prevzatia diela objednávateľom na základe protokolu o prevzatí dokončenej stavby a odstránených všetkých vád. Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa uvoľní výkonovú záruku najneskôr do 15 dní.

12. Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi **bankovú záruku – Performancebond (výkonovú záruku) vo výške 10 % ceny diela s DPH**, ktorá bude prílohou č. 4 tejto zmluvy (ak sa zhotoviteľ rozhodne poskytnúť záruku prostredníctvom bankovej záruky). V prípade, ak sa zhotoviteľ rozhodne zložiť výkonovú záruku prostredníctvom bankovej záruky, zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - a) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
 - b) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa tejto zmluvy,
13. V prípade, ak sa zhotoviteľ rozhodne zložiť výkonovú záruku prostredníctvom zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje poukázať výkonovú záruku vo výške 10% z ceny diela s DPH najneskôr do troch pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy, a to na účet objednávateľa zriadený výslovne na tento účel, ktorý objednávateľ oznámi písomne zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy. Peňažné prostriedky, poukázané z titulu záruky, sú u objednávateľa len v správe a objednávateľ nie je oprávnený s nimi disponovať inak, než za splnenia podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. Náklady na zriadenie a vedenie účtu znáša zhotoviteľ. Pre použitie prostriedkov peňažnej záruky platí nasledovné:
 - a) objednávateľ je oprávnený použiť prostriedky záruky resp. ich časť na úhradu svojich splatných peňažných pohľadávok podľa písm. a) voči zhotoviteľovi za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
 - I. objednávateľ zaslal zhotoviteľovi výzvu na úhradu peňažného záväzku a vznik svojej pohľadávky voči zhotoviteľovi čo do dôvodu aj výšky vo výzve preukázal
 - II. zhotoviteľ na výzvu podľa písm. a) v lehote 10 dní od doručenia nereagoval a
 - III. objednávateľ nemá voči zhotoviteľovi žiadne neuhradené peňažné záväzky po splatnosti.

- b) prostriedky záruky nesmie objednávatel' použiť na žiadny iný účel, než je dojednaný v tejto zmluve a ani nesmie prostriedky záruky použiť, a to ani dočasne, pre tretie subjekty či úhradu svojich záväzkov voči tretím osobám a ani na úhradu záväzkov zhotoviteľa voči tretím osobám;
 - c) zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávatel'a kedykoľvek doklad o stave prostriedkov na účte.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 5 pracovných odo dňa podpisu protokolu o prevzatí stavby je zhotoviteľ povinný zložiť **garančnú záruku (warrantybond) vo výške 5 % z ceny za dielo s DPH** a to jednou z nasledujúcich foriem:
- a) Poskytnutia bankovej záruky (bod 12. tohto článku zmluvy sa použije primerane), alebo
 - b) Zložením finančných prostriedkov na bankovom účte objednávatel'a (bod 13. tohto článku zmluvy sa použije primerane)
- Bez ohľadu na spôsob zloženia garančnej záruky platí, že garančná záruka vo výške 5 % z ceny diela s DPH slúži na zabezpečenie riadneho a včasného odstránenia väd vzniknutých v období 12 mesiacov od odovzdania diela objednávatel'ovi na základe protokolu o prevzatí dokončenej stavby a odstránených všetkých väd. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' je oprávnený uspokojiť si zápočtom z garančnej záruky svoje nároky voči zhotoviteľovi z väd diela, ktoré vznikli počas obdobia 12 mesiacov od odovzdania diela objednávatel'ovi a ktoré zhotoviteľ neodstráni riadne a včas. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvne strany uvádzajú, že garančnú záruku je nevyhnutné zložiť len jednou z foriem uvedených v tomto bode a teda garančná záruka je vo výške 5% z ceny diela s DPH bez ohľadu na spôsob jej zloženia. Nezloženie garančnej záruky sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
15. Objednávatel' je oprávnený garančnú záruku použiť podľa bodu 14. za splnenia nasledovných podmienok:
- a) objednávatel' zaslal zhotoviteľovi písomnú výzvu na odstránenie zistených väd diela (v záručnej dobe),
 - b) zhotoviteľ na výzvu podľa bodu I. v lehote 10 dní od doručenia nereagoval a/alebo s odstránením väd nezačal a/alebo vady v lehote podľa tejto zmluvy neodstránil.
16. O uvoľnenie garančnej záruky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov odo dňa odovzdania diela objednávatel'ovi na základe protokolu o prevzatí dokončenej stavby a odstránených všetkých väd. Garančná záruka bude zhotoviteľovi vyplatená (resp. uvoľnená v prípade bankovej záruky) do 15 dní od žiadosti zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

VI. Základné podmienky vykonávania diela a informácie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávatel'a, čomu prispôsobí aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávatel'ovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávatel'a kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou

počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.
3. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný Marian Svorad. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca bude prítomný na stavbe po celú dobu vykonávania prác a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.
4. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať každý týždeň kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 9., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
5. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňavacom konaní.
6. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

7. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarat', môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa čl. III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
8. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.
9. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
12. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

14. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.
15. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávatel'ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
16. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávatel'ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
17. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora bezpečnosti je (Mgr. Ladislav Kanaba) a aj zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
18. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
19. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 5** (Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok) tejto Zmluvy o dielo. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávatel'ovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
20. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy o dielo, je povinný oznámiť objednávatel'ovi každého takéhoto subdodávateľa najmenej desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Zhotoviteľ a náhradný subdodávateľ môžu preukázať splnenie osobného postavenia, podmienok účasti, náhradného subdodávateľa prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. Zhotoviteľ objednávatel'ovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávatel'om. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
 - a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO,
 - b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 ZVO,
 - c) predloženia neplatných dokladov,
 - d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III. bod 1 tejto Zmluvy o dielo, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

21. Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy o dielo a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Zhotoviteľ a náhradný subdodávateľ môžu preukázať splnenie osobného postavenia, podmienok účasti, náhradného subdodávateľa prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
 - a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO,
 - b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 ZVO,
 - c) predloženia neplatných dokladov,
 - d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
22. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
23. Objednávateľ si vyhradzuje právo určených, zodpovedných alebo poverených osôb objednávateľom vykonať kontrolu osôb dodávateľa a osôb subdodávateľov, ktorí vykonávajú zhotovenie diela na stavenisku v súlade s dotknutou zmluvou o dielo.
24. Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
25. Zhotoviteľ je povinný:
 - a) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva. Bez ohľadu

na uvedené v tomto článku zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vymeniť takúto osobu len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.

- b) v prípade, že Zhotoviteľ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) a ZVO kapacity iných osôb, je oprávnený, v prípade objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo iných osôb, ktoré budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva o dielo.
 - c) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov a) a b) je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
26. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje alebo bude disponovať osobou zodpovednou za zhodnocovanie odpadov v súlade s § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo preukáže objednávateľovi súhlasom alebo iným ekvivalentným dokladom do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
 27. Zhotoviteľ bude realizovať včasné úhrady Subdodávateľom (a akémukoľvek inému subdodávateľovi) v lehote splatnosti a nevystaví Objednávateľa žiadnemu záväzku voči Subdodávateľom.
 28. Zhotoviteľ spolu s faktúrou (čiastkovou ako aj konečnou) poskytne písomnú záruku, v ktorej uvedie, že *“Všetky splatné a nesporné pohľadávky Subdodávateľov boli uhradené”*. Ak sa ukáže, že takáto záruka je nepravdivá, Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 3.000,00 EUR (slovom tri tisíc Eur).
 29. V prípadoch, keď Subdodávateľa požadujú úhradu od Objednávateľa, Objednávateľ o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa, ktorý na to do piatich (5) pracovných dní poskytne písomnú odpoveď spolu s vysvetlením, v ktorom uvedie dôvody omeškania úhrady/nezaplatenia odmeny prislúchajúcej Subdodávateľom. Ak Zhotoviteľ neodpovie na takúto žiadosť Subdodávateľa o úhradu do 7 dní od jej prijatia, Objednávateľ môže uhradiť požadované pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo Subdodávateľovi. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi vysvetlenie, prečo neuhradil pohľadávky Subdodávateľa podľa Subdodávateľskej zmluvy, Objednávateľ môže zadržať akékoľvek platby Subdodávateľovi do výšky spornej platby, až dokiaľ Zhotoviteľ a Subdodávateľ nedospejú k dohode o spornej platbe (ďalej len „Vyrovnanie“) alebo až dokiaľ sa nezíska platné súdne rozhodnutie týkajúce sa spornej platby. V takom prípade môže Objednávateľ uhradiť odmenu prislúchajúcu Subdodávateľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi v súlade s Vyrovnaním alebo súdnym rozhodnutím.
 30. V každom prípade, ak Objednávateľ uhradil akékoľvek pohľadávky Subdodávateľa voči Zhotoviteľovi podľa Subdodávateľskej zmluvy priamo Subdodávateľovi, Objednávateľ si môže vzájomne započítať príslušnú sumu a odmenu Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
 31. Do 60 dní od vypracovania Protokolu o odstránení nedostatkov Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi vyhlásenia všetkých Subdodávateľov (vo forme vyhotovenej a doručenej Objednávateľom Zhotoviteľovi), ktorí sa podieľali na prácach na Stavenisku, podpísané oprávneným zástupcom alebo oprávnenými zástupcami, v ktorých potvrdzujú, že všetky ich pohľadávky boli uhradené. Ak Zhotoviteľ nie je schopný doručiť takéto vyhlásenia Subdodávateľov, Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi: kópiu faktúry vystavenej/faktúr vystavených Subdodávateľom a kópiu potvrdenia/potvrdení o úhrade odmeny prislúchajúcej Subdodávateľom v súvislosti so stavebnými prácami.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
 - a) Úvodné listy obsahujú:
 - Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
 - prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
 - zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
 - prehľad skúšok každého druhu.
 - b) Denné záznamy:
 - sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.
 - c) Prílohy:
 - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
 - rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
 - záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
 - priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
 - kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
 - zápisy z kontrolných dní.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.
 6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
 7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..
2. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a

zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení väd uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzдание diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:
 - a) projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
 - b) prvý prepis stavebného denníka,
 - c) certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
 - d) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
 - e) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
 - f) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
 - g) platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
 - h) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých

drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelom písomne reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávatelom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávatel'a a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 047/4331001, faxovou správou na čísle 047/4331001 alebo prostredníctvom e-mailu: svoma@centrum.sk.
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
 - a) Za nedodržanie termínu dokončenia diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € (slovom päťsto Eur) za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b) Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - c) Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € (slovom tri sto Eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - d) Za nezačatie akejkoľvek časti realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa tejto zmluvy, príp. harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. V prípade omeškania na strane Zhotoviteľa s prevzatím staveniska v lehote podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy a/alebo v prípade nezačatia stavebných prác do 3 pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny za dielo za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania. (Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa druhej vety tohto bodu zmluvy vylučuje kumulatívne uplatnenie zmluvnej pokuty podľa prvej vety tohto bodu.)

- e) Za zanedbanie povinnosti zabezpečiť nepretržité čistenie odpadových vôd v súlade so zákonom 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon) zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo za každý začatý kalendárny deň zanedbania tejto povinnosti. Zmluvná pokuta vo výške 3 000,00 € (slovom tri tisíc Eur) za každé jednotlivé porušenie sa vzťahuje na vypustenie nevyčistených odpadových vôd do recipientu.
 - f) V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa tejto zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € (slovom jeden tisíc Eur) za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy o dielo.
 - g) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € (slovom dvesto Eur) za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - h) V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov podľa tejto zmluvy (najmä podľa čl. VI) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy o dielo a Objednávateľ má právo:
 - (i) odstúpiť od Zmluvy
 - (ii) má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
 - i) V prípade, ak bude zhotoviteľom určený iný stavbyvedúci ako stavbyvedúci v zmysle čl. VI. ods. 3, alebo v prípade výmeny stavbyvedúceho bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa (čl. VI ods. 26 písm. b), zmluvnú pokutu vo výške 500,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - j) V prípade ak zhotoviteľ nezloží výkonovú alebo garančnú záruku riadne a v lehotách uvedených v čl. V tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
 - k) V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 33 čl. VI, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € (slovom päťsto Eur) za každý aj začatý deň trvania porušenia povinnosti podľa ods. 33 čl. VI.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa na dodatočné plnenie s poskytnutím primeranej lehoty. Zhotoviteľ má právo na zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania.
 3. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša Zhotoviteľ v plnej výške.
 4. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 (štrnástich) dní od ich doručenia do miesta sídla Zhotoviteľa resp. Objednávateľa uvedeného záhlaví tejto zmluvy. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody v plnej výške.
 5. Odstúpenie od zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
 6. Týmto článkom nie je vylúčené uplatnenie zmluvných pokút uvedených na inom mieste v rámci tejto zmluvy.

7. Zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

XIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). Ak sa písomnosť zaslaná druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel.
2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a zrealizovať ich sám alebo nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa, z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku;
 - b) ak Zhotoviteľ bez náležitého vysvetlenia
 - (i) nezačne so stavebnými prácami v súlade s touto zmluvou; a/alebo
 - (ii) neobnoví priebeh stavebných prác do 14 (štrnástich) dní po prijatí písomného pokynu od Objednávateľa na ich obnovenie;
 - (iii) prestane so stavebnými prácami a/alebo opustí Stavenisko;
 - c) ak Zhotoviteľ nevykonáva stavebné práce v požadovanej kvalite, podľa schválenej projektovej dokumentácie, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov;
 - d) ak Zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu Objednávateľa;
 - e) ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov;
 - f) ak Zhotoviteľ zadal realizáciu diela alebo jeho časti tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa;
 - g) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na výstavbu diela;
 - h) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku voči svojmu Subdodávateľovi v súvislosti s realizáciou diela;
 - i) ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa ods. 33 čl. VI. tejto zmluvy alebo v prípade ak splnenie povinnosti podľa ods. 33 čl. VI nepreukáže.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy taktiež z týchto dôvodov:
 - a) ak bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na začatie alebo vyhlásenie konkurzu alebo návrh na začatie alebo povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia;
 - b) ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie;
 - c) ak Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy bez toho, aby predtým získal súhlas Objednávateľa, ak takýto súhlas nie je udelený všeobecne;

- d) ak Zhotoviteľ neuzavrie a nepredĺži poisťnú zmluvu, ktoré sú uvedené v čl. II bod 5. tejto zmluvy.
4. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, budú platiť nasledujúce ustanovenia:
- a) zmluvné strany vypracujú protokol o súpise stavebných prác ku dňu ukončenia tejto zmluvy, ktorý bude protokolom o doručení prác a ich prevzatí Objednávateľom;
 - b) zmluvné strany vypracujú zoznam materiálov, zariadení a ostatných položiek objednaných na účely výstavby diela, ktoré Zhotoviteľ nesmie použiť pri inej výstavbe;
 - c) dokumenty, ktoré sa spomínajú v písmene a) a b), budú záväzné pre zmluvné strany, iba ak ich písomne schváli stavebný dozor.
5. Ak sa táto zmluva ukončí, Objednávateľ:
- a) zaplatí odmenu za vykonané a prevzaté stavebné práce zahrnuté v protokole o súpise, ktorá bude znížená o straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí uvedených vyššie;
 - b) odkúpi od Zhotoviteľa materiály, zariadenia a ostatné veci za nákupnú cenu zníženú o straty utrpené Objednávateľom v dôsledku udalostí spomenutých vyššie;
 - c) prevezme Stavenisko.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy kedykoľvek do začatia realizácie diela, a to v prípade nedostatku finančných zdrojov na strane Objednávateľa.
7. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa ustanovení čl. V. bodu 11. tejto zmluvy považuje sa to, za podstatné porušenie tejto zmluvy.

XIV. Práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s registrom partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy o dielo sú on a jeho známi subdodávatelia zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednávatel' môže odstúpiť od Zmluvy o dielo, ak bol zhotoviteľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, písomne informovať objednávateľa o každej zmene známeho subdodávateľa a požiadať objednávateľa o jeho schválenie. V prípade, že nový subdodávateľ nahrádza inú osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO, je zhotoviteľ povinný súčasne preukázať doklady, ktorými nový subdodávateľ spĺňa podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
2. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym

postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena za vykonané práce bude uhrádzaná z verejných prostriedkov, pričom je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s uskutočnením diela vykonaného oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:
 - a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
 - g) právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Pričom sa taktiež zaväzuje poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak zhotoviteľ zabezpečuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy o dielo a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy o dielo a výsledky administratívnej finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie predmetu Zmluvy o dielo, objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo.

4. V prípade nevyhnutnosti stavebných prác navyše, ktoré vzniknú na základe nepredvídateľných okolností a nie sú zahrnuté do tejto zmluvy, je možná realizácia týchto prác výhradne na základe písomného Dodatku k tejto zmluve v súlade s § 18 ZVO. Dopĺňať alebo meniť túto Zmluvu o dielo je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto Zmluve o dielo nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto Zmluve o dielo sa stáva jej súčasťou.
5. Vzťahy neupravené touto Zmluvou o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.
6. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
7. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.
9. Prílohami tejto zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer
 - Príloha č. 2 – Harmonogram vecného a časového plnenia – predloží úspešný uchádzač

- Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa súťažných podkladov
- Príloha č. 4 – Banková záruka – Performance bond – predloží úspešný uchádzač
- Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok – predloží úspešný uchádzač

Vo Filákove
dňa 27.04.2023

V Lučenci
dňa 25.04.2023

v.r.

.....

podpis

Mgr. Attila Agócs, PhD.

Primátor mesta

štatutárny zástupca Objednávateľa

pečiatka

v.r.

.....

podpis

Ing. Martin Svorad

Splnomocnenec konateľ a spoločnosti

štatutárny zástupca Zhotoviteľa

pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		23. 3. 2023	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 52 448,14	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 72 295,43	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 23 179,29			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 23 183,69			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 171 106,55	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 171 106,55	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 171 106,55 34 221,31	
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24) 205 327,86	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILÁKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 23. 3. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	CYKLOCHODNÍK FILÁKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II	171 106,55	34 221,31	205 327,86	0,00	171 106,55	0,00	0,00	0,00
201	SO 201-00 II.etapa	102 137,67	20 427,53	122 565,20	0,00	102 137,67	0,00	0,00	0,00
202	SO 202-00 Preložka VO	38 902,52	7 780,50	46 683,02	0,00	38 902,52	0,00	0,00	0,00
203	SO 203-00 Podporný bod Slovak Telekom	8 225,97	1 645,19	9 871,16	0,00	8 225,97	0,00	0,00	0,00
204	SO 204-00 Dažďová kanalizácia	5 995,97	1 199,19	7 195,16	0,00	5 995,97	0,00	0,00	0,00
205	SO 205-00 Parkovacie miesta pre bicykle	13 501,93	2 700,39	16 202,32	0,00	13 501,93	0,00	0,00	0,00
206	SO 206-00 Elektrická prípojka k parkovacím miestam pre bicykle	2 342,49	468,50	2 810,99	0,00	2 342,49	0,00	0,00	0,00
Celkom		171106,55	34221,31	205 327,86	0,00	171 106,55	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II

Objekt: SO 201-00 II.etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 23. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						102 137,67	0,000
1 Zemné práce						15 575,78	0,000
1	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	327,000	3,43	1 121,61	0,000
2	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m2	313,000	5,00	1 565,00	0,000
3	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	594,000	6,62	3 932,28	0,000
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	436,000	2,91	1 268,76	0,000
5	113307124.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	117,000	24,86	2 908,62	0,000
6	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	327,000	2,46	804,42	0,000
7	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	67,800	8,13	551,21	0,000
8	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,800	5,98	405,44	0,000
9	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	135,600	0,52	70,51	0,000
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,800	0,90	61,02	0,000
11	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	128,820	19,50	2 511,99	0,000
12	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	721,000	0,52	374,92	0,000
2 Zakladanie						187,46	0,000
13	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	721,000	0,26	187,46	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						576,54	0,000
14	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,000	64,06	576,54	0,000
5 Komunikácie						35 490,48	0,000
15	564851111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	234,000	6,29	1 471,86	0,000
16	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	180,000	8,17	1 470,60	0,000
17	564861115.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	525,000	9,67	5 076,75	0,000
18	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	52,000	15,40	800,80	0,000
19	567124415.S	Podklad z podkladového betónu PB II. tr. C 8/10 hr. 150 mm	m2	117,000	18,90	2 211,30	0,000
20	573111116.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	85,000	0,80	68,00	0,000
21	573111117.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	639,000	0,80	511,20	0,000
22	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	454,000	0,80	363,20	0,000
23	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	75,000	16,00	1 200,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	47,000	20,00	940,00	0,000
25	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	976,000	18,60	18 153,60	0,000
26	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	33,000	24,00	792,00	0,000
27	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	51,000	17,37	885,87	0,000
28	5921953650	Dlažba betónová bezbarierová úprava	m2	51,510	30,00	1 545,30	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 46 495,17 0,000

29	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej závislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	32,000	23,34	746,88	0,000
30	4041354300	Stojan pre značku - stĺpik	ks	14,000	25,00	350,00	0,000
31	4044779100	Zvislá dopravná značka (zmenšený rozmer)	ks	32,000	30,00	960,00	0,000
32	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	154,000	11,56	1 780,24	0,000
33	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	154,000	0,20	30,80	0,000
34	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	154,000	2,57	395,78	0,000
35	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	175,000	6,62	1 158,50	0,000
36	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	176,750	7,07	1 249,62	0,000
37	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	325,000	9,18	2 983,50	0,000
38	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	328,250	9,67	3 174,18	0,000
39	919723212	Pružná asfaltová zálievka	m	50,000	1,08	54,00	0,000
40	962032230	Búranie muriva nadzákladového, zmiešaného z tehál, betónu prostého, kameňa, -2,10500t	m3	130,000	60,00	7 800,00	0,000
41	966006120	Odstránenie značky, dopravnej, pre staničenie a ohraničenie obetovaných, -0,072000t	ks	2,000	10,00	20,00	0,000
42	979082312.S	Vodorovná doprava sutiny a vybraných hmôt bez naloženia, s vyložením na vzdialenosť do 1000 m	t	845,664	3,00	2 536,99	0,000
43	979082319.S	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny a vybraných hmôt	t	3 382,656	0,23	778,01	0,000
44	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybraných hmôt	t	845,664	3,00	2 536,99	0,000
45	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	421,890	20,00	8 437,80	0,000
46	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	182,166	20,00	3 643,32	0,000
47	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	196,464	40,00	7 858,56	0,000

99 Presun hmôt HSV 3 812,24 0,000

48	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	501,610	7,60	3 812,24	0,000
----	-------------	--	---	---------	------	----------	-------

Celkom 102 137,67 0,000

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II

Objekt: SO 202-00 Preložka VO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 23. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 298,00 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 298,00 0,000

1	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	150,000	4,60	690,00	0,000
2	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	150,000	9,07	1 360,50	0,000
3	388357777	Betónová zmes	m2	13,750	18,00	247,50	0,000

M Práce a dodávky M 36 604,52 0,000

21-M Elektromontáže 27 853,54 0,000

4	210191563	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 2 - RVO	ks	2,000	26,72	53,44	0,000
5	210201015	Zapojenie svietidla IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	15,000	7,45	111,75	0,000
6	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	90,000	0,55	49,50	0,000
7	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	370,000	1,31	484,70	0,000
8	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	96,000	7,39	709,44	0,000
9	210204002	Osvetľovací stôžiar sadový - oceľový	ks	10,000	26,12	261,20	0,000
10	210204105	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn.70kg	ks	10,000	47,91	479,10	0,000
11	210202011	Svietidlo nad 100 W	ks	10,000	50,95	509,50	0,000
12	210204201	Elektrovýstroj stôžiaru pre 1 okruh	ks	10,000	25,22	252,20	0,000
13	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	48,000	1,41	67,68	0,000
14	210010036	Chránička PVC	m	42,000	1,84	77,28	0,000
15	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	72,000	2,43	174,96	0,000
16	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	356,000	5,00	1 780,00	0,000
17	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	370,000	2,26	836,20	0,000
18	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	96,000	1,01	96,96	0,000
19	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	90,000	0,62	55,80	0,000
20	3160111200	Stôžiar STK KVRs 80 AG dl. 8 m	ks	10,000	784,00	7 840,00	0,000
21	3160305400	Výložník A = 1500 STK KVRs A(G)	ks	10,000	150,00	1 500,00	0,000
22	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	48,000	0,44	21,12	0,000
23	3450707100	I-Rúrka KSX 110	m	10,000	3,09	30,90	0,000
24	3570177600	Rozvádzač R VO 2	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
25	3570100100	Rozvádzač RVO -dozbrojenie	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
26	357120005500	Skríňa elektromerová RE 1.0-F662 (W) 2x, 2 x hlavný trojpólový istič B63, 2 x jednopólový istič pred HDO, nulový mostík	ks	1,000	591,75	591,75	0,000
27	3480148800	Svietidlo SL street - A 19 950 132W IP 66	ks	10,000	406,00	4 060,00	0,000
28	348420000600	Svietidlo vonkajšie 1x25W, IP=66, LED STREET 25 OPTIMAL	ks	5,000	179,20	896,00	0,000
29	3570300100	Skríňa Mi 23142	ks	10,000	136,92	1 369,20	0,000
30	3540112200	Poistný patrón 04A	ks	10,000	0,59	5,90	0,000
31	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	2,542	2,90	7,37	0,000
32	3540406800	HR-Svorka	ks	12,200	0,86	10,49	0,000
33	589310002500	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S3 z cementu portlandského	m3	13,750	90,00	1 237,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	581530000400	Piesok technický netriedený	t	16,450	16,00	263,20	0,000
35	5922150200	Rúra betonová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	ks	10,000	25,00	250,00	0,000
36	2830002000	Fólia červená v m	m	335,000	0,80	268,00	0,000
37	2861380100	Káblové chráničky - PVC-U rúrky 100x2.5x4000mm	ks	42,000	35,00	1 470,00	0,000
38	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	356,000	2,90	1 032,40	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

8 270,98

0,000

39	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,335	500,00	167,50	0,000
40	460050001	Jama pre betonový základ 30x30x30	ks	10,000	37,66	376,60	0,000
41	460100001	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla	ks	10,000	50,00	500,00	0,000
42	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	69,820	13,16	918,83	0,000
43	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	335,000	15,67	5 249,45	0,000
44	460420381	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm	m	335,000	2,52	844,20	0,000
45	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	335,000	0,64	214,40	0,000

OST. Ostatné

480,00

0,000

46	HZS -001	Revízie	hod	8,000	30,00	240,00	0,000
47	HZS-0011	Úprava a prepoj z jestv. siete	hod	8,000	30,00	240,00	0,000

Celkom

38 902,52

0,000

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II

Objekt: SO 203-00 Podperný bod Slovak Telekom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 23. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21-M		Elektromontáže				7 262,77	0,000
1	Pol2	Kábel telekomunikačný TCEPKPFLE 10xN0,6	m	40,000	5,90	236,00	0,000
2	Pol3	Kábel telekomunikačný TCEKFLES 10xN0,4	m	30,000	5,63	168,90	0,000
3	Pol4	Spojka samovulkanizačná pre 20 párov	kus	1,000	71,72	71,72	0,000
4	Pol5	Rúrka PE 110	m	20,000	7,68	153,60	0,000
5	Pol6	Účastnícky rozváždač pre 20 párov na stĺp	kus	1,000	108,05	108,05	0,000
6	Pol7	Stĺp drevený pätkovaný Jp7	kus	1,000	293,70	293,70	0,000
7	Pol8	Presmerovanie pôvodného vedenia	hod	40,000	69,53	2 781,20	0,000
8	Pol9	Demontáž pôvodného kábla	hod	16,000	27,50	440,00	0,000
9	Pol10	Napojenie nového telefónneho kábla	hod	56,000	27,50	1 540,00	0,000
10	Pol11	Merania na telefónnom kábli	hod	80,000	3,52	281,60	0,000
11	Pol12	Revízia zariadenia	hod	8,000	148,50	1 188,00	0,000
46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				963,20	0,000
12	Pol13	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	30,000	1,32	39,60	0,000
13	Pol14	Výkop a zához ryhy 50/120cm tr. zeminy 3	m	20,000	16,90	338,00	0,000
14	Pol15	Káblková chránička pretláčaním HDPE110	m	8,000	68,75	550,00	0,000
15	Pol16	Pieskové lôžko do šírky 50cm	m	20,000	1,38	27,60	0,000
16	Pol17	Výstražná fólia z PVC šírky 33cm	m	20,000	0,40	8,00	0,000
Celkom						8 225,97	0,000

ROZPOČET

Stavba: **CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II**

Objekt: **SO 204-00 Dažďová kanalizácia**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: **SVOMA, s.r.o.**

Miesto:

Spracoval: **Vargic**

Dátum: **23. 3. 2023**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				5 995,97	0,000
D1		I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE				1 446,52	0,000
1	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3	m3	11,250	10,00	112,50	0,000
2	0301-0102-0090	Príplatok za lepivosť 30%	%	3,375	5,00	16,88	0,000
3	0302-0202-0010	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	7,500	10,00	75,00	0,000
4	0302-0202-0090	Príplatok za lepivosť 30%	%	2,250	5,00	11,25	0,000
5	0401-0007-0020	Uloženie sypaniny na skládku 1000 m3	m3	15,150	2,00	30,30	0,000
6	0404-0207-0010	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením so 100 m3	m3	3,600	3,00	10,80	0,000
7	0405-0107-0020	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodnením sypaniny	m3	12,900	5,00	64,50	0,000
8	0602-0301-0040	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 3 km	m3	15,150	3,00	45,45	0,000
9	0602-0301-0050	Príplatok k cene za každých začatých 1000 m 7 km	m3	106,050	1,00	106,05	0,000
10	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	23,934	16,00	382,94	0,000
11	PONUKA.1	Poplatok za skládku	t	30,300	19,50	590,85	0,000
D2		II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE				90,00	0,000
12	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	2,250	40,00	90,00	0,000
D3		III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY				2 655,00	0,000
13	0304-2204-0020	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 200	m	11,000	2,00	22,00	0,000
14	PONUKA	PVC potrubie 200x5,9	m	11,000	18,00	198,00	0,000
15	0304-2404-1030	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých DN 200	ks	15,000	2,00	30,00	0,000
16	PONUKA.1	PVC koleno KGB 200/45°	ks	10,000	8,00	80,00	0,000
17	PONUKA.2	PVC koleno KGB 200/90°	ks	5,000	14,00	70,00	0,000
18	0311-7501-0020	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	m	11,000	5,00	55,00	0,000
19	PONUKA.3	Vyvrtnie otvoru do porubia + napájací systém REHAU AWADOCK DN 200	ks	1,000	300,00	300,00	0,000
20	PONUKA.4	Komplet dodávka f. HYDRO BG - jednodielná bodová vpust' BGZ-S NW200	sú b	5,000	380,00	1 900,00	0,000
D4		IV.C 27 PRESUN HMÔT				152,76	0,000
21	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	5,092	30,00	152,76	0,000
D5		V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE				365,04	0,000
22	2003-0103-151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	1,250	120,00	150,00	0,000
23	2003-1101-1510	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii v otvorenom výkope	m2	10,000	20,00	200,00	0,000
24	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	3,007	5,00	15,04	0,000
D6		VI.C 22 - KOMUNIKÁCIE				1 038,35	0,000
25	0101-0301-0130	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm po zhutnení hr.200 mm	m2	15,000	10,00	150,00	0,000
26	0101-0400-0200	Podklad z štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	15,000	8,00	120,00	0,000
27	0303-3001-0010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	15,000	0,90	13,50	0,000
28	0305-3904-0030	Podklad z drveného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr. 70 mm	m2	15,000	25,00	375,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	0306-4001-0020	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm hr.50 mm	m2	15,000	20,00	300,00	0,000
30	9922-0300-1010	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom asfaltovým	t	15,969	5,00	79,85	0,000

D7**VII.C 05 - BÚRACIE PRÁCE****248,30****0,000**

31	0301-6201-2410	Odstranenie krytu živичného o hrúbke vrstvy do 100 mm	m2	15,000	4,00	60,00	0,000
32	0302-6403-2400	Odstranenie podkladu z kameniva hrubého drveného o hrúbke vrstvy do 300 mm	m2	15,000	4,00	60,00	0,000
33	0802-0003-2430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	8,716	5,00	43,58	0,000
34	0802-0003-2490	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	8,716	1,00	8,72	0,000
35	0904-6202-2400	Rezanie jestvujúceho živичného krytu hĺbky do 100 mm	m	38,000	2,00	76,00	0,000

Celkom**5 995,97****0,000**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II

Objekt: SO 205-00 Parkovacie miesta pre bicykle

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 23. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				13 501,93	0,000
1		Zemné práce				471,66	0,000
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,500	8,13	69,11	0,000
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,500	5,17	43,95	0,000
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,000	0,52	8,84	0,000
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,500	0,90	7,65	0,000
5	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,000	19,50	331,50	0,000
6	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,400	0,52	10,61	0,000
2		Zakladanie				717,83	0,000
7	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,400	0,26	5,30	0,000
8	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,900	118,29	224,75	0,000
9	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,550	19,97	50,92	0,000
10	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,550	6,04	15,40	0,000
11	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	40,800	10,33	421,46	0,000
5		Komunikácie				1 015,01	0,000
12	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	13,000	5,69	73,97	0,000
13	596911242	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších, so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	20,400	12,00	244,80	0,000
14	592460009000.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 mm, prírodná	m2	20,808	33,46	696,24	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 123,34	0,000
15	912371112	Ochranné zariadenia, odrazové fólie na priehľadné plochy	ks	5,000	10,00	50,00	0,000
16	283820009010	Siluetá dravca čierna (5-ročná fólia), veľkosť 400 mm	ks	5,000	10,00	50,00	0,000
17	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,500	6,62	142,33	0,000
18	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	21,715	7,07	153,53	0,000
19	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	6,000	30,13	180,78	0,000
20	553560009300.S	Stojan na bicykel, oceľová konštrukcia, ukotvenie pod dlažbu	ks	6,000	128,38	770,28	0,000
21	936941322.S	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami	ks	2,000	310,26	620,52	0,000
22	553560015400.S	Prístrešok pre bicykle 3,9x2,5 m, strecha z bezpečnostného skla, bočné steny z kaleného skla	ks	2,000	4 577,95	9 155,90	0,000
99		Presun hmôt HSV				174,09	0,000
23	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	18,403	9,46	174,09	0,000
Celkom						13 501,93	0,000

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCHODNÍK FILAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II

Objekt: SO 206-00 Elektrická prípojka k parkovacím miestam pre bicykle

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 23. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				2 012,49	0,000
21-M		Elektromontáže				610,41	0,000
1	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	25,000	1,31	32,75	0,000
2	210010036	Chránička PVC	m	42,000	1,84	77,28	0,000
3	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	16,000	2,43	38,88	0,000
4	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	25,000	5,00	125,00	0,000
5	3410350002	AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	25,000	2,26	56,50	0,000
6	2861380100	Káblové chráničky - PVC-U rúrky 100x2.5x4000mm	ks	6,000	35,00	210,00	0,000
7	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	25,000	2,80	70,00	0,000
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 402,08	0,000
8	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	km	0,025	500,00	12,50	0,000
9	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m ³	69,820	13,16	918,83	0,000
10	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	25,000	15,67	391,75	0,000
11	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm	m	25,000	2,52	63,00	0,000
12	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	25,000	0,64	16,00	0,000
OST.		Ostatné				330,00	0,000
13	HZS -001	Revízie	hod	3,000	30,00	90,00	0,000
14	HZS-0011	Úprava a prepoj z jestv. siete	hod	8,000	30,00	240,00	0,000
Celkom						2 342,49	0,000

HARMONOGRAM

Stavba: CYKLOCHODNÍK FIĽAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum: 25.4.2023

Popis prác	1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.mesiac				5.mesiac				
	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
preložka Telekom			■																		
búracie práce	■								■												
zemné práce			■																		
podkladné konštrukcie							■														
dažďová kanalizácia				■							■										
obrubičky						■															
zámková dlažba														■							
dopravné značenie																	■				
verejné osvetlenie				■														■			
asfaltovanie													■								
mobiliár																	■				

Vypracoval:

Príloha č. 5 Zmluvy o dielo č.

Zoznam subdodávateľov

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Predmet diela: „CYKLOCHODNÍK FIĽAKOVO II.etapa, aktualizácia 2022/II“

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Svorad – splnomocnenec konateľa

Týmto čestne vyhlasujem, že pri realizácii predmetnej zákazky:

- budem využívať nasledovných subdodávateľov:

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel subdodávky v %
1	ZYRY – Tem, s.r.o. Lieskovská cesta 4121 960 01 Zvolen IČO: 35 911 727	SO 203-00 Podperný bod Slovak Telekom	4,8
2	Tibor Lukáč LUXO Vajanského 28 98401 Lučenec IČO: 30 512 905	Práce na preložke VO Práce na elektrickej prípojke	9,6

Týmto čestne vyhlasujem,

- že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa
- že beriem na vedomie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa subdodávateľov a uvedení subdodávateľa spĺňajú náležitosti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona

V Lučenci, dňa: 25.04.2023

Zhotoviteľ: