

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv :

Dátum zverejňovania : .....

Dátum účinnosti : .....

## ZMLUVA O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentácie zamerania stavby  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### I.

#### Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Kopčany**  
zastúpený : **Ing. Dušan Dubecký**  
– starosta obce  
sídlo : Kollárova 318, 908 48 Kopčany  
IČO : 00309613  
DIČ : 2021065739  
Banka : Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN : SK64 5600 0000 0027 0868 3002  
BIC : KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, z.ú.**  
zastúpeným: **Mgr. etMgr. Michal Medek – ředitel ústavu**  
sídлом : **Grymov 26**  
**751 21 Grymov**  
IČO : **059 520 51**  
DIČ: **CZ22764186**  
DIČ DPH : **-**  
Bankové spojenie : **FIO banka**  
Číslo účtu IBAN : **SKCZ74 2010 0000 0023 0124 4411**  
Tel : **+420 604 863 167**  
e-mail : **michal@medek.us**  
registrácia **U 217/KSOS Krajský soud v Ostravě**

(ďalej len „zhotoviteľ“, alebo spoločne „zmluvné strany“)

### II.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa voči objednávateľovi spracovať vizualizáciu a PD a realizáciu materiálneho, technického a organizačného zabezpečenia

náučnej expozície - chodníka „Krajom rieky Morava“ podľa cenovej ponuky zo dňa 28.09.2022 (tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy) pod názvom „Krajom rieky Morava“

2. Túto zmluvu o dielo uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom, postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: **vypracovanie vizualizácie a PD k materiálnemu, technickému a organizačnému zabezpečeniu náučnej expozície - chodníka „Krajom rieky Morava“.**
3. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s obsahom predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi a normami STN v rozsahu a v podobe vyplývajúcej z tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý na zhotovenie PD, vizualizácie, ktorá je predmetom zmluvy v celom rozsahu, zaväzuje sa vykonať dielo osobne a na vlastnú zodpovednosť a odovzdať dokončenú dokumentáciu v 6 (šiestich) vyhotoveniach v papierovej forme a v 1 (jednom) vyhotovení na dátovom nosiči (CD, DVD, USB) vo formáte PDF a DWG.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú dokumentáciu prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi primerané spolupôsobenie.

### Čl. III

#### Špecifikácia predmetu zmluvy

1. Projektová dokumentácia bude vypracovaná vo forme jednostupňového projektu v rozsahu a obsahu projektovej dokumentácie a dopracovaný do stupňa projektu pre realizáciu materiálneho, technického a organizačného zabezpečenia náučnej expozície-chodníka „Krajom rieky Morava“ vrátane položkovitého rozpočtu -stavebné práce a vybavenia , vizualizácie a Technickej správy.
2. Pred začatím zhotovenia projektovej dokumentácie, zhotoviteľ spracuje a objednávateľovi predloží vizualizáciu riešených plôch. Z obsahu vizualizácie bude zrejmý predbežný rozsah vybavenia náučnej expozície, osadenie výstavných prvkov, IKT techniky, náučných tabúl’.
3. Vizualizácia riešených plôch bude objednávateľom zaslaná na odsúhlasenie dotknutým orgánom / KPÚ Trnava /.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny vo vizualizácii na základe požiadaviek dotknutých orgánov najmä KPÚ Trnava.
5. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať stanovisko dotknutých orgánov a zakomponovať ho do vizualizácie a následne do projektovej dokumentácie.

#### IV. Čas a miesto plnenia

1. Po obdržaní podkladov a informácií od objednávateľa zhotoviteľ vyhotoví dielo v termíne najneskôr do 31.01.2023 vizualizáciu náučného chodníka vrátane náučných tabúl a do 31.03.2023 projektovú dokumentáciu. Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Zmluvné strany sú oprávnené viesť rokovania o zmene termínu dodania predmetu tejto zmluvy. Zmenu termínu realizácia predmetu tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dodatku k tejto zmluve.
2. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškani so splnením povinnosti dodať predmet diela v dojednanom termíne.
3. Zhotoviteľ bude bezodkladne na vlastné náklady riešiť prípadné nezrovnalosti a neúplnosti diela a ostatných podkladov, poskytnutých a potrebných pre vydanie súhlasných stanovísk dotknutých orgánov, stavebného povolenia a podania žiadosti o dotáciu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
4. Miesto plnenia : Mestský úrad Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč

#### V. Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vyhotovené dielo je v súlade s obsahom zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a je stanovená dohodou na základe cenovej ponuky zo dňa 28.09.2022

Suma bez DPH:	2043.- €
20% DPH:	.....
Suma s DPH:	2043.- €

Slovom : dvetisícštyridsaťtri EUR (podľa platného kurzu zo dňa 28.03.2023)

Nie je plátca DPH .

Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

2. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych a iných réžií zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúru po dodaní diela v štyroch origináloch so splatnosťou 30 dní od vystavenia faktúry dodávateľom. Faktúru vystaví zhotoviteľ najskôr po podpise dodacieho listu, alebo kladného preberacieho protokolu.

4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z Operačného programu INTERREG Slovensko – Česko 2021-2027.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy vyplývajúce zo zákona alebo z tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Faktúra zhotoviteľa musí byť vyhotovená v listinnej forme v štyroch origináloch a musí obsahovať nasledovné údaje:
  - číslo faktúry
  - obchodné meno a sídlo objednávateľa
  - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
  - číslo a názov Zmluvy o dielo,
  - názov a adresa banky zhotoviteľa,
  - IBAN zhotoviteľa,
  - výška požadovaná v EUR v členení cena bez DPH, DPH, cena s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
  - náležitosti pre účely DPH,
  - podpis zodpovednej osoby
  - ďalšie zákonom určené náležitosti účtovného a daňového dokladu
  - Na faktúrach bude uvedený text :
  - Názov projektu : „ Krajom rieky Morava“
  - OP INTERREG Slovensko – Česko 2021-2027

V prípade záverečných faktúr (resp. konečného vyúčtovania) sú povinnými prílohami faktúr zhotoviteľa tiež obojstranne potvrdené a podpísané protokoly o prevzatí diela.

#### **Článok VI. Zodpovednosť za vady**

1. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek vady diela (vrátane gramatických chýb, väd tlače, materiálových väd a pod.), odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ po písomnej reklamacii objednávateľa odstráni vady diela do 15 dní.
2. Zhotoviteľ garantuje a objednávateľ berie na vedomie, že dielo bude zhotoviteľom realizované v súlade s platnými právnymi normami vzťahujúcimi sa na predmet diela uvedený v čl. II a čl. III. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstrániť spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doplniť, prípadne upraviť dielo v súlade s platnými právnymi normami na základe relevantných pripomienok účastníkov stavebného konania.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť

ich nevhodnosť alebo objednávateľ napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich použitie trval.

### **Článok VII. Zmluvné pokuty a sankcie**

1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v čl. IV. bod 1 tejto zmluvy, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela uvedenej v čl. V bod 1 a to za každý aj začatý deň omeškania; tým nie je obmedzená možnosť objednávateľa aj na uplatnenie škôd spôsobených zhotoviteľom z dôvodu neodovzdania diela v dohodnutom termíne.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť vady diela podľa čl. VI bod 1 tejto zmluvy má nárok objednávateľ na zmluvnú pokutu vo výške 50 eur každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady.

### **Čl. VIII. Iné zmluvné dojednania**

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa zaplatením ceny za dielo podľa podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľovi v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov, na vyhotovený predmet zmluvy vzniká autorské právo. Zhotoviteľ týmto zároveň udeľuje objednávateľovi v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu v neobmedzenom rozsahu.
3. V priebehu zhotovenia budú s objednávateľom prekonzultované prípadné variantné návrhy. Pred expedíciou diela bude zhotoviteľom vopred prezentovaný návrh vizualizácie a projektovej dokumentácie.
4. Objávateľ sa zaväzuje spolupracovať dohodnutým spôsobom pri kompletizácii predmetu zmluvy, a to najmä odovzdať všetky podklady potrebné pre splnenie predmetu zmluvy.
5. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré zmluvnému partnerovi čiastočne alebo úplne znemožnia plnenie povinností podľa zmluvy, je povinný o tom bez zbytočných prietáhov informovať objednávateľa a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie.
6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:  
Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

### **Článok IX. Odstúpenie od zmluvy**

1. Od zmluvy možno odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán nemožným.
3. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä skutočnosti ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená ktoroukoľvek zmluvnou stranou z dôvodu vyššej moci, pričom za vyššiu moc brániacu vykonávaniu zmluvy sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. vyhlásenie núdzového stavu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, živelné pohromy, epidémie a iné mimoriadne, nepredvídateľné, neodvratiteľné a nezavinené udalosti, ktoré spôsobujú škodu (ďalej len vis major). V prípade vzniku vis major, môžu zmluvné strany navrhnúť uzatvorenie dodatku k zmluve, kde uvedú podmienky plnenia zmluvy s prihliadnutím na aktuálne okolnosti vyplývajúce z vis major. Ak rokovanie o dodatku k zmluve nie je úspešné, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez zbytočného odkladu vyrovnajú vzájomné pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli do zániku tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

### **Článok X. Spoločné a záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.
2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle platného práva.

3. Táto zmluva je zhotovená v 5-tich vyhotoveniach, z toho 4 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
4. Dodatky k zmluve je možné vyhotoviť len v písomnej forme.
5. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
6. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Príloha č. 1 : Cenová ponuka zo dňa 28.09.2022

# UIMID

Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR

## **Věc: Nabídka na zpracování interpretačního plánu, architektonické studie a grafického návrhu stezky „Krajinou řeky Moravy“**

Obecný úrad  
Kollárova 318  
908 48 KOPČANY

### **Část 1 – koncept**

#### **Interpretační plán**

Interpretační plánování, schůzky, cestovné, konzultace  
Práce v terénu, studium zdrojů, příprava podkladů pro architekta  
Tvorba IP - zarámování, cile, cílové skupiny, sdělení, média, evaluace, principy interpretace

#### **Architektonická studie a grafický vizuál**

*obsahuje kompletní architektonickou a výtvarnou koncepci stezky  
– náskry a skici prvků včetně rozměrů, vizualizace a zákresy do fotografií*

Studie 5 ks panelů včetně grafického vizuálu  
Studie 5 ks mobilizáče  
Návrh koncepce stezky – plánek, rozmístění, zákresy, vizualizace

**Celkem za část 1 21 000 Kč**

**Termín dodání: 30.1. 2023**

### **Část 2 – podklady pro realizaci stezky**

#### **Interpretační plán – dopracování**

Scénář - texty, podklady pro grafiku, spolupráce s architektem

#### **Výkresy prvků a grafický návrh**

*obsahuje podklady pro jednoznačné provedení díla, neobsahuje dílenskou dokumentaci a finální tisková data*

Výkresy 5 ks panelů včetně unikátní grafické podoby panelu  
Výkresy 5 ks mobilizáče

**Celkem část 2 27 500 Kč**

**Termín dodání: 1.5. 2023**

*Nabídka neobsahuje případné:*

- *podklady pro stavební řízení*
- *statické posouzení objektu*
- *projednání s dotčenými orgány (obce, NPÚ, ochranná pásma, majitelé pozemků a infrastruktury)*

*Podrobná specifikace bude uvedena ve smlouvě o dílo.*

*Plán a studie bude vytvářena paralelně s obdobným dokumentem pro Slovanské hradiště v Mikulčicích a obec Holíč pro zajištění koncepčnosti celého projektu.*

Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, z.s., 751 21 Grymov 26, IČ 05952051

Vypracovali: Mgr. Barbora Dvořáková, Ing. Arch Vladimír Schmid