

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: P008/2023

### „I/60 Žilina, ul. Mostná – odstránenie následkov požiaru protihlukovej steny“

#### ČI.1 ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:  
Štatutárny orgán:  
Osoba oprávnená na uzavretie zmluvy:

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
Právna forma:

Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:  
- vo veciach kvality:  
- vo veciach ekonomických:  
Telefón:  
E-mail:

##### Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, Bratislava, 826 19 Bratislava  
**Ing. Ivan Rybárik**, generálny riaditeľ SSC  
**PhDr. Ivan Brečka, MBA**, riaditeľ Investičnej výstavby a správy  
ciest Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, na základe  
generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č.  
6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04.2018.  
00003328  
2021067785  
nie je platiteľom DPH  
Štátna pokladnica, Bratislava  
SK44 8180 0000 0070 0013 5433, Výdavkový účet ŠR SR SSC  
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je  
MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa  
07.12.1995, v znení neskorších zmien a doplnení

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - právnik

Ing. Dezider Szabó - námestník úseku správy a prevádzky ciest  
Ing. Ružena Moravčíková, PhD.  
p. Katarína Staneková – útvár ekonomický  
tel.: 041/507 46 12  
beata.bulejcikova@ssc.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

##### 1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov:  
Právna forma:  
Sídlo:  
Zápis v obch.reg.:  
Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie  
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:  
- vo veciach cenových:  
Stavbyvedúci:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Číslo účtu:  
Telefón:  
E-mail:

Aranio, s.r.o.  
Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Košická 52/A, 821 08 Bratislava  
Vložka číslo: 123878/B  
Rudolfína Riecka

Rudolfína Riecka  
Ing. Matej Riecky LL.M. MBA  
Ing. Matej Riecky LL.M. MBA  
Ing. Matej Riecky LL.M. MBA  
Ing. Miroslav Buček MBA  
51 213 869  
2120631205  
SK 2120631205  
Tatra banka, a.s.  
SK68 1100 0000 0029 4704 7169  
2947047169  
00421 904 132 673  
aranio@aranio.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **zákazka s nízkou hodnotou**.

### ČI.2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe:
- „I/60 Žilina, ul. Mostná – odstránenie následkov požiaru protihlukovej steny“**  
(ďalej len „Dielo“)
- 2.2 Popis prác: Predmetom zmluvy je oprava poškodenej protihlukovej steny (PHS) pri ceste I/60 (ul. Mostná) v dôsledku požiaru, ktorý bol zapríčinený neznámym páchatelom. Práce budú pozostávať z demontáže ohorených častí PHS, obnovy ochranného náteru, montáže nových častí výplne PHS a odvozu a likvidácie poškodeného materiálu
- 2.3 . Projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia (DDZ) počas realizácie prác a jej schválenie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady a zároveň zabezpečí aj osadenie, údržbu a odstránenie DDZ. V jednotlivých položkách „Výkazu výmer“ sú zahrnuté všetky náklady spojené s ich realizáciou. Celkové náklady budú uhradené za skutočne zrealizované práce.
- 2.4 Rozsah prác je uvedený vo Výkaze výmer – príloha č. 1. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť výmery jednotlivých položiek Rozpočtu. Dielo bude realizované ako jeden celok.
- 2.5 Vybraný uchádzač najneskôr 14 dní pred začatím prác predloží certifikáty zabudovaných materiálov na odsúhlasenie

### ČI.3 PODKLADY

- 3.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu Diela sú:
- Súťažné podklady
  - Cenová ponuka zhotoviteľa
- Uvedené zmluvné podklady sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a platia v prípade rozporov v uvedenom poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.
- 3.2 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, TKP SSC a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania Diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie Diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

### ČI.4 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je pevná počas realizácie:

<b>Cena Diela bez DPH</b>	<b>89 787,40 EUR</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>17 957,48 EUR</b>
<b>Celková cena Diela s DPH</b>	<b>107 744,88 EUR</b>

Slovom: .....

- 4.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy pre každú položku. Splatnosť faktúry je **30 dní** od jej **doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina**. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 4.3 Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Diela vrátane nákladov na projekt a zabezpečenie dopravného obmedzenia počas výkonu prác a všetky ostatné nevyhnutné náklady spojené s realizáciou stavebného Diela.
- 4.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

- 4.5 Podľa § 12 zák. č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach môže byť zadržovaných 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a do odstránenia všetkých závad a nedorobkov. Zadržné 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpočtom z ceny s DPH vystavenej faktúry. Zadržovaná čiastka môže byť uvoľnená len na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o verejných prácach č. 83/2008 Z. z., ktorý konštatuje, že Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov v predpísanej kvalite.
- 4.6 Zhotoviteľ bude akceptovať bez ďalších nárokov zníženie ceny v prípade, že časť Diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

#### ČI.5 ZMENY VO VÝMERÁCH A NAVIAC PRÁCE

- 5.1 Všetky zmeny a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v Rozpočte. Ak Rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 5.2 V prípade, že v Rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke. Kalkulačný vzorec a databázy profesií, strojov a dopravy predloží zhotoviteľ objednávateľovi na písomné vyzvanie do 5 dní. Ak tak zhotoviteľ neurobí v stanovenej lehote, môže stavebný dohľad (objednávateľ) znížiť mesačné faktúry o 50 % až po dobu predloženia horeuvedených údajov.
- 5.3 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na Diele, je možné so súhlasom stavebného dohľadu v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený v čo najkratšom termíne.

#### ČI.6 TERMÍN PLNENIA

- 6.1 a) Začatie realizácie Diela: **najneskôr do piatich dní od odovzdania staveniska**  
b) Ukončenie realizácie Diela: **najneskôr do 6 mesiacov od začatia realizácie Diela**  
c) Platnosť zmluvy: **do 30.9.2023**

Stavenisko bude odovzdané po nadobudnutí účinnosti zmluvy a vydaní právoplatných povolení na zahájenie prác.

- 6.2 Pri nevhodných poveternostných podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz, teploty vzduchu nevyhovujúce pre realizáciu predmetu diela) bude termín ukončenia realizácie Diela posunutý o dobu prekážky realizácie, a to súhlasným zápisom v stavebnom denníku oboch zmluvných strán.

#### ČI.7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme ukončené stavebné práce na základe výzvy zhotoviteľa do 2 dní.
- 7.2 O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany Protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. K odovzdaniu a prevzatiu hotového Diela pripraví zhotoviteľ stavebný denník, súpis zrealizovaných prác a certifikáty zabudovaných materiálov.
- 7.3 Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby.
- 7.4 Zhotoviteľ 2 dni vopred vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté. Ak sa objednávateľ nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak objednávateľ bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávateľa.
- 7.5 V prípade zmeny stavbyvedúceho oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
- 7.6 Za **zhotoviteľa** je zodpovedný pracovník na stavbe: **Ing. Matej Riecky LL.M. MBA, hlavný inžinier stavby 0904 132 673**
- 7.7 Za **objednávateľa** je poverený činnosťou zodpovedného pracovníka, pri preberaní a odovzdávaní prác, pri odstraňovaní väd a nedorobkov: **Ing. Samuel Stankovič 0904 382 713, Ing. Lenka Ďugelová 0904 383 394**

## Čl.8 ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1 Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku **60 mesiacov** odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.

## Čl.9 ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025 % z Celkovej ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33 € a za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má zhotoviteľ právo uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

## Čl.10 ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu a ak uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v §19 zák. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.
- 10.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako **30 dní** po splatnosti.
- 10.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ postúpi alebo prevedie pohľadávky (práva) v zmysle prvej vety tohto bodu na tretiu osobu považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy. Tým však nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

## Čl.11 PREDLŽENIE DOBY REALIZÁCIE DIELA

- 11.1 Doba realizácie diela sa môže predĺžiť v prípade, že:
- sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom;
  - budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
  - nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
  - nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby Diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

## Čl.12 OSTATNÉ DOHODY

- 12.1 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 12.2 Pred začatím prác odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko zbavené všetkých právnych i faktických závad.

- 12.3 Práce bude vykonávať zhotoviteľ oprávnený na túto činnosť a budú realizované zaškolenými a poučenými pracovníkmi, ktorí budú postupovať s odbornou starostlivosťou v zmysle platných právnych predpisov, pracovníci sa budú pohybovať len vo vymedzených priestoroch. Za organizáciu prác zodpovedá poverený pracovník zhotoviteľa.
- 12.4 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní Diela zistí skryté prekážky, týkajúce sa vecí alebo miesta, kde sa má stavebné Dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela zmluvne dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Na stavbe bude stavebný denník trvalo prístupný stavebnému dohľadovi objednávateľa.
- 12.5 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dohľadu, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.
- 12.7 Zhotoviteľ bude stavenisko udržiavať v prevádzkyschopnom stave pre verejnú dopravu. Počas realizácie stavby si zhotoviteľ zabezpečí údržbu predmetnej cesty a jej zjazdnosť v celom obvode staveniska.
- 12.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z..
- 12.9 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie Diela.
- 12.10 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.11 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 12.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
- 12.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.
- 12.14 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
- 12.15 Projekt dočasného dopravného značenia požadujeme vyhotoviť v zmysle zákona 30/2020 Z.z. a podľa TP 069.

### ČI.13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.3 V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., zákonom číslo 18/1996 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.
- 13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po 2 pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou.
- 13.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.7 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne

zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré majú charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môže byť zneužitá.

- 13.8 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia zmluvy.

**Príloha:**

1. Výkaz výmer
2. Metodický pokyn MDV SR č. 19/2022

V Žiline dňa: .....

V Bratislave dňa: 22.03.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
PhDr. Ivan Brečka, MBA  
riaditeľ SSC IVSC Žilina

.....  
Ing. Matej Riecky LL.M. MBA  
riaditeľ spoločnosti

**I/60 Žilina, ul. Mostná - odstránenie následkov požiaru protihlukovej steny**

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	
000-01 - Všeobecné položky	45.00.00	00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	1,000	2 500,00 €	2 500,00 €	
	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	sub. 1,000	1 200,00 €	1 200,00 €	
	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	1,000	2 500,00 €	2 500,00 €	
	45.00.00	00000104	Dopravné značenie - dočasné (prenosné)	mes 2,000	4 200,00 €	8 400,00 €	
	45.00.00	00000109	Poplatok za skládovanie vybraných hmôt a suti	kpl 1,000	600,00 €	600,00 €	
	45.00.00	00000111	Posiernenie diela	sub. 1,000	950,00 €	950,00 €	
<b>Celkom za 000-01 - Všeobecné položky</b>						<b>16 150,00 €</b>	
002-00 - Demolácia poškodených častí PHS a zábradlia	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KS 66,000	42,00 €	2 772,00 €	
	45.11.11	05030401	Odstránenie spevnených pŕch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien z dielcov prefabrikovaných	M 40,000	52,00 €	2 080,00 €	
	45.11.12	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	M2 20,000	190,00 €	3 800,00 €	
	45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	M3 10,000	160,00 €	1 600,00 €	
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	T 2,500	440,00 €	1 100,00 €	
	<b>Celkom za 002-00 - Demolácia poškodených častí PHS a zábradlia</b>						<b>11 352,00 €</b>
231-00 - Protihluková stena	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	KS 40,000	58,00 €	2 320,00 €	
	45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	M 40,000	111,00 €	4 440,00 €	
	45.23.12	22250262	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové	M 48,000	258,00 €	12 384,00 €	
	45.23.12	22250265	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové so sklom, akrylátom*	M2 280,000	123,00 €	31 980,00 €	
	45.25.21	02010412	Zlepšovacie základovej pôdy, spojovacie vrstvy z cementovej malty	M3 1,200	62,00 €	74,40 €	
	45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prostieho	M3 0,700	210,00 €	147,00 €	
	45.25.32	11030432	Silpy, piliere, vzpery a rámové stĺpy (pozemné stavby) plotové oceťové	KS 12,000	305,00 €	3 660,00 €	
	45.44.23	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	M2 200,000	8,50 €	1 700,00 €	
	45.44.23	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	M2 200,000	8,90 €	1 780,00 €	
	45.44.23	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	M2 200,000	10,00 €	2 000,00 €	
	45.44.23	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	M2 200,000	9,00 €	1 800,00 €	
	<b>Celkom za 231-00 - Protihluková stena</b>						<b>62 285,40 €</b>
	<b>Celkový súčet</b>						<b>89 787,40 €</b>

\* vypĺňanie len žltou podfarbených buniek



**Metodický pokyn  
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje  
mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,  
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov**

**Článok 1**

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb<sup>1</sup> a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadane podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných prostriedkov<sup>2</sup>.

**Článok 2**

(1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej len „obstarávateľ“)<sup>3</sup> povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

(2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

(3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „ $t_0$ “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ $t$ “), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

<sup>1</sup> § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

<sup>2</sup> §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

<sup>3</sup> §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



(4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

(7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).

(8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia  $t_0$  a  $t$  tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu  $t_0$  a  $t$ . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bazickému obdobiu priemer roka 2015, t.j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
- Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left( \frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left( \frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left( \frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Kde:

- $P_t$  : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ $t$ “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.
- $t$  : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.
- $t_0$  : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,10$  : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.
- $0,20$  : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.
- $HICP$  : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).
- $HICP_t$  : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „ $t$ “.
- $HICP_{t_0}$  : hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné obdobie (kvartál) v období „ $t_0$ “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,08$  : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).
- $D$  : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).
- $D_t$  : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ $t$ “
- $D_{t_0}$  : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ $t_0$ “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- $0,62$  : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.
- $CMI$  : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok. ktorý je publikovaný



Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk).

$CMI_t$  : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

$CMI_{t_0}$  : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t<sub>0</sub>“.

### Článok 3

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 8. júna 2022.

### Článok 4

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

V Bratislave



**Andrej Doležal**  
minister dopravy a výstavby  
Slovenskej republiky