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Zmluva o dielo
Cislo objednavatela: Cislo zhotovitefa:
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel
Sprava Sportovych zariadeni mesta Velky Krtis
sidlo: A. H. Skultétyho 1169/105, 990 01 Velky Krti§
ICO: 31935265
DIC: 2021300028
zastupené: Ing. Marian Vrsko, riaditel
¢islo Gctu: SK52 0200 0000 0000 1283 2402
osoba opravnena vo veciach
technickych: Ing. Marian Vr§ko

(dalej len ,,Objednavatel)

Zhotovitel

obchodné meno: RDeco s.r.o.

sidlo: Bozeny Nemcovej 955/33, 99001 Velky Krti$
ICO: 53410122

konajuci: Rudolf Pispoéky

IC DPH: SK2121362001

DIC: 2121362001

IBAN: SK58 0900 0000 0051 7631 9763

osoba opravnena vo veciach

obchodnych: Rudolf Puspéky

technickych: Rudolf Piispdky

(dalej len ,,Zhotovitel)
Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup

zadavania zakazky podfa zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZVO*).

Nazov zakazky: ,,Vystavba fotovoltickej elektrarne na priamu vyrobu elektrickej energie
v budove Krytej plavarne Velky Krtis*

Predmetom zakazky je realizacia vystavby fotovoltickej elektrarne na priamu vyrobu
elektrickej energie v rozsahu dodania komponentov fotovoltickej elektrarne, vystavby zdroja,
uvedenia do prevadzky, zaskolenia obsluhy, a to vSetko v rozsahu $pecifikovanom vo vyzve
na predloZenie ponuky vratane jej priloh a v stlade s cenovou ponukou Zhotovitefa (dalej len
,Dielo®).

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel a
Zhotovitel ako Uspes$ny uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy, pridom tato
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nenadobudne uginnost skér ako déjde ku kumulativnemu spineniu odkladacich podmienok
ur¢enych v bode 15.5 tejto zmluvy.

Mesto Velky Krti§ bude financovat predmet zakazky z prostriedkov nenavratného finanéného
prispevku (dalej len ,NFP“) z Ministerstva Zivotného prostredia SR (operacny program
Kvalita zivotného prostredia) a z vlastnych financnych prostriedkov. V pripade schvalenia
Ziadosti Objednavatela o NFP podanej v ramci vyzvy, bude medzi Objednavatelom
a Ministerstvom zivotného prostredia SR uzatvorena Zmiluva o poskytnuti NFP a
Objednavatelovi bude zo strany Ministerstva Zivotného prostredia SR poskytnuty NFP (dalej
len ,Zmluva o poskytnuti NFP*)

Clanok |
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a véas
vykonat pre Objednéavatelfa Dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (dalej aj ,Zmluva®)
podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje riadne a vcas
zhotovené dielo v stlade so Zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutl cenu za jeho vykonanie
podfa platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tito Zmluvu:

1. Zmluva o dielo vratane jej priloh a sucasti;
2. vyzva na predloZenie cenovej ponuky vratane jej priloh;
3. cenova ponuka Zhotovitela, vysledkom ktorej je tato Zmluva.

Dokument s nizS§im Cislom priority je nadradeny dokumentu s vy$§im Cislom priority pri
akomkolvek vyklade tejto Zmluvy. Skutocnost, Zze akykolvek z podkladov tejto Zmluvy podfa
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na
to, Ze je suCastou Zmluvy.

1.3 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil v8etky prace trvalého &i
doCasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podfa tejto
Zmluvy. ’

1.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost.

Clanok II
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je: k. u. Velky Krti§ — budova mestskej plavarne vo Velkom Krtisi,
Skultétyho 1169, Velky Krtis.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit (vykonat a ukonéit) Dielo — ,Vystavba fotovoltickej
elektrarne na priamu vyrobu elektrickej energie v budove Krytej plavarne Velky Krtis*
podfa tejto Zmluvy v lehote do troch mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia
staveniska.

2.3 Objednavatel sa zavazuje vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska do 10 dni odo dfa
nadobudnutia G€innosti tejto Zmiuvy.

2.4 Zhotovitel sa zavéazuje prevziat stavenisko do 5 dni od vyzvania Objednavatefom.




2.5 Dielo sa povazuje za riadne ukonCené dnom podpisania ,Zapisnice o odovzdani a
prevzati Diela® v zmysle Preambuly a bodu 2.2 Zmluvy.

2.6 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto Dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine bez finanéného
zvyhodnenia.

2.7 V pripade omeskania Objednavatefa s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukon&enia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatela.

2.8 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podla Zmluvy, ako aj terminu ukoncenia,
z nasledovnych dbvodov:

2.8.1 preruSenie zhotovovania Diela podfa tejto Zmiuvy,

2.8.2 omeskanie Objednavatefa s plnenim povinnosti podia tejto Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitelovi v zhotovovani Diela.

2.9 Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi potrebné spolupbésobenie
pre dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom
spolupésobenia, Objednavatel poveri svojich zamestnancov.

Clanok lI
Prerusenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odbévodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitelovi pokyn
na prerusenie prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu
urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. docasné zastavenie prac na Diele alebo
jeho Casti, na zabezpeclenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitefovi (icelné a preukazatelné naklady spojene
s preruSenim a opéatovnym zacatim prac na Diele alebo jeho €asti, alebo s predlzenim tychto
prac, s vynimkou nasledovnych pripadov: :

3.21 ak preruSenie je nutné z dbvodu nepredvidatelnych okolnosti nezavislych
a nezapri€inenych Zhotovitefom alebo Objednavatelom,

3.2.2 ak je prerusenie nutné z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela,

3.2.3 ak je preruSenie nutné z dévodu nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych
podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, ze aplikacia tohto doévodu sa vztahuje vylu¢ne na
prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhfadom na
prislusné rocné obdobie realizacie Diela a miesto realizacie Diela mozné predpokladat.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit
realizaciu Diela bez sthlasu Objednavatela alebo pripadne pokynu podla bodu 3.1 tejto
Zmluvy, pokial dalej nie je uvedené inak.

Clanok IV
Cena Diela

4.1 Objednavatel sa zavazuje, ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitefa na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade dariového dokladu (faktry)
vystavenej v sulade s postupom podla Zmluvy a Objednavatel sa zavdzuje cenu Diela
uvedenym sposobom Zhotovitefovi zaplatit v zmysle platobnych podmienok podfa Zmiuvy.

4.2 Cena za zhotovenie Diela je ur€ena na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
predloZzeného Zhotovitefom ako vitaznym uchadzatom vramci procesu verejného
obstaravania.




4.3 V sulade s predchadzajucim bodom je cena Diela stanovena nasledovne:

Cena Diela bez DPH: 57432,86 EUR
DPH 20%: 11486,57 EUR
Celkova cena Diela: 68919,43 EUR

4.4 V celkovej cene Diela su zahrnuté vSetky personalne naklady Zhotovitela (poistenie
pracovnikov a pod.) a naklady na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvy$enie produktivity
prace (nadcasy, prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.).

4.5 Jednotkové ceny jednotlivych polozZiek si maximalne a nemenné tak, ako st uvedené
v cenovej ponuke Zhotovitefa.

4.6 Celkova cena za Dielo zahffia vSetky naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel povinny
vynaloZit stvislosti so zhotovenim Diela podra tejto Zmluvy, najma:

4.6.1 naklady na riadne zhotovenie a ukonéenie Diela, dane, cl3, licencné poplatky, odvody;
4.6.2 naklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti;

4.6.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na skusobné merania, kontroly,
odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

4.6.4 naklady na zabezpecCenie navodov a manualov k prevadzke a Udrzbe, ako aj nakladov
suvisiace so zaSkolenim pracovnikov alebo buducich uzivatefov, ak si to vyzaduje charakter
Diela;

4.6.5 naklady spojené so zarukou;

4.6.6 naklady na energie.

4.7 Zhotovitel sa nemdzZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akiikofvek
pri€inu za G€elom Ziadania zvySenia ceny.

4.8 V pripade vzniku naviac prac budu tieto ocenené podla jednotkovych cien uvedenych
v ponuke Zhotovitefa predloZenej v ramci zadavania zakazky, vysledkom ktorého je tato
Zmluva.

Clanok V
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel na zaklade danového dokladu (faktury),
ktorG Zhotovitel vystavi v 2 vyhotoveniach a odosle Objednavatelovi po riadnom odovzdani
Diela, pricom lehota splatnosti je 14 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi.

5.2 Zhotovitel vystavi jednu kone¢nu faktiru po ukonceni prac bezodkladne po riadnom
odovzdani diela.

5.3 Faktura vystavena Zhotovitefom okrem dalSich naleZitosti a priloh uvedenych v tejto
Zmiuve musi obsahovat vSetky nalezZitosti podla v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

5.4 Neoddelitefnou prilohou faktury je sipis vykonanych prac overenych poverenou osobou
Objednavatefla. Prilohou k faktire musi byt dokumentacia, ktora je potrebna pre riadne
uzivanie a funkénost diela a to najma:

5.4.1 dokumentacia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom,
technickeé listy),

5.4.2 potvrdenie o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov,

5.4.3 zapisnica o odovzdani a prevzati Diela.




Clanok Vi
Stavenisko

6.1 Staveniskom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktory je poSas zhotovovania
Diela ur€eny na vykonavanie prac smerujicich k zhotoveniu Diela, na uskladfiovanie
jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu, pracovného naradia a
inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

6.2 Zhotovitel je povinny na stavenisku zabezpeéit v rozsahu a v stave potrebnom a
vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych ¢asovym harmonogramom na
zacatie prac na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia,
nastroje, naradie, stavebny material a iné prisluSenstvo potrebné na zhotovenia Diela),
najma:

6.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pri¢om za nepovolané osoby sa
budd povazovat vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych stran alebo
os6b poverenych niektorou zo Zmluvnych stran vykonom &innosti v suvislosti so
zhotovovanim Diela, pripadne inych oséb, ktoré na vstup na stavenisko opraviiuje
vSeobecne zavézny pravny predpis,

6.2.2. aby tretimi osobami nedo$lo k obmedzeniu &innosti Zhotovitela, ani k poskodzovaniu
neodovzdanej Casti Diela z ich strany, pri¢om Zhotovitel zodpoveda za véetky $kody, ktoré
tymto vzniknu;

6.3 Prevadzkove, hygienické, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeduje
Zhotovitel. Naklady na prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
suCastou Zmluvnej ceny.

6.4 Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska. Na
stavenisko mézu vstupovat aj povereni zamestnanci Objednavatela a kontrolné organy.

6.5 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho &asti znasa Zhotovitef.
6.6 Zhotovitel je povinny v stvislosti s vykonanim Diela zabezpeé&it najma:

6.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

6.6.2 poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli,

6.6.3 bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajlcich sa na odovzdanej &asti
staveniska, poucenie osdb nachadzajlcich sa na odovzdanej Easti staveniska o bezpe&nosti
a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

6.6.4 predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb.

6.7 Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel zabezpe&i moznost pripojenia
na existujuce rozvody energii za G¢elom dodavky vsetkych energii, ktoré su nevyhnutné
na zhotovenie Diela (najma voda, elektrina).

6.8 Zhotovitel je povinny udrZiavat stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania
niektorych prac tretimi osobami na naklady Zhotovitela, alebo v pripade vykonavania prac
Subdodavatelmi, mohli tito na flom zacat prace podia projektu a/alebo v pracach riadne
pokracovat.




Clanok Vi
Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel sa zavéazuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podfa pokynov Objednavatela odo diia za&atia prac na Diele az do dfia
zhotovenia a odovzdania Diela.

7.2 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitefa osoby poverené Zhotovitefom.
Objednéavatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje stanovisko
(suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhlfadom na charakter zapisu
potrebné.

Clanok VIl
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpedenstvo, pricom
vykonanim Diela sa rozumie (plné, riadne a véasné vykonanie vSetkych prac a inych
sUvisiacich ¢&innosti bez vad, vratane dodavok potrebnych materidlov a zariadeni
nevyhnutnych pre riadne dokonéenie diela, vratane Uspesného vykonania funkénej skisky
za podmienok stanovenych SSD, tak aby dielo bolo prevadzkyschopné, funkéné, spofahlivé,
bezporuchové a malo parametre a vlastnosti predpisané touto Zmiuvou a jej prilohami, ako
aj vykonanie vSetkych suvisiacich &innosti a to aj v pripade ak nie su osobitne dohodnuté,
avsak prinalezia ku komplexnému vykonaniu Diela.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo v stlade so Zmluvou, jej stastami a pokynmi
Objednavatela.

8.3 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbyto&ného odkladu na nevhodni
povahu pokynov danych mu Objednavatefom alebo nevhodnd povahu veci na vykonanie
Diela, ak Zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit' vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit' ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne
na inom mieste st zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Nebezpecenstvo $kody na Diele znaga az do dfia jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia Zhotovitel.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi potrebnu sdcinnost pre vykonanie Diela.
Pod sucinnostou sa rozumie najma spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitefa, alebo
nim poverenych oséb do priestorov, kde sa bude realizovat Dielo (stavenisko), ako aj
odovzdanie vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prislusnych organov §tatnej spravy.

8.7 Zhotovitel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavazuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v stlade s pravnymi predpismi, pravne zavaznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuju na Dielo,

8.7.2 vykonavat ¢innosti podra tejto Zmluvy, v sulade s podkladmi pre tato Zmluvu a podla
pokynov Objednavatela,

8.7.3 oboznamit Objednavatela s Dielom a upozornit na vsetky vady, resp. jeho nedostatky,
ktore by branili v koneénom uzivani,

8.7.4 reSpektovat upozornenia Objednavatela a odstrariovat nedostatky, ktoré budu
zapisané v stavebnom denniku,




8.7.5 udrziavat na prevzatom stavenisku a prifahlych priestoroch, resp. komunikaciach
urCenych na dopravu materialu, poriadok a &istotu a odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na viastné naklady,

8.7.6 dodrziavat predpisy vztahujlice sa na bezpeé&nost a ochranu zdravia pri praci,

8.7.7 zaznalit vetky zmeny v realizacii Diela do dokumentacie zhotovenia Diela, na zaklade
ktorej bolo Dielo vykonané.

8.7.8 nakladat so stavebnym odpadom a/alebo inym odpadom, ktory je vzhladom
na charakter, stav alebo povahu objektivne spésobily na pripadné spenazenie a/alebo dalsie
pouZzitie a ktory je majetkom Objednavatela podia pokynov Objednavatela.

8.8 Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpecit najma:

8.8.1 odvoz a likvidaciu odpadu,

8.8.2 poriadok a ¢istotu na stavenisku a v jeho okoli,

8.8.3 bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob nachadzajucich sa na mieste plnenia,
8.8.4 predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb.

8.9 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia ZVO s dérazom
na postupy k uplatfiovaniu subdodavatelov. Subdodavatelia Zhotovitela musia spinat
podmienku uCasti podlfa § 32 ods. 1 pism. ZVO. Zhotovitel sa zavazuje oznamit
Objednavatefovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatefoch resp. udaje o novom
subdodavatefovi v rozsahu podfa § 41 ods. 3 ZVO, t. j. zmenu obchodného mena a sidla
subdodavatela, zmenu udajov o osobe opravnenej konat' za subdodavatefa. Tymto nie je
dotknuta zodpovednost zhotovitela za pinenie predmetu Zmluvy.

8.10 V pripade zameru Zhotovitela realizovat nastlpenie nového subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 1 alebo zmeny pévodného subdodavatefa uvedeného v prilohe €. 1 je Zhotovitel
povinny minimalne péat (5) pracovnych dni vopred prediozit Objednavatelovi na schvalenie
kazdeho subdodavatefa. Stugastou poziadavky bude vymedzenie rozsahu prac, ktoré bude
pre Zhotovitela realizovat subdodavatel. V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi vyssie uvedeny
mechanizmus tykajlci sa nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastipenia nového
subdodavatefa, Objednavatel je opravneny nahradenie povodného subdodavatefa a/alebo
nastipenie nového subdodavatela neschvalit. V pripade, ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel
vyuZiva subdodéavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povazovat
za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
Objednavatela previest svoje prava a zavazky podrfa tejto Zmluvy na nového subdodavatera.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne a v¢as zhotovené Dielo je Objednavatel povinny prevziat. Objednavatel je
opravneny prevziat Dielo, pokial ma drobné vady a nedorobky nebraniace jeho riadnemu
uzivaniu.

Clanok X
Zodpovednost za vady Diela a zaruka za akost’ Diela

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo alebo jeho Gast ma v &ase odovzdania Diela
vlastnosti dohodnuté v Zmiluve a jej prilohach, predloZenej dokumentacii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo po€as zaruénej
doby (zaruka za akost).

10.2 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektom, technickymi normami, pravnymi predpismi a touto Zmluvou. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncena praca oproti Specifikacii diela v tejto Zmluve a v projekte.




10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania Diela.

10.4 Zaru€na doba za zhotovené Dielo je 36 mesiacov s vynimkou ¢asti Diela, pre ktoré plati
vzmysle bodu 10.5 odlisha dizka zaru¢nej doby. Zaruéna doba zadina plynat driom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom, pricom pre &asti Diela,
na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela, za¢ina plynut
zarucna doba dfiom ich Gpiného odstranenia.

10.5 Zaru¢na doba na ¢asti Diela je nasledovna:

- pre inventory: zaruéna doba v trvani 5 rokov;

- pre fotovoltické panely: zaruéna doba v trvani 10 rokov, pricom v ramci zarucnej doby
Zhotovitel zodpoveda za vykonovu garanciu na fotovoltické panely, ato tak aby pocas
prvych 10-tich rokov prevadzky neklesol vykon pod 90 % ich nominaineho vykonu. Ak
nastane pokles vykonu nad uvedenu mieru, Zhotovitel nahradi stcasti Diela tak, aby bol
pozadovany vykon zabezpecéeny.

V pripade, Ze vyrobca v dokumentacii k vyrobku stanovi dihsiu zaruénu dobu, plati tato
dihsia doba aj pre Objednavatela. Zaruéna doba zaéina plynat diiom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom, pricom pre Zasti Diela, na ktorych boli zistené
vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela, zagina plynat zaru¢na doba diiom ich
Uplného odstranenia.

10.6 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zarucénej dobe.

10.7 Vady zhotoveného Diela uplatnené v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezplatne.

10.8 Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne, alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat oznaé&enia vady, miesta kde sa vada nachadza a popis, ako sa
vada prejavuje.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje, e v kaZdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani spésobom a v termine dohodnutom s Objednavatelom. Pokial nebude dohodnuté
inak Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim reklamovanych vad bez zbytoéného
odkladu po doruceni reklamacie. Vady sa Zhotovitel zavazuje odstranit podla pisomne;
dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy véak v &o mozno najkratSom case,
najneskor v lehote do 30 dni odo diia doruéenia reklamacie. Pokial Zhotovitel neodstrani
vady v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze st zrejmé a Objednavatel vytvoril podmienky na
ich odstranenie, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom trete;
osoby, a to na naklady Zhotovitefa. Ustanovenia tejto Zmluvy o zmluvnej pokute tym nie st
dotknuté.

10.10 Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstrafiovanim pripadnych portch a vad ohrozujicich
riadne uZivanie Diela do 24 hodin odo dfia doru&enia reklamacie.

10.11 O odstraneni reklamovanych portch a vad bude spisany protokol, ktory bude
podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpeéenstvo $kody

11.1 Viastnikom zhotoveného Diela, ako aj Casti Diela zabudovanych do stavby, je
Objednavatel. Nebezpetenstvo $kody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia podfa €lanku IX Zmluvy Zhotovitel.




11.2 Vlastnik nezabudovanych veci, uréenych k vykonaniu Diela, je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil.

Clanok XII
Sankcie

12.1 V pripade omeskania Zhotovitela tykajuceho sa riadneho vykonania Diela podfa tejto
Zmiuvy alebo v pripade omeskania Zhotovitela so spinenim akejkolvek povinnosti podfa tejto
Zmluvy (s vynimkou bodu 12.2), uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty dert omeskania.

12.2 Ak Zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podla &lanku X Zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 66,00 EUR (slovom
SestdesiatSest euro) za kazdy denn omeskania a za kazdu vadu samostatne.

12.3 V pripade omeSkania Objednavatefa so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni
platobnych podmienok) je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania vo vyske podla
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok XilI
Trvanie a zanik Zmluvy

13.1 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do ¢asu riadneho odovzdania Diela. Tym nie su
dotknuté ustanovenia o zarunej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti Zmluvnych
stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a nahrade $kody.

13.2 Zmluvné strany mézu ukon€it zmluvny vztah pisomnou dohodou, pricom v takejto
dohode musi byt uvedeny spdsob vysporiadania ich zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy.

13.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni
Zmluvy z nasledovnych dévodov: '

13.3.1 Zhotovitel do 15 dni odo dha prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac a ak ani
po pisomnej vyzve nezacne vykonavat Dielo v nahradnom termine,

11.3.2 Objednavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré st napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela zjavne
nevhodné,

11.3.3 Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi, Ze nemébze splnit svoje zaviazky
vyplyvajuce zo Zmluvy,

11.3.4 Objednavatel aj napriek predchadzajucej vyzve Zhotovitela nespini, alebo je
opakovane v omeskani s plnenim zavazkov vyplyvajacich zo Zmluvy,

11.3.5 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

13.4 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy
z nasledovnych dévodov:

13.4.1 Zhotovitel je aj napriek predchadzajicej vyzve Objednavatela necinny alebo je
opakovane v omeskani so spinenim svojich zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, alebo
odmieta poskytnut sucinnost a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatefom a tym
znemoziuje riadne plnenie zavazkov Objednavatela,

13.4.2 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi, ze nemdze splnit svoje zavézky
vyplyvajuce zo Zmluvy alebo v pripade, ze sa situacia Zhotovitefa zmeni v takej miere, ze
technické alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie su zlucitelné s povahou a doélezitostou
prac a dodavok podla tejto Zmluvy,




13.4.3 z dovodu opakovaného porusenia povinnosti Zhotovitefa tykajucich sa zhotovenia
Diela ustanovenych v tejto Zmluve alebo v jej si¢astiach,

13.4.4 na majetok Zhotovitefa bude vyhlaseny konkurz alebo bude povolena
restrukturalizacia Zhotovitela,

13.4.5 z daldich dévodov ustanovenych Obchodnym zakonnikom.

13.5 Objednavate! je v pripade opakovaného menej zavazného porusenia Zmluvy
(nepodstatné porusenie) Zhotovitelfom povinny pisomne upozornit Zhotovitela na nedostatky
a pozadovat ich odstranenie v primeranej lehote urcenej Objednavatelom. Ak neddjde
k naprave, je Objednavatel opravneny odstlpit od Zmluvy pisomne. V pripade podstatného
porusenia Zmluvy je Objednavatel opravneny ihned od Zmluvy odstipit a pozadovat
nahradu vzniknutej Skody.

13.6 Odstipenie od Zmluvy je uginné diiom nasledujicom po dni, kedy bolo pisomné
odsttpenie od Zmluvy doru¢ené druhej Zmluvnej strane.

Clanok XIV
Povinnost Zhotovitefa pri vykone auditu/kontroly/overovania

141 Zhotovitel berie na vedomie, Ze finan&né prostriedky Objednavatela uréené na
zaplatenie Diela zahffiaju aj finanéné prostriedky z fondov EU (Operaény program Kvalita
ivotného prostredia). Zhotovitel berie na vedomie, ze podpisom tejto Zmluvy sa stava
sudastou Systému riadenia europskych strukturainych a investinych fondov a Systému
finanéného riadenia. Zhotovitef zaroveri berie na vedomie, Zze na pouZitie prostriedkov,
kontrolu pouzitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neopravneného pouzitia alebo
zadrzania sa vztahuje rezim upraveny v osobitnych predpisoch, napr. zakon ¢. 35712015 Z.
z. o finanénej kontrole a o audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon &. 357/2015 Z. z.%), zakon C. 523/2004 Z. z. o
rozpo&tovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorgich predpisov, zakon & 440/2000 Z. z. o spravach finan¢nej kontroly v zneni
neskordich predpisov, zakon &. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z europskych
&trukturalnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon &. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Eurépskeho spolotenstva v zneni neskorsich predpisov a v zmysle dal$ich prisludnych
predpisov Slovenskej republiky a pravnych aktov Eurdpskej Unie.

14.2 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Zze vSetky zmeny v Systéme riadenia euroépskych
trukturalnych a investi¢nych fondov, Systéme finanéného riadenia alebo v pravnych
dokumentoch vydanych opravnenymi osobami, z ktorych pre Zhotovitela vyplyvaju prava a
povinnosti v savislosti s pinenim podla tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli tieto
dokumenty zverejnené, st pre Zhotovitela zavazné diiom ich zverejnenia.

14.3 Okrem povinnosti uvedenych v tejto Zmluve je Zhotovitel povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania opravnenymi osobami suvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy a
poskytnut im véetku potrebnu si¢innost, a to kedykolvek poéas platnosti a ucinnosti tejto
Zmluvy, ako aj v terminoch stanovenych pre Objednavatefa v zmluvnych vztahoch s
prislugnymi organmi zapojenymi do implementacie fondov Eurdpskej tnie, v ramci ktorych si
Objednavatel narokuje financovanie vydavkov uhradenych Zhotovitefovi, ktoré vznikli s
plnenim podfa tejto Zmluvy.

14.4 Zhotovitel sa zavazuje umoznit vykon finan¢nej kontroly/auditu/overovania prislusnymi
opravnenymi osobami uvedenymi v bode 5 tohto ¢lanku Zmluvy a vytvorit podmienky pre jej
vykon v zmysle prisludnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a pravnych aktov
Eurdpskej tnie a ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne pinit povinnosti, ktoré
mu vyplyvaju z uvedenych predpisov a to po¢as platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy a pocas
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platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak
nastant skutoénosti uvedené v &lanku 90 Nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006 (alebo o
obdobné ustanovenie v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady, ktorym sa zrusi
nariadenie 1083/2006 pre programové obdobie 2014 - 2020) alebo c&lanku 32
Vykonavacieho Nariadenia Komisie (EU) & 908/2014 o &as trvania tychto skutoc¢nosti.
Zhotovitel sa zavazuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami
Objednavatela.

14.5 Opravnenymi osobami st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Poskytovatela NFP/Sprostredkovatelskeho organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Urad viadneho auditu, Certifikagny organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Spinomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujlci ochranu financnych zaujmov EU,

d) osoby prizvané organmi podfa pism. a) az f) tohto bodu v sulade s prislusnymi Pravnymi
predpismi a pravnymi aktmi ES.

14.6 Vykonanim kontroly oprévnenej osoby podfa bodu 5 pism. a) tejto Zmluvy nie je
dotknuté pravo riadiaceho organu alebo iného opravneného organu na vykonanie novej
kontroly/viadneho auditu, a to pocas celej doby Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Clanok XV
Zavereéné ustanovenia

151 Zmluvné strany sa zavazujl, ze si budu vzajomne poskytovat nevyhnutné
spolupdsobenie a vzajomne sa informovat o dalsich skutoénostiach potrebnych pre pinenie
ich zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmiuvy, oznamovat si véas délezité okolnosti a ich zmeny,
ktoré mézu mat vplyv na ich spolupracu podfa tejto Zmluvy.

15.2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto Zmluvou, sa spravuju
podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a daldich prisludnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.3 Menit alebo dopifiat text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran. Akékolvek dodatky k Zmluve musia byt v sulade s ust. § 18 a dal$imi ustanoveniami
ZNO.

15.4 Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd Zmluvnu
stranu. Neoddelitelnou prilohou tejto Zmluvy je Easovy harmonogram zhotovenia Diela.

15.5 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu Zmluvy opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a Géinnost nadobuda kumulativne po spineni odkladacej podmienky, ktora spoCiva
v tom, Ze:

a) dojde k nadobudnutiu platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi
Ministerstvom Zivotného prostredia SR a Objednavatefom v sulade s Preambulou Zmluvy a
b) déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany Riadiaceho organu pre
Operaény program Kvalita Zivotného prostredia vo vztahu k predmetu tejto Zmluvy, pricom
za defi schvalenia sa povaZzuje defi dorucenia spravy z kontroly verejného obstaravania,
ktora obsahuje vyrok o schvaleni vydavkov zo Zmluvy na financovanie alebo vyrok s
ekvivalentnym vyznamom a
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¢) dojde k schvaleniu tejto Zmluvy Mestskym zastupitelstvom vo Velkom Krtisi a
d) dbjde k zverejneniu Zmluvy v sllade s § 47a zakona
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

C. 40/1964 Zb. Obégianskeho

V pripade, ak Zmluva podfa vyssie uvedeného nenadobudne Gé&innost do 31.12.2023, tak
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opravnené si voci sebe v stvislosti s jej zanikom uplatfiovat Ziadne naroky.

tato Zmluva zanika, pricom Zmiuvné strany nie s viac viazané jej ustanoveniami a nie s

15.6 Zmluvné strany potvrdzuji, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisom pregitali a s jej

obsahom suhlasia.
Objednavater:

Vo Velkom Kirti$i, diia 4.5.2023

Ing”Marian Vr§ko
riaditel

Zhotovitel"

Vo Velkom Krtisi, dha 4.5.2023

- f'lstff‘svsmm_r.2 N

RO~
1507{‘ :
1C
rudolf Puép(i-k&/. /
konatel /
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