Predmet zakazky: Rekonstrukcia kotolne, vystavba zariadenia na vyuzitie OZE pre objekt SD Cajka

ZMLUVA O DIELO
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov

l.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Univerzita J. Selyeho,

So sidlom : Bratislavska cesta ¢.2, 945 01 Komarno
Zastupeny : Dr. habil. PaedDr. Gyorgy Juhasz, PhD
ICo: 37 961632

DIC: 2021771543

Bankové spojenie : Stitna pokladnica

Cislo uétu IBAN : SK90 8180 0000 0070 0018 3590

Dalej len Objedndvatel

1.2 Zhotovitel :

Nazov: AMAZON s.r.o.

So sidlom : Madachova 17, 943 60 Nana
Zastupeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy :Eudovit Téth

ifo: 36 866 903

DIC 2022970774

ICDPH : $K2022970774

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
Cislo Gétu IBAN : $K0375000000004029382805

Zapisany v: Okresny std Nitra , viozka &islo: 25939/N

Dalej len Zhotovitel
Il. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je zaviazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné préce s ndazvom:
,Rekonitrukcia kotolne, vystavba zariadenia na vyuZitie OZE pre objekt SD Cajka“ (dalej len , dielo”)
podfa dohodnutych podmienok a zavizok objednévatefa riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutd cenu diela, ktora je vysledok sutfaze uskutocnenej podfa zakona o verejnom
obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskordich predpisov, ktora bola zverejnena vo Vestniku
verejného obstaravania &. 149/2022 zn.30847 - WYP 20 diia 01.07.2022.

2.2,
Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastny néklad a na vlastné nebezpecenstvo,
v stlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoctu stavby, ktory tvori
prilohu & 1 zmluvy a podlfa projektovej dokumentdcie v zmysle podmienok vydanych prisluSnym
stavebnym tGradom, podla platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.
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2.3,
Zhotovitel’ zna%a nebezpeéenstvo skody na zhotovovanej veci aZ do diia riadneho odovzdania diela
zhotovitefom a prevzatia diela objedndvatelom podfa ¢l. VII. tejto zmluvy.

Ill. Povinnosti zhotovitela v sivislosti s registrom partnerov verejného sektora

3.1,

Zhotovitel vyhlasuje, ¥e je ku diu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (dalej len ,zdkon o
RPVS“) a tie? kaZdy jemu znémy subdoddvatel v ktoromkolvek rade, ktory je partnerom verejného
sektora je zapisany v registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu
podpisania tejto zmluvy ma ako partner verejného sektora v zmysle zékona o RPVS, splnené vietky
povinnosti, ktoré pre zhotovitela ako partnera verejného sektora vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze ak sa vyhldsenia podfa tohto bodu ukaZu ako nepravdivé, objednavatel nie je v
omeskani s plnenim zmiuvy aZ do spinenia povinnosti zhotovitela.

3.2

Zhotovitel je povinny objedndavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych ddajov o jeho
osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora
najneskér do 5 dni odo dfia vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo vymazu v registri partnerov
verejného sektora.

3.3.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby sa na pineni predmetu zmluvy nepodielal subdodavatel v
ktoromkolvek rade, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktord pini povinnosti
opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle zakona o RPVS, si neplni
povinnosti podfa zakona o RPVS.

V. Miesto a £as vykonania diela

4.1.
Zhotovitel sa zaviizuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom &ase a mieste.
4.2,
Miesto realizécie diela: Univerzita J. Selyeho, SD Cajka, Bratislavska cesta €.2, 945 01
Komarno 4.3. Terminy realizacie diela:

ol Zaciatok realizacie: do 7 dni odo dita odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny prevziat
Stavenisko od Objednévatela najneskér do 15 dni odo diia pisomného doruenia ,Vyzvy na prevzatie
Staveniska®, ktora bude Zhotovitelovi zaslana Objedndvatefom. O odovzdani a prevzati Staveniska
spisu Zmluvné strany zapis.

. Dokonéenie realizécie: do 9 mesiacov odo dfia prevzatia Staveniska Zhotovitefom. O odovzdani a
prevzati diela spiSu Zmluvné strany zdpis.
4.4.
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Zhotovitel sa zavédzuje realizovat dielo podIia éasového harmonogramu prac, ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy. V
pripade, 7e zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel riadne zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine.
Potet stanovenych kalendarnych dni zhotovitefom je zavazny. V pripade akejkoltvek udalosti postupuje Zhotovitefl
vzmysle bodu 3.6 a prerudi price, ¢o uvedie aj v stavebnom denniku vedenom v zmysle bodu 6.15 aZ 6.17 tejto
zmiuvy.
Pre vyli¢enie pochybnosti sa ma zato, 7e tkony a &innosti uvedené v Casovom harmonograme zacinaju plynat
odo diia prevzatia Staveniska podla tejto Zmluvy a konéia sa dfiom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela.
4.5.
DodrZiavanie terminu realizicie diela zo strany zhotovitela zévisi od riadnej a v€asnej sucinnosti objednavatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatefa s poskytnutim stinnosti nie je zhotovitel' v omeskani s
pinenim zavazku.
4.6.
Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskdr viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje zhotovovanie diela s ddsledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne oboznamit
objednavatela o tejto skutoénosti zaiznamom v stavebnom denniku {pisomne na adresu objednavatela).

V. Cena za dielo
5.1.
Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zéklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v stilade so zakonom & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov a vykondvacou vyhlaskou €. 87/1996
Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ako cena maximaina s chfadom na prace predpokiadané vykazom vymer a je
Specifikovand v rozpoéte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu €. 1 k
zmiuve.

5.2. Cena
diela je na zéklade bodu 4.1. uréend vo vyske:
Cena bez DPH 219.276,51 EUR
DPH vo vyske 20% 43.855,30 EUR
Cena s DPH 263.131,81 EUR
{ slovom: dvesto3estdesiattritisicstotridsatjeden EUR a 81/100 centov)
5.3.

V cene s zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné niklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne spravy, odpady —~ doklady, vritane vietkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné na
kompletna realizéciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované
v stilade s ocenenym vykazom vymer. V pripade, ak bude potrebné vykonat prace nad ramec oceneného vykazu
vymer (naviac prace) z dévodov, ktoré zhotovitel nezavinil, mdZu byt takéto prace vykonané na zéklade dodatku
k tejto zmluve uzatvoreného v stlade s § 18 Zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych v platnom zneni.
5.4,

Zhotovitel nema ndrok na zvy3enie ceny za dielo a nie je oprévneny domahat sa zvy3enia ceny za dielo bez
uzavretia pisomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v pripade vzniku potreby vykonania prac naviac.

VI. Platobné podmienky

6.1.
Objednévatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.

6.2,
Zhotovite! bude fakturovat pinenie pri realizacii diela na zaklade faktury. Celkovo méZe zhotovitel vystavit
maximalne tri faktary. Prva faktura bude vystavena po prestavani min. 30 % z ceny diela a faktiru méZe Zhotovitel
vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie a dosiahnuti predpisanej
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vyiky pinenia po kontrole siladu s vykonanymi pracami podfa skutkového stavu a podfa stavebného dennika.
Podkladom pre vystavenie faktiry bude sipis skutoéne vykonanych prac a doddvok podfa uréeného limitu
odsuhlaseny stavebnym dozorom objednévatela a zaevidovany v stavebnom denniku.
6.3.

Faktira bude akceptovana aj elektronicky. Faktara fyzicky sa predkladana na Ghradu v Styroch vyhotoveniach.
Prilohou faktGry bude stpis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom
objednavatela a opravnenou osobou za objednévatela a zastupcom zhotovitela, plus prisludné doklady o cenéach
a Ghrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych ska3ok, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych
zli&tovacich sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v rozpo&te neboli ocenené polozkami z pouZitych cennikov
stavebnych prac podpisanych oprévnenou osobou zhotovitefa a stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi
zaruéuju, e fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované podfa schvalenej projektovej dokumentacie a
ocenené polofkou zo schvaleného rozpo&tu a boli zrealizované v poZadovanej kvalite a z predpisanych
materidlov. Jednotlivé polotky v prilohach sa nebudi uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedd v
jednotkovych mnoZstvach a jednotkovych cendch.

6.3.1.
Zhotovitel je povinny v texte fakttiry uvadzat aj tieto tdaje:
. oznacenie faktary a jej cislo,
. nazov investicnej akcie
i $pecifikacia plnenia v zmysle detailného rozpo€tu oznadend aZ na Grovefi isla a nazvu poloZkovitého

vydavku v rozsahu objemu vykenanych a odsihlasenych prac v prilohe ako stpis prac

. $pecifikécia platby (ndzov banky zhotovitela),

. ¢islo Gétu zhotovitela v tvare [BAN,

. $pecifikicia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD,
. petiatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

V pripade, e faktira nebude obsahovat uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat nespravne
uvedené udaje je objednavatel apravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze novd
lehota splatnosti zaéne plyndt diiom dorugenia takto opravenej alebo dopinenej faktary.
6.3.2
Zhotovitel je povinny stipis prac polozkovitého rozpoétu obsahujlici ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych polofiek predkladat s oznatenim, petiatkou , podpisom zhotovitefa a
so schvdlenim stavebného dozoru objednavatela vo forme jeho podpisu a peéiatky na kaidom liste sdpisu, je
povinny aj predloZit na CD/DVD fotodokumentéciu zhotoveného diela a/ alebo Casti diela vztahujticeho sa k
predkladanému sdpisu.
6.3.3
Zhotovitel je povinny sUpisy vykonanych prac dodévané ako podklad k fakture predloZif Objedndvatefovi aj v
elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investiéné projekty.
6.4.
Faktiry budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
6.5.
Lehota splatnosti faktar je 60 dni od prevzatia faktury objednavatefom.
6.5.1.
Predmet zakazky bude financovany z viastnych finanénych prostriedkov a Strukturalnych fondov EU, OPKZP-
PO4SC411-2019-61, preto sa zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitefom fakturované prace a dodéavky
plnenia zhotovovania diela podia tejto Zmluvy uhradza Objednavatel aj zo Strukturélnych fondov EU, ktoré budu
Objednavatefovi poskytnuté na zakiade Zmluvy o poskytnuti nendvratného financéného prispevku, uzavretej
medzi Objednavatelom a riadiacim organom (dalej len ,RO“) ako poskytovatefom nendvratného finantného
prostriedku {dalej len ,NFP“).
6.6.
Jednotlivé faktiry musia splfiat nalezitosti dafiového dokladu a aj néleZitosti v zmysle § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
6.7.



Predmet zékazky: Rekonstrukcia kotolne, vystavba zariadenia na vyuZitie OZE pre objekt SD Cajka

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
poruSovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade nové lehota zaéne plynif doruéenim opravenej faktiiry objednavatelovi.

6.8.
Konetn4 faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela a bude vystavend zhotovitefom do 15 dni od
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami a uhradena objednavatefom podfa bodu
5.5. tejto zmluvy. Objedndvatel prevezme len dielo bez véd a nedorobkov, v zmysle bodov 7.2.37.3. .

6.9.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skutoéne zrealizovanych prac ako aj odsuhlasenie naviac prac
bude pravoplatne potvrdené v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsthlaseni osobou
opravnenou konat za objednavatela vo veciach zmluvnych.

VIl. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za Skody

7.1.
Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 15 dni od vyzvania objednédvatefom. O
odovzdani staveniska spifu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednévatel uvedie
okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitefovi,
ktoré su potrebné pre realiziciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznacne a nezamenitefne
vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a moZné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociglnych
zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spoloZne len ,Energie”). Naklady spojené s energiami, ako
aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitef je povinny
viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vy33ie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeti objednavatel
zhotovitel ich na zaklade odborného prepoctu uhradi objednévatelovi.

7.2.
Zhotovitel' sa zavizuje pri preberani staveniska prevziat od objedndvatefa stavebné povolenia a vietky
rozhadnutia organov $tdtnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

7.3.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraZnymi paskami, ako aj
za Zkody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku objednavatela ako aj tretich oséb podfa § 373 a
nasl. Obchodného z&konnika. Po zisteni 3kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie
alebo vec do pévodného stavu, pri Gplnom znieni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu
a kvality, pokial to pre povahu zniteného zariadenia, alebo veci nebude moiné je objedndvatel opravneny
po?adovat nahradu 3kody vo vy3ke hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ase poskodenia.

7.4.
Pri uZivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotavitel povinny pinit povinnosti,
vyplyvajiice zo vieobecne zaviznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatela — prevadzkovatela a
zodpoveda za ich pripadné porugenie a vzniknutd 3kodu podfa prislusnych pravnych predpisov.

7.5.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a kon3trukcii, za
pripadné znetistenie komunikdcii, ktoré bude pouZivat pre svoju innost a v pripade blizkosti intravilanu aj za
dodr¥iavanie noéného a nedefného pokoja a zavizuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom
jeho &innosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri predkladani faktdry podfa bodu 5.2 zmluvy.

7.6
Zhotovitel pri realizécii diela je povinny dodriavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykonavanej préce. Za ich pripadné porudenie a vzniknut $kodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych &i poziarnych
zlo¥iek a ugivanie stavby nebolo nad mieru pripustni zékonom znemoZnené, resp. obmedzované.

7.7.
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Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady a nebezpeéenstvo dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montéZ na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia
bodu 6.6 tohto ¢lanku .

7.8.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpeéi v pripade potreby zameranie pedzemnych inZinierskych sieti, povolenie na
zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlaitne uZivanie verejnych komunikdcii a verejnej zelene, zameranie
stavby po jej realizacii a dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby.

7.9.
Zhotovitel berie na vedomie , Ze znacna &ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnuta z
verejnych zdrojov ( Fondy EU, $tatny rozpoéet ) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny
pravny rezim . Vzhlfadom na tieto skutoénosti sa Zhotovitel zavizuje dodrzat vietky vieobecne zdvidzné pravne
predpisy platné na zemi Slovenskej republiky , ako aj indtrukcie Objednavatela, ktoré mu budd v tejto stvislosti
dané a stéasne sa zavizuje bezodkladne, najneskér do troch (3) pracovnych dni, poskytnut Objednavatefovi
alebo kontrolnym organom vietku vyZiadanu saéinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu
stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a slufbami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi riadiacim orgdnom a Objedndvatefom, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnd siginnost. Opravnenymi oscbami su: - riadiaci orgdn a
nim poverené osoby;
- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
- Najvy$i kontrolny trad SR, Urad viddneho auditu, Certifikaény organ a nim poverené osoby;
- Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;
- Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

7.10.
Na uskuto¢nenie diela musi zhotovitel poufZit iba stavebné vyrobky, ktoré st podfa osobitnych predpisov vhodné
na poufZitie v stavbe na zamyslfany (¢el, a to podfa ust. § 43f Stavebného zdkona.

7.11.
Zhotovite!l sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, minimaine tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyZaduji skdr. Zarovef
zhotovitel zhotovi fotodokumentéciu celého postupu prac. Ak objedndvatel nevykona kontrolu tychto prac, je
zhotovitel opravneny pokratovat v realizcii diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatotne poZadovat
odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objedndvatefa. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitefa. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta a
stavebny dozor.

7.12.
Zhotovite! sa zavézuje vyzvat objedndvatefa minimalne tri (3) pracovné dni vopred na Ucast na povinnych
skagkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skisok spiSe zhotovitel
zaznam, ktory podpisu vietci zG¢astneni.

7.13.
Kontrolu prac za objednavatela bude vykonévat opravnend osoba objedndvatela — stavebny dozor.

7.14.
Zhotovitel je povinny predlofit od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikity, osvedCenia o zhode,
osved&enia o kvalite, o akosti od slovenskych skiG3obni, zabezpeti potrebné skdsky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokonceni diela Zhotovitel predioZi
aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

7.15.
Zhotovitel je povinny pocniic dfiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla ust. § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapi$u vietky skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najmi Gdaje o stavebnych pracach, o vykonani titneho stavebného dozoru, itatneho dozoru a o inych
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¢innostiach ovplyviiujicich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizdcie diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny, aZ do skondenia stavebnych prac a odovzdania diela.

7.16.
Objedndvatel’ je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objednévatela so zaznamom zhotovitefa nestihlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie
do troch (3} dni. V opac¢nom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté plati pre namietky
zhotovitela voéi zapisom objednévatela. Objedndvatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem
stavbyvediiceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca zhotovitela
projektu stavby.

7.17.
Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, €as plnenia, pripadne
daldie zavizky tejto zmluvy o dielo, bud( sliZif ako podkiad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve o
dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

7.18.
V pripade zmeny subdodavatela pogas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatef, ktorého sa navrh na zmenu tyka,
spifiaf podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia a neexistuje u neho dévod na vyliéenie podfa § 40
ods. 6 pism. a) aZ g} a ods. 7 a ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny Objedndvatelovi
najneskér tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatefa, predloZit pisomné oznamenie o zmene
subdodévatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory mda uchédzaé v umysie zadaf
subdodavatelovi, konkrétnu &ast diela, ktord ma subdodavatel' vykonat, identifikaéné udaje navrhovaného
subdoddvatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a doklady na preukdzanie spinenia podmienok Gcasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto
odstavca.

7.19.
Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsthlasenej PD a RD bez zdvdzného stanoviska projektanta a
stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyéislené a odobrené vietkymi zicastnenymi zlozkami.

7.20.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je (spe3né vykonanie vietkych skiSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou, ktoré zabezpeéi zhotovitel a predloZenie dokladov
o Gspednom vykonani tychto skisok a vydokladuje pocet odpracovanych hodin pri fakturdcii tzv. HZS .

7.21.
Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych drioch za
Uéasti vietkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvolavat opravnena osoba objednavatefa minimalne raz za
7 dni resp. podla osobitnej poZiadavky.

7.22.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, Ze akykotvek material vytaZeny z miesta realizacie diela bude znovu poufity,
recyklovany, spracovany alebo uloeny environmentalnym sp6sobom, o &om predloZi doklad objednavatefovi do
14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania,
ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma déjst k vymene materialov, ktoré by mohli
byt opdtovne poufité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatefa, aby urcil zapisom v SD spdsob s ich
dalsim nakladanim.

7.23.
Zhotovitel musi byt poisteny potas celej realizicie diela a to na rizikd spojené s realiziciou stavby, rizikami vofi
tretim osobam, zodpovednosti za $kodu v stvislosti s vykonom prac a doddvok stvisiacimi s realizaciou stavby a
to vytku 3kody rovnajicu sa minimdine ceny za dielo. Overena Kopia poistnej zmluvy s vinkulaciou poistného
plnenia v prospech objednavatela, alebo iného ekvivalentného krytia rizika musi tvorif neoddelitefni prilohu k
zmluve o dielo a tate poistnid zmluvu je povinny uchadzaé predloZit najneskorsie k terminu prevzatia staveniska
objednavatelovi.

7.24.
Zhotovitel v pripade realizicie diela aj subdodévatelmi je povinny zoznam subdodavatefov uviest v prilohe tejto
zmluvy.
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7.25.
Zhotovitel je povinny predloZit’ elektronicku verziu podrobného poloZkovitého rozpottu/vo formate MS Excel/
ako aj predioZit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kaidi zmenu tohto podrobného rozpottu, ku ktorej
by doslo poéas realizicie predmetu zmluvy.

VIll. Odovzdanie a prevzatie diela

8.1.
Zhotovitel je povinny objednavatefovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia sG zmluvné strany povinné dohodnit taki vzajomni
sudinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvnej lehote.

8.2.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitef vietky doklady, ktoré mal povinnost priebeine
odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi potas realizécie diela odovzdané a to
najmg :

. stavebné denniky,

. atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v stavbe,

. osved&enia o akosti pouzitych konstrukeii a materialov,

. doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

. opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo
pri povolovani zmien stavby pred dekonéenim,

. projekt skutotného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v dvoch

vyhotoveniach.

8.3.
Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ked' zhotovitel nedolozi
vSetky doklady uvedené v bode 7.2.

8.4.
Dokladom o spineni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi zhotovitef,
uast objednavatela nie je vyliéend. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym vyhodnotenie
akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstrénenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela,
7e odovzdanu ¢ast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

8.5.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny material a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny (pine
vypratat do 10 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a
nedorabkov.

8.6.
Objedndvatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v stlade so zmluvnymi
podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe€nému a plynulému uZivaniu diela aZ do ich
odstranenia.

IX. Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

9.1.
Zhotovitel zodpoveda za to, 7e predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v silade so zavézkami tejto
zmluvy o dielo, podfa technickych noriem, podfa projektu stavby a vieobecne zdvaznych pravnych predpisov
platnych na dzemi Slovenskej republiky, Ze bude spésobily k zmluvnému ucelu, a Ze pocas zéruénej doby bude
mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

9.2.
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Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v &l ViIl. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre téely odovzdania a prevzatia diela povaZujt aj chybajuce
alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku diiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode
8.2.

9.3,
Zaruéna doba na dielo je 5 rokov a zaéne plynit odo diia prevzatia diela objedndvatefom. V zaruénej dobe musi
dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerand obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na vyrobky je minimalne 24 mesiacov.

9.4.
Zéruka sa predizuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zéruénej dobe plne vyuZivané z dovodu vady, na ktord
sa vztahuje zaruka.

9.5.
Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho
povinnosti.

9.6.
Zhotovitel je pocas zdruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez zbytocného
odkladu po dorugeni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technickd
zloFitost nie je potrebny dlh3i éas. O termine odstranenia vady dih§om ako 20 pracovnych dni od prevzatia
oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

9.7.
V pripade vady, na ktor( sa vzfahuje zaruka, vietky néklady savisiace s odstranenim vady vratane nutnych kontrol
kvality bude hradit zhotovitel.

9.8.
Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.
V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, & zhotovitel uzndva svoju zodpovednost a
prediZenie zaruénej doby s oznagenim Casti diela, ktorej sa predmetné predfZzenie tyka.

9.9,
Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novii zéruku za rovnakych pedmienok, ako
bola zéruka poskytnuta.

9.10.
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto véd bude
stanovend po preukdzani zodpovednosti za vadu.

9.11.
V pripade, %e zhotovitef ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich uznal
a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objedndvatel pravo dat ich odstrénit tretej osobe na
naklady zhotovitefa.

X. Sankcie

10.1.
V pripade omegkania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti podfa dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitefa je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z celkove ceny
diela za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatefovi nezanika pravo na nahradu 3kody
spdsobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

10.2.
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Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvn( pokutu vo vySke 1.000,00 EUR za kaZdy deri omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objedndvatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti uvedenym
v tomto bode.

10.3.
V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny G¢tovat objedndvatefovi
trok z omeskania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kaZdy dert omeskania.

X!, Osobitné ustanovenia

11.1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mdZu skon¢it:
. Pisomnou dohodou zmluvnych strén,
. Odstipenim od zmluvy z dévodov podstatného porudenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmiuvnych stran.
11.2.
Qdstdpenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastant diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
11.3.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povaZovat okrem porusenia zakonnych ustanoveni aj poruienie
zmluvnej povinnosti zhotovitefom spoéivajlce:

. V omegkani zhotovitefa s dokonéenim a odovzdanim diela podia ¢asového harmonogramu prac o viac
ako 30 dni
. V nedodrZani a nepreukazani kvality diela po€as jeho realizacie.
11.4.

Nehnutelfnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatena &ast diela su viastnictvom objedndvatefa
aj potas vykonavania diela zhotovitefom.

11.5.
V pripade docasného prerufenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dovodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené nakiady (cenu vykonaného diela).

11.6.
Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy {dalej len ,subdodavatelia®}, vratane ich zamestnancov, st
povinni dodrZiavat ml€anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas realizécie diela alebo suvisiacim s
dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objedndvatefa, sii déverné a nebude mozné ich pouizit
bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela.

Xll. Vymedzenie niektorych pojmov

12.1.
vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2,
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii.

12.3.
Vedenim uskutocfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych préc a inych
¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sp&sobu a postupu uskutocfiovania stavby, zodpovednost za silad
priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.
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Xlil. Zavereéné ustanovenia

13.1.
Zmluvné strany sa zavizujd, ze vietky spory, ktoré vyplynt v sdvislosti s touto zmluvou o dielo budu riedit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych
stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budi rieSené rozhodcovskym sidom SOPK Bratislava jedinym
rozhodcom, podla prisluinych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zékona a ostatnymi vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi a na mieste a vecne prisluSnom side Slovenskej republiky podfa pravneho
poriadku Slovenskej republiky. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riedit formou ocislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sihlasnom podpisani zmluvnymi stranami stani neoddelitefnou
stéastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote $trnastich (14) pracovnych dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.
Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a tcinnost diiom nasledujocom po
dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatefa po spineni odkladacej podmienky v zmysle &l. XIV.
(Odkladacia podmienka) tejto zmluvy.

13.4
Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho dve obdrzi Objednavatel a dve Zhotovitef.

135
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmiuvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu a pravnym
aginkom z nej vyplyvajucich. ich zmluvné prejavy su dostatogne jasné, urcité a zrozumitelné. Podpisujuce osoby
st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaZneho sthlasu ju podpisali.

13.6 Prilohy,
ktoré tvoria neoddelitefnd suéast tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Vykaz vymer
Priloha €. 2—Harmonogram
Priloha &. 3 — Informadcie o subdoddvatefoch
Priloha €. 4 — Poistna zmluva
XIV. Odkladacia podmienka
14.1.

Zmiuva o dielo nadobida platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost po jej zverejneni na
webovom sidle verejného obstaravateta ditom spinenia odkladacej podmienky podfa clanku 14.2. zmluvy. Tato
zmluva podlieha povinnému zverejfiovaniu zmlav podta osobitného predpisu.
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14.2,
Zmluva o dielo nadobudne G&innost schvalenim procesu verejného obstaravania, dorucenim sprévy z naslednej
ex-post kontroly verejného obstaravania na vyber zhotovitefa diela podfa zmluvy zo strany poskytovatefa NFP o
pripusteni vydavkov z predmetného verejného obstaravania do financovania. Tato podmienka sa povaiuje za
podmienku odkladaciu, spinenie ktorej bude mat za nasledok nadobudnutie d¢innosti zmluvy o dielo (5. defi odo
diia doru€enia spravy z naslednej ex-post kontroly Objednévatefovi od Poskytovatefa NFP). Tato zmluva o dielo
straca uginnost v pripade neschvélenia nenavratného finanéného prispevku.



