

ZMLUVA O DIELO

č. 04/2023/OPMaC

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo

„Stavebné úpravy pre zriadenie technickej expozície - Hasičské múzeum- Priemyselná sláva spája“

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1** Objednávateľ: Mesto Martin
 Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta
 Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
 IČO: 00 316 792
 Osoba oprávnená na rokovanie
 vo veciach zmluvných: Mgr. Alžbeta Laučková, poverená vedením OPMaC
 vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka, vedúci investičného oddelenia
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin
 č. účtu: IBAN SK60 0900 0000 0051 9958 1879
 BIC kód banky: GIBASKBX
 (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2** Zhotoviteľ: LIFEstav s.r.o.
 Zastúpený : Kurej Pavol
 Sídlo/Miesto podnikania: Bitarová 242, 010 04
 Osoba oprávnená na rokovanie:
 vo veciach zmluvných: Kurej Pavol
 vo veciach technických: Kurej Pavol
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 002947059987/1100
 (IBAN): SK78 1100 0000 0029 4705 9987
 IČO: 51842017
 DIČ pre DPH: SK2120817072
 Telefón: 0905 773 606
 e-mail: kurej@lifestav.sk
 Fax:
 Zapísaný : Okresný súd Žilina odd s.r.o. vl. č. 70608/L
 zo dňa: 9.8.2018
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte zmluvy aj ako „zmluvné strany“.

ČLÁNOK II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:
- 2.1.1 a) výsledok elektronickej aukcie zo dňa 06.04.2023, vyhlásenej objednávatelom ako zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **„Stavebné úpravy pre zriadenie technickej expozície- Hasičské múzeum- Priemyselná sláva spája“** vrátane cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 06.04.2023, na základe ktorej bol vybraný zhotoviteľ diela,
- b) zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 418/2023 zo dňa 16.03.2023 uzavretá medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a mestom Martin.
- 2.2 Východiskové údaje:
- 2.2.1 Názov diela: **„Stavebné úpravy pre zriadenie technickej expozície- Hasičské múzeum- Priemyselná sláva spája“**
- 2.2.2 Miesto diela sa nachádza v mestskej časti mesta Martin - Priekopa, na parcelách C-KN č. 1631/31,16631/10 k. ú. Priekopa, Areál SIM.
- 2.2.3 ITMS kód projektu: **NFP304020CKS7**
- 2.2.4 Dielo ako súčasť projektu „Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti“ je spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie. Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6C). Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.
- 2.3 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je registrovaný v registri partnerov verejného sektora a táto povinnosť mu nevyplýva ani z tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že nie je partnerom verejného sektora, ktorý má povinnosť registrovať sa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že dodatočne bude preukázané, že sa toto prehlásenie nezakladá na pravde a objednávatelovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom sankcia podľa príslušných právnych predpisov, objednávatel je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej sankcii uloženej objednávatelovi kontrolným orgánom.

ČLÁNOK III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatela riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo - stavbu **„Stavebné úpravy pre zriadenie technickej expozície- Hasičské múzeum- Priemyselná sláva spája“** v rozsahu prác špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa) v rozsahu prác špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa) v spojení s opisom predmetu plnenia podľa bodu 3.3. tohto článku zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

- 3.2 Stavba bude realizovaná na pozemkoch registra C-KN č. 1631/31, 16631/10, zapísaných na liste vlastníctva č. 1710 pre katastrálne územie Priekopa, obec Martin, okres Martin, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Martin.
- 3.3 Predmetom diela sú stavebné úpravy existujúcej stavby súp.č. 10038 na par.č. KN 1631/10- stavebné úpravy pre technickú expozíciu v miestnosti 202 - priestor jednotlivých kóji bude vytvorený zo samonosných deliacich priečok a stavebno-technického riešenia v zmysle projektovej dokumentácie. Súčasťou diela je výstavba hygienického zázemia, práce súvisiace s výstavbou odstavnej plochy so stojanmi na bicykle, servisným stojanom s nabíjacími zásuvkami a so spevnenou plochou okolo státi.

Členenie stavby na stavebné objekty

SO - 01 Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej slávy Hasičského múzea

Súčasťou realizácie diela sú tieto činnosti:

- vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;
 - dopravu;
 - náklady na zabezpečenie staveniska;
 - porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté;
 - úprava okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou;
 - náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác;
 - náklady na odvoz a likvidáciu odpadu;
 - zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou Stavba od A po Z s.r.o., Thurzova 16A, 036 01 Martin, Ing. Miroslav Stolárik, podľa podmienok rozhodnutia vydaného obcou Sučany č.j. 1645/214/2022-Hu01 zo dňa 9.5.2022 a 246/53/2018-Ry zo dňa 20.5.2018, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo zhotovené zhotoviteľom riadne (zrealizované v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez väd a nedorobkov) a včas v termíne podľa č. IV. tejto zmluvy a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za podmienok uvedených v čl. V. a VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV.

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať objednávateľovi dielo špecifikované v článku III. tejto zmluvy takto:
- Začiatok zhotovovania diela: do 5 kalendárnych dní od odovzdania staveniska**
- Ukončenie a odovzdanie diela: do 2 mesiacov od odovzdania staveniska**
- 4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatíu staveniska písomne alebo na e-mailovú adresu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy najmenej päť pracovných dní pred odovzdaním staveniska s určením konkrétného termínu na prevzatie staveniska.
- 4.4 Termín na začatie zhotovovania diela začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po dni, v ktorom došlo k protokolárnemu odovzdaniu staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.

- 4.5 O odovzdaní staveniska bude spísaný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania so začatím zhotovovania diela po dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela.
- 4.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 4.1 tohto článku zmluvy (ukončenie a odovzdanie diela), objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne alebo e-mailom a určí náhradný termín na ukončenie a odovzdanie diela, nie však kratší ako 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy.

ČLÁNOK V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za dielo v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa 06.04.2023 a Cenovej ponuky zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:
Cena celkom bez DPH: 59 069,17 €
DPH 20%: 11 813,83 €
Cena celkom s DPH: 70 883,00 €
Slovom: Sedemdesiatisíceurosemstoosemdesiatti EUR a nula centov s DPH.
- 5.3 Zhotoviteľ nemôže požadovať od Objednávateľa zvýšenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou, stranou alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o Udalosť/ skutočnosť mimo akéhokoľvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny daňových, colných a iných právnych predpisov, prírodné katastrofy, havárie, klimatické podmienky). Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb, alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela.
- 5.4 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela, ako aj daňové, správne a iné poplatky, ktoré vzniknú v priebehu realizácie diela.
- 5.5. Ak počas realizácie diela vznikne potreba navyšiac prácu, ktoré nie sú zahrnuté v popise diela podľa článku III. bod 3.3. tejto zmluvy v spojení s prílohou č. 1 k tejto zmluve, neboli predmetom verejného obstarávania a ktoré nebolo možné v čase uzatvárania tejto zmluvy dôvodne predpokladať a navyšiac práce sú nevyhnutné na celkovú realizáciu diela a jeho riadne odovzdanie, je zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi pred ich realizáciou. Pri ocenení navyšiac prácu a dopĺňujúcich prác postupuje zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.
- Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená formou dodatku k tejto zmluve v zmysle zákona č. 343/2015 Ž. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe dvoch faktúr. Prvú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť po vykonaní stavebných prác v rozsahu minimálne 30 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdeného podpisom technického dozoru objednávateľa. Druhú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť po ukončení diela ako celku a jeho písomnom protokolárnom prevzatí objednávateľom.
- 6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a prílohou faktúry musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Súčasťou faktúry musí byť tiež fotodokumentácia verne zachytávajúca jednotlivý postup realizácie prác.
- 6.3 Faktúra musí byť vyhotovená v štyroch origináloch ariadne doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v čl. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve alebo niektoré náležitosti alebo prílohy budú uvedené nesprávne, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej resp. opravenej faktúry.
- 6.5 Fakturované budú skutočne vykonané práce na diele odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 6.6 Objednávateľ neposkytne preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 6.7 V prípade zistenia väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený zadržať z konečnej faktúry čiastku zodpovedajúcu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zvyšok pripadajúci na neuhradenú časť konečnej faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 15 pracovných dní odo dňa preukázania, že zistené vady a nedorobky boli odstránené. Za deň preukázania odstránenia zistených väd a nedorobkov sa považuje deň, keď objednávateľ písomne potvrdí zhotoviteľovi ich odstránenie v protokole.
- 6.8 Zhotoviteľ berie na vedomie a zaväzuje sa strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností, súvisiacich s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. ¹

ČLÁNOK VII. ZÁRUKA ZA RIADNE A VČASNÉ VYKONANIE DIELA

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa uvedený v čl. I. tejto zmluvy, variabilný symbol: 04/2023/OPMaC, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela (ďalej len „finančná záruka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 3 544,15 EUR alebo v tom istom termíne poskytne bankovú záruku v prospech objednávateľa. Finančná záruka sa považuje za zloženú jej pripísaním na účet objednávateľa: **IBAN SK 44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC kód banky: GIBASKBX variabilný symbol = 04/2023/OPMaC**. Banková záruka sa považuje za poskytnutú predložením záručnej listiny, ktorá bude obsahovať písomné vyhlásenie príslušnej banky, že

uspokojí objednávateľa do výšky sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 3 544,15 EUR, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

- 7.2 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finančná záruka resp. banková záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, ak bola zložená alebo poskytnutá.
- 7.3, V prípade uplatnenia finančnej záruky sa objednávateľ zaväzuje v prípade, že riadne a včas vykonané dielo bude zápisnične odovzdané a prevzaté objednávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zloženú finančnú záruku vrátiť zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že doba uloženia finančnej záruky bude viac ako dva mesiace, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi spolu s vrátenou finančnou čiastkou i príslušný úrok, ktorým bol zhodnotený vklad na účte objednávateľa. Úrok bude znížený o poplatky za prevod finančnej záruky a bude uhradený iba v prípade, ak bude prevyšovať 5,00 EUR.
- 7.4 V prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku a zo strany objednávateľa dôjde k uplatneniu nároku na plnenie z bankovej záruky voči poskytujúcej banke, objednávateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII. SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
- 8.1.1 Odovzdať stavenisko v súlade s čl. IV. bod 4.2 a čl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa.
- 8.1.2 Odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v počte 2 sady.
- 8.1.3 Zabezpečiť a odovzdať zhotoviteľovi rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby pre realizáciu diela a vyjadrenia inštitúcií a všetky doklady potrebné pre realizáciu diela.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať upozornenia technického dozoru a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané v stavebnom denníku.
- 8.2.2 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zúčastňovať sa pravidelných kontrolných porád, ktoré zvolá Objednávateľ.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Taktiež vykoná opatrenia na zabránenie poškodenia stromov na stavenisku a priľahlom okolí.
- 8.2.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
- 8.2.5 Zhotoviteľ je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným osobám vstup na stavenisko a do stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku vedený stavebný denník, resp. pri jednoduchej stavbe jednoduchý záznam o stavbe. Vedenie stavebného denníka (záznamu) sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné nedostatky a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- 8.3 Objednávateľ je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom „Stavba povolená“ a označením názvu a sídla

objednávateľa a zhotoviteľa a mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.

ČLÁNOK IX. PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

9.1 Stavenisko

- 9.1.1 Staveniskom sa rozumie v zmysle § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno - montážne práce, súvisiace so zhotovením diela. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 9.1.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci zhotovujúci dielo budú absolvovať, príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť.
- 9.1.3 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
- 9.1.4 Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie diela tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku.
- 9.1.5 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 9.1.6 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 5 kalendárnych dní od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnú inak.
- 9.1.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich výkonu a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia, materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady.
- 9.1.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela. Pri neplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zaistiť poriadok a čistotu na staveniska a v jeho okolí prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

9.2 Technický dozor

- 9.2.1 Technický dozor sleduje, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou, podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebného rozhodnutia vydaného obcou Sučany č.j. 1645/214/2022-Hu01 zo dňa 9.5.2022 a 246/53/2018-Ry zo dňa 20.5.2018 a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, koordinačné stretnutie, kontrolný deň). Na nedostatky zistené v priebehu realizácie diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bezodkladne.
- 9.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vyzvanie účať svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 9.2.3 Zhotoviteľ umožní zástupcovi projektanta a technickému dozoru objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela.
- 9.2.4 Za objednávateľa bude vykonávať technický dozor nad realizáciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok Ing. Tibor Maňka, mobil 4-421 908 934 905 e-mail: manka@martin.sk

9.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci:

Kurej Pavol mobil: 0905 773 606 e-mail: kurej@lifestav.sk

9.3 Stavebný denník

9.3.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

9.3.2 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy.

9.4 Priebeh zhotovovania diela

9.4.1 Koordinačné stretnutie (kontrolný deň) objednávateľa a zhotoviteľa sa bude konať podľa potreby na základe pozvánky objednávateľa zaslanej elektronickou poštou alebo telefonicky. Kontrolných dní sa zúčastnia poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje objednávateľ. Závery z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy.

9.4.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávatelom, nie však dlhšej ako 3 pracovné dni.

9.4.3 Objednávateľ, zástupcovia objednávateľa, ako aj osoby určené technickým dozorom, sú počas celého obdobia trvania zmluvy oprávnení uskutočniť na stavenisku v pracovnom čase kontrolu tak, aby neprimerane nenarušili postup prác. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa možnosť vykonať kontrolu, vrátane toho že im zaistí prístup, svoje zariadenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné položky.

9.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV tejto zmluvy, predloží objednávateľovi zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi, ktorými preukáže, že v prípade týchto osôb nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávania diela zo strany objednávateľa, preukáže na požiadanie objednávateľa, že v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania diela v čase kontroly alebo v lehote určenej objednávatelom, nie však kratšej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.

9.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, ako aj telefonicky vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

9.5 Odovzdanie a prevzatie diela

9.5.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi minimálne 7 kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom.

9.5.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ pripraví a doloží nasledovné doklady:

- dve sady projektu skutočného vyhotovenia vypracované autorom projektu a jedna kópia tohto projektu na CD vo formáte pdf aj so zameraním realizovaných inžinierskych sietí;
- dve sady spisov, v ktorých budú podľa priloženého menného zoznamu certifikáty, skúšky, atesty, vyhlásenia o zhode všetkých výrobkov zabudovaných v diele a jeden spis, v ktorom budú podľa menného zoznamu zoradené záručné listy použitých výrobkov;
- dve CD fotodokumentácie, ktorú zhotoviteľ vyhotoví priebežne počas realizácie diela;

- dve kópie stavebného denníka;
 - Návrhy servisných zmlúv na výrobky inštalovaných v diele, pri ktorých výrobca požaduje pravidelný servis;
 - Doklady o uložení odpadov podľa projektu stavby a výkazu výmer;
 - Porealizačné vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí;
 - Porealizačné, geodetické zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v elektronickej a tlačenej forme.
- 9.5.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonajú zmluvné strany na základe písomného preberacieho protokolu, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Dielo bude objednávateľom prevzaté len v prípade, že bude vykonané zhotoviteľom riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ môže dielo prevziať aj v prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. V takom prípade sa v preberacom protokole uvedie súpis takýchto väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia zistených väd a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa aj zo zadržanej čiastky faktúry.
- 9.5.4 V zápise o odovzdaní a prevzatí diela zároveň zhotoviteľ svojím podpisom potvrdí, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v zápise o odovzdaní a prevzatí diela svojím podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo.
- 9.5.5 Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 9.5.6 Preberacieho konania sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa oprávnení na rokovanie vo veciach technických uvedených v čl. I. tejto zmluvy, ktorí sú zároveň oprávnení podpísať preberací protokol. Preberacieho konania sú oprávnení zúčastniť sa aj ďalší zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa na základe splnomocnenia.
- 9.5.7 Drobné výchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.
- 9.6 Zodpovednosť zhotoviteľa**
- 9.6.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci, a to odo dňa prevzatia staveniska až do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami. V prípade, ak v priebehu vykonávania diela nastane okolnosť, ktorá môže predstavovať riziko vzniku škody, je zhotoviteľ povinný to oznámiť bezodkladne objednávateľovi a prípadne prerušiť vykonávanie prác, a to až do času, kým sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Zároveň je zhotoviteľ v takomto prípade povinný vykonať všetky neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škody na mieste vykonávania diela, ako aj na majetku tretích osôb.
- 9.6.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za škody, ktoré spôsobia na majetku objednávateľa, zamestnanci a pracovníci zhotoviteľa, zhotoviteľom poverené tretie osoby, ako aj subdodávatelia.
- 9.6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadne nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením do pôvodného stavu poškodenú časť stavby alebo náhradu škody v plnej výške.
- 9.6.4 Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté z realizácie diela materiálovo zhodnocovať pri realizácii diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich materiálovom

zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu do 5 kalendárnych dní odo dňa uloženia stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu, najneskôr však do dňa zápisničného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami. Zhotoviteľ pritom berie na vedomie, že pri realizácii diela je povinný materiálovo zhodnocovať vzniknutý odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi, a zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu spôsobenú materiálovým zhodnotením vzniknutého odpadu v rozpore s týmito predpismi.

9.7 Iné dohody

- 9.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a príslušné právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a príslušnými normami vzťahujúcimi sa na predmet diela.
- 9.7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že, pred podpisom tejto zmluvy si osobne prezrel miesto diela a oboznámil sa s jeho stavom na mieste samom. Zhotoviteľovi na realizáciu diela postačujú informácie, ktoré mu objednávateľ poskytol pred uzavretím tejto zmluvy.
- 9.7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších doplnkov a zmien. Zhotoviteľ si preveril, či projektová dokumentácia neobsahuje riešenia, materiály, konštrukcie a podobne, ktoré sa v minulosti ukázali ako nevhodné pri uskutočňovaní podobných stavieb.
- 9.7.4 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní a údržbe.
- 9.7.5 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa v rámci koordinácie s ostatnými dodávateľmi, ktoré nie sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy.
- 9.7.6 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením tejto zmluvy, ktorého meno zhotoviteľ uvedie do zápisu o odovzdaní staveniska. Prípadné zmeny osôb v tejto funkcii na stavbe oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom do stavebného denníka.
- 9.7.7 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku stále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu diela, informovať objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, ku ktorým došlo v priebehu vykonávania diela.
- 9.7.8 Vlastníkom diela je objednávateľ v súlade s § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 9.7.9 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil. Výška tejto sumy bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 9.7.10 V zmysle § 544, ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ zodpovedá, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa, úhradu ceny veci, ktoré zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa na cenu zníženú o to, čo zhotoviteľ nevykonával podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade uplatnenia tejto požiadavky zhotoviteľa, bude úhrada určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.

ČLÁNOK X. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na dielo v trvaní 60 mesiacov (5 rokov), pričom táto záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami. V prípade, že dôjde k reklamácií väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácií, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 60 mesiacov (5 rokov).
- 10.2 Pokiaľ ide o zabudované časti zhotovovaného diela, pri ktorých ich výrobcovia udávajú kratšie záručné doby je záručná doba v trvaní určenom výrobcom takejto časti diela, nie však kratšia ako 24 mesiacov (2 roky). Táto záručná doba rovnako začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 10.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamovanú vadu diela do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie od objednávateľa zhotoviteľovi a ukončiť odstraňovanie reklamovanej vady diela najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamácie od objednávateľa zhotoviteľovi, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak. Dôvod reklamácie objednávateľa v prípadoch, kedy ju zhotoviteľ neuzná, bude zistený znaleckým posudkom, ktorý zaistí objednávateľ. V prípade, že reklamácia bude uznaná odôvodnenou, poniesie zhotoviteľ náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
- 10.5 Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom zhotoviteľovi, najneskôr však do 24 hodín.
- 10.6 V prípade, že, zhotoviteľ oznámené, (reklamované) vady diela neodstráni v určenej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo nechať vady odstrániť tretej osobe podľa vlastnej voľby na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu na výšku jednotlivých cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v tabuľke zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce navyše potrebné na ich odstránenie na ťarchu zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku.
- 10.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu stavby pre realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 10.8 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo e-mailom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 10.9 Za zjavné vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.
- 10.10 Za skryté vady sa považujú vady, ktoré, objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou.
- 10.11 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady diela sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 10.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady realizačného projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia

objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť, príp. na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich uplatnení trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

ČLÁNOK XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho začatia vykonávania diela.
- 11.2 V prípade, ak nebude zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 700,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi.
- 11.4 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd alebo nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela alebo reklamovaných väd v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku.
- 11.5 V prípade, že zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia povinnosti zložiť finančnú záruku alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške určenej podľa čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.
- 11.6 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd zistených v priebehu vykonávania diela v zmysle čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú zistenú vadu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady.
- 11.7 V prípade, že zhotoviteľ nedodržiava poriadok a čistotu na stavenisku v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň, a to až do času, kým zhotoviteľ nezabezpečí na stavenisku poriadok a čistotu v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.
- 11.8 V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.
- 11.9 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v termíne podľa čl. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania s vypratáním staveniska až do riadneho splnenia povinnosti v zmysle čl. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy.
- 11.10 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odpady vzniknuté z realizácie diela materiálovo zhodnocovať pri realizácii diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich materiálomom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu v lehote určenej podľa

- čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy.
- 11.11 V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.
- 11.12 V prípade, že zhotoviteľ v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodatočne bude preukázané, že sa toto vyhlásenie zhotoviteľa nezakladá na pravde a objednávatel'ovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta podľa príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávatel'ovi kontrolným orgánom v zmysle citovaného zákona.
- 11.13 V prípade, že zhotoviteľ poruší záväzok strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 418/2023 zo dňa 16.03.2023 uzavretej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, alebo ak zhotoviteľ poruší záväzok poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť a objednávatel'ovi bude v dôsledku toho uložená pokuta, objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávatel'ovi v dôsledku porušenia uvedeného záväzku zhotoviteľa.
- 11.14 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu, ani jej faktickým zaplatením, nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 11.15 Na účel zmluvných pokút uvedených v tomto článku zmluvy sa odstránenie väd preukazuje písomným potvrdením objednávatel'a.

ČLÁNOK XII. SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 12.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej časti diela (t. j. nie celého diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 12.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii niektorej etapy diela, resp. ucelenej časti diela (v minimálnom rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tvoria prílohu tejto zmluvy. Objednávatel' nevyžaduje tieto údaje podľa § 41 ods. 3 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov u dodávateľa tovaru.
- 12.3 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne len na základe písomného odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pričom je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť vyplýva z právneho predpisu,
 - b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie a percentuálnym podielom subdodávky vo vzťahu k zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby uskutočnená objednávateľovi.
- 12.4 Návrh na zmenu subdodávateľa s aktualizovaným znením prílohy tejto zmluvy podľa bodu 12.1 musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi **najneskôr 10 kalendárnych dní** pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitné realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva z osobitného právneho predpisu. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle prvej vety tohto bodu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Zmenou nie je prípad, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora stratí spôsobilosť alebo oprávnenie, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takáto spôsobilosť bude obmedzená, bude pozbavená alebo bude činnosť na základe oprávnenia, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora pozastavená, prerušená alebo zastavená. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre takýto prípad informovať objednávateľa bezodkladne potom, ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.
- 12.5 Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. To znamená, že každý jeden neoznámený zmenený údaj sa berie ako jedno porušenie. V písomnom dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný zmluvu s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi **najneskôr 10 kalendárnych dní** pred plánovaným nástupom subdodávateľa na zhotovenie danej etapy diela, resp. ucelenej časti diela.
- 12.6 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň nasledujúci po tom, ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu, má objednávateľ nárok

na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku, a to za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá **viac ako 5 kalendárnych dní** sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu.

- 12.7 Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám vykonávať kontrolu dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich.
- 12.8 Pri vykonávaní predmetu zmluvy subdodávateľom zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi tak, akoby túto etapu diela, resp. ucelenú časť diela vykonával sám.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre prípad, ak bude dielo realizované prostredníctvom subdodávateľov uvedených v Zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy, že bude splnená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre prípad, ak bude subdodávateľ z registra partnerov verejného sektora vymazaný počas trvania tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku zmluvy.
- 12.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi na základe písomného požiadania zo strany objednávateľa **v lehote 5 pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti.
- 12.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad, ak vzniknú dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora a objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, že objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14 a § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Ak objednávateľ neodstúpi od Zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku zmluvy.
- 12.12 Ak v registri nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, objednávateľ nebude plniť zmluvu zhotoviteľovi. Povinnosť podľa § 11 odseku 2 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9 zákona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutočnosti Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 12.13 Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. Zároveň má objednávateľ v prípade porušenia týchto povinností právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 12.14 Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 podľa citovaného zákona; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť; tým nie je dotknutá

zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je zhotoviteľ bezodkladne povinný oznámiť objednávateľovi, pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a taktiež, že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť pri zmene subdodávateľa údaje podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj o novom subdodávateľovi, pričom každá zmena subdodávateľa musí byť písomná.

ČLÁNOK XIII. UKONČENIE ZMLUVY

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- 13.1.1 Ak zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi riadne alebo včas v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
 - 13.1.2 Ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.
 - 13.1.3 Ak zhotoviteľ nebude pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.6 tejto zmluvy.
 - 13.1.4 Ak zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.7 tejto zmluvy.
 - 13.1.5 Ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
 - 13.1.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej v čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy.
 - 13.1.7 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.
 - 13.1.8 Ak zhotoviteľ odmietne v zápise o odovzdaní a prevzatí diela svojím podpisom potvrdiť, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy.
 - 13.1.9 Ak zhotoviteľ poruší záväzok strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 418/2023 zo dňa 16.03.2023 uzavretej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a prijímateľom Mestom Martin, alebo ak zhotoviteľ poruší záväzok poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť.
 - 13.1.10 Objednávateľ je bez akýchkoľvek sankcií oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly vykonanej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program prostredníctvom osôb oprávnených vykonať kontrolu /audit/ v zmysle čl. VI. bod 6.9 tejto zmluvy neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania diela.

- 13.1.11 Ak voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo je v likvidácii.
- 13.1.12 Ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností týkajúcich sa podmienok vykonávania diela prostredníctvom subdodávateľa uvedených v čl. XII. tejto zmluvy.
- 13.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- 13.2.1 Ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela a ak objednávateľ nesplní zmluvné podmienky tak, aby mohol zhotoviteľ riadne vykonávať dielo, ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa.
- 13.2.2 Ak objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a ak objednávateľ neprevezme dielo ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa.
- 13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 13.6 Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať, ak druhá zmluvná strana porušila povinnosť, ktorá jej vyplýva z tejto zmluvy, hoci už bola jedenkrát na porušenie zmluvnej povinnosti písomne upozornená.
- 13.7 Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany pätnásť kalendárnych dní. Výpovedná lehota začína plynúť odo dňa doručenia písomnej a odôvodnenej výpovede druhej zmluvnej strane.
- 13.8 Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy alebo túto zmluvu vypovie, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na zhotovovanom diele, okrem tých, ktoré sú neodkladné; pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na zhotovovanom diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretích osôb.

ČLÁNOK XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov - Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (kontrola postupov verejného obstarávania vo fáze štandardnej ex post kontroly) v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. č. 418/2023 zo dňa 16.03.2023 uzavretej medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a mestom Martin ako prijímateľom finančných prostriedkov.
- Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly postupov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, z ktorých má byť financované dielo, je platná a účinná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá oprávňuje objednávateľa na realizáciu diela.
- 14.2 Ak výsledok ex post kontroly bude kladný, je splnená odkladacia podmienka k nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy. V opačnom prípade táto zmluva stráca platnosť a objednávateľ si

- vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh písomného dodatku, ktorým sa má meniť zmluva, musí objednávatel' predložiť na kontrolu a odsúhlasenie príslušnému Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiacemu orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pred jeho uzavretím a zároveň ešte predtým, ako sa skutočnosť menená dodatkom udeje. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Strana ktorá dodatok navrhla, je ním po túto dobu viazaná.
- 14.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu. Kontaktnou osobou za Objednávatel'a je Mgr. Veronika Šaušová, tel. 0905 717 349, e-mail: sausova@martin.sk. Kontaktnou osobou za zhotovitel'a je p. Kurej Pavol, tel. č.: 0905 976 535 e-mail kurei@lifestav.sk
- 14.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 14.6 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 14.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, päť (5) vyhotovení obdrží objednávatel' a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel'.
- 14.8 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.9 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali.
- 14.10 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotovitel'om (cenová ponuka zhotovitel'a)
 - Príloha č. 2 Časový harmonogram realizácie diela
 - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 Zmluva o protikorupčných opatreniach

V Martine dňa:

V dňa:

Za

objednávatel'a:

Za zhotovitel'a

Ján Danko
primátor mesta

Pavol Kurej
za LIFEstav s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum

Názov objektu	ZRN
SO 01 - Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej sic	59 069,19
Celkom bez DPH	59 069,19
DPH 20% z	59 069,19
DPH 0% z	0,00
Celkom v EUR	

Sadzby DPH	
A	B
2 0 %	0 %

HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
0,00	0,00	0,00	59 069,19
0,00	0,00	0,00	59 069,19
			11 813,84
			0,00
			70 883,03

Krycí list stavby

Stavba PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum								
Miesto:								
Ks:								
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		9. 4. 2023		
Odberateľ: LIFEstav s.r.o.								
IČO:				DIČ:				
Projektant:								
IČO:				DIČ:				
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.								
IČO:				DIČ:				
A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			
1	HSV	14011,15	34392,63	48403,78	7	Ostatné náklady stavby	0	
2	PSV	4 011,12	948,48	4 959,60				
3	MONT	5 705,81	0,00	5 705,81	8	Kompletačná činnosť	0,00	
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00	
5	VN	0,00	0,00	0,00				
6	Spolu			59 069,19	10	Spolu	0,00	
C	VRN			D	VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	59 069,19	
					22	DPH 20% z	59 069,19	11 813,84
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	70 883,03	
					F			
Odberateľ				Dodávateľ				

Krycí list rozpočtu

Stavba PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum						
Objekt SO 01 - Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej slávy Hasičského múzea					Miesto:	
Ks:						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		9. 4. 2023
Odberateľ: LIFEstav s.r.o.						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.						
IČO:			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	14011,15	34392,63	48403,78	7	0
2	PSV	4 011,12	948,48	4 959,60		
3	MONT	5 705,81	0,00	5 705,81	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			59 069,19	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20	59 069,19
				22	DPH 20% z 59 069,19	11 813,84
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	70 883,03
				F		
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.

Projektant:

Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.

Stavba PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum

Objekt SO 01 - Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej slávy Hasičského múzea

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž
Práce HSV		
ZEMNÉ PRÁCE		1 133,77
ZÁKLADY		214,66
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		9 923,58
SPEVNENÉ PLOCHY		667,23
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		235,00
OSTATNÉ PRÁCE		1 568,19
PRESUNY HMÔT		268,72
Práce HSV		14 011,15
Práce PSV		
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI		81,54
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		772,60
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		111,72
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ		485,37
OBKLADY KERAMICKÉ		606,89
MAEBY		1 953,00
Práce PSV		4 011,12
Montážne práce		
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		5 705,81
Montážne práce		5 705,81
Celkom v EUR		23 728,08

Spracoval:

Ks:

Dátum: 9. 4. 2023

lateriál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
121,24	1 255,01	4,0000	0,0000
0,00	214,66	0,0100	0,0000
0,00	9 923,58	0,4200	0,0000
304,47	971,70	18,3600	0,0000
0,00	235,00	0,5600	0,0000
33 966,92	35 535,11	1,6400	0,0000
0,00	268,72	0,0000	0,0000
34 392,63	48 403,78	24,9900	0,0000
53.31	134,85	0,0000	0,0000
0,00	772,60	0,0400	0,0000
66.32	178,04	0,0200	0,0000
485,50	970,87	0,0200	0,0000
343,35	950,24	0,0700	0,0000
0,00	1 953,00	0,1500	0,0000
948,48	4 959,60	0,3000	0,0000
0,00	5 705,81	0,0000	0,0000
0,00	5 705,81	0,0000	0,0000
35 341,11	59 069,19	25,2900	0,0000

Rozpočet PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum / SO 01 - Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej slávy Hasičského múzea

Odberateľ: LIFEstav s.r.o.						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: LIFEstav s.r.o.						Dátum:				
Zákazka PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum										
Objekt SO 01 - Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej slávy Hasičského múzea										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A2	122302201 .S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	8,252	14,58	0,00	120,31		0	
1/A2	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	8,252	1,59	0,00	13,12		0	
1/A 1	131301101 .S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	0,360	16,24	0,00	5,85		0	
1/A 1	132311101 .S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	8,358	104,91	0,00	876,84		0	
1/A 1	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	33,200	1,95	0,00	64,74		0	
1/A 1	171201201 .S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,358	0,74	0,00	6,18		0	
1/A 1	174101001 .S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,838	3,64	0,00	46,73		0	
P/PE	583310004200	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	6,314	0,00	14,19	89,60		0	
S/S60	5833361300	Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 63-125, trieda B	t	4,000	0,00	7,91	31,64	1,000	4	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 133,77	121,24	1 255,01		4,000	
	2	ZÁKLADY								
1/A 1	215901101 .S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,630	1,06	0,00	21,87		0	
R/RE	27532131201	Základ pod servisný cyklostojan s E-bike nabíjacím modulom, betón železový, plochy do 1 m2 tr.C 25/30, 0,6 x 0,6 x 1m	m3	0,360	309,04	0,00	111,25		0	
11/A 1	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,000	20,58	0,00	61,74	0,004	0,012	
11/A 1	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,000	6,60	0,00	19,80		0	

Rozpočet PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum / SO 01 - Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej slávy Hasičského múzea

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	2	ZÁKLADY			214,66	0,00	214,66		0,010	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	34625803601	Deliaca stianka tvorená oceľovou konštrukciou z oceľových profilov JK 50x50x3 vrátane náteru a drevovláknitých dosiek laminovaných MDF dodávka a montáž	m	37,500	260,24	0,00	9 759,00		0	
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	4,130	39,85	0,00	164,58	0,103	0,424	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			9 923,58	0,00	9 923,58		0,420	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,630	9,03	0,00	186,29	0,462	9,524	
221/A 1	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	18,750	11,45	0,00	214,69	0,359	6,734	
221/A 1	596911141 .S	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	18,750	14,20	0,00	266,25	0,112	2,1	
S/S70	592460007600.S	Zámková dlažba s fázou 6 cm, sivá	m2	19,125	0,00	15,92	304,47		0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			667,23	304,47	971,70		18,360	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612421331 .S	Oprava vnútorných omietok (s dodaním hmoty) miestnosti č. 202 cca. 20%	m2	50,000	4,70	0,00	235,00	0,011	0,56	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			235,00	0,00	235,00		0,560	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	9,59	0,00	95,90	0,164	1,64	
P/PE	592170003500	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	11,110	0,00	7,66	85,10		0	
R/RE	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	24,84	0,00	24,84		0	
P/PE	553560003700	Kôš odpadkový NANUK NNK160t, 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 920 mm	ks	1,000	0,00	314,59	314,59		0	
R/RE	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	26,29	0,00	52,58		0	
P/PE	553560002100	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z agátového dreva, dĺžky 1505 mm	ks	2,000	0,00	425,46	850,92		0	

Rozpočet PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum / SO 01 - Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej slávy Hasičského múzea

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	936174312.01	Osadenie servisného cyklostojana s E-bike nabíjacím modulom bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	106,29	0,00	106,29		0	
P/PE	55356000910001	Servisný cyklostojan s E-bike nabíjacím modulom, vrátane náteru	ks	1,000	0,00	1 927,86	1 927,86		0	
R/RE	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	24,62	0,00	49,24		0	
P/PE	553560009100	Stojan na bicykel - 4 stánia	ks	2,000	0,00	104,71	209,42		0	
R/RE	936941131	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	45,03	0,00	45,03		0	
P/PE	553560013100	Reklamné vitríny a informačné nosiče INFO, dvojité 144x100	ks	1,000	0,00	212,57	212,57		0	
13/B 1	965042131 .S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	2,063	115,69	0,00	238,67		0	
R/RE	971045802	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	850,000	0,07	0,00	59,50		0	
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,160	13,17	0,00	67,96		0	
R/RE	Pol49	50" LED televízor 4K, UHD, vrátane konzoly	ks	1,000	690,86	0,00	690,86		0	
R/RE	Pol50	Prevodník HDMI - TCP/IP, vrátane káblov HDMI a TCP/IP	ks	2,000	68,66	0,00	137,32		0	
P/PE	Pol51	Desktop PC + DVD mechanika	ks	1,000	0,00	694,95	694,95		0	
P/PE	Pol52	Pracovný stôl	ks	1,000	0,00	220,74	220,74		0	
P/PE	Pol53	Otočné kreslo	ks	1,000	0,00	121,82	121,82		0	
P/PE	Pol54	Oceľová skriňa so zamykaním výšky 2,0m, šírka 1,2m, hĺbka 0,6m	ks	2,000	0,00	649,97	1 299,94		0	
P/PE	Pol55	Sedací vak	ks	3,000	0,00	42,10	126,30		0	
P/PE	Pol56	Pohovka 2-miestna 1,4m	ks	2,000	0,00	228,12	456,24		0	
P/PE	Pol57	Odpadkový kôš	ks	3,000	0,00	66,21	198,63		0	
P/PE	Pol58	Informačný stojan expozície	ks	6,000	0,00	179,04	1 074,24		0	
P/PE	Pol59	Stenové banery s výkladovou grafikou	ks	6,000	0,00	121,82	730,92		0	
P/PE	Pol60	Vitrína pre exponáty k expozíciám 45x105x200	ks	12,000	0,00	2 083,03	24 996,36		0	

Rozpočet PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum / SO 01 - Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej slávy Hasičského múzea

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	Pol61	Kancelárska stolička pevná	ks	7,000	0,00	63,76	446,32		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			1 568,19	33 966,92	35 535,11		1,640	0
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	34,101	7,88	0,00	268,72		0	
	99	PRESUNY HMÔT			268,72	0,00	268,72		0,000	0
		Práce HSV			14 011,15	34 392,63	48 403,78		24,990	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
R/RE	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	19,000	4,15	0,00	78,85		0	
P/PE	283230002700	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu s geotextíliou	m2	21,850	0,00	2,44	53,31		0	
711/A 1	998711201 .S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,265	2,1267	0,0000	2,6900		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			81,54	53,31	134,85		0,000	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722110114.S	ZTI - vnútorný vodovod a kanalizácia	komplet	1,000	772,60	0,00	772,60	0,043	0,043	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			772,60	0,00	772,60		0,040	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771576107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm	m2	3,700	28,66	0,00	106,04	0,005	0,017	
P/PE	597740001800	Keramická dlažba protišmyková interiér	m2	4,056	0,00	16,35	66,32		0	
771/A 1	998771201 .S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,958	2,9024	0,0000	5,6800		0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			111,72	66,32	178,04		0,020	0
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
775/A 1	775550080.S	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s olišтовaním	m2	18,000	10,44	0,00	187,92	0,001	0,02	

Rozpočet PRIEMYSELNÁ SLÁVA SPÁJA - Hasičské múzeum / SO 01 - Vytvorenie múzejných expozícií priemyselnej slávy Hasičského múzea

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	611980002170	Laminátová podlaha vrátane vyrovnávacej podložky a lišt	m2	19,800	0,00	24,52	485,50		0	
775/A 1	998775101 .S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	8,156	36,47	0,00	297,45		0	
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			485,37	485,50	970,87		0,020	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	20,000	29,77	0,00	595,40	0,003	0,067	
P/PE	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 200x200x14 mm	m2	21,000	0,00	16,35	343,35		0	
771/A 2	998781201 .S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	7,024	1,6362	0,0000	11,4900		0	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			606,89	343,35	950,24		0,070	0
	784	MAEBY								
784/A 1	784454273.S	Maľby interiéru - vnútorných stien a stropu miestnosti č. 202	m2	525,000	3,72	0,00	1 953,00	0,000	0,152	
	784	MAEBY			1 953,00	0,00	1 953,00		0,150	0
		Práce PSV			4 011,12	948,48	4 959,60		0,300	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210110207	Vypínač vstavaný typ UA 108.01 osemkomorový vrátane zapojenia	kus	1,000	10,91	0,00	10,91		0	
R/RE	210201000	Elektroinštalácia - Súhrnná cena podľa rozpočtu Elektro	súbor	1,000	5 694,90	0,00	5 694,90		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			5 705,81	0,00	5 705,81		0,000	0
		Montážne práce			5 705,81	0,00	5 705,81		0,000	0
		Celkom v EUR			23 728,08	35 341,11	59 069,19		25,290	0

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Priemyselná sláva spája - Hasičské múzeum
Objekt: Budova č.10, m.č. 202
Investor: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin, 036 49
Miesto stavby: Priekopa, Arcál SIM - bývalé vojenské sklady

Časť: Elektro
Dátum:

č. pol.	popis	jednotka	množstvo	jedn. cena materiál	cena materiál	jedn. cena montáž	cena montáž	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1.	Istič trojpólový 25A s vypínacou charakteristikou B vrátane zapojenia	ks	1	18,40 €	18,40 €	6,00 €	6,00 €	24,40 €	
2.	Istič jednopólový 16A s vypínacou charakteristikou C vrátane zapojenia	ks	1	8,35 €	8,35 €	3,00 €	3,00 €	11,35 €	
3.	Nulová svorkovnica, 7 vývodov, izolovaná vrátane zapojenia	ks	1	2,89 €	2,89 €	0,84 €	0,84 €	3,73 €	
4.	Zemniaca svorkovnica, 7 vývodov, izolovaná vrátane zapojenia	ks	1	2,89 €	2,89 €	0,96 €	0,96 €	3,85 €	
5.	Prepojovacie vodiče	set	1	10,00 €	10,00 €	2,85 €	2,85 €	12,85 €	
6.	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vr.popisu lepený	ks	2	1,50 €	3,00 €	0,18 €	0,36 €	3,36 €	
7.	Ochranná rúrka FXKVR 50 vrátane zatahnutia kábla - dodávka a montáž	m	3	3,16 €	9,48 €	3,12 €	9,36 €	18,84 €	
8.	Elektroinštalačná lišta hranatá 25x20mm vrátane ohybov, spojok a koncových krytov - dodávka a montáž	m	162	1,32 €	213,84 €	2,60 €	421,20 €	635,04 €	
9.	Elektroinštalačná lišta hranatá 40x40mm vrátane ohybov, spojok a koncových krytov - dodávka a montáž	m	74	2,41 €	178,34 €	2,71 €	200,54 €	378,88 €	
10.	Krabica odbočná s viečkom pre nástennú montáž IP44 vrátane svorkovnic WAGO do 2,5mm2 do inštalačných krabíc	ks	16	4,76 €	76,16 €		0,00 €	76,16 €	
11.	Spínač nástenný 10A 250V, IP44 vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1	3,53 €	3,53 €	3,99 €	3,99 €	7,52 €	
12.	Spínač nástenný 10A 250V, IP44 vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	4	3,81 €	15,24 €	5,81 €	23,24 €	38,48 €	
13.	Zásuvka jednofázová nástenná 10/16A 250V, IP44 vrátane zapojenia	ks	2	3,65 €	7,30 €	6,35 €	12,70 €	20,00 €	
14.	Dvojica jednofázových zásuviek nástenná montáž 10/16A 250V, IP44 vrátane zapojenia	ks	12	6,20 €	74,40 €	9,85 €	118,20 €	192,60 €	
15.	Svietidlo žiarivkové 2x58W, EVG, IP20, biele, stropné s leštenou mriežkou vrátane dvoch svetelných zdrojov - dodávka a montáž	ks	15	38,36 €	575,40 €	13,18 €	197,70 €	773,10 €	
16.	Drážka do steny pre rúrku alebo kábel do 29 mm (vysekanie, zamurovanie, začistenie drážky)	m	2		0,00 €	12,50 €	25,00 €	25,00 €	
17.	Prieraz pre kábel v stene a v podlahe do hrúbky 450 mm	ks	3		0,00 €	3,84 €	11,52 €	11,52 €	
18.	Kábel CYKY-O 2x1,5 - dodávka a montáž	m	4	0,52 €	2,08 €	0,70 €	2,80 €	4,88 €	
19.	Kábel CYKY-J 3x1,5 - dodávka a montáž	m	226	0,61 €	137,86 €	0,70 €	158,20 €	296,06 €	
20.	Kábel CYKY-O 3x1,5 - dodávka a montáž	m	12	0,65 €	7,80 €	0,70 €	8,40 €	16,20 €	
21.	Kábel CYKY-J 3x2,5 - dodávka a montáž	m	187	0,93 €	173,91 €	0,70 €	130,90 €	304,81 €	
22.	Kábel NYM-J 3x4 - dodávka a montáž	m	36	3,81 €	137,16 €	0,70 €	25,20 €	162,36 €	
23.	Kábel CYKY-J 5x10 - dodávka a montáž	m	20	6,63 €	132,60 €	0,81 €	16,20 €	148,80 €	
24.	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	27	0,15 €	4,05 €	0,87 €	23,49 €	27,54 €	
25.	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10	0,25 €	2,50 €	1,25 €	12,50 €	15,00 €	
26.	Označovací štítok na kábel	ks	10	0,22 €	2,20 €	0,35 €	3,50 €	5,70 €	
27.	Demontáž osvetlenia miestnosti č. 202 vrátane svetelných káblových rozvodov, spínačov a rozvodiek, zdemontované svietidlá uskladniť a použiť ako rezervné svietidlá pri údržbe ostatných priestorov	set	1		0,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Priemyselná sláva spája - Hasičské múzeum
Objekt: Budova č.10, m.č. 202
Investor: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin, 036 49
Miesto
stavby: Priekopa, Arcál SIM - bývalé vojenské sklady

Časť: Elektro
Dátum:

č. pol.	popis	jednotka	množstvo	jedn. cena materiál	cena materiál	jedn. cena montáž	cena montáž	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
28.	Murárske výpomoci	%	1		0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
29.	Doprava	%	2		0,00 €	363,00 €	726,00 €	726,00 €	
30.	Podružný materiál (skrutky, hmoždinky, lepidlá, sádra, úchyty a pod.)	%	3		0,00 €	130,00 €	390,00 €	390,00 €	
	<i>Elektromontáže</i>								
31.	Rozvodnica pre nástennú montáž, skompletovaná s DIN lištami, svorkovnicami N a PE, IP40 2 - radová, 2x12 modulov	ks	1	49,80 €	49,80 €	7,74 €	7,74 €	57,54 €	
32.	Vypínač trojpólový 40A, montáž na DIN lištu vrátane zapojenia	ks	1	22,81 €	22,81 €		9,80 €	32,61 €	
33.	Istič jedнопólový 10A s vypínacou charakteristikou B vrátane zapojenia	ks	3	4,85 €	14,55 €		3,00 €	17,55 €	
34.	Kombinovaný prúdový chránič s ističom dvojpólový 16A, 30mA s vypínacou charakteristikou C vrátane zapojenia	ks	5	74,93 €	374,65 €	8,80 €	44,00 €	418,65 €	
35.	Prepojovacie lišty alt. prepojovacie vodiče	set	1	18,50 €	18,50 €		0,00 €	18,50 €	
36.	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vr.popisu lepený	ks	10	0,15 €	1,50 €	0,39 €	3,90 €	5,40 €	
37.	Presun dodávok	%	1		0,00 €	60,30 €	60,30 €	60,30 €	
	<i>Rozvádzač RPI - dodávka a montáž</i>								
38.	Káblová ryha 35 cm široká a 80 cm hlboká v zemine triedy 3 - vytýčenie, výkop, uloženie ochrannej rúrky, uloženie výstražnej fólie ,zásyp	m	1		0,00 €	38,50 €	38,50 €	38,50 €	
39.	Piesok pre zriadenie pieskového lôžka vrátane dopravy	ton	0,13	21,03 €	2,73 €		0,00 €	2,73 €	
	<i>Zemné práce</i>								
40.	Prvá odborná prehliadka a skúška	h	20		0,00 €	16,00 €	320,00 €	320,00 €	
	<i>HZS</i>								
	<i>Celková cena materiálu a celková cena montáže</i>				2 283,92 €		3 421,89 €		
	<i>Cena celkom (materiál + montáž)</i>							5 705,81 €	

HARMONOGRAM prác

PRIEMYSELNÁ SLAVA SPAJA-Hasičské múzeum

LIFEstav s.r.o.

TÝŽDEŇ

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI

ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

OBKLADY KERAMICKÉ

MALEBY

Práce PSV

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

3 4 5 6 7 8



Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

k Zmluve o dielo

Stavebné úpravy pre zriadenie technickej expozície -
Hasičské múzeum - Priemyselná sláva spája

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela

Názov a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis: Kurej Pavol

Dátum:

Pavol Kurej za LIFEstav s.r.o.
oprávneného konať za subdodávateľa