ZMLUVA O DIELO é. ZML2023/13

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik) a podl'a inych prislusnych pravnych predpisov

medzi tymito zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATELOM:

Nazov obce:

Obec Neslusa

Sidlo: Neslusa 978, 023 41 Neslusa
Zastupeny: Ing. Zuzana Jancova

ICO: 00314137

DIC: 2020553139

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Cislo tigtu: 0318071001/5600

IBAN: SK40 5600 0000 0003 1807 1001
Kontakt: tel./ e-mail: 041/428 11 21 / obec(@neslusa.sk
Pravna forma: obec

na strane jednej (d’alej len ,,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITELOM:

Obchodné meno: HAES s.r.o.

Sidlo: Predmierska 404, 023 54 Turzovka
Zastipeny: Stanislav Hnidka, konatel’

1CO: 45419981

DIC: 2022978133

Bankové spojenie: Oberbank Zilina

Cislo uétu: SK56 8370 0000 0023 0170 7762

Kontakt: tel./ e-mail: +421 907 601 402/ stanislav.hnidka@haes.sk
Pravna forma: S.1.0.

na strane druhej (d’alej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Hore uvedeni ucastnici jednotlivo oznacovani ako ,,Objednavatel* a ,,Zhotovitel*, spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany*, resp. kazda samos-
tatne ako ,,Zmluvna strana“ uzatvaraju tato Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmienok nizsie $pecifikovanych (d’alej len ,,Zmluva‘) .
Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene do-
plneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel’ na obstaranie pred-
metu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie vSetkych potreb-
nych prac a dodavok, navrhovana zmluvna cena Diela zohl'adiiuje vSetky poziadavky a naroky uchadzaca v suvislosti s realizaciou
Diela a Zhotovitel sa zavidzuje vyhotovit’ predmet zékazky v plnom rozsahu za navrhovanu zmluvnu cenu Diela predlozent v ponuke.
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C1. 1 Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Gdaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st pravdivé a aktualne a zavdzuji sa vzajomne bez mes-
kania oznamit’ druhej Zmluvnej strane kazdt zmenu, ktora by mohla mat’ vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedo-
mi, ze pri neoznameni takejto skutocnosti budi znasat’ skodu a pripadné d’alSie vzniknuté nasledky, ktoré moézu druhej
Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknut'.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

(a) Podklady verejného obstaravatel’a (Objednavatela),
(b) Ponuka uspesného uchadzaca (Zhotovitela).

CL. 11 Definicie a vyklad pojmov, vykladové pravidla
V tejto Zmluve maji pojmy s vel’kym zagiatoénym pismenom vyznam, aky uvadza CL. II body 2.1.1 — 2.1.7 tejto zmluvy.

“Dielo” su pripravné, projektové a stavebno-montazne prace Zhotovitel'a, spojené s realizaciou stavby Specifikovanej v bode
3.1 tejto zmluvy.

“Harmonogram prac Zhotovitel'a” je zmluvny Casovy plan, pripraveny Zhotovitel'om tejto Zmluvy a odsuhlaseny Objed-
navatelom. (Je s ohladom na rozsah prac takyto harmonogram nevyhnutny? Navrhuje sa neuplatiiovat’.)

“Zmeny” su zmeny vo vztahu k Projektovej dokumentécii vyziadané a odstihlasené Objednéavatel'om.

“Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou dokumentaciou a obec-
ne zavdznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok” je nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii.

,Komplexné vyskusanie* je sthrn skisok, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje, Ze stavba (alebo jej ucelena Cast’) je riadne do-
koncena a je schopna prevadzky.

C1. 11 Predmet Zmluvy o Dielo

Na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel zavédzuje vykonat riadne a v€as vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost’ stavbu
s nazvom: Vodovod Neslu$a - Ziar - rekon$trukcia vodovodnej siete, odbocenia Rad 3.2-2.

Prace budi vykonavané podla prislusnej Casti oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy a je jej neod-
delitel'nou stcastou.

Dielo podl'a tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na zaklade Protokolu o prevzati prac Zhotovitel’a.

CI. 1V Doba plnenia

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko Zhotovitel'ovi bezodkladne po uzatvoreni tejto Zmluvy, a to oslobodené od
akychkol'vek pravnych a/alebo faktickych vad braniacich zacatiu a pokracovaniu v pracach na Diele; o pocet dni omeskania
Objednavatela s odovzdanim staveniska sa predlzuje aj termin na dokoncenie Diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje dokon¢it’ a odo -
vzdat’ Dielo Objednavatel'ovi najneskor do 31. 10. 2023.

CL V Cena Diela
Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela, ktord je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zdkona

¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozend vzajomne odsthlasenymi ocenenymi vykazmi vymer
po polozkach v Prilohe €. 1. tejto zmluvy a predstavuje Ciastku:

Cena Diela celkom bez DPH : 104 017,78 ,- Eur
Dan z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 20 803,56 - Eur
Cena Diela celkom spolu s DPH : 124 821,34 ,- EUR

Zmluvna cena Diela je stanovena ako maximalna a neprekrocitelna a je ju mozné menit’ alebo upravovat’ vylucne spésobom
stanovenym touto zmluvou a v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvna cena zahina vSetky naklady Zhotovitel'a potrebné pre splnenie jeho zavizkov podla tejto zmluvy, a to i také, ktoré
nie su vyslovne uvedené v podkladoch na zhotovenie Diela, ale su pre jeho zhotovenie potrebné a suvisia so zhotovenim
bezvadného a kolaudovatel'ného Diela bez akychkol'vek obmedzeni. V cene Diela st tiez zahrnuté vSetky opatrenia pre do-
drzanie terminov, kvality, bezpe¢nosti, poziarnej ochrany, ochrany zZivotného prostredia-a poplatky stivisiace s realizaciou a
riadnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi. Cena za Dielo taktiez zahfnia vSetky vedlajsie vykony Zhotovitel'a, ktoré ma
tento povinnost’ vykonat’ na zaklade tejto zmluvy (napr. sticinnost’, plnenie oznamovacich povinnosti, povinnosti preskusania
a vynakladania odborne;j starostlivosti atd’.)

Celkova cena Diela (oceneny vykaz vymer) je urena na zaklade ponuky uspesného uchadzaca/ Zhotovitel'a a je stanovena
podl'a jednotkovych cien tejto Casti stavby a uvedenia mnozstva mernych jednotiek, ktoré su predmetom realizacie Diela,
ako sucet vsetkych poloziek v EUR formou zavidzného oceneného vykazu vymer. Zhotovitel potvrdzuje, ze preveril pod-
klady pre zhotovenie Diela, miesto zhotovenia Diela, a d’alSie skuto¢nosti a podmienky tykajice sa Diela a povazuje ich za
postacujuce pre zhotovenie bezporuchového, kompletného a kolaudovatelného Diela bez akychkol'vek obmedzeni. Zhoto -
vitel’ potvrdzuje, ze cenova Specifikacia prac a dodavok (priloha ¢€.1) je spravne a uplne kalkulovana a obsahuje vsetky na-
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klady potrebné na splnenie jeho zavidzkov uvedenych v tejto zmluve.

Naviac prace a dodavky, resp. zmeny Diela moze vykonat’ Zhotovitel’ len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, pod-
pisaného Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel’ nie je opravneny vystavit' faktiru iba na zaklade Ob -
jednavky, resp. odsthlasenia naviacprac a/alebo zmien stavbyveducim Objednavatela, resp. na zaklade zapisu v
stavebnom/montaznom denniku (d’alej len ,,denniku®). Za vykon prac a dodavok bez pisomného dodatku k tejto zmluve ne-
vznika Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi narok na odplatu. Pre ocefiovanie naviacprac, resp. ocenenie zmien su zavdzné
jednotkové ceny uvedené v prilohe ¢.1. V pripade, ak nie je mozné stanovit’ cenu na zaklade jednotkovych cien podla prilo-
hy ¢ . 1, bude cena tychto prac a dodavok uréend dohodou zmluvnych stran.

CL VI Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel’ je opravneny vystavovat’ faktury na mesacnej baze za skuto¢ne vykonané prace faktirou na zaklade Objednavate-
Pom odsuhlaseného supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok. Splatnost faktury je dohodnuta na 14 dni.

Vsetky faktiry Zhotovitel'a musia obsahovat’ naleZitosti v zmysle ustanoveni zakona ¢. 431/2002 Z.z. o uétovnictve v zneni
neskorsich predpisov a budt predlozené Objednavatelovi v Siestich vyhotoveniach. Zhotovitelom predlozené faktiry musia
d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel'ove faktiry musia obsahovat’ ¢iastku DPH. Okrem toho musia obsahovat’:

- (islo faktary,

- nazov Diela,

- predmet Ghrady,

- ICO Zhotovitel’a, nazov Zhotovitel'a,

- ICO Objednévatela, nazov Objednavatel’a,

- Cislo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

- vecne vykonané prace dokladované odstihlasenymi stipismi,
- ciastku k uhrade spolu,

- splatnost faktury,

- faktura¢né obdobie,

- musi byt podpisana osobou opravnenou konat' v mene Zhotovitel'a a opatrena peciatkou.

Ak faktury Zhotovitel'a nebudi spifiat’ naleZitosti dafiového dokladu alebo nebudi vystavené v sulade s touto zmluvou, ma
Objednavatel’ pravo vratit’ ich do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

ClL VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ zrealizuje a dokon¢i Dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou, $pecifikdciami a odovzda ho
Objednavatelovi.

Zhotovitel’ vynalozi pri vykonavani Diela naleziti starostlivost’, dokladnost’ a kvalifikaciu, ktora sa vyzaduje od prislusne
kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizacie a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrob-
kov, naradia a materialu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako celku, pri€om tuto ochranu zabezpecuje na
svoje vlastné naklady.

Zhotovitel’ je zodpovedny za to, ze dodavky a prace ostatnych zhotovitel'ov nebudi poskodené a obmedzené jeho ¢innost’ou.
Zhotovitel’ je zodpovedny za dodavky prac a materidlov, ktorymi ho poveril Objednavatel’ v stivislosti s vystavbou. O tieto je
povinny sa naleZite starat’ a pouzit’ ich v stilade s poziadavkami Objednavatel’a. Skody spésobené podra tohto bodu je Zhoto-
vitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi resp. ostatnym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma a/alebo zabezpeci opravnenie a odbornu sposobilost’ potrebntl pre vykon vsetkych ¢innosti, ktoré
st predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje zaistit’ pocas celého priebehu zhotovenia Diela vetko potrebné material -
ne, odborné, technické a organizaéné zabezpecenie.

Zhotovitel’ je povinny viest’ o pracach a dodavkach, ktoré vykonava, svoj dennik, do ktorého zapisuje podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto denniku maju len informativny a evidencny charakter. Pokial’ si niektora zo
zmluvnych stran uplatiiuje voci druhej zmluvnej strane nejaké pravo, toto uplatnenie musi mat’ formu osobitného pisomného
ukonu (doporuceny list a pod.), inak maji zmluvné strany za to, Ze pravo nebolo uplatnené.

Objednavatel nie je povinny pisomne reagovat’ do dennika na zapisy Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad ramec staveniska), ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez ohl'adu na to, ¢i tieto boli vykonavané jeho za-
mestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodéavatel'mi. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze akukol'vek nim spdsobenu
alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie posSkodent ¢ast’ Diela do pévodného stavu, alebo zaplati
nahradu $kody v plnej vyske. Nahradu skody je Objednéavatel’ opravneny jednostranne si odpocitat’ si z Ciastky fakturovanej
Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vSetky podmienky stavebného povolenia ako aj vSetkych vyjadreni a
rozhodnuti organov $tatnej spravy vydanych v stavebnom resp. izemnom konani .

Objednavatel’ je opravneny dat’ Zhotovitel'ovi kedykol'vek pokyn na prerusenie prac na diele. Pocas tohto prerusenia je Zho-
tovitel' povinny chranit, uchovavat’ a zabezpegit’ Dielo pred akoukol'vek stratou alebo poskodenim. Pripadné prediZenie ter-
minu dokonéenia Diela bude predmetom rokovania medzi Objednavatelom a Zhotovitefom. Zhotovitel’ méa narok na predize-
nie terminu len na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve.

Rozhodnutia Objednavatela st pre Zhotovitel'a zavdzné. Ak Zhotovitel’ s rozhodnutiami Objednévatel’a nebude suhlasit’, je
povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatelovi.
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Skuto€nost, ze sa Objednavatel’ a Zhotovitel nemozu dohodnut’ na cene dodatoénych prac a dodavok neopraviiuje Zhoto-
vitel'a spomalit’ alebo odopriet’ Ziadané prace a dodavky podl'a Zmluvy.

Od zacatia svojich prac a vykonov az po ich prevzatie Objednavatel'om znésa zodpovednost’ za ich ochranu Zhotovitel'. Zho-
tovitel’ je okrem iného povinny zabezpecit' ochranu Diela pred poveternostnymi vplyvmi, najméd dazd’'om, vodou, vetrom,
snehom a mrazom. Pokial’ je to nevyhnutné pre ochranu Diela alebo pre riadny a plynuly postup prac na zhotovovani Diela.
Vyzvy Zhotovitel'a na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii Diela bude Zhotovitel’ uplatiiovat’ pisomne a vopred, v
predstihu najmenej 5 pracovnych dni.

Ak Zhotovitel’ zisti pri vykonavani Diela prekazky a tieto prekazky znemoziuji vykonanie Diela dohodnutym spésobom, je
Zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez zbytoéného odkladu Objednavatel'ovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje Zho-
tovitel'a zodpovednosti za riadne a v€asné zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ bude pri realizovani Diela dodrziavat’ zavézné technické normy a d’alSie platné normy vztahujice sa na dodavku
zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel’ pouZzije pre Dielo len vyrobky, ktoré maju také vlast -
nosti, aby pocas predpokladanej doby existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zaru¢ena pozadovana mechanickd pevnost’ a
stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické a estetické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uzi-
vani, ochrana proti hluku a tispora energie .

Zhotovitel méze pozadovat’ zmeny len za podmienky, ak kvalitativne zodpovedaju prislusnej projektovej dokumentacii a
za podmienky predchadzajuceho pisomného suhlasu §tatutarneho zastupcu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie Diela zabezpecovat’ kontrolné skiisky pouzitych zariadeni, materialov ako aj staveb-
nych ¢asti Diela podl'a STN. Zariadenia, materialy a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam, Zhotovitel’ od-
strani bezodkladne na vlastné naklady.

Stavbyvedtci Objednavatela, resp. zastupca Objednavatela su opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit’
pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot
alebo zdravie pracujiicich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania Diela sa mézu v mieste zhotovovania Diela zdrZiavat’ aj ini zhotovitelia
a zavizuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych Zhotovitel'ov,
obmedzovani v praci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie vztahujuce sa na nim zhotovované Dielo, ktorym je okrem iného kryté aj
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobentl na majetku a zdravi tretich osob (vratane krizovej zodpovednosti). Poistn
zmluvu doruci Zhotovitel' Objednavatel'ovi do 3 dni od podpisu tejto zmluvy. (Vyzaduje sa poistenie pre rozsah prac v zmysle
tejto zmluvy?)

Realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatel'a zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel’ neprebera na
seba zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a uskuto¢nenych prac a Zhotovitel' nad’alej znasa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanej veci.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrzat’ ml¢anlivost’ o ustanoveniach uvedenych v tejto zmluve.

Vsetci pracovnici Zhotovitel'a su povinni na vyzvanie sa podrobit’ kontrole, a to najma pri vstupe, resp. pri odchode zo stave -
niska stavby a riadit’ sa pokynmi zastupcov objednéavatel’a. Zhotovitel zaist'uje strazenie svojich veci vnesenych a ponecha-
nych na stavenisku a zodpoveda za akukol'vek Skodu spdsobent kradezou, ¢i poskodenim veci.

Zhotovitel mdze postlpit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy, ako aj postupit’, zriadit’ zalozné pravo a factoring k
pohl'adavkam vzniknutym z a/alebo v stvislosti so zmluvou na tretie osoby len s predchadzajicim pisomnym stthlasom Ob -
jednavatela. Bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a sa povazuje takto vykonany pravny tkon za neplatny.
Spolupraca zmluvnych stran na spolo¢nom stavenisku/pracovisku, koordinacia ¢innosti a vzajomna informovanost’ (dohoda o
BOZP):

e  Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri uskutociiovani prac a dodavok podla tejto zmluvy predpisy o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. Je zodpovedny za trazy a Skody ktoré vznikni1 jeho poruSenim alebo zanedbanim bezpec-
nostnych predpisov vyplyvajlicich zo Zékonnika prace a ostatnych pravnych predpisov.

e Vsetky subjekty ktoré s vedomim Zhotovitel'a vykonavaju prace a dodavky na stavbe s povinné respektovat’ poky-
ny kontrolnych organov Objednavatel’a ( bezpecnostny technik, pracovnik kontroly kvality,..) ako aj riadiacich osob
(stavbyveduci, projekt manazér,..). V pripade zistenia porusenia predpisov tykajucich sa bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci je Zhotovitel’ povinny vykonat’ napravu podl'a pokynov Objednavatela, resp. jeho zastupcov.

e  Zhotovitel moze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim Diela podl'a tejto zmluvy len osoby, resp. subjekty ,
ktoré maju pozadovanu kvalifikaciu a schopnosti a ktoré su vybavené vhodnymi pracovnymi pomockami a bez-
poruchovymi pristrojmi.

e  Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit’ pre svojich pracovnikov ab-
solvovanie vstupnych $koleni a testov z PO a BOZP a ochrany ZP platnych v SR.

e  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu Diela a bezpe¢nost’ pri praci a bezpe¢nost’ technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami vyhlasky MPSVaR €. 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi su-
visiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat na stavenisku a komunikacidch urcenych na dopravu poriadok a Cistotu. V pripade po-
Skodenia alebo znecistenia komunikacie je Zhotovitel' povinny komunikacie opravit' alebo vycistit' na vlastné naklady. V
opacnom pripade je Objednavatel’ opravneny zabezpecit' Cistenie a opravu poskodeni prostrednictvom tretej osoby na na-
klady Zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za podobnu ¢innost’ a je opravneny pozadovat’ ndhradu vsetkych takto vynalozenych
nakladov od Zhotovitel'a resp. zapocitat’ vSetky vynalozené naklady s pohl'adavkami Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zaistit’ likvidaciu vzniknutych materialov, odpadov a necistot, ktoré vznikli pri vy-
konavani jeho prac . Ak Zhotovitel’ nesplni tito svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo splnit’ povinnost’ Zhotovitel'a sam
alebo pomocou tretich 0s6b na néklady Zhotovitel'a, pricom nie je povinny upozornit’ Zhotovitel'a na tento postup a nie je
viazany jednotkovymi cenami za podobnu ¢innost’, ak ju Zhotovitel’ uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok.
Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze jeho pracovnici budu nosit” obleCenie zreteI'ne oznacené jeho firemnou znackou tak, aby mal Ob-
jednavatel’ prehlad o osobach pohybujicich sa na stavenisku. Zhotovitel’ sa tiez zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’
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ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika Zhotovitel'a ma za-
stupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

Zakladné bezpecnostné pokyny pre Zhotovitel’a :

S vykonom prac a dodavok mozno zacat’ az po jeho predchadzajiicom prerokovani s hlavnym stavbyvedicim Objednavatel’a.
Predmetom prerokovania musi byt vymedzenie rozsahu prace, pracovného postupu a pristupovych ciest, upozornenie na
vsetky nebezpecné miesta, kde existuje zvySené riziko vzniku prac. Girazov a vymedzenie zodpovednosti v jednotlivych
pracovnych priestoroch, vratane oboznamenia s pracovnymi rizikami, oboznamenie sa s traumatologickym planom a umiest-
nenim prostriedkov prvej pomoci.

Kazda vykonana praca musi byt dopredu pisomne odsuhlasena starostkou obce.

Cl1. VIII Odovzdanie Diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym a v€asnym dokoncenim a odovzdanim, pri¢om je povinny Ob-
jednavatel'ovi pisomne najneskor 3 dni vopred oznamit termin odovzdavania Diela. O odovzdani predmetu Diela bude spisa-
ny Protokol o prevzati prac Zhotovitel'a, ktory podpisu Objednavatel’ i Zhotovitel’.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Gspesné vykonanie komplexnych skusok predpisanych normami a projektom
stavby. Ak su uvedené skusky netispesné z viny zhotovitel’a, budi tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni, na jeho na -
klady.

ClL IX Prechod vlastnictva a nebezpe&enstvo $kody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeCuje Zhotovitel. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto
veci az do okamihu prevzatia Diela Objednavatel'om, kedy sa ich vlastnikom stane Objednévatel’, toto pravidlo sa vSak ne-
vztahuje na veci, ktoré boli pred Objednavatelovym prevzatim Diela zapracované Zhotovitelom do Diela takym spdsobom,
ze sa stali sucastou veci, ktoré uz boli predtym vo vlastnictve Objednavatel’a.

Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znaSa Zhotovitel’
az do Casu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Ku diiu preberania Diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi pripadne potrebné alebo s Dielom suvisiace revizne spravy,
atesty, meracie protokoly a zaruéné listy. Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

Cl. X Zaruka za Dielo

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet Diela je zhotoveny v stlade s podmienkami tejto zmluvy, a Ze pocas zarucnej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za Vady, ktoré Dielo ma v Case jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré¢ vznikni na Diele pocas
zarucnej doby stanovej v ¢lanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vietky Vady a Nedorobky, zistené
pri odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a, a to v lehotdch dohodnutych medzi oboma
Zmluvnymi stranami. Ak v dohodnutych lehotach Zhotovitel’ vSetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny odstipit od Zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za Vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych Objednavatel'om
a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil Objednavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel’ zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatel'ov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia a konstrukcie, ktoré
subdodavatelia dodavaju.

Zmluvné strany si dohodli zaruéni dobu na Dielo v trvani 5 rokov, ktord zacne plynut diiom prevzatia Diela
Objednavatel'om.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutt ¢ast’ Diela sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednéavatel'a na odstranenie Vad (ditom
dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi).

Cl. XI PrediZenie terminov
Termin dokoncenia a odovzdania Diela podl'a tejto zmluvy je pevny a nemenny. Zhotovitel’ musi kalkulovat’ aj nepriaznivé
poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dazd’, vietor atd’.) do zmluvného terminu ukoncenia Diela. Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin

pre dokoncenie a odovzdanie Diela podla ¢lanku IV bod 4.1 druhej vety Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstupit’ od
Zmluvy; uvedené neplati pre pripad uvedeny v ¢lanku IV bode 4.1 prvej vety Zmluvy.

CL. XII Stavebna pripravenost’ a nadvizujiice price
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(b)

Zhotovitel’ je povinny presvedc¢it’ sa v zodpovedajicom predstihu pred zahajenim svojich prac a prevzatim Staveniska o
stavebnej pripravenosti a postupe prac, vykonavanych inymi zhotoviteI'mi, na ktoré jeho prace nadvidzuju a v pripade, ze
predchadzajuce prace nie su sposobilé k riadnemu zahajeniu a vykondvaniu prac Zhotovitel'a, oznami tito skutoc¢nost’ ihned’
pisomne Objednéavatel'ovi. Pokial tak neucini, méa povinnost’ prevziat’ Stavenisko v dohodnutej lehote podl'a bodu 4.2 Zmlu-
vy. Dniom prevzatia Staveniska prebera Zhotovitel' zodpovednost’ za stavebnil pripravenost’ v plnom rozsahu. Zhotovitel je
priamo zodpovedny za koordinaciu svojich subdodavatel'ov, za dodrzanie technologickych postupov, kontrolu spravnosti
vsetkych dodavok a vykonov.

Cl. XIII Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu za omeskanie s dokoncenim a odovzdanim Diela oproti ter-
minu odovzdania ur¢enému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty tyzden omeskania.
Zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu za omeskanie odstranenia Vad a Nedorobkov uvedenych
v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a v dohodnutych terminoch, a to vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty tyzden
omeskania a za kazdu jednotliva Vadu. Toto ustanovenie sa vztahuje iba na pripad, kedy Objednavatel’ Dielo prevzal.
Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanika narok na nahradu $kody, ktora vznikla Zmluvnej strane v dosledku porusenia zmluv-
nej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

Odstapenim od Zmluvy alebo postipenim pohladavok z tejto zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych pokut a na
néhradu Skody. Zhotovitel' v§ak nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela previest zavizky zo Zmlu-
vy na tretiu osobu.

Cl. XIV Nahrada §kody

Pokial’ ucastnici Zmluvy porusia svoju povinnost’ zo zavidzkového vztahu, su povinni nahradit’ Skodu tym spdsobenu druhej
Zmluvnej strane. Rezim nahrady $kody bude riadeny §373-§386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Cl. XV Poistenie Zhotovitel’a

V pripade, Ze ma Zhotovitel' uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent pri vykondvani Diela, oznami tato
skutoénost’ Objednavatel'ovi.

Cl. XVI Odstiipenie od Zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy moze byt platnost’ a ucinnost’ tejto zmluvy ukoncend len odstipenim od Zmluvy v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvnych stran.

Obe Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od Zmluvy iba z dovodov vyslovne uvedenych v tejto zmluve. Odstapenie od
Zmluvy musi byt druhej Zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Odstiipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za Vady tej Casti Diela, ktord bola do odstupenia od Zmluvy zrealizovana.

Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

Dielo alebo ¢ast’ Diela zhotovené do odstiipenia od Zmluvy, okrem pripadu, kedy Objednavatel’ prevzal celé Dielo, a okrem
veci zapracovanych do Diela, ktoré sa uz pred odstipenim od Zmluvy stali sicastou veci patriacich Objednavatel'ovi, sa
stanu vlastnictvom Objednavatel'a okamihom odstipenia od Zmluvy.

Plnenia poskytnuté do odstupenia od Zmluvy vysporiada Objednavatel’ alebo Zhotovitel’ faktirou, ktora bude mat’ nalezitosti
danového dokladu do 21 dni odo dfia zaniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyuétujii podl'a zmluvnych cien v preukazatel'nom roz-
sahu. Odsuhlasené finan¢né rozdiely uhradia Zmluvné strany do 21dni od obdrzania faktary.

C1. XVII Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia tykajuce sa tejto zmluvy treba zasielat’ osobne, faxom, postou — ako doporu-
¢enu zasielku alebo elektronicky

Oznamenia sa povazuju za dorucené (a) v deti dorucenia, pokial’ boli doruc¢ené osobne; (b) v den prevzatia, pokial’ boli za-
slané formou doporucenej listovej zasielky; (c) v nasledujtici pracovny den, pokial’ boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a
(d) po Gispesnom prenose, pokial’ boli zaslané faxom alebo prostrednictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze
opak.
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Cl. XVIII Zavere&né ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisu Statutdrnymi organmi oboch Zmluvnych stran a Gcinnost’ nasledujucim
diiom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Pravne vztahy neupravené resp. neSpecifikované touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

Obsah Zmluvy alebo jej Cast’ alebo ktorékol'vek ustanovenie mézu byt zmenené, doplnené alebo inak modifikované Zmluv -
nymi stranami vylu¢ne v poradi o€islovanym pisomnym dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi Statutarnych organov
oboch Zmluvnych stran, ktory sa stane automaticky neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze spory, ktoré vznikndl pri plneni predmetu tejto zmluvy, budua rieSené prednostne dohodou.
V pripade ak neddjde k dohode, sudnou cestou v stlade so vSeobecne zadvdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nu prilohu tejto Zmluvy tvoria:

(a) Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvadza lehota ,bez zbytocného odkladu®, rozumie sa fiou ihned’ ako je to mozné, najneskor
vSak v lehote do 5 dni, priCom v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.j. strane, ktorej vznikol zaviazok vykonat’ ukon
bez zbytocného odkladu, aby preukazala existenciu prekazky alebo inej okolnosti zabrafujiicej vykonaniu tikonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukazalo byt neplatné alebo netcin-
né, nahradia ho do 30 dni odo dna zistenia tejto skuto¢nosti (najneskdr vsak do 30 dni odo diia pravoplatnosti rozhodnutia,
ktorym bola neplatnost’ alebo netcinnost’ tohto ustanovenia vyslovend) ustanovenim, ktoré bude obchodne najblizsie
ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné alebo neucinné.

Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, ze Zmluva bola uzavretd slobodne, vazne, je formulovana urcito a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju podpismi svojich §tatutarnych organov.

Tato zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach s platnostou originalu, pricom Objednavatel’ obdrzi dve (2) podpisané
vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno (1) podpisané vyhotovenia.

V Neslusi dna:
Statutirny orgin Stanislav Hnidka
Objednavatel’a konatel’ HAES s.r.o.
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