Zmluva o dielo
¢. GR ZVJS-229-1/32-2019

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov V zneni neskorsich predpisov

medzi
zmluvnymi stranami:

Objednavatel’om :

Nazov: Generalne riaditel’'stvo Zboru vizenskej a justi¢nej
straze

Pravna forma: rozpoctova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR,
zriadena zriad’ovacou listinou MS SR ¢. GRZVIJS-177/40-
2001 zo dna 31.01.2001 v zneni neskorSich dodatkov

Adresa sidla: Sagatova 1, 821 08 Bratislava

Kore$pondenéné adresa: Sagatova ul. ¢. 1, 813 04 Bratislava 1

zastiipeny: gen. Ing. Milan Ivan - generalny riaditel’ Zboru vézenskej
a justicnej straze

1CO: 00212008

IC DPH: SK2020801838

DIC: 2020801838

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmluvnych:

- rokovat’ vo veciach technickych:

(d’alej len ,,objednavatel)

a

Zhotovitel'om:

Nazov: ELMINO s.r.o.

Zapisany: OR Okresného sudu Trencin, odd: Sro,
vlozka ¢islo: 23914/R

Adresa sidla: Praznov 207, 017 01 Povazska Bystrica

Kore$pondenénd adresa: Praznov 207, 017 01 PovaZska Bystrica

zastupeny: Milan Nadhajsky, konatel’

ICO: 45 980 403

IC DPH: SK 2023 1627 57

DIC: 2023 1627

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych:

- technickych:

(dalej len ,,zhotovitel** a d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

CLIL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie diela — ,,Ukoncenie rozostavanej
stavby Stravovacia prevadzka v UVTOS a UVV Leopoldov — Dodavka a montaz
elektroinstalacie® (d’alej len ,,dielo) riadne a vcas podla ustanoveni tejto zmluvy
objednavatel'ovi a zavdazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit’
zai.

Objednavatel’ sa zaviazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
zan dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ponukou zhotovitela je nim vyplneny ndvrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré
predlozil objednavatelovi v ramci svojej ponuky vramci Vyzvy na predkladanie
cenovej ponuky v ramci prieskumu trhu.

CL 1L
Rozsah realizacie diela

Zhotovitel’ dielo uvedené v ¢l. I. vykona Vv rozsahu oceneného vykazu vymer podla
Prilohy ¢. 2.

Podkladmi objednéavatela st zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, financné
a platobné podmienky, ktoré zhotovitel obdrzal v ramci podkladov Vyzvy na
predkladanie cenovej ponuky v ramci prieskumu trhu a rokovacieho konania konané¢ho
dna 06. 06. 2019 t.j.:

- Vykaz vymer 08 — SO — 01 Elektroinstalacia

Zhotovitel' je opravneny predkladat’ navrh na zmenu materidlov, vyrobkov, zariadeni
a technologickych postupov za podmienky ich odsthlasenia objednavatelom a za
predpokladu dodrzania technickych a kvalitativnych parametrov materidlov a vyrobkov
a dodrzania technologickych postupov, ktoré nebudi mat’ vplyv na zvySenie ceny diela.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze
s mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela,
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela
potrebné a zavdzuje sa zabezpeCit' zhotovenie diela vlastnymi kapacitami podla
podmienok stanovenych v tejto zmluve.

CL 111
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v kvalite a v sulade s projektovou dokumentaciou stavby,

pripadne s jeho pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami a

nesmie mat’ Ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:

3.2.1. Projektovou dokumentéciou.

3.2.2.0cenenim vsetkych prac a dodavok v ponuke zhotovitela, potrebnych na
zhotovenie diela.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.2.3. Slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami.

3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2.5. Sttaznymi podkladmi a podmienkami objednavatela a predlozenou ponukou
zhotovitel'a v rdmci rokovani o uzatvoreni zmluvy o dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje v stlade s § 47 zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani

a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov pre zabezpecenie

realizacie diela pouzit’ len certifikované vyrobky.

Zhotovitel' sa zavdzuje hodnovernym sposobom preukazat objednavatel'ovi potrebné

vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pred ich zabudovanim do stavby Vv

stlade so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodany material a vyrobky v ramci realizacie diela podl'a tejto zmluvy musia mat

povod v krajindch ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa materialy a

vyrobky na realizaciu diela v krajinach uvedenych v predchadzajicej vete neposkytuju,

resp. nevyrabajua, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat’,

mdze zhotovitel' zabezpecit' dodavku materidlov a vyrobkov, ktoré maji povod v inej,

tretej krajine. Tuto skutocnost’ je vSak zhotovitel' objednavatel'ovi povinny preukazat’

pisomnymi dokladmi predlozenymi v origindly a aj ich uradnym prelozenim do

slovenského jazyka. Objednéavatel’ pozaduje preukdzat pdvod materidlov a vyrobkov

pouzitych na realizaciu diela.

3.6. Vyrobky a materidly urené na realizaciu diela je zhotovitel povinny dodat’ bez

3.7.

4.1.

4.2.

akychkol'vek narokov, prav ¢i vyhrad tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za skladovanie, ochranu a bezpecné uloZenie materidlu a
vyrobkov potrebnych na realizéciu diela a znasa nebezpecenstvo skody na materidloch a
vyrobkoch az po ich odovzdanie a prevzatie objednavatel'om.

CL V.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. II bodu 2.1 je zmluvnymi stranami
dojednana dohodou podla zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z, ktorou
sa vykonava zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov ako cena maximalna pre dany rozsah diela, uvedeny
Vv Prilohe ¢. 2.

Cena spolu za dielo predstavuje:

4.1.1.Cena bez DPH 23.860,83 Eur
4.1.2.DPH 20 % 477217 Eur
Cena spolu, vratane DPH 28.633,00 Eur

Slovom: Dvadsat’ osemtisic§est’stotridsat’tri Eur s DPH a 00 centov

v ¢leneni podl'a Prilohy ¢. 1 K tejto zmluve - ,,Rozpis zmluvnej ceny*.

Vsetky ceny su uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia
zakonnych zmien sadzieb DPH, bude nasledne zmluvna cena upravena.
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

V pripade porusenia ustanovenia ¢l. II bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotovitel’a, nie je
pripustna zmena materialov, vyrobkov, zariadeni a technologickych postupov a néklady
s tym spojené znaSa zhotovitel' (v tomto pripade sa neuplatni § 549 Obchodného
zékonnika).
V celkovej (konecnej) cene za zhotovenie diela su zahrnuté vsetky naklady zhotovitela
stvisiace S realizaciou diela v rozsahu podl'a ¢l. II bodu 2.1 tejto zmluvy, vratane
nakladov na:
4.4.1 dodavku a montaz elektroinstala¢nych rozvodov, zariadeni a kompletaze,
4.4.2 pripravné a pomocné prace, dopravu materialu,
4.4.3 tihradu spotrebovanych energii (elektricka energia, Gzitkova voda, plyn),
4.4.4 potrebné skusky realizované pocas realizacie stavby (uradné skusky vyhradenych
technickych zariadeni, skisky merania vrstiev poziarnych konstrukcii a iné, pokial
nie su sucastou Prilohy ¢. 2),
4.4.5 vytyCenie inzinierskych sieti (ak je potrebné),
4.4.6 sucastou ceny st aj poplatky za vydanie dokladovej Casti stavby potrebnej ku
kolaudécii stavby.
Dohodnuta cena diela je platna do ukoncenia diela zhotovitelom a prebratia diela
objednavatel'om.

CL V.
Cas a miesto realizacie diela

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela podla tejto zmluvy nasledovne:

5.1.1.Dodavka a montaz elektroinstalacie a rozvodov v rozsahu podla ¢l. II. bodu 2.1
tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v lehote do 90
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia a¢innosti tejto Zmluvy.

5.1.2.V pripade, ak lehota realizicie podla bodu 5.1.1. nebude dodrzana
z prevadzkovych dovodov vzniknutych na strane objednavatela, alebo z dovodu
vplyvu nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré budi branit’ postupu prac,
sa plynutie lehoty prerusi na nevyhnutny ¢as. Zaciatok a ukoncenie prerusenia
lehoty odsthlasia zmluvné strany pisomne. Poc¢as preruSenia lehoty zhotovitel’ nie
je v omeskani.

Zhotovitel' je povinny bez omeSkania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani realizacii diela.

V pripade, ze zhotovite] meSkd so zhotovenim diela, ma objednavatel' pravo ziadat
nahradu Skody a zmluvnl pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizacie dicla) je Ustav na vykon trestu odiatia
slobody a Ustav na vykon vézby leopoldov, Gucmanova 19/670, Leopoldov.

ClL VL
Platobné podmienky

Zhotovitel’ spravidla najneskor v posledny dent sledovaného mesiaca predlozi na kontrolu
v elektronickej podobe supis vykonanych stavebnych prac a dodavok za sledovany
mesiac. Technicky dozor objednavatela vykona kontrolu stpisu prac do piatich
pracovnych dni od jeho dorucenia. Ak technicky dozor objednavatela zisti, ze predlozeny
stpis vykonanych stavebnych prac a dodavok ma vady, vrati ho do piatich pracovnych
dni od dorucenia supisu zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad.
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6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

Ak supis vykonanych stavebnych prac a dodavok je v sulade s vykonom stavebnych prac
a dodavok za sledovany mesiac, objednavatel’ ho e- mailom odsuhlasi.

Zhotovitel' vystavi 1 x mesacne danovy doklad - faktaru, ktorej prilohou bude
odstihlaseny stpis vykonanych prac za dané obdobie. Zhotovitel’ predlozi faktaru v troch
vyhotoveniach, pricom dve vyhotovenia si ponechd objednavatel. Poslednu faktiru
uhradi zhotovitel' po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov a po preukazani splnenia
kvalitativnych parametrov verejnej prace.

V pripade, Ze predlozena faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a
zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednéavatel’ vrati fakturu zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni od jej dorucenia.
Opravnenym vratenim faktary prestava platit’ povodnéd lehota splatnosti. Nova lehota
splatnosti zac¢ina plynut odo dna dorucenia opravenej faktury objednéavatelovi.
Objednéavatel’ uhradi zhotovitel'ovi finan¢nu Ciastku na zaklade predlozenej faktary do 30
kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatel'ovi. Za v€asné a riadne uhradenie faktury
sa povazuje odpisanie z uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitel'a. Objednavatel’
nie je s platenim faktar v omeskani v doésledku nerealizovania platieb Statnou
pokladnicou.

Cl. VIL
Podmienky zhotovenia diela

Povinnosti a st¢innost’ objednavatel’a:

7.1.1.Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania.
Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
zhotovitel' bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe,
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, ktoré pisomne oznamil
zhotovitel'ovi, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.1.2.Objednavatel’ zabezpeci financovanie zmluvnych prac v nadvéznosti na rozsah
finanénych prostriedkov vy¢lenovanych zo $tatneho rozpoctu.

7.1.3. Objednéavatel’ vyzve v dostatoénom predstihu min. 5 pracovnych dni na realizaciu
dodavky amontaze elektroinstalacie a rozvodov aoboznami zhotovitela so
staveniskom.

Povinnosti zhotovitel’a:

7.2.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo podla tejto zmluvy bude zhotovené v stlade
so zéavdzkami tejto zmluvy, podla slovenskych technickych noriem, podla
technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty
(technické listy, technologickd dokumentécia), vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych v Case realizacie a Ze bude, ako riadne dokoncené dielo,
spOsobilé uzivania objednavatelom v stlade s prisluSnymi ustanoveniami § 13
zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.2.2.Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela a tykajice sa diela.

7.2.3. Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo Casti
diela, zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizacie diela
pisomne sedem pracovnych dni vopred pred vykonanim kontroly. Ak zhotovitel
nesplni uvedenil povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ze objednavatel
nepride na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat
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v realizécii diela. Ak Gcast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort
nemohol odstranit’, méze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢ne;j
kontroly, je vSak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ndklady sposobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokiall sa nepreukaze, ze
kontrolované ¢asti diela boli vykonané vadne.

7.2.4.Zhotovitel' v stilade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost’ zistit’.

7.2.5.Zhotovitel' je povinny udrziavat v objekte poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani diela, pricom je povinny
dodrziavat’ povinnosti ulozené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie
odpadov. Zhotovitel' je povinny odstraiiovat’ vSetky zneCistenia a poSkodenia
komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym déjde jeho ¢innost'ou alebo v suvislosti
s jeho ¢innost'ou pocas vykonavania diela.

7.2.6.Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a Ochranu zdravia osdb
vykonavajucich stavebné prace a dodavky .

7.2.7.0dborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi, ktori maji prislusna
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.2.8.V pripade preukazateného nedodrziavania prac v sulade technologickych postupov
pri zabudovavani materialov a spracovavani stavebnych hmot méa osoba opravnena
konat’ za objednéavatela vo veciach technickych pravo na zastavenie stavebnych
prac s vynimkou prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych zavad. Za
preukazatelne sa takéto konanie povazuje vtedy, ak zhotovitel' bol na takéto
konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel je povinny takéto prace, pripadne
materidly na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi
materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac
nema zhotovitel’ narok na prediZenie ¢asu plnenia.

7.2.9.Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatel'a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody.
Ak zhotovitel nevyzve objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost’
zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednéavatel’ je povinny tieto préace,
pokial’ st prevedené riadne, prevziat' do siedmich pracovnych dni. Po tomto
termine sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté.

7.2.10.Zhotovitel’ je povinny bezodkladne plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (Urazy, nehody, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym
organom a vznik takejto udalosti oznamit’ okamZite aj objednavatelovi za G¢elom
objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.2.11.Zhotovitel' je povinny pocas celej doby platnosti zmluvy reSpektovat’ interné
predpisy, nariadenia a pokyny objednavatela tykajuce sa ochrany a bezpecnosti
vV objektoch Zboru vizenskej a justicnej straZe. V pripade, Ze nie je mozné
Z bezpe€nostnych a prevadzkovych dovodov umoznit’ vstup zhotovitelovi do
arealu Ustavu na vykon trestu a Ustavu na vykon vizby Leopoldov za tcelom
vykonu prac, zasobovania materialom a podobne, nepovazuje sa toto obmedzenie
ako prekazka v praci, ak ¢asova hodnota nepresiahne $tyri hodiny v jednom dni;
takéto obmedzenie vstupu nema vplyv na termin ukoncenia diela.

7.2.12. Zhotovitel' vyjadruje suhlas, ze pocas vykonavania prac na stavenisku bude
reSpektovat’ ostatnych dodéavatelov ukoncujucich iné prace abude dodrziavat
vzajomnu koordindciu prac medzi zhotovitelom, ostatnymi dodavatel'mi
a objednavatel'om.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

CL. VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a vc€as si splni zhotovitel' odovzdanim diela
objednavatel'ovi na zaklade ,,Zapisu o ukonceni a prebrati zrealizovanych dodavok a
prac®. Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie
skusok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspesné vykonanie takychto
skuSok predchédzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.
Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Zapis o ukonceni a prebrati
zrealizovanych dodavok a prac® v Styroch vyhotoveniach, dve pre kazdi zmluvnu
stranu.
Stcasne s odovzdanim diela je zhotovitel' povinny k ddtumu ukoncenia realizacie prac
odovzdat’ vSetky doklady vydané v priebehu realizacie diela v zmysle tejto zmluvy ako
aj doklady, ktoré boli vydané v priebehu realizacie diela, ktoré zhotovitel' realizoval
Vv rdmci subdodavky pre spolo¢nost EURO-BUILDING, a.s. a to:

8.3.1. osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

8.3.2. zapisy o kontrole Cinnosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizécie,

8.3.3. zapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, prevadzkovych skuskach,

8.3.4. revizne spravy V dvoch origindlnych vyhotoveniach,

8.3.5. doklady o odovzdavani a preberani rozhodujucich dodavok a technologii,

8.3.6. dokumentaciu-technicky navrh  skuto¢ného realizovania diela v dvoch

vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme
(graficka cast’ v .dwg a .pdf, textové Casti .doc, resp. .xls a .pdf).

Zhotovitel' je povinny do 15 kalendarnych dni odo dia ukoncenia diela vypratat

stavenisko.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to

Znamena:

8.5.1.nie je dodané kompletne, alebo v pozadovanej kvalite,

8.5.2.vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu, t. j. nie je vykonané
v celom rozsahu,

8.5.3.nic st predlozené vsetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa
v dokladoch vyskytuja vady, ktoré brania vydaniu kolaudacného rozhodnutia,

8.5.4.ma pravne vady v zmysle Obchodného zakonnika, alebo je zatazené pravami
tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel” zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu,

dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o Com vyhotovi zapis so zhotovitel'om

s uvedenim zistenych vad, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’

odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, budu spisané

pri preberacom konani s uvedenim sposobu a terminu ich odstranenia, najneskor vSak

do terminu zahajenia kolauda¢ného konania.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

CL IX.
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania zhotovitel'a SO zhotovenim diela je
Zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela (s DPH), a to za kazdy aj zaCaty den omeSkania; narok
objednévatel'a na nadhradu Skody tymto nie je dotknuty.

Ak objednavatel’ neuhradi riadne vystavenu faktaru v lehote jej splatnosti podl'a ¢l. VI.
tejto zmluvy, je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z
neuhradenej faktirovanej Ciastky za kazdy aj zaCaty deil omeSkania po lehote jej
splatnosti.

Ak objednavatelovi vznikne akadkol'vek Skoda z dbévodu nedodrZania terminu
odovzdania diela, zhotovitel’ sa zavizuje tito Skodu v plnej vyske (skuto¢na skoda ako i
usly zisk) nahradit’ objednéavatel’ovi.

Uhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne odovzdat, ani
splnenia si jeho d’alSich povinnosti podl’a tejto zmluvy.

Uhrada zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatel'a na nahradu $kody, ktora
mu vznikla z nesplnenia povinnosti zhotovitel'a zabezpecenej zmluvnou pokutou v Casti,
v ktorej tato prevysSuje dohodnuta vysku zmluvnej pokuty.

Lehota splatnosti sankcii je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia dokladu
(napriklad faktira, vyzva na uhradu), ktorym bude stanovend sankcia. V pripade
omeskania s thradou zmluvnych pokuat je opravnena zmluvna strana uplatnit’ voci
povinnej zmluvnej strane zakonny urok =z omeskania vo vySke podla
§ 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

V pripade, ak zmluvné strana spdsobi druhej zmluvnej strane Skodu, zavézuje sa ju
v plnom rozsahu nahradit’. Zmluvné strany zodpovedaji za Skody vzniknuté porusenim
zmluvnych povinnosti v stlade so vSeobecne zaviznymi prdvnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ Skody vzniknuté v suvislosti s uplatnenim vad pocas
zéarucnej doby.

CL X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zrealizované a vyhotovené v sulade s touto

zmluvou, bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou
dokumentidciou a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkdm stanovenym
v slovenskych a eurdpskych technickych normach.

10.2 Zaruc¢na lehota sa vztahuje na vsetky zhotovitelom zrealizované prace na diele t.j. na

prace, ktoré si predmetom tejto zmluvy a na prace, ktoré zhotovitel’ zrealizoval na diele
v ramci subdodavky pre zhotovitela EURO-BUILDING, a.s. a je stanovena podla
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov na 60
mesiacov, s vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odlisni zaru¢nu lehotu,
minimalne vsak na 24 mesiacov. V tomto pripade plati zaru¢na lehota uvedena
v zarucnych listoch, ktoré zhotovitel odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.
Zaruéna lehota zacina plynit diom protokolarneho prevzatia tychto casti diela
objednavatel'om a neplynie v Case, keby objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady,
za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Strana 8z 14



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3

12.1.
12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavazok, ze dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni najneskor do 14
kalendarnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje
aj reklamacia podana elektronickou postou.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim vad diela do troch pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamacie a vady odstranit v ¢o najkratsom ¢&ase, ktorého dizku
dohodnti zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné, moze objednavatel’ od zhotovitel'a pozadovat
primerané znizenie ceny diela.

CL XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené vlastnym zavinenim, jeho
prevadzkovou cinnostou, ktoru vykonal za ufelom plnenia zavidzkov podla tejto
zmluvy, ako aj pri odstraniovani vad a opravach pocas zarucnej doby a vzniknuté Skody
je na vlastné naklady povinny odstranit’.
Néhrada Skody sa riadi ustanoveniami § 373 az § 386 Obchodného zdkonnika v platnom
zneni a prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

CL XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’, ktorych
kupna cena je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je dielom podla
tejto  zmluvy, s vynimkou =zariadeni, uhradenych objednavatelom pred ich
zabudovanim.

NebezpecCenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovite] az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

CL XIII.
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v savislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuji za
obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika, ak nie je vSeobecne zavdznym
pravnym predpisom uvedené inak.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie diela budi vyhotovenia projektu pre
realizéciu diela poskytnuté objednavatelom uloZené tak, aby boli pristupné iba
pracovnikom zhotovitel’a.
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13.3.

13.4.

141

14.2

143

14.4

145

14.6

14.7

Zmluvné strany nie su v omeskani v plneni svojich povinnosti podla tejto zmluvy
v pripade vysSej moci (napr. zemetrasenie, povoden, vychrica) , resp. zadsahu uradnych
miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane alebo su
okolnosti vyssej moci, resp. zasahu uradnych miest vSeobecne zname.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vyplyvajice zo zmluvy nemdézu byt
postupené na tretie osoby bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany, ktord je v postaveni ,,dlznika®.

CL X1V,
Ostatné dojednania a zanik zmluvy

V pripade, ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho
rozporu s platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, nespdsobi to neplatnost’
celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavdzuji vzajomnym rokovanim
nahradit’ neplatné alebo net¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer a ¢el sledovany touto zmluvou.
Akakol'vek pisomnost’ doru¢ovand zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podl’a tejto
zmluvy sa povazuje za doru¢ent diiom jej dorucenia na adresu uvedent v zahlavi tejto
zmluvy alebo na ini adresu vc€as oznament druhej zmluvnej strane. Ak sa
z akychkol'vek dévodov nepodari pisomnost’ dorucit, pisomnost’ sa povazuje za
doruCenu tiez v pripade, ze druhd zmluvnd strana pisomnost’ odmietla prevziat,
v takomto pripade sa za deil dorucenia povazuje defi odmietnutia prevzatia alebo sa
pisomnost’ povazuje za dorucenti pokial’ druhd zmluvna strana neprevzala pisomnost’
zaslani posStou ako doporucenu zasielku, za den dorucenia sa v takomto pripade
povazuje treti deit odo diia ulozenia zésielky na poste.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli, resp. vznikna
v suvislosti s touto zmluvou voci objednavatel’'ovi na tretiu osobu, zriadit’ na ne zalozné
pravo a ani si ich jednostranne zapocitat’.
Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou moZno skoncit aj pisomnou dohodou
zhotovitela a objedndvatela, a to dinom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na
zéaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.
Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy alebo podl'a § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy,
moze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o poruSeni dozvedela. Za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto zmluvy sa rozumie poruSenie povinnosti, kedy moze
zmluvna strana okamzite odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy:

14.6.1 v pripade, ked’ sa zrealizovanie diela zhotovitel'om stalo Giplne nemoznym,

14.6.2 v pripade, ak nastanu pravne skuto¢nosti majlice za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitel'a (napriklad vyhldsenie konkurzu, vstup do likvidécie,
reStrukturalizacia, zmena pravnej formy) alebo akékol'vek ind zmena majuca
priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel’a,

14.6.3 ak zhotovitel' kona v rozpore s touto zmluvou a/alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a na vyzvu objednavatela toto konanie a jeho nésledky
v primeranej lehote uréenej objednévatel'om neodstranil,

Ak opravnena zmluvna strana oznami druhej zmluvnej strane, ze na splneni zmluvnych

povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
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odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zékonnika.

14.8 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane. Odstipenie musi byt’ uskutocnené pisomnou formou.

149 Zmluvné strany st povinné ku diu zéniku zmluvného vztahu vzajomne vysporiadat’
vSetky pohl'adavka a zavazky.

14.10 Odstiipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem
narokov na ndhradu spdsobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné,
resp. zakonné sankcie.

14.11 Po zaniku zmluvy odovzdd zhotovitel objedndvatelovi rozostavané dielo v stave,
v akom sa ku diu odstipenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda spolu
s rozostavanym dielom aj nasledujuce doklady:

14.11.1 dvakrat technicky naért skuto¢ného realizovania rozostavanej stavby
Vv pisomnej forme a jedenkrat v elektronickej forme,

14.11.2. podklady potrebné pre financné vysporiadanie rozostavanej stavby,

14.11.3. atesty, osvedCenia, zaru¢né listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej
Casti diela.

Doklady podra tohto bodu 14.11 odovzda zhotovitel’ za vSetky vykonané prace na diele
realizované v rozsahu podrla tejto zmluvy, ako i za prace, ktoré realizoval ako
subdodavatel’ pre spolo¢nost EUROB-UILDING, a.s.

Objednavatel’ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

14.12. O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych
stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto naleZitosti:

14.12.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

14.12.2. supis odovzdavanych dokladov,

14.12.3. stpis &asti diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi zaruku a dizku
jej trvania,

14.12.4. datum a podpisy opravnenych zastupcov,

14.12.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena
Ciastka a zostatok k uhrade.

14.13. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:

14.13.1. ¢ast’ diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednévatera,

14.13.2. pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy.

14.14. V pripade, Ze zhotovitel' po odstupeni od zmluvy ktoroukol'vek stranou odmietne
odovzdat’ a vypratat stavenisko, povazuje sa stavenisko za odovzdané a material
a ostatné veci vo vlastnictve, resp. v drzbe zhotovitel'a budii vypratané na naklady
zhotovitel’a.

14.15. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si nebude u objednavatela uplatiiovat’ Ziadne naroky
a pohladavky, pripadne iné sankcie apokuty, ktoré mu vyplyvaji z predosSiého
zmluvného vzt'ahu, kde vykonaval prace v ramci predmetného diela ako subdodavatel’
pre spolo¢nost EURO-BUILDING, a.s.
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Cl. XV.
Zavereéné ustanovenia

15.1. Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a d’al'Sich
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, suvisiacich s realizaciou diela.

15.2. NeoddeliteI'nu sucast’ tejto zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpis zmluvnej ceny
Priloha ¢. 2 — Oceneny vykaz vymer,

15.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, termin, cenu a zaruc¢na
dobu, zmeny opravnenych os6b uvedenych pri identifikacnych tdajoch zmluvnych stran
sa moézu uskutocnovat formou postupne Ccislovanych protokoldrnych zaznamov
podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

15.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len formou postupne ¢islovanych
pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

15.5. Zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dve pre
zhotovitela.

15.6. Zmluva sa uzatvdra na dobu urciti do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela
a nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

15.7. Zmluva nadobuda GCinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav, vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

15.8. Zmluva je uobjednavatela evidovana pod ¢&islom GR ZVJS-229-1/32-2019
a u zhotovitela pod ¢islom 05/2019.

V Bratislave, dna 18.07.2019 V Povazskej Bystrici, dia 18.06.2019
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
gen. Ing. Milan lvan Milan Nadhajsky, konatel’

generalny riaditel
Zboru vézenskej a justi¢nej straze
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Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo
¢. GR ZV]S-229-1/32-2019

Rozpis zmluvnej ceny

Ukondenie rozostavanej stavby Stravovacia prevadzka v UVTOS a UVV Leopoldov* —
Dodavka a montaz elektroinStalacie

Poradové Oddiel Cena bez DPH
Cislo
1 08 — SO — 01 Elektroinstalacia 23.860,83
3 Cena celkom bez DPH 23.860,83
4 DPH 20 % 477217
S Cena celkom s DPH 28.633,00
Milan Nadhajsky

meno a priezvisko
konatel’ spolo¢nosti

Strana 13 z 14



Strana 14 z 14



