
 

 

Zmluva o dielo 

č. GR ZVJS-229-2/32-2019 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

medzi  

zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľom :   

Názov: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej 

stráže 
Právna forma: rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, 

zriadená zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-177/40-

2001 zo dňa 31.01.2001 v znení neskorších  dodatkov  

Adresa sídla: Šagátova 1, 821 08 Bratislava             

Korešpondenčná adresa:   Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1  

zastúpený:                           gen. Ing. Milan Ivan - generálny riaditeľ Zboru väzenskej 

a justičnej stráže 

IČO: 00212008 

IČ DPH: SK2020801838 

DIČ:                                     2020801838 

Bankové spojenie:   

BIC:  

IBAN:  

Osoby oprávnené: 

- rokovať vo veciach zmluvných:  

- rokovať vo veciach technických:   

                                                          

 (ďalej len „objednávateľ“)      

                                                   

a 

 

Zhotoviteľom:   

Názov: EMPEQ Servis, s.r.o.  

Zapísaný: v OR OS Prešov, odd: Sro, vložka číslo 21304/P 

Adresa sídla: Mierová 79/29, 059 21 Svit 

Korešpondenčná adresa:   Mierová 79/29, 059 21 Svit 

zastúpený:  Peter Kuchčák, konateľ 

IČO:  44 640 421 

IČ DPH:                                  SK2022771487 

DIČ: 2022771487 

Bankové spojenie:  

BIC:  

IBAN:   

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

- zmluvných:                             

- technických:    

(ďalej len „zhotoviteľ“ a ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
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Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie diela – „Ukončenie rozostavanej 

stavby Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov – Slaboprúdové 

rozvody“ (ďalej len „dielo“) riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy 

objednávateľovi a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť 

zaň. 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.4. Ponukou zhotoviteľa je ním vyplnený návrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré 

predložil objednávateľovi v rámci svojej ponuky v rámci Výzvy na predkladanie 

cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu.  

 

 

Čl. II. 

Rozsah realizácie diela 

 

2.1. Zhotoviteľ dielo   uvedené v čl. I. vykoná  v rozsahu oceneného výkazu výmer podľa 

Prílohy č. 2. 

2.2. Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné  

a platobné podmienky, ktoré zhotoviteľ obdržal v rámci podkladov Výzvy na 

predkladanie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu a rokovacieho konania konaného 

dňa 06. 06. 2019 t.j.: 

- Výkaz výmer  07 – SO – 1  Slaboprúd 

- Výkaz výmer SO 01 Hlavný objekt Miest. 103 – kancelária  RR OVT – pracovisko na 

obsluhu SBT prvkov – dodatočné požiadavky užívateľa 

2.3. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení 

a technologických postupov za podmienky ich odsúhlasenia objednávateľom a za 

predpokladu dodržania technických a kvalitatívnych parametrov materiálov a výrobkov 

a dodržania technologických postupov, ktoré nebudú mať vplyv na zvýšenie ceny diela. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že 

sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, 

že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela 

potrebné a zaväzuje sa zabezpečiť zhotovenie diela vlastnými kapacitami podľa 

podmienok stanovených v tejto zmluve.  

 

 

Čl. III. 

Kvalita diela 

 

3.1. Dielo musí byť zhotovené v  kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby,   

prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a 

nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu. 

3.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené:  

3.2.1. Projektovou dokumentáciou. 
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3.2.2. Ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa, potrebných na 

zhotovenie diela.  

3.2.3. Slovenskými a európskymi technickými normami. 

3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy. 

3.2.5. Súťažnými podkladmi a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou 

zhotoviteľa v rámci rokovaní o uzatvorení zmluvy o dielo. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie 

realizácie diela  použiť len certifikované výrobky. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať objednávateľovi potrebné 

vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pred ich zabudovaním do stavby  v 

súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.5.  Dodaný materiál a výrobky v rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy musia mať 

pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa materiály a 

výrobky na realizáciu diela v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, 

resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, 

môže zhotoviteľ zabezpečiť dodávku materiálov a výrobkov, ktoré majú pôvod v inej, 

tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať 

písomnými dokladmi predloženými v originály a aj ich úradným preložením do 

slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov 

použitých na realizáciu diela. 

3.6. Výrobky a materiály určené na realizáciu diela je zhotoviteľ povinný dodať bez 

akýchkoľvek nárokov, práv či výhrad tretích osôb. 

3.7.  Zhotoviteľ zodpovedá za skladovanie, ochranu a bezpečné uloženie materiálu a 

výrobkov potrebných na realizáciu diela a znáša nebezpečenstvo škody na materiáloch a 

výrobkoch až po ich odovzdanie a prevzatie objednávateľom. 

 

 

 

Čl. IV. 

Cena diela 

 

4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. II bodu 2.1 je zmluvnými stranami 

dojednaná dohodou podľa  zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z, ktorou 

sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v 

znení neskorších predpisov ako cena maximálna pre daný rozsah diela, uvedený 

v Prílohe č. 2. 

 

Cena spolu za dielo predstavuje: 

4.1.1.Cena bez DPH                                       29.058,10 Eur                           

4.1.2.DPH 20 %         5.811,62 Eur                

Cena spolu, vrátane DPH                                 34.869,72 Eur 

 

Slovom: Tridsaťštyritisícosemstošesťdesiatdeväť Eur s DPH a 72 centov 
 

 v členení podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve - „Rozpis zmluvnej ceny“. 
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4.2. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia 

zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne zmluvná cena upravená. 

4.3. V prípade porušenia ustanovenia čl. II bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotoviteľa, nie je 

prípustná zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov a náklady 

s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného 

zákonníka). 

4.4. V celkovej (konečnej) cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa 

súvisiace s realizáciou diela v rozsahu podľa čl. II bodu 2.1 tejto zmluvy, vrátane 

nákladov na:  

        4.4.1  dodávku a montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení 

        4.4.2  prípravné a pomocné  práce, dopravu materiálu,  

 4.4.3 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn),  

 4.4.4 potrebné skúšky realizované počas realizácie stavby (úradné skúšky vyhradených 

technických zariadení, skúšky merania vrstiev požiarnych konštrukcií a iné, pokial 

nie sú súčasťou Prílohy č. 2), 

 4.4.5  vytýčenie inžinierskych sietí (ak je potrebné), 

  4.4.6 súčasťou ceny sú aj  poplatky za vydanie dokladovej časti stavby potrebnej ku 

kolaudácii stavby. 

4.5. Dohodnutá cena diela je platná do ukončenia diela zhotoviteľom a prebratia diela 

objednávateľom. 

 

 

Čl. V. 

Čas a miesto realizácie diela 

 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii diela podľa tejto zmluvy nasledovne:  

5.1.1. Dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov v rozsahu podľa čl. II. bodu 2.1 tejto 

zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v lehote do 90 kalendárnych dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
5.1.2. V prípade, ak lehota realizácie podľa bodu 5.1.1. nebude dodržaná 

z prevádzkových dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa, alebo z dôvodu 

vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré budú brániť postupu prác, 

sa plynutie lehoty preruší na nevyhnutný čas. Začiatok a ukončenie prerušenia 

lehoty odsúhlasia zmluvné strany písomne. Počas prerušenia lehoty zhotoviteľ nie 

je v omeškaní. 

5.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni realizácii diela. 

5.3. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, má objednávateľ právo žiadať 

náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

5.4. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizácie diela) je Ústav na výkon trestu odňatia 

slobody a Ústav na výkon väzby leopoldov, Gucmanova 19/670, Leopoldov. 

 

 

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1. Zhotoviteľ spravidla najneskôr v posledný deň sledovaného mesiaca predloží na kontrolu 

v elektronickej podobe súpis vykonaných stavebných prác a dodávok za sledovaný 

mesiac. Technický dozor objednávateľa vykoná kontrolu súpisu prác do piatich 

pracovných dní od jeho doručenia. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že predložený  
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súpis vykonaných stavebných prác a dodávok má vady, vráti ho do piatich pracovných 

dní od doručenia súpisu zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním vád.  

       Ak súpis vykonaných stavebných prác a dodávok je v súlade s výkonom stavebných prác 

a dodávok za sledovaný mesiac, objednávateľ ho e- mailom odsúhlasí.  

6.2. Zhotoviteľ vystaví 1 x mesačne daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou bude 

odsúhlasený súpis vykonaných prác za dané obdobie. Zhotoviteľ predloží faktúru v troch 

vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ. Poslednú faktúru 

uhradí zhotoviteľ po odstránení všetkých vád a nedorobkov a po preukázaní splnenia 

kvalitatívnych parametrov verejnej práce. 

6.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní od jej doručenia. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi finančnú čiastku na základe predloženej faktúry do 30 

kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. Za včasné a riadne uhradenie faktúry  

sa považuje odpísanie z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Objednávateľ 

nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou 

pokladnicou.  

 

 

Čl. VII. 

Podmienky zhotovenia diela 

 

7.1. Povinnosti a súčinnosť objednávateľa: 

7.1.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. 

Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 

zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela  

a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, 

nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, ktoré písomne oznámil 

zhotoviteľovi, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

7.1.2. Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah 

finančných prostriedkov vyčleňovaných zo štátneho rozpočtu.  

7.1.3. Objednávateľ vyzve v dostatočnom predstihu min. 5 pracovných dní na realizáciu 

dodávky a montáže slaboprúdových rozvodov a oboznámi zhotoviteľa so 

staveniskom. 

7.2. Povinnosti zhotoviteľa:  

7.2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené v súlade 

so záväzkami tejto zmluvy, podľa slovenských technických noriem, podľa 

technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty 

(technické listy, technologická dokumentácia), všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v čase realizácie a že bude, ako riadne dokončené dielo, 

spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas 

zhotovovania diela a týkajúce sa diela. 

7.2.3. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí 

diela, zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela 

písomne sedem pracovných dní vopred pred vykonaním kontroly. Ak zhotoviteľ 

nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 
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dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ 

nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať  

v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú 

nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej 

kontroly, je však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením 

kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že 

kontrolované časti diela boli vykonané vadne. 

7.2.4. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného 

odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov 

daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto 

nevhodnosť zistiť. 

7.2.5.Zhotoviteľ je povinný udržiavať v objekte poriadok a čistotu, bezodkladne 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný 

dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie 

odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia 

komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti 

s jeho činnosťou počas vykonávania diela.  

7.2.6.Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb 

vykonávajúcich stavebné práce a dodávky . 

7.2.7.Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi, ktorí majú príslušnú 

kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 

7.2.8.V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade technologických postupov 

pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má osoba oprávnená 

konať za objednávateľa vo veciach technických právo na zastavenie stavebných 

prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za 

preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak zhotoviteľ bol na takéto 

konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne 

materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými 

materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác 

nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia. 

7.2.9.Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. 

Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť 

zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, 

pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do siedmich pracovných dní. Po tomto 

termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté.  

7.2.10.Zhotoviteľ je povinný bezodkladne plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným 

orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom 

objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

7.2.11.Zhotoviteľ je povinný počas celej doby platnosti zmluvy rešpektovať interné 

predpisy, nariadenia a pokyny objednávateľa týkajúce sa ochrany a bezpečnosti  

v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže. V prípade, že nie je možné 

z bezpečnostných a prevádzkových  dôvodov umožniť vstup zhotoviteľovi do 

areálu Ústavu na výkon trestu a Ústavu na výkon väzby Leopoldov za účelom 

výkonu prác, zásobovania materiálom a podobne, nepovažuje sa toto obmedzenie 

ako prekážka v práci, ak časová hodnota nepresiahne štyri hodiny v jednom dni; 

takéto obmedzenie vstupu nemá vplyv na termín ukončenia diela. 

7.2.12. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas, že počas vykonávania prác na stavenisku bude 

rešpektovať ostatných dodávateľov ukončujúcich iné práce a bude dodržiavať 
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vzájomnú koordináciu prác medzi zhotoviteľom, ostatnými dodávateľmi, 

a objednávateľom. 

 

 

Čl. VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotovitel' odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe „Zápisu o ukončení a prebratí zrealizovaných dodávok a 

prác“.  Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie  

skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto 

skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. 

8.2. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Zápis o ukončení a prebratí 

zrealizovaných dodávok a prác“ v štyroch  vyhotoveniach, dve pre každú zmluvnú 

stranu. 

8.3.  Súčasne s odovzdaním diela je zhotovitel' povinný k dátumu ukončenia realizácie prác 

odovzdať všetky doklady vydané v priebehu realizácie diela v zmysle tejto zmluvy ako 

aj doklady, ktoré boli vydané v priebehu realizácie diela, ktoré zhotoviteľ realizoval 

v rámci subdodávky pre spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. a to: 

8.3.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

8.3.2. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie, 

8.3.3. zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach, 

8.3.4. revízne správy v dvoch originálnych vyhotoveniach, 

8.3.5. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií, 

8.3.6. dokumentáciu-technický návrh skutočného realizovania diela v dvoch 

vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme 

(grafická časť v .dwg a .pdf, textové časti .doc, resp. .xls a .pdf). 

 

8.4. Zhotovitel' je povinný do 15 kalendárnych dní odo dňa ukončenia diela vypratať 

stavenisko. 

8.5. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to 

znamená: 

8.5.1. nie je dodané kompletne, alebo v požadovanej kvalite, 

8.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané 

v celom rozsahu, 

8.5.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa 

v dokladoch vyskytujú vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia, 

8.5.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka, alebo je zaťažené právami 

tretích osôb. 

8.6. Ak pri preberaní diela objednávateľ' zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, 

dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom  

s uvedením zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť 

odovzdať dielo po odstránení týchto vád.  

8.7. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané 

pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však 

do termínu zahájenia kolaudačného konania. 
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Čl. IX.  

Sankcie  

 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  

z celkovej ceny diela (s DPH), a to za každý aj začatý deň omeškania; nárok 

objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý. 

9.2  Ak objednávateľ neuhradí riadne vystavenú faktúru v lehote jej splatnosti podľa čl. VI. 

tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z 

neuhradenej faktúrovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania po lehote jej 

splatnosti. 

9.3 Ak objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda z dôvodu nedodržania termínu 

odovzdania diela, zhotoviteľ sa zaväzuje túto škodu v plnej výške (skutočná škoda ako i 

ušlý zisk) nahradiť objednávateľovi. 

9.4 Úhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne odovzdať, ani 

splnenia si jeho ďalších povinnosti podľa tejto zmluvy. 

9.5 Úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá 

mu vznikla z nesplnenia povinnosti zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou pokutou v časti, 

v ktorej táto prevyšuje dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.  

9.6 Lehota splatnosti sankcií je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia dokladu 

(napríklad faktúra, výzva na úhradu), ktorým bude stanovená sankcia. V prípade 

omeškania s úhradou zmluvných pokút je oprávnená zmluvná strana uplatniť voči 

povinnej zmluvnej strane zákonný úrok z omeškania vo výške podľa  

§ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

9.7 V prípade, ak zmluvná strana spôsobí druhej zmluvnej strane  škodu, zaväzuje sa ju  

v plnom rozsahu nahradiť. Zmluvné strany zodpovedajú za škody vzniknuté porušením 

zmluvných povinností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike. 

9.8  Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté v súvislosti s uplatnením vád počas 

záručnej doby.  

 

 

Čl. X. 

Zodpovednosť za vady, záruka 
 

10.1 Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo bude zrealizované a vyhotovené v súlade s touto 

zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou 

dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným  

v slovenských a európskych technických normách. 

10.2 Záručná lehota sa vzťahuje na všetky zhotoviteľom zrealizované práce na diele t.j. na 

práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a na práce, ktoré zhotoviteľ zrealizoval na diele 

v rámci subdodávky pre zhotoviteľa EURO-BUILDING, a.s. a je stanovená podľa 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov na 60 

mesiacov, s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, 

minimálne však na 24 mesiacov. V tomto prípade platí záručná lehota uvedená  

v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní. 

Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela  

objednávateľom a neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, 

za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 
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10.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

10.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 

kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje 

aj reklamácia podaná elektronickou poštou. 

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do troch pracovných dní od 

prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku 

dohodnú zmluvné strany písomne. 

10.6. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať 

primerané zníženie ceny diela. 

 

 

Čl. XI. 

Zodpovednosť za škodu 

 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe  

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

11.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené vlastným zavinením, jeho 

prevádzkovou činnosťou, ktorú vykonal za účelom plnenia záväzkov podľa tejto 

zmluvy, ako aj pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej doby a vzniknuté škody 

je na vlastné náklady povinný odstrániť. 

11.3  Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka v platnom 

znení a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

Čl. XII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

 

12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 

12.2. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ, ktorých 

kúpna cena je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 

vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je dielom podľa 

tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, uhradených objednávateľom pred ich 

zabudovaním. 

12.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 

zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom. 

    

 

Čl. XIII. 

Ďalšie zmluvné dojednania 

 

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením 

predmetu tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za 

obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným 

právnym predpisom uvedené inak. 

13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre 

realizáciu diela poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba 

pracovníkom zhotoviteľa.  
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13.3. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy  

v prípade vyššej moci (napr. zemetrasenie, povodeň, výchrica) , resp. zásahu úradných 

miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane alebo sú 

okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.  

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy nemôžu byť 

postúpené na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany, ktorá je v postavení „dlžníka“.  

 

 

  Čl. XIV. 

Ostatné dojednania a zánik zmluvy 

 

14.1 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nespôsobí to neplatnosť 

celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním 

nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným 

ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 

14.2 Akákoľvek písomnosť doručovaná zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podľa tejto 

zmluvy sa považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy alebo na inú adresu včas oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak sa  

z akýchkoľvek dôvodov nepodarí písomnosť doručiť, písomnosť sa považuje za 

doručenú tiež v prípade, že druhá zmluvná strana písomnosť odmietla prevziať,  

v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň odmietnutia prevzatia alebo sa 

písomnosť považuje za doručenú pokiaľ druhá zmluvná strana neprevzala písomnosť 

zaslanú poštou ako doporučenú zásielku, za deň doručenia sa v takomto prípade 

považuje tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte. 

14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený  bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli, resp. vzniknú  

v súvislosti s touto zmluvou voči objednávateľovi na tretiu osobu, zriadiť na ne záložné 

právo a ani si ich jednostranne započítať. 

14.4 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť aj písomnou dohodou 

zhotoviteľa a objednávateľa, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode  

o ukončení tejto zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na 

základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. 

14.5 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení 

tejto zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, 

môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej 

strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedela. Za podstatné 

porušenie povinnosti podľa tejto zmluvy sa rozumie porušenie povinnosti, kedy môže 

zmluvná strana okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 

14.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy: 

14.6.1 v prípade, keď sa zrealizovanie diela zhotoviteľom stalo úplne nemožným, 

14.6.2 v prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom 

postavení zhotoviteľa (napríklad vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie,  

reštrukturalizácia, zmena právnej formy)  alebo akákoľvek iná zmena majúca 

priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, 

14.6.3 ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a na výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky  

v primeranej lehote určenej objednávateľom neodstránil, 
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14.7 Ak oprávnená zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných 

povinností naďalej trvá, alebo nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy 

odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného 

zákonníka. 

14.8 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou. 

14.9  Zmluvné strany sú povinné ku dňu zániku zmluvného vzťahu vzájomne vysporiadať 

všetky pohľadávka a záväzky.  

14.10 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem 

nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné,  

resp. zákonné sankcie.  

14.11 Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave,  

v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá spolu  

s rozostavaným dielom aj nasledujúce doklady: 

14.11.1 dvakrát technický náčrt skutočného realizovania rozostavanej stavby 

v písomnej forme a jedenkrát v elektronickej  forme, 

14.11.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby, 

14.11.3. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej 

časti diela.  

 

Doklady podľa tohto bodu 14.11 odovzdá zhotoviteľ za všetky vykonané práce na diele 

realizované v rozsahu tejto zmluvy, ako i za práce, ktoré realizoval ako 

subdodávateľ pre spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. 

Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme. 

 

14.12. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných 

strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 

14.12.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 

14.12.2. súpis odovzdávaných dokladov, 

14.12.3. súpis častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku 

jej trvania, 

14.12.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov, 

14.12.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená 

čiastka a zostatok k úhrade. 

14.13. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

14.13.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom 

objednávateľa, 

14.13.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy.  

14.14. V prípade, že zhotoviteľ po odstúpení od zmluvy ktoroukoľvek stranou odmietne 

odovzdať a vypratať stavenisko, považuje sa stavenisko za odovzdané a materiál 

a ostatné veci vo vlastníctve, resp. v držbe zhotoviteľa budú vypratané na náklady 

zhotoviteľa.  

14.15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si nebude u objednávateľa uplatňovať žiadne nároky 

a pohľadávky, prípadne iné sankcie a pokuty, ktoré mu vyplývajú z predošlého 

zmluvného vzťahu, kde vykonával práce v ramci predmetného diela ako subdodávateľ 

pre spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. 

 

 

 

 

 



 

Strana 12 z 14 
 
 

 

 

 

Čl. XV. 

Záverečné ustanovenia 

 

15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ďaľších 

všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich s realizáciou diela. 

15.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy:  

Príloha č. 1 – Rozpis zmluvnej ceny 

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer,  

15.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú 

dobu, zmeny oprávnených osôb uvedených pri identifikačných údajoch zmluvných strán 

sa môžu uskutočňovať formou postupne číslovaných protokolárnych záznamov 

podpísaných zástupcami zmluvných strán. 

15.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len formou  postupne číslovaných 

písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.  

15.5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dve pre 

zhotoviteľa. 

15.6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela  

a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

15.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  

v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

15.8. Zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom GR ZVJS-229-2/32-2019 

a u zhotoviteľa pod číslom 2-06-2019. 

 

V Bratislave, dňa 18.07.2019                  Vo Svite,  dňa 01.07.2019 

 

 

Za objednávateľa:                     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

.................................................                                              ................................................ 

       gen. Ing. Milan Ivan                                                                    Peter Kuchčák 

         generálny riaditeľ                                                                              konateľ 

  Zboru väzenskej a justičnej stráže 
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo  

č. GR ZVJS-229-2/32-2019 

 

 

 

Rozpis zmluvnej ceny 

 
 

Ukončenie rozostavanej stavby Stravovacia prevádzka v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov“ – 

Slaboprúdové rozvody 
 

 

Poradové 

číslo 

Oddiel Cena bez DPH 

1 07 – SO – 10 Slaboprúd 17.904,10 

2 SO 01 Hlavný objekt Miest. 103 – kancelária  RR 

OVT – pracovisko na obsluhu SBT prvkov – 

dodatočné požiadavky užívateľa 

 

11.154,00 

3 Cena celkom bez DPH ( 1 + 2) 29.058,10 

4 DPH 20 % 5.811,62 

5 Cena celkom s DPH 34.869,72 

 

 
 

 

                                                                                             Peter Kuchčák 

       ................................................... 

                 meno a priezvisko 
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