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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: Objednávateľa: 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

DELTECH, a.s.  

Priemyselná 1 

Liptovský Mikuláš 031 01  

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl.č. 10415/L 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Pavel Vrbičan, predseda predstavenstva  

IČO:  30 225 582 

IČ pre DPH: SK2020427959 

DIČ: 2020427959 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25  

Číslo účtu: 2848984755/0200 

IBAN: SK1402000000002848984755 

BIC kód: SUBASKBX 

Číslo vložky  

v Registri partnerov verejného sektora:  9983 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných:  

 technických a realizačných:  

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

a 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

Registrácia: Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 507/B 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: RNDr. Martin Ružinský PhD., PhD. , predseda predstavenstva 

 Ing. Dávid Kaiser, člen predstavenstva 

IČO: 31341977 

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN:  SK7911000000002621021532 

BIC kód: TATRSKBX 

Osoba oprávnená kontrolovať  

zhotovovanie diela v priebehu realizácie  

a rokovať vo veciach technických:   

 

 

 

 

 

 

 

 

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 
uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo 

na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie   
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je: 

a) vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie  (ďalej len „PD“) pre účely realizácie 

investičnej akcie č. 12303 – Vybudovanie kamerového systému nádrže 236 v PS1 Budkovce (ďalej len 

,,investičná akcia“) v 6 vyhotoveniach v papierovej forme vrátane dvoch vyhotovení rozpočtov a 2 kompletné 

vyhotovenia PD v elektronickej forme na USB nosiči. Elektronická forma PD bude rozčlenená do štyroch 

samostatných priečinkov: 

• v prvom priečinku bude kompletná PD v editovateľných formátoch súborov (napr. dgn, .dwg, .xlsx, .docx), bez 

výkazu výmer a rozpočtu; 

• v druhom priečinku bude kompletná PD v needitovateľnom formáte súborov (.pdf), bez výkazu výmer a rozpočtu; 

• v treťom priečinku budú výkazy výmer všetkých prevádzkových súborov vo formáte .xlsx; 

• vo štvrtom priečinku bude ocenený výkaz výmer (projektový rozpočet) vo formáte .xlsx a tiež sken projektového 

rozpočtu vrátane SGR vo formáte .pdf, potvrdeného podpisom a pečiatkou autorizovanej osoby, ktorá ho spracovala.  

 Projektová dokumentácia bude spracovaná na základe projektového zadania (technickej špecifikácie) 

investičnej akcie, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Projektová dokumentácia bude obsahovať aj 

informáciu o tom, aké povolenia bude potrebné zabezpečiť pred realizáciou investičnej akci e. Na titulnej 

strane projektovej dokumentácie a v hlavičke každého jej dokumentu musí byť uvedená klasifikácia 

informácií v zmysle Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje 

obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných 

bezpečnostných opatrení v platnom znení (ďalej len „Vyhláška“). Zhotoviteľ po vyhotovení PD a jej 

odsúhlasení odbornými pracovníkmi objednávateľa je povinný zabezpečiť overenie jedného výtlačku PD  

(paré č. 1) Technickou inšpekciou SR  (ďalej aj len „TI SR“). Riadne dodaná, schválená a overená PD 

bude dodatočne priložená ako príloha č. 2 tejto zmluvy a bude podkladom pre realizáciu investičnej 

akcie.  

b) realizácia predmetnej investičnej akcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť investičnú akciu v rozsahu 

a kvalite podľa zhotoviteľom dodanej a objednávateľom schválenej PD, overenej TI SR (príloha č. 2 

tejto zmluvy) a zabezpečiť úspešné vykonanie prvej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia.  

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto ZoD, v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými normami, v  súlade s osvedčením TI 

SR, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorý mi bol zhotoviteľ oboznámený. 

1.5 PD (príloha č. 2) bude uložená u objednávateľa a v troch písomných a jednom digitálnom vyhotovení 

bude poskytnutá zhotoviteľovi ako záväzný podklad pre realizáciu diela.  

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, projektovou 

dokumentáciou, povoleniami, vyjadreniami a ostatnými podmienkami vykonania diela, že sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, 

materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu 

vykonaniu diela potrebné a ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti mu nie sú známe žiadne 

nedostatky, ktoré by bránili riadnemu vykonaniu diela ani schváleniu jeho užívania  príslušnými orgánmi 

štátnej a verejnej správy ani dotknutými orgánmi alebo organizáciami (napr. pri kolaudácii) a v prípade, 

ak by k akémukoľvek zisteniu nedostatkov došlo, je povinný bezodkladne o takejto skutočnosti písomne 

informovať objednávateľa.  

1.7 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky 

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej PD, resp. zmeny odsúhlaseného technického 

riešenia. 

1.8 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zmenu ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu zmluvy o dielo a to 

prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5) predkladaných objednávateľovi prostredníctvom osôb 

oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie (ďalej len „zástupcovia 

objednávateľa“). Zmenu dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku 

k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie 

dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list. 

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté po častiach nasledovne: PD podľa bodu 

1.3 a) tejto zmluvy bude odovzdaná a prevzatá po jej riadnom ukončení a schválení odbornými 
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pracovníkmi objednávateľa a overení TI SR. Následne zhotoviteľ po prevzatí staveniska, ktoré mu 

odovzdá objednávateľ podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy začne vlastnú realizáciu investičnej akcie.  

Investičná akcia podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude odovzdaná a prevzatá po jej riadnom ukončení a 

úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, preukazujúcom parametre predpísané touto zmluvou, 

PD a príslušnými platnými STN vrátane vydania osvedčenia TI SR.  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy podľa nasledovného 

postupu a v nasledovných termínoch: 

2.1.1 2 vyhotovenia PD na pripomienkovanie odbornými pracovníkmi objednávateľa v termíne do 6 týždňov 

odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

2.1.2 6 vyhotovení čistopisov PD so zapracovanými podmienkami objednávateľa v termíne do 2 týždňov odo 

dňa ukončenia pripomienkového konania. Ukončenie pripomienkového konania oznámi objednávateľ 

zhotoviteľovi e-mailom. 

2.1.3 Jedno vyhotovenie čistopisu PD schválenej TI SR (paré č. 1) v termíne do 4 týždňov od dodania 

čistopisov PD podľa predchádzajúceho bodu.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať investičnú akciu podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy v termíne do 8 

týždňov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy, 

vrátane zabezpečenia prvej úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia TI SR s odovzdaním 

odborného stanoviska po ukončení investičnej akcie.  

2.3 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 

a prevzatiu aj pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v požadovanej kvalite 

zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

2.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akýchkoľvek udalostí, 

ktoré bránia alebo sťažujú realizáciu diela s dôsledkom omeškania času plnenia, uvedeného v bode 2.1 

alebo 2.2 tejto zmluvy. 

2.5 Problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov nebudú zhotoviteľom 

uplatňované a objednávateľom zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu zhotovovaniu diela a nebudú 

objednávateľom uznané ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov alebo termínov. Vplyv nepriaznivého 

počasia (mráz, sneh, dlhotrvajúce dažde, extrémne vysoké alebo nízke teploty, silný nárazový vietor a 

pod.), výluky spôsobené existujúcou prevádzkou objednávateľa alebo výlučne omeškaním na strane 

objednávateľa, môžu byť zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu zhotovovaniu diela s  dopadom na 

posun termínu vykonania diela o dobu preukázateľného trvania takýchto prekážok na základe zápisu v 

stavebnom denníku odsúhlaseného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, t.j. doba trvania 

takýchto prekážok brániacich riadnemu zhotovovaniu diela sa nezapočítava do doby realizácie diela. 

Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na výstavbu diela prijať také opatrenia (napr. 

zvýšenie tempa prác, predĺženie pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a techniky, 

zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, 

aby mohli byť splnené všetky pôvodné postupové termíny a dielo mohlo byť riadne, v dohodnutom 

rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu 2.1 tejto zmluvy. 

2.6 V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.4 tejto zmluvy a/alebo nedodrží 

zmluvný termín vykonania diela podľa bodu 2.1 alebo 2.2 tejto zmluvy, považuje sa toto nesplnenie 

povinnosti alebo omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s následkom možnosti 

okamžitého odstúpenia objednávateľa od zmluvy a uplatnenia zmluvných pokút podľa čl. VII tejto 

zmluvy. 

 

Čl. III 

CENA DIELA 

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 31 784,20 

eur (slovom: tridsaťjedentisícsedemstoosemdesiatštyri 20/100 eur) bez DPH „prenesenie daňovej 

povinnosti“. 

Z tejto celkovej ceny diela: 

- cena za PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy je 1 230,- eur bez DPH, 

- cena za realizáciu investičnej akcie podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy je: 30 554,20 eur bez DPH. 

3.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t.j. vrátane bývalých vedľajších rozpočtových 
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nákladov - VRN (napr. náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a  odstránenie zariadenia pracoviska, 

náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, náklady na vykonanie prvej 

úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia) a ostatných oprávnených nákladov zhotoviteľa. 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V  takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným projektantom, TDO a zástupcami 

objednávateľa vypracovať samostatne súpis naviac prác (súpis prác a dodávok navyše, resp. prác 

a dodávok, ktoré sa nebudú realizovať, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer 

(príloha č. 3 tejto zmluvy)) a samostatne súpis zmien (prác a dodávok navyše resp. prác a dodávok, ktoré 

sa nebudú realizovať - mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloží zhotoviteľ na 

posúdenie objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s  uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy 

budú tvoriť podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu zmien, naviac prác, resp. prác 

a dodávok, ktoré sa nebudú realizovať a rozsahu a navrhovanej ceny zmien a prípadnom následnom 

schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.8 tejto zmluvy), dohodnú zmluvné strany zmenu 

diela a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotoviteľ je 

povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade porušenia ustanovenia bodu 

1.8 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a  náklady s tým 

spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

4.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za vykonanie diela dohodnutú v  bode 3.1 tejto zmluvy podľa 

nasledovného rozpisu:  

a) po odovzdaní a prevzatí 6 vyhotovení objednávateľom schváleného čistopisu PD  a 1 vyhotovenia PD 

odsúhlasenej TI SR cenu dohodnutú v bode 3.1 za PD podľa bodu 1.3 a) tejto zmluvy; 

b) cena dohodnutá v bode 3.1 za realizáciu investičnej akcie podľa bodu 1.3 b) tejto zmluvy bude 

fakturovaná postupne v priebehu realizácie postupom podľa bodu 4.2 a nasledujúcich bodov tohto 

článku zmluvy. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis vykonaných 

prác a dodávok podľa bodu 1.3 b)  tejto zmluvy za predchádzajúci kalendárny mesiac podľa položiek 

uvedených v ocenenom výkaze výmer, vrátane prípadných dohodnutých zmien a  naviac, resp. 

nerealizovaných prác premietnutých zmluvne do ceny diela. Poradové čísla a  názvy položiek v súpise 

vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom 

výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® 

a okrem papierovej formy musí byť vopred odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej 

pošty v dostatočnom časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a zhotoviteľ vystavil 

a objednávateľovi doručil faktúru za vykonané práce a  dodávky v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy. 

Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa 

a to podpisom na každej strane súpisu prác a  dodávok. Ak má súpis vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne 

dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento 

súpis na prepracovanie s presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác potvrdený zástupcami 

objednávateľa je povinnou prílohou faktúry . 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami. 

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na 

základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľ a dohody zmluvných 

strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a  dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným 

výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny 

prípadných naviac, resp. nerealizovaných prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota 

splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na 

sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba 

oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť 

zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v  rozpore s touto 

zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným zákonom o dani z pridanej hodnoty, 



ZoD na vypracovanie PD a realizáciu investičnej akcie  

č. 12303 – Vybudovanie kamerového systému nádrže 236 v  PS1 Budkovce 

 5/15 

pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry 

objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa 

považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý 

je uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto zmluvy je 

používané na podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V bankovom styku budú používané variabilné symboly 

uvedené na príslušnej faktúre. Adresa na elektronické zasielanie faktúr je faktury@transpetrol.sk. 

4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť 

vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane 

odsúhlasených súpisov vykonaných prác musia byť predložené objednávateľovi najneskôr do 10-teho 

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok.  Zhotoviteľ je 

povinný predložiť objednávateľovi jeden rovnopis faktúry vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať:  

a) súpis všetkých uhradených mesačných čiastkových faktúr od začatia diela  s uvedením fakturovanej 

čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach 

obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, Sídlo, IČO 

XXXXXXXX, zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 12303 – Vybudovanie 

kamerového systému nádrže 236 v PS1 Budkovce bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo strany 

objednávateľa dňa DD.MM.202X. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa DD.MM.202X na 

čiastku XX XXX eur vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo 

ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.202X (a jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude 

uplatňovať voči objednávateľovi TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné ani  iné nároky, vyplývajúce z uvedenej 

ZoD“.  

Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po 

vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy, po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela a po vyprataní 

staveniska zhotoviteľom. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, 

nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. 

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 

5.1 Odovzdanie staveniska  

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko  v dohodnutom rozsahu v termíne, kedy 

budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu staveniska zo strany objednávateľa. 

Termín odovzdania staveniska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Bezdôvodné odmietnutie 

prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské práce možno 

vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho prečerpávacej stanice  
resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

5.1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na stavenisku/pracovisku dochádza alebo môže dôjsť k stretu 

s iným zhotoviteľom, uvedie sa táto skutočnosť zápisom v stavebnom denníku, pričom objednávateľ určí 

hlavného koordinátora bezpečnosti a uvedie jeho identifikačné údaje a kontakt a zároveň uvedie 

identifikačné údaje a kontakt na ďalšieho zhotoviteľa a jeho koordinátora bezpečnosti, aby zhotovitelia 

mohli zabezpečiť spoluprácu pri poskytovaní plnenia podľa nimi uzavretých zmlúv v súlade s § 18 Zákona 

č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Akákoľvek zmena v ďalšom 

zhotoviteľovi a jeho koordinátorovi bezpečnosti musí byť bezodkladne oznámená všetkým zhotoviteľom 

na stavenisku/pracovisku a písomne zachytená v stavebnom denníku každého zhotoviteľa a podpísaná aj 

zo strany objednávateľa. Podrobnosti o spolupráci na spoločnom pracovisku môžu byť bližšie upravené 

vo formulári Vzájomná informovanosť o spolupráci na spoločnom pracovisku, s ktorým je zhotoviteľ 

povinný sa oboznámiť, čo potvrdí svojim podpisom uvedeného formuláru. 

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

5.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska PD investičnej akcie 

v troch písomných a jednom digitálnom vyhotovení. 

mailto:faktury@transpetrol.sk
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5.2.2 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na 

vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení účasť 

všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie 

a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať a kontrolovať, či sa práce 

vykonávajú podľa schválenej PD, podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných  technických noriem, 

všeobecne záväzných právnych predpisov, v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov a v súlade 

s osvedčením TI SR. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela objednávateľ upozorní 

zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. 

5.2.4 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak je 

ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavenisku ani inak včas dosiahnuteľný. 

5.2.5 Objednávateľ je oprávnený monitorovať stavenisko, ako aj prostredníctvom zástupcov objednávateľa 

kontrolovať v ktoromkoľvek štádiu postup prác zhotoviteľa a sledovať obsah stavebného denníka, 

vyjadrovať sa k vykonaným záznamom a zapisovať svoje stanoviská. 

5.2.6 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak 

pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že  zhotoviteľ v 

primeranej lehote nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 

5.2.7 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 

zmluvou, podľa schválenej PD a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a  

platnými STN, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní preukázali parametre diela, 

predpísané touto zmluvou, PD a príslušnými platnými STN. 

 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa  

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností počas 

realizácie diela a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne dohodnutých podmienok, 

všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN, pokynov a interných predpisov 

objednávateľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s  dokumentom Všeobecne záväzné požiadavky na 

BOZP, OPP a ďalšie požiadavky pre dodávateľov na objektoch spoločnosti TRANSPETROL, a. s. 

a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť geometrické zamerania a  vytýčenia 

potrebné k riadnemu plneniu podľa tejto zmluvy bezodkladne po odovzdaní stavenisk a podľa bodu 5.1.1 

tejto zmluvy. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na stavenisku stále prítomný zodpovedný zástupca  

zhotoviteľa – stavbyvedúci (v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov), ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou 

oprávnenou na vykonávanie príslušných vybraných činností vo výstavbe (v zmysle § 45 stavebného 

zákona). Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať: XXXXXXXXX (reg. č. XXXXXXXXX). Zhotoviteľ 

sa zároveň zaväzuje zabezpečiť vykonávanie funkcie koordinátora bezpečnosti  (v zmysle § 3 a § 6 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o  minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko) odborne spôsobilou osobou: XXXXXXXXXXX a koordinátora dokumentácie  (v zmysle § 

3 a § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o  minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko) odborne spôsobilou osobou: XXXXXXXXXXXXXX. Zhotoviteľ je povinný 

mať vypracovanú a aktualizovanú príslušnú dokumentáciu v zmysle platných právnych predpisov počas 

celej doby trvania zmluvy. K výmene osôb podľa tohto bodu zmluvy môže dôjsť len na základe 

predchádzajúceho písomného odsúhlasenia zo st rany objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne 

požiadať objednávateľa o súhlas s výmenou, spolu s uvedením všetkých identifikačných údajov a 

predložením oprávnení na vykonávanie požadovaných činností. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje 

právnym základom na poskytnutie osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tejto zmluvy , pričom sa 

zaväzuje oboznámiť dotknuté osoby so spôsobom, akým objednávateľ spracúva osobné údaje a na 

požiadanie predloží objednávateľovi o tom dôkaz. Informácie, akým spôsobom objedná vateľ spracúva 

osobné údaje dotknutých osôb zhotoviteľa, sú uverejnené na webstránke 

https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (alebo ním poverenou osobou) stavebný 

denník, do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela,  
najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný 

sledovať obsah stavebného denníka a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým zápisom  zástupcov 

objednávateľa a taktiež je povinný okamžite upozorniť zástupcov objednávateľa na závažné zápisy 

https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov
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v stavebnom denníku. Objednávateľ alebo jeho zástupcovia  majú právo poznačiť ich súhlas prípadne 

nesúhlas s obsahom záznamu s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do stavebného denníka,  ani 

odsúhlasením záznamu zhotoviteľa zástupcami objednávateľa nevznikajú nároky zhotoviteľa na zvýšenie 

zmluvnej ceny diela.  

5.3.3 Pri schvaľovaní zápisu v stavebnom denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo roz šírenia 

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením 

zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v  súlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opačnom 

prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v  stavebnom denníku nezaväzuje objednávateľa 

a je neplatné. 

5.3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zriadiť, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a po ukončení prác 

odstrániť zariadenie staveniska. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela a zistiť 

prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.8 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.9 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, ale bo tieto 

sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať  zástupcov objednávateľa na kontrolu realizácie 

tejto časti diela a to písomnou formou v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ 

nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať 

náklady s tým spojené. 

5.3.10  Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska. 

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný 

pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných 

technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, zvlášť 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu vnášania, požívania 

alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia , ako aj interných 

predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, 

ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení 

z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými 

pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím a nie sú pod vplyvom 

alkoholických nápojov ani omamných alebo psychotropných látok. Zástupca objednávateľa je oprávnený 

kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa  resp. 

subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky a lebo 

psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ 

povinný vykázať z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode 

zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako 

zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela neporuší zákaz 

nelegálneho zamestnávania a splnenie záväzkov a povinností podľa tohto bodu zmluvy zabezpečí aj u 

svojich dodávateľov. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 

5.3.11 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu 

a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 

vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní ekologických, hygienických predpisov, predpisov 

o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať oprávnenie na odvoz a spôsob ich zneškodnenia 

v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie pracoviska a 

mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie . Zhotoviteľ sa zaväzuje ako súčasť plnenia tejto 

zmluvy v celom rozsahu zabezpečiť splnenie všetkých povinností pôvodcu odpadu v súlade s Vyhláškou 

344/2022 Z.z. o odpadoch vrátane potrebnej dokumentácie (ohlásenia, evidencia a  pod.). Zhotoviteľ sa 

zaväzuje najneskôr pri odovzdaní staveniska podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy preukázať, že má na odvoz 

odpadu udelenú registráciu v zmysle § 98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch od príslušného OÚ, odboru 

starostlivosti o životné prostredie v mieste svojho sídla, resp. že má zmluvného prepravcu, ktorý 

disponuje platnou registráciou podľa predchádzajúcej časti tejto vety. Nepredloženie dokladov podľa 

tohto bodu zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  
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5.3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané stavenisko v  stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej 

ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 

zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a  dodržiavanie uvedených 

predpisov. 

5.3.13 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady poistiť dielo proti poš kodeniu, zničeniu, odcudzeniu, strate 

alebo iným škodám vrátane poistenia proti následkom živelných pohrôm (z poistnej zmluvy musí byť 

zrejmé, že ide o poistenie majetku objednávateľa dohodnuté v  prospech objednávateľa) vo výške poistnej 

sumy najmenej v hodnote ceny diela podľa tejto zmluvy, vrátane jej dodatkov  a tiež uzavrieť poistenie 

zodpovednosti zhotoviteľa za škody spôsobené tretím osobám alebo  objednávateľovi v súvislosti s jeho 

činnosťou vo výške poistnej sumy najmenej v hodnote ceny plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak 

zhotoviteľ uzavrel s objednávateľom aj ďalšie zmluvy, poistná suma poistenia zodpovednosti za škodu 

musí byť vždy najmenej vo výške súčtu ceny všetkých plnení poskyto vaných zhotoviteľom 

objednávateľovi na základe všetkých zmlúv kumulatívne . Poistná zmluva musí obsahovať povinnosť 

poisťovne akceptovať podmienku, že v prípade vzniku poistnej udalosti, týkajúcej sa diela a/alebo  jeho 

realizácie, uplatňovať práva vyplývajúce z poistnej udalosti môže priamo objednávateľ a poistné plnenie 

príslušnej poisťovne, v ktorej má zhotoviteľ uzatvorenú poistnú zmluvu prechádza v  prospech 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti toto poistenie počas celej doby trvania  tejto 

zmluvy o dielo a na požiadanie preukázať túto skutočnosť objednávateľovi.  V prípade, ak zhotoviteľ 

uzavrel s objednávateľom aj ďalšie zmluvy, poistná suma musí byť vždy najmenej vo výške súčtu ceny 

všetkých plnení poskytovaných zhotoviteľom objednávateľovi na základe všetkých zmlúv kumulatívne. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené skutočnosti preukázať objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy , 

najneskôr však pri odovzdaní staveniska podľa bodu 5.1.1,  a kedykoľvek počas trvania zmluvy na 

požiadanie objednávateľa. Nepredloženie dokladov o uzavretí poistnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní 

poistenia alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu podľa tohto bodu zmluvy  sa 

považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.14 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na 

stavenisku, ktoré sú vyznačené v PD, alebo ktorých vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi. 

5.3.15 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich pracovníkov s 

potrebnými osobnými údajmi, ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k preškoleniu a vydaniu povolení 

pre vstup do priestorov spoločnosti TRANSPETROL, a.s. a následnej identifikácii pracovníkov počas 

trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje právnym základom na poskytnutie osobných 

údajov v rozsahu a na účel podľa tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje oboznámiť dotknuté osoby so 

spôsobom, akým objednávateľ spracúva osobné údaje a na požiadanie predloží objednávateľovi o tom 

dôkaz. Informácie, akým spôsobom objednávateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb zhotoviteľa, sú 

uverejnené na webstránke https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov. 

5.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáže, že práce vykonáva v súlade s PD, osvedčením TI SR, príslušnými platnými STN a v súlade 

s touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k  účasti na skúškach. 

5.3.17 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený robiť fotodokumentáciu, resp. iné 

zobrazovacie záznamy v priestoroch objednávateľa, staveniska, pracoviska a pod. s výnimkou 

dokumentácie súvisiacej výlučne s dielom podľa tejto zmluvy, potrebnej pre účely riadneho zhotovovania 

diela a s predchádzajúcim súhlasom zástupcu objednávateľa. Akékoľvek záznamy podľa predchádzajúcej 

vety nie je zhotoviteľ oprávnený zverejniť ani poskytnúť tretej osobe, nesmie ich použiť na iný účel a po  

ukončení zmluvy je povinný všetky (v akejkoľvek podobe) odovzdať objednávateľovi a vymazať ich zo 

všetkých nosičov a zariadení, ku ktorým objednávateľ nemá voľný prístup.  

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  

6.1 Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných 

strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 3 

vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach aj 

všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie , napríklad:  

https://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov
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a) PD skutočného zhotovenia diela a to vo forme zakreslenia zmien do predloženej PD, dve vyhotovenia 

v digitálnej forme a dve vyhotovenia porealizačného geodetického zamerania diela v písomnej forme 

a v digitálnej forme; 

b)  vyhotovenia kompletnej (celkovej) schémy zapojenia predmetného elektrického zariadenia 

v digitálnej forme, ktorá bude obsahovať zapojenie existujúcich súvisiacich zariadení (neboli 

predmetom diela podľa tejto zmluvy) s včlenením zapojenia (schémy) elektrického zariadenia resp. 

zariadení, ktoré sú predmetom diela podľa tejto zmluvy. Podmienkou splnenia tohto bodu zmluvy je 

poskytnutie schémy zapojenia existujúcich elektrických zariadení v  digitálnej forme pred zahájením 

prípravy resp. vlastnej realizácie diela zo strany objednávateľa.  

c) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela a pre všetky stroje a zariadenia 

v slovenskom alebo českom jazyku: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, 

pasporty, návody na montáž, údržbu a obsluhu;  

d) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií; 

e) záručné listy; 

f) certifikáty materiálov a výrobkov;  

g) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov; 

h) licencie (§ 65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z.z); 

i) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov;  

j) zápisnice a protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov, zariadení a  konštrukcií s vyhodnotením 

kvality podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, PD a zmluvy; 

k) stavebné a montážne denníky; 

l) revízne správy u vyhradených technických zariadení;  

m) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

n) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k  skutočnému stavu platieb; 

o) protokol o úspešnom komplexnom vyskúšaní diela;  

p) doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení ;  

q) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z  dovozu  s TI SR; 

r) kompletnú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky doklady odovzdať objednávateľovi v  originálnom vyhotovení a zároveň 

v elektronickej forme scanov na USB nosiči. Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné 

porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia 

príslušných zmluvných pokút podľa článku VII tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný stavenisko úplne vypratať a upraviť podľa PD do 15 dní odo dňa protokolárneho 

odovzdania a prevzatia ukončeného diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v  zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a PD, vrátane vzájomne 

dohodnutých prípadných úprav a doplnkov PD; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva). 

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 

dielo má vady je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po 

odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v 

omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY  

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 300,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo 

jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy, 

b) 200,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 

tejto zmluvy, 

c) 100,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska v lehote dohodnutej v bode 

6.3 tejto zmluvy, 

d) stanovenej pre konkrétne porušenie povinnosti vo Všeobecne záväzných požiadavkách na BOZP, OPP 

a ďalších požiadavkách pre dodávateľov na objektoch spoločnosti TRANSPETROL, a.s. za každé 

porušenie povinnosti zhotoviteľa,  
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a) 5 000,- eur za každé obzvlášť závažné porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle Všeobecne 

záväzných požiadaviek na BOZP, OPP a ďalších požiadaviek pre dodávateľov na objektoch 

spoločnosti TRANSPETROL, a.s.,   

b) 5 000,- eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu 5.3.13 tejto zmluvy ak takéto 

porušenie nie je uvedené vo Všeobecne záväzných požiadavkách na BOZP, OPP a ďalších 

požiadavkách pre dodávateľov na objektoch spoločnosti TRANSPETROL, a.s.  

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od ich 

uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju v plnom 

rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania.  

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou, 

povoleniami pre realizáciu diela a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne 

vlastnosti určené touto zmluvou, PD, osvedčením TI SR a platnými technickými normami.  

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých 

od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, 

a ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov s výnimkou dodávok, kde výrobca 

(dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v záručnom 

liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberacom 

konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ 

nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom liste, 

najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ. 

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  Za vady diela sa považujú aj také vady, 

ktoré boli alebo budú uvedené v konaní orgánov štátnej alebo verejnej správy ako nedostatky diela, ktoré 

je nevyhnutné odstrániť.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo doporučeným listom. Doba 

od oznámenia vád zhotoviteľovi až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa 

záručná doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia 

žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 

10 pracovných dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má právo 

započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné pokuty 

proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v rovnakom 

rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám.  

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v  zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona 

č. 185/2015 Z.z. udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy 
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a zároveň chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy a podľa potreby 

objednávateľa, spôsobom v zmysle § 19 Autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového 

obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá 

v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, že dielo má 

právne vady.  

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU  

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi  alebo tretím osobám v 

súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne 

informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k  odstráneniu škôd bez 

zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na 

preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody 

a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k  povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností  

vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku konania zhotoviteľa dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu 

alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného 

ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto 

spôsobenú škodu nahradiť.  

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY  

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), ktorých 

vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do 

času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ  

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skuto čnosti, ktoré 

sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia 

(najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo 

bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, 

poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť použité na 

iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice 

č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise 

tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po 

zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jedn otlivé vyhotovenia 

PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným 

pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovn akých 

podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť PD svojim subdodávateľom. 

11.3 Za každé porušenie tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť na základe uplatnenia 

objednávateľom zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- eur. Porušenie tohto článku zmluvy zhotoviteľom bude 

považované za podstatné porušenie zmluvy. 

 

Čl. XII 
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KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 

12.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon), zaradený do registra 

prevádzkovateľov základných služieb vedeného Národným bezpeč nostným úradom, pričom z tejto 

skutočnosti môžu vyplynúť zhotoviteľovi povinnosti pri zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a 

notifikačných povinností podľa Zákona ako aj Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 

Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie 

a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v platnom znení (ďalej len Vyhláška).  

12.2 V prípade, ak plnenie poskytované zhotoviteľom bude súvisieť s prevádzkou sietí a informačných 

systémov pre prevádzkovateľa základnej služby, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne v zmysle §19 ods. 

2 Zákona uzatvoriť s objednávateľom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a 

notifikačných povinností na celú dobu platnosti tejto zmluvy.  

12.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že obsah a rozsah povinností zhotoviteľa vo vzťahu k zabezpečeniu plnenia 

bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností je uvedený v ustanoveniach tohto článku.  Zhotoviteľ 

sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné politiky objednáva teľa a vyjadruje súhlas s nimi. Zhotoviteľ je 

povinný dodržiavať a prijímať bezpečnostné opatrenia prijaté objednávateľom.  

12.4 Zhotoviteľ, ako vlastník rizík, sa zaväzuje dodržiavať a prijímať bezpečnostné opatrenia pre tieto riziká 

v rozsahu svojej činnosti a bezpečnostnej politiky objednávateľa pre nasledovné oblasti:  

a) technických zraniteľností systémov a zariadení;  

b) riadenia bezpečnosti sietí a informačných systémov;  

c) riadenia prístupov; 

d) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov;  

e) monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov.  

12.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný uložiť každému Subdodávateľovi tie povinnosti, ktoré sú 

primerané s ohľadom na rozsah zapojenia Subdodávateľa do plnenia pre objednávateľa. Za konanie 

subdodávateľa zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu tak, ako keby plnenie poskytoval sám.  

12.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný chrániť všetky informácie, ktoré mu boli poskytnuté 

objednávateľom , dodržiavať mlčanlivosť a touto mlčanlivosťou zaviazať všetky osoby, ktoré s ú u neho 

alebo prostredníctvom neho oprávnené na prístup k informáciám objednávateľa pri plnení zmluvy, ak nie 

sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného predpisu. Zmluvné strany berú na vedomie, že 

povinnosť zhotoviteľa chrániť informácie podľa tohto bodu zmluvy je zabezpečená taktiež 

prostredníctvom zákonnej povinnosti mlčanlivosti podľa § 12 ods. 1 Zákona a jednotlivých 

bezpečnostných opatrení, ktoré v príslušnej oblasti upravuje § 9, 10, 12, 14 a 15 Vyhlášky.  

12.7 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa informácie nevyhnutné na splnenie ktorejkoľvek 

povinnosti objednávateľa vyplývajúcej zo Zákona v rozsahu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bez 

zbytočného odkladu poskytnúť objednávateľovi všetky informácie, ktoré má k dispozícii. Informácie 

podľa tohto bodu zmluvy poskytuje zhotoviteľ bezodkladne po doručení žiadosti objednávateľa o 

poskytnutie informácie.  

12.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o každom kybernetickom bezpečnostnom 

incidente bez ohľadu na jeho závažnosť. Informovaním o kybernetickom bezpečnostnom incidente sa 

rozumie poskytnutie všetkých informácií o kybernetickom bezpečnostnom incidente, o ktorých má 

zhotoviteľ vedomosť.  

12.9 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach ma júcich vplyv 

na zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti, o ktorých sa dozvedel. Týmto ustanovením nie je dotknutá 

povinnosť objednávateľa sledovať a získavať informácie o skutočnostiach majúcich vplyv na 

zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti vlastnou č innosťou alebo z iných zdrojov.  

12.10 Zhotoviteľ a objednávateľ sú povinní vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu 

mať akýkoľvek vplyv na zmluvu, najmä na jej plnenie  ktoroukoľvek zmluvnou stranou.  

12.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má právo, na overenie plnenia povinností zhotoviteľa, ktoré 

mu zo zmluvy vyplývajú a v rozsahu a za podmienok podľa Zákona, vykonať v súlade s Vyhláškou 

bezpečnostný audit.  

12.12 V prípade vzniku škody objednávateľovi a preukázania existencie príčin nej súvislosti s porušením tohto 

ustanovenia je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi vzniknutú škodu, a to na základe písomnej 

výzvy doručenej zhotoviteľovi.  

 

Čl. XIII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

13.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  
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13.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 

§345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená st rana od zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní 

potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť.  Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum 

doručenia oznámenia.  

13.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote podľa bodu 13.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 

spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zák onníka. 

13.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 

13.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:  

 bezdôvodné neprevzatie staveniska,  

 nezačatie prác v stanovenom termíne, 

 nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami resp.  subdodávateľmi 

odsúhlasenými objednávateľom,  

 neinformovanie objednávateľa o prekážkach v realizovaní diela, 

 nesplnenie termínu označeného v HPP ako postupový termín, 

 neúčasť štatutárnym orgánom zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade,  

 nesplnenie úlohy prijatej zhotoviteľom na kontrolnej porade, 

 nedodržanie technologických postupov alebo neplnenie kvalitatívno-technických parametrov a 

podmienok zhotovenia diela určených PD, touto zmluvou, platnými STN alebo všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

 vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený a  ktoré zhotoviteľ, 

napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ 

povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto 

neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia 

a jednotkových cien uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, 

 nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvne dohodnutom čase plnenia, 

 porušenie všeobecných alebo interných požiarnych alebo bezpečnostných predpisov alebo predpisov 

o ochrane životného prostredia alebo nakladaní s odpadmi. 

13.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a  ustanovení, ktoré v zmysle § 351 ods. 

1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať v platnosti aj po zániku zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy, resp. zánikom tejto zmluvy nezanikajú ustanovenia 

nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ POKUTY, čl. 

VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU a 

čl. XI-OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení týchto 

článkov zmluvy sa primerane použijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba, práva a povinnosti 

zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním vád dohodnuté v čl. VIII tejto 

zmluvy sa vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku zmluvy. Záručná doba v tomto 

prípade začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia rozostavaného diela objednávateľom.  

13.7 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany pos tupovať podľa § 544 Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa  odovzdať objednávateľovi 

rozostavané zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať 

zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 

objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom aj príslušnú dokumentáciu a  doklady potrebné 

na jeho užívanie (všetko v dvoch vyhotoveniach), najmä:  

 PD so zakreslením skutočného stavu vykonaných dodávok a prác a rovnaké vyhotovenie PD v digitálnej 

forme (v editovateľných formátoch súborov - napr. dgn, dwg, xls, xlsx, doc, docx a tiež v 

needitovateľnom formáte pdf), 

 ostatnú projektovú dokumentáciu, výrobnú (dielenskú) dokumentáciu a všetky doklady, ktoré prevzal 

od objednávateľa, resp. inak získal alebo zabezpečil k vykonaniu diela,  

 stavebné denníky, 

 atesty, osvedčenia, záručné listy, návody na obsluhu a pod., týkajúce sa zrealizovanej časti zmluvného 

diela. 

 Objednávateľ takéto rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí 

rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ je povinný pri 

odovzdaní rozostavaného diela postupovať podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.  

13.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela musí obsahovať najmä tieto náležitosti:  
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 zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela,  

 súpis odovzdávaných dokladov,  

 zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne o bjednávateľovi záruku podľa bodu 8.3 

tejto zmluvy, 

 súpis vád a nedorobkov rozostavaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu  4.5 a 4.6 tejto 

zmluvy, 

 súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa 

uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadržaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k úhrade, 

 dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

13.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré vzhľadom 

na ich povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovné:  

a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa;  

b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradí 

objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so zhotoviteľom podľa bodu 

13.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom 

zhotoviteľovi.  

13.10 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa 

zhotoviteľ, že uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou 

dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným zhotoviteľom 

na dokončenie diela.  

 

Čl. XIV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

14.1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmeny 

alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne 

riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  Objednávateľ aj 

zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu o prípadnej 

zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, 

bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach významných 

pre riadne plnenie tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma oznámení, informácií, 

žiadostí a súhlasov je na účely tejto zmluvy zachovaná, ak sú tieto dokumenty podpísané oprávnenými 

osobami v súlade s touto zmluvou a ich scany zaslané e-mailom na e-mailové adresy osôb oprávnených 

kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie a rokovať vo veciach technických. Zmluvné strany 

sa dohodli, že uzatvorenie zmluvy, jej dodatku alebo uskutočnenie akékoľvek právneho úkonu týkajúceho 

sa uzatvorenia, zmeny alebo ukončenia zmluvy, nie je možné vyko nať, podpísať ani zaslať elektronickou 

formou ale je nevyhnutné dodržať papierovú písomnú formu.  

14.2. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že:  

- nie je v likvidácii;  

- nie je v úpadku a ani mu úpadok nehrozí;  

- riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a  to najmä, ale nielen, v oblastí daní, odvodov a 

poistenia; 

- nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie a takýto návrh sa podľa jeho 

vedomostí ani nepripravuje; 

- nepoveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku;  

- nie je voči nemu vedené žiadne súdne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektívne ohrozujúcom 

jeho ekonomické postavenie a podľa jeho najlepších vedomostí začatie takéhoto konania ani nehrozí;  

- nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie v rozsahu objektí vne ohrozujúcom jeho ekonomické 

postavenie ani akýkoľvek výkon zabezpečovacieho práva a podľa jeho najlepších vedomostí začatie 

takéhoto konania a/alebo výkonu ani nehrozí;  

- neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie p ovinností 

Zhotoviteľa uvedených v Zmluve v takej kvalite, ktorá by ohrozila plnenie Zmluvy riadne a včas, s 

odbornou starostlivosťou a poctivým obchodným stykom;  

- nie je on ani žiaden člen jeho štatutárneho orgánu trestne stíhaný;  

- neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie registrácie Zhotoviteľa 

pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov ("Zákon o DPH"); 

- sa zdrží akéhokoľvek korupčného správania alebo inej protispoločenskej činnosti a je si vedomý, že 

objednávateľ má zavedenú silnú protikorupčnú politiku, ktorou absolútne odmieta akúkoľvek formu 
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korupčného správania a učiní všetky kroky smerujúce k adekvátnemu vyvodeniu zodpovednosti voči 

subjektu takého konania; 

- nie je on, ani žiadna osoba v jeho organizačnej, riadiacej ani vlastníckej štruktúre, ani žiaden jeho 

konečný užívateľ výhod, uvedený na zozname subjektov alebo osôb, s ktorými je podľa práva 

Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie zakáza né priamo alebo nepriamo uskutočňovať 

akékoľvek transakcie alebo činnosti.  

Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku zmluvy sa považujú za opakované a trvajúce počas 

celej doby trvania záväzkov podľa tejto zmluvy.  Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o 

vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto článku zmluvy, a to bez zbytočného 

odkladu po celú dobu trvania záväzkov zo zmluvy. Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie 

akéhokoľvek vyhlásenia a záruk zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo 

na okamžité odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa; nárok objednávateľa na náhradu škody tým 

nie je dotknutý. 

14.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

14.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

14.5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s  jej obsahom a toho, že 

ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

14.6. Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 

 

 Príloha č. 1 - Projektové zadanie investičnej akcie (cenový návrh) 

 Príloha č. 2 - Realizačná projektová dokumentácia investičnej akcie 

 Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa)  

 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 29.03.2023 V Bratislave dňa   9.5.2023 

 

 zhotoviteľ:       objednávateľ: 

 

 

 

 

................................................. .............................................................. 

Ing. Pavel Vrbičan RNDr. Martin Ružinský PhD., PhD.  

Predseda predstavenstva  predseda predstavenstva  

 DELTECH, a.s.  TRANSPETROL, a.s.  

 

 

 

  ..................................................... 

  Ing. Dávid Kaiser 

   člen predstavenstva  

  TRANSPETROL, a.s. 


