
ZMLUVA O DIELO č. 1/2023 

uzavretá v zmysle $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ : Obec Šišov 
Sídlo : Obecný úrad č. 63, 956 38 Šišov 

Zastúpený : Ing. Elenou Valachovou, starostkou obce 
IČO : 00311138 

DIČ: 2021054288 
Bankové spojenie : VUB, a.s. 
IBAN: SK40 0200 0000 0000 0502 8192 
Tel: 038/760 40 97 
E mail: obec(a)sisov.sk 

(ďalej len „objednávateľ ") 

a 

Zhotoviteľ : 
Názov: L.I.R.R.., s.r.o. 

Sídlo: Necpalská 243/30 ,971 01 Prievidza 

Zastúpený: Igor Pastierik, konateľ 

IČO : 36 296 414 
DIČ : 2020076432 
IČ DPH: SK2020076432 
Bankové spojenie : Tatra banka a.s. 

IBAN: SK65 1100 0000 0029 2284 7469 

Tel: 046/ 540 29 42 

E-mail : lirr(d) lirrsro.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ “) 

II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ 
Šišov“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať 
a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné 

nebezpečenstvo, v súlade s rozpočtom v cenovej ponuke predloženej do zadania zákazky 
s názvom: „Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Šišov", pričom je predložený 
rozpočet v ponuke prvoradý.



V 
b
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, 
technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, 
aby slúžilo určenému účelu. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. 
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

III. 

Miesto a čas vykonania diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu 
a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 

Miesto vykonávania diela: Základná škola Šišov 
Termíny realizácie diela: 
začiatok realizácie: do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia 

staveniska 

dokončenie realizácie: do 90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska. 
. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s dohodnutým termínom realizácie. 

V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v bode 3.2. 
tohto článku, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať. 
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po 
vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom 
hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa bodu 3.2. tohto článku, písomne 
informovať objednávateľa otejto skutočnosti, ato záznamom v stavebnom denníku 

a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu obec(dsisov.sk. 

IV. 

Cena za dielo 

Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

Cena diela predstavuje: 
Cena bez DPH: 129 535,35 EUR 

DPH vo výške 20%: 25 907,07 EUR 

Cena s DPH: 155 442,42 EUR 

(slovom): 
Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo 
svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania. 
Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je 
konečná a v celom rozsahu zahfňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, 
ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie 

uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu). 

 



V, 

Platobné podmienky 

Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru etapovite za vykonané dodávky a práce podľa 
skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok do výšky max. 70 % z ceny diela. 
Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok. 
Po vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí 

diela - preberací protokol a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 
v preberacom protokole, ato do 30 dní odo dňa zápisu v protokole bude uhradená 
posledná faktúra. 
Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 
Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti 
podľa tohto bodu Zmluvy nie je vhrubom nepomere k právam a povinnostiam 

zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou. 
Faktúra musí splňať náležitosti daňového dokladu v zmysle $ 74 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ 

bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom 
prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

VI. 

Podmienky vykonania diela 

Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do piatich pracovných dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať 
stavenisko v termíne uvedenom vo výzve. Odovzdanie staveniska sa vykoná zápisom do 
stavebného denníka. Objednávateľ súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá 
zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, vrátane vyjadrení 
dotknutých orgánov a organizácií. 
V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania 
objednávateľa s odovzdaním staveniska. 
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 
krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie 
výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením 
svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa $ 373 a 
nasl. Obchodného zákonníka. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku 
počas celej doby realizácie Diela. 
Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný 
plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z 
interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú 

škodu. 
Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj 
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protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné 
porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva, 
príp. zvláštne užívanie verejných komunikácií. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s uskutočnením 
stavby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi príslušným 
riadiacim 

orgánom a verejným obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným 
osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť". 

Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia 
o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých 
použitých tých výrobkov a zariadení, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviteľ je zároveň povinný 
zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác. 
Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s 8 

46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky 
skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní 
štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, 
autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. 
Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a 
to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov. 

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 
škody vzniknuté tretím stranám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 
že akúkoľvek ním spôsobenú škode alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni 
tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej 
výške. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu 
objednávateľa. 
Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť 
svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, 
je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. Vopačnom prípade sa 
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči 
zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka 
fotokópie. 
Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za 
vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Ivan 
Hraňo. 

V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho , zhotoviteľ je povinný oznámiť túto 
skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní 
odo dňa, keď uvedená zmena nastala. 

VII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť dní vopred 
pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si 
zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania. 

 



. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť 
objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich 
neodovzdal už skôr, a to najmä: 

2.1 stavebné denníky, 
2.2 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia 

v stavbe, 

2.3 osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 
2.4 doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak 
zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 2 tohto článku. 
O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a 
prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam 
odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane 
dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak 
objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral. 
Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby 
objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ 
povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem 

zariadení, nutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané 
v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia 
bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia. 

VIII. 

Zodpovednosť za vady a záručná doba 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto 
Zmluvy, podľa technických noriem, rozpočtu a všeobecne záväzných právnych predpisov 
účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto Zmluve. 
Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII. bod 1 tejto 

Zmluvy, a ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v Oznámení. 
Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku 
uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol 
vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. 
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané 
z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti. 
Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej 
zistení. 
Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, 

označené v oprávnenej reklamácii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 20 dní odo dňa 
oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád 
si zmluvné strany dohodnú písomne.



V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7 
tohto článku je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady 
zhotoviteľa. 

IX. 

Sankcie 

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa 
článku III. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť 
riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v 
prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v 
záručnej dobe vlehote podľa čl. VIII bod 7 tejto Zmluvy av prípade nevypratania 
staveniska v lehote podľa čl. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý začatý deň omeškania, a to 
až do odstránenia týchto vád alebo vypratania staveniska. 
V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 
Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si môže 
u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý začatý deň omeškania 
s jeho prevzatím. 

X. 

Osobitné ustanovenia 

Táto zmluva zaniká: 

1,1. ak sa nestane účinnou v súlade s článkom XII. bod 1 tejto Zmluvy ani do 36 
mesiacov od nadobudnutia jej platnosti, 

1.2, písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode, 
1.3. jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa, ak: 
1.3.1 zhotoviteľ opakovane poruší (t.j. 2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri vykonávaní 

diela podľa tejto Zmluvy, 
1.3.2 je zhotoviteľ vomeškaní s dokončením a odovzdaním diela podľa časového 

harmonogramu prác o viac ako 20 dní. 
Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a 
Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku. 
V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia 
na okamžité a riadne ukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávateľovi nevznikla 
Žiadna škoda. 
V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane 
objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti 
ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo 
strany zhotoviteľa. 
Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú 
vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom. 
Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „subdodávatelia“) 
vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku 

 



po 
skutočnostiam zisteným počas vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky 
dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a môže ich použiť 
výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy. 

X]. 

Vymedzenie niektorých pojmov 

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou, rozpočtom a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými 
technickými normami a predpismi. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 
Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 
stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 

uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s projektovou 
dokumentáciou a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

XII. 

Záverečné ustanovenia 

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s $ 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka a v CRZ po preukázateľnom získaní finančných prostriedkov. 
Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, 
očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými 
stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, 

že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich 
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 
Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a 
účinných v Slovenskej republike. 
Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 
1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 — Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer). 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou 
o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy 
ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú 

riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmito predpismi sa riadia aj 
vzťahy neupravené v tejto Zmluve o dielo. 
Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo 
zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s 

touto Zmluvou ju podpisujú. 

Prílohy:



č.l — Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme a velektronickej forme vo 

formáte MS Excel, 

V Prievidzi, dňa: 420 ZLY 

   
Igor Pastierik Ing. Elena Valachová 

konateľ spoločnosti starostka obce Šišov 

zhotoviteľ objednávateľ 

 


