ZMLUVA O DIELO ¢.Spr 175/19
na vymenu okien na budove sudu

uzavreta podla § 536 a nasl. zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

Vv zneni neskorsich predpisov a zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej aj ako ,zmluva“ alebo ,ZoD")
ClL1
Zmluvné strany

Objednavatel” Specializovany trestny sud

Sidlo: Suvorovova €. 5/A, 902 01 Pezinok
ICO: 30796 130

DIC: 2021900342

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u&tu IBAN: SK96 8180 0000 0070 0018 5131

v zastupeni: JUDr. Michal Truban, predseda stdu
Zastupca na rokovanie ’
vo veciach technickych: Ing. Marian Klokner, riaditel spravy sudu

zriadeny zékonom ¢&. 291/2009 Z. z. o $pecializovanom trestnom sude a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

(dalej ako ,objednavatel)

a
Zhotovitel” ATONAJ, s.r.o.
Sidlo: Kriva 132
ICO: 50 109 821
DIC: 2120177576
Bankové spojenie: CsoB
Cislo G&tu IBAN: SK88 7500 0000 0040 2507 5154
v zastupeni: Stanislav Janota, konatel

spoloCnost je zapisana v Obchodnom registri Sro, oddiel: 64793, viozka &islo: Zilina
(dalej ako ,zhotovitel”)
CL

Predmet plnenia zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran v stvislosti so zavazkom
zhotovitela zhotovit' pre objednévatela dielo $pecifikované v odseku 2 tohto &lanku zmluvy v rozsahu
a za podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom objednavatela
dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo dohodnutu podra Clanku IV tejto zmluvy.

Predmetom diela je vymena okien na nehnutelnosti v sprave objednavatela zapisanej v Ustrednom
zozname pamiatkového fondu pod &islom 101/1. Vymenou okien sa na t&ely tejto zmluvy rozumie:

e demontaz a likvidacia starych okien, okennych ramov, dreveného obloZenia
okien, podokennych &asti, vonkajsich a vnutornych parapetov a kovani;

e vyroba, doprava amontdZz novych okien, dreveného obloZenia okien, podokennych &asti,
kovani, vonkajich a vnatornych parapetov;
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e oprava osteni okennych otvorov v nevyhnutnom rozsahu a murarska a maliarska Uprava
po$kodenych osteni a stien;

e likvidacia vzniknutého odpadu;

e vycistenie dotknutych priestorov.

3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo uskutoni:

e vo vlastnom mene, na vlastnl zodpovednost a s nalezitou odbornou starostlivostou,

e podla platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem suvisiacich
s realizaciou predmetu zmluvy a za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

e v sulade s vyzvou &. Spr 3/19-2V zo diia 05.06.2019,

e vsulade srozhodnutim Krajského pamiatkového uradu Banska Bystrica (dalej len ,KPU*)
&. KPUBB-2018/4737-4/27418/LIE zo dfia 11.04.2018 a z&vaznym stanoviskom KPU &. KPUBB-
2019/21728-4/2100/LIE zo diia 10.01.2019, ktoré su prilohou ¢&.1 tejto zmluvy a pripadnymi
daldimi pokynmi a stanoviskami KPU vydanymi po&as realizacie diela,

e podla projektovej dokumentacie, ktora je prilohou €. 2 tejto zmluvy

e v kvalite, vlastnostiach a akosti podla zmluvy aak tato zmluva tieto neupresiuje, zhotovitel
vykona dielo vo vysokej kvalite, podla poziadaviek Slovenskych technickych noriem, ktoreé sa
tykaju diela, a to aj v pripade, ak nie su zavazné a ich charakter je len odporucaci,

e v &tandarde materidlov, pricom vyrobky pouzité pri vykonavani diela musia vyhovovat
pozZiadavkam podla zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

e poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poraddch (resp. diioch) stavby, uvedenych
v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

4. Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny vykonat v3etky potrebné vedlajsie, pomocné a dodatolné
&innosti, ktoré nie st vo vyzve ¢&. Spr 3/19-2V zo dita 05.06.2019 a v tejto zmluve vyslovne uvedeng,
ale pre uplnd, vecnu aodbornd realizéciu diela su potrebné alebo nevyhnutné (napr. demontaz
a spatni montaz radiatorov a Zaluzii, zakrytie interiéru po€as stavebnych prac spojenych s prasnostou
a pod.).

5. Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit pre objednavatefa dielo, zavézuje odovzdat
objednavatelovi vsetky doklady o pouzitych materidloch a zabudovanych vyrobkoch a doklady
o likvidacii odpadov.

- 6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze samostatny zapis o rozsahu prac na viac, bez vypracovania dodatku k
tejto zmluve, neopravriuje zhotovitela tieto prace fakturovat'.

CL.m
Miesto a ¢as plnenia predmetu zmluvy

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Specializovany trestny sud, pracovisko Banska Bystrica,
Skuteckého 10, Banska Bystrica.

2. Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat a odovzdat v termine do 15.12.2019. Defi ukoncenia diela je den
podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude pineny podla ¢asového harmonogramu, ktory
zhotovitel predlozi pri preberani a odovzdavani staveniska. Casovy harmonogram moze byt priebeZne
upravovany po vzajomnej dohode zmluvnych stran.

4. Objednavatel umozni plnenie predmetu zmluvy a zagatie vykonavania diela dilom podpisania Zapisu
o odovzdani a prebrati staveniska.

5. Terminy dohodnuté v bode 2 su kone&né a neprekrogitelné, s vynimkou:

e vy$dej moci, t. j. v pripade udalosti, ktoré nie st zavislé od véle zmluvnych stran a tieto ich
nemézu ovplyvnit. Ak tato situdcia nastane, upozorni zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu po
vzniku vy$$ej moci objednavatela, objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to
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10.

da podla povahy predpokladat. Zhotovitel sa zavazuje pokradovat v plneni svojich zavazkov
podla zmluvy a je povinny hladat' véetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy,
ktoremu nebrania udalosti vy$$ej moci. Za okolnosti vysSej moci sa nepovaZuje prerudenie
dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatelov zhotovitefovi, vadny material alebo
neziskanie suhlasného stanoviska KPU,

* vpripade zmien rozsahu diela podfa pokynov objednavatela zmluvné strany vzdy uzavri
dodatok k tejto zmluve.

V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré ovplyviiuju technoldgiu postupu prac alebo
inych nepriaznivych podmienok, ktoré nevyZaduji zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vykonania diela
moze prerusit a primerane prediZit o dobu trvania nepriaznivych podmienok, na zaklade odsuhlasenia
objednavatelom, bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takato zmena bude zmluvnymi stranami
dohodnutd formou zapisu z kontrolného dha a v stavebnom denniku, ktorého sugastou bude aj
aktualizovany ¢asovy harmonogram vypracovany zhotovitefom a odsuhlaseny objednavatefom.

V pripade prediZenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 4, bude zmena lehoty vystavby
dohodnuta zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, ktorého stdastou bude aj aktualizovany
¢asovy harmonogram vypracovany zhotovitefom a odsuhlaseny objednavatelom.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo prediZenia ¢asu
plnenia podla tohto &lanku.

Ak objednavatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel si vykonané prace vyuctuje podla
stupfia rozpracovanosti a podla skuto&ne zdokladovanych nakladov. Zhotovitel je opravneny si
vyUctovat len vykonané prace podfa stupna rozpracovanosti.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit’ zan zhotovitelovi dohodnutd
zmluvnu cenu. Dielo je prevzaté okamihom podpisania odovzdavajlceho a preberajliceho protokolu.

CL IV
Cena diela

Cena za dielo vyplyva z ponuky zhotovitefa predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, vo vyske:

Cena bez DPH 126.854,00 EUR
DPH 20% 25.370,80 EUR
Cena spolu s DPH 152.224,80 EUR (slovom: Jednostopatdesiatdvatisicdvestodvadsatstyri eur

a osemdesiat centov)

Celkova cena podla bodu 1 tohto &lanku zmluvy je stanovena ako stcet cien uvedenych v navrhu na
plnenie kritérii, ktory zhotovitel predloZil v rdmci verejného obstaravania dita 17.07.2019 &. Spr 3/19-
2V.

Ak je zhotovitel osobou registrovanou pre dai z pridanej hodnoty, bude k cene za dielo bez DPH podla
bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy Ggtovat aj daf z pridanej hodnoty v stlade s prisludnymi v&eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a Gginnymi v defl vzniku dafiovej povinnosti a objednavatel sa
zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze pokial zhotovitel v momente
uzavretia zmluvy nebol osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej vbode 1 tohto ¢lanku zmluvy navyse Ggtovat dan z pridanej hodnoty a cena je
v takomto pripade povazovana za cenu koneént vratane DPH.

Cena podla bodu 1 tohto €&lanku zmluvy je zmluvnymi stranami dohodnutd ako cena maximalna
a kone¢na. Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti plati, Zze dohodnuta cena za dielo zahfiia vaetky
naklady zhotovitela suvisiace s predmetom zmluvy, ato aj tie, ktoré nie st v zmluve explicitne
uvedené.



V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj n&klady:

* na docasné zriadenie staveniska, ak ho zhotovitel poZaduje. Objednavatel umozni do&asné
zriadenie staveniska v suteréne budovy stdu, prip. na nadvori,

e na realizaciu opatreni na ochranu prilahlych priestorov a
e vSetkych nakladov zhotovitela stvisiacich s pinenim predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za dielo uvedent v bode 1 tohto &lanku zmluvy je mozné
dodatkom ku zmluve menit' iba v pripade:

e zmeny sadzby DPH pocas trvania zmluvy,
e zmeny rozsahu vykonania prac,

* iné zavazné skuto&nosti odévodiujuce zmenu zmluvy.

Pri pripadnej uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat’ nasledovne: vietky
zmeny ceny vyvolane potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do
stavebneého dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach obojstranne
odsuhlasené stavbyvedlicim a odbornym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmiuvy,
sluzia, po odsuhlaseni projektantom a objednavatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou
dodatku k uzavretej zmluve. V&etky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve bude
musiet’ zhotovitel predloZit objednavatelovi na kontrolu a odsthlasenie este pred zaatim realizacie
konkrétnych zmien. ’

Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit' zhotovitelovi cenu za dielo vo
vyske podfa skuto¢ne vykonanych prac, vychadzajuc z jednotkovych cien uvedenych v navrhu na
plnenie kritérii.

Objednavatel si v stlade s § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
vyhradzuje prévo nezaplatit zhotovitefovi 10 % z dohodnutej ceny do doby preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela.

CL.V
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytuje preddavok a uhradi zhotovitelovi cenu za dielo na zaklade koneénej faktury
vystavenej zhotovitelom a doruéenej objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktury je 15 dni odo dia jej dorugenia objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat' véetky nalezitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
vzneni neskorSich pravnych predpisov. Prilohou faktury musi byt zastupcami zmluvnych stran
podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

Ak faktura nebude obsahovat' nalezitosti datiového dokladu alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavena, objednavatel ju vrati zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dilom dorugenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury
objednavatelovi.

cLvi

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto
zmluvy vo vSetkych veciach savisiacich s pripravou a realizaciou diela podla tejto zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza ¢innost zhotovitela podra tejto zmluvy, ani zhotovitelovu zodpovednost za plnenie
povinnosti stvisiacich s realizaciou diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze bude dielo realizovat' za pinej prevadzky sudu, s touto podmienkou
suhlasi a zavézuje sa riadit pokynmi oprévneného zastupcu objednavatela a odborného dozoru
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objednavatela, pricom zaroven berie zhotovitel na vedomie, Ze v pripade potreby bude Casovy
harmonogram zmluvnymi stranami aktuéine upravovany.

3. Dielo je mozné realizovat v pracovnych diloch aj v difoch pracovného pokoja v ¢ase od 07.00 hod do
20.00 hod.

4. Odborny dozor na stavbe bude vykonavat dodavatel, s ktorym ma objednéavatel uzatvoreni mandatnu
zmluvu na vykon odborného dozoru.

5. Kontaktnou osobou objednavatela je:
Ing. Marian Klokner, e-mail: marian klokner@justice.sk, t. ¢. 033 / 88 95 140, 0905 901 667
RNDr. Lubomir Krajéi, e-mail: lubomir.krajci@justice.sk, t. &. 048 / 88 65 190, 0908 046 176

6. Zhotovitel je povinny vykonat dielo sriadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vdetky
bezpe&nostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem
a poZiadaviek objednavatela. Za bezpe&nost aochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov
a bezpednl prevadzku svojich technickych zariadeni na stavenisku pri vykonavani diela v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky zodpoveda zhotovitel.

7. Zhotovitel sa zavazuje k mi¢anlivosti o vSetkych skuto&nostiach, s ktorymi pri realizacii tejto zmluvy
prigiel do styku a pred zacatim prac predloZi objednavatelovi menovity zoznam os6b zabezpecujucich
plnenie tejto zmluvy.

8. Zhotovitel po kompletnom zrealizovani vymeny okien v prvej miestnosti (podla harmonogramu)
zabezpeti vyjadrenie KPU k sposobu a spravnosti vymeny okien. Bez sthlasného stanoviska KPU nie
je mozné dalej pokragovat vo vymene okien.

9. Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie diela az po
; jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi predioZzenim dokladov, a to najma:

e osved&eni o akosti pouzitych materialov, zaruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty, protokoly,
osvedcenia a pod.,

e dokladov o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

e 0 vykonanych funkénych skuskach,

e kopii stavebného dennika,

o potvrdeni spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov,

e suhlasného stanoviska KPU so spésobom vykonania diela,

e vyjadrenie odborného dozoru objednavatela k realizacii diela,

o fotografickou dokumentaciou realizovanych prac.

10. Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny:

o dodrzat vetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia KPU, ako aj
zavézné i doporucené STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,

o re$pektovat ustanovenia zakona & 49/2002 Z. z. oochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov,

e zabezpetit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu diela a jeho
dopravu,

o zabezpedit, aby véetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na zhotovenie diela
spinali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpedit bezpeény technicky stav strojnych
a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni diela,

o zabezpetit, aby osoby vykonavajice predmet diela mali véetky legislativou predpisané skolenia
a skusky suvisiace sich pracovnym zaradenim pri realizécii predmetu pinenia tejto zmluvy
zhotovitelom,

e nalozit, odviest a ulozit na prislu$nu organizovanu skladku odpadu stavebny odpadovy, obalovy
ainy material, vzniknuty pri plneni diela podfa tejto zmluvy v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Likvidaciu
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odpadu v zmysle zakona je zhotovitel povinny objednavatelovi dokladovat. Ak zhotovitel nespini
uvedenu povinnost, objednavatel zabezpegi tieto Einnosti u tretich oséb na naklady zhotovitela,

e dodrZiavat vsetky predpisy tak, aby nedo$lo k po$kodeniu alebo znehodnoteniu majetku
objednavatela a ku 8kodam zapri¢inenym &innostou zhotovitela po¢as vykondvania diela,

o zabezpedit' vedenie uskuto€iovanej stavby stavbyveducim ktory ma opravnenie na vykon tejto
ginnosti,

e viest stavebny dennik,

e zodpovedat za Skody spdsobené na majetku objednavatela av pripade spdsobenia $kody
nahradit’ vzniknuté Skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pdvodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho podobného
typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknutt $kodu, pri¢om nema narok na thradu rozdielu medzi
hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,

e zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jednotlivych Casti diela az do odovzdania
diela podfa tejto zmluvy objednavatelovi. Driom odovzdania celého diela prechadza
nebezpelenstvo skody na vykonanom diele na objednavatela.

11. Zhotovitel diela je tieZ povinny plnit podmienky stavebného tradu Mesta Banska Bystrica t. j.

e Prace vykonat' tak, aby boli dodrzané predpisy o bezpeénosti prace a technickych zariadeni,
dbat na ochranu zdravia oséb na stavbe a stavenisku v zmysle vyhlasky MPSVaR SR
€. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti, Nariadenia viady &. 396/2006 Z. z., o
minimalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhl. SUBP &.
59/1982 Zb. a zak. &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov a aby nedoslo ku $kodam na majetku tretich osob.

e Pogas uskutoChovania stavebnych uUprav a udrziavacich prac budu vsetky zariadenia
staveniska a skladky materidlov a stavebnych vyrobkov umiestnené vylu¢ne na pozemkoch —
stavbach, ku ktorym ma objednavatel vlastnicke, resp. iné k tomu ho opraviiujlice pravo.

e Zhotovitel je povinny dbat, aby uskuto&fiovanim stavebnych Uprav a udrziavacich prac ¢o
najmenej rusil uzivanie susednych pozemkov alebo stavieb a aby vykonavanymi pracami pri
uskutoCriovani stavebnych Uprav nevznikli Skody, ktorym mozZno zabranit. Po skon&eni
stavebnych prac potrebnych na uskuto¢nenie stavebnych tprav je zhotovitel povinny uviest do
pdvodného stavu pozemok, ktory bol uskuto€nenim stavebnych Uprav a udrziavacich prac
dotknuty.

e Pocas trvania stavebnych prac udrziavat Cistotu v dotknutych priestoroch a pripadni necistotu
odstranit v ¢o najkratdej dobe od ich znecistenia. Zabezpedit, Ze nedéjde k znedisteniu okolia
objektu.

o Zhotovitel je povinny dodrzat VZN mesta Banska Bystrica o nakladani s drobnym stavebnym
odpadom.

e S odpadmi (z vyburanych stavebnych materidlov) pri baracich pracach treba nakladat podla
vyhlagky MZP SR &. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zékona o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a vyhl. MZP SR &. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég
odpadov.

e Zhotovitel prebytoény odpad, ktory sa nevyuzZije pri stavbe znedkodni v zariadeniach,
objektoch a priestoroch na to uréenych a schvalenych na zne$kodriovanie odpadov (skladky,
zberne) a doklad o odovzdani odpadu predloZi objednavatelovi.

-12. Vsuvislosti s realizaciou diela zabezpeli zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a &innosti,
materidlov, strojov a zariadeni zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za $kody, spbésobené pri
vykonavani diela a dal$ich &innosti na stavbe objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie
zodpovednosti za vady diela zhotovitela a poistenie $kody spdsobenej objednévatelovi alebo tretej
osobe vadnym vykonanim diela ato na minimalnu poistnd sumu 150.000,00 EUR (slovom:
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13.

Jednostopat'desiattisic eur). Poistenie musi byt platné po&as celého obdobia plnenia predmetu zmluvy.
Doklad o poisteni zhotovitel predlozi pri odovzdani a prebrati stanoviska.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon
o registri partnerov verejného sektora“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit, aby jeho subdodavatelia
vzmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka
povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predloZit vSetky zmluvy so subdodavatelmi.

CLvi
Stavebny dennik

Odo diia realizacie diela je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného dennika sa
zapisuju vsetky skutocnosti rozhodné pre pinenie zmluvy (najméa Udaje o €asovom postupe prac a ich
akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje délezité na
posudenie hospodarnosti prac a ich posudenie organmi $tatnej spravy ...).

Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢&i odovzdanim a prevzatim
riadne dokonéeného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podla Preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati verejnej prace.

Stavbyveduci a odborny dozor objednavatefa budli uréeni a zapisani do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam oséb poverenych vykonom funkcie stavbyveduceho
a odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné ozndmenie druhej
zmluvnej strane doporuéenym listom, resp. ozndmenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu
z kontrolného dia.

Stavebny dennik sa sklada z tvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
a.) Uvodné listy obsahuju:
e  zakladny list, v ktorom su uvedené: nazov a sidlo objednavatela, projektanta, zhotovitela,
odborného dozoru objednavatela a zmeny tychto udajov,
identifikatné udaje stavby,
prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
prehlad skusok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy: sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi
na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na va¢$om pocte priepisov. Perforované
listy sa &isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa moéZu pisat aj na volne listy s
priepismi oc&islovanymi a s datumom zhodnym s originalom.

c.) Prilohy: v denniku sa vyznatia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud v prvopise, alebo
odpise) ukladaju priamo na stavenisku. Ide najméa o:

osobitné vykresy dokumentécie a odchylky od projektovej dokumentacie,

rozhodnutia opravnenych organov a organizacii k realizacii diela,

priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitelom na overenie kvality diela,

kontrolné zamerania po¢as montaze — vy$kové, osové a polohove,

zapisy z kontrolnych dni.

Denné zaznamy d&itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten def, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne, s
uvedenim dévodu, méze tak urobit nasledujici den. Pri dennych zdznamoch sa nesmuU vynechat
volné miesta. Okrem stavbyveduceho mézZe robit zdznamy v denniku odborny dozor objednavatela,
dalej organy &tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy ana to
splnomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela.
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Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit' k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesthlasnom zapise upovedomi
aj zastupcu objednavatela, a to v lehote najneskér do troch kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze
vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyZzdfia preukazatelne dorudit objednavatelovi prepis zaznamov
zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny preukazatelne
dorudit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 1. kalendarneho tyzdna od doru¢enia zaznamu, inak sa
predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od originalu
tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu pocas realizacie stavby. V pripade
straty, zni¢enia alebo poskodenia originalu, bude zhotovitelovi pri odovzdani a prevzati stavby
odovzdany druhy prepis. Objednavatelovi ostava prvy prepis stavebného dennika.

¢L v

Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadnym ukon&enim, resp. zhotovenim diela sa rozumie jeho riadne
a v€asné odovzdanie objednavatelovi na zaklade vykonanej obhliadky diela objednavatefom, o ¢om
bude spisany protokol o odovzdani a prevzati diela, podla prilohy ¢.3 Vyhlasky MVaRR SR ¢&. 83/2008
Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a sthlasného
stanoviska KPU s vykonanymi pracami.

Zhotovitel oznami objednavatelovi vopred, kedy bude predmet zmluvy pripraveny na odovzdanie.
Objednavatel zvola po tomto oznameni preberacie konanie v termine najneskér do 3 dni od tohto
oznamenia.

K odovzdavaciemu konaniu zhotovitel pripravi doklady v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel preberie dielo len v tom pripade, ak nema vady a zodpoveda poZadovanym
podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vSetky pozadovane doklady, je ukon&ené v
rozsahu a termine uréenom v zmluve a vo vecnom a ¢asovom harmonograme a k dielu je suhlasné
stanovisko KPU. Zhotovitel musi s tymto pogitat pri organizovani a vedeni svojich prac.

¢l IxX

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel po¢as zaru€nej doby.

Zaruéna doba diela podla tejto zmluvy je uréend na dobu 120 mesiacov a zagina plynat drfiom
pisomného prevzatia zhotoveného diela objednavatelom. Po¢as zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel
za vady diela vzniknuté jeho vinou a je povinny ich na poziadanie objednavatela odstranit na svoje
naklady vo vzajomne dohodnutej lehote.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou i s popisom vady ako sa tato prejavuje.

Zhotovitel sa zavézuje objednavatelom pisomne reklamované vady bezplatne odstranit v lehote
najneskér do desiatich kalendarnych dni odo dria prijatia reklamécie, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Ak zhotovitel neuzna opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zaru¢nej doby,
napriek tomu sa ich zavazuje na svoje vlastné naklady v lehote podla bodu 4. resp. bodu 6. tohto
¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovsetkym o vady ohrozujice zdravie, Zivot a majetok a ich
bezpe&nost. Nahradu takto vynaloZzenych nakladov je opravneny nasledne uplatnit’ u objednavatela a v
pripade neuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat.



~ 6. Ak ide o vadu, ktorda méZe spdsobit, alebo spésobila na diele vznik havarijného stavu, zavazuje sa
zhotovitel nastlpit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré v tomto pripade méze byt
telefonické na ¢islach 0908/ 557 224, 0915/ 834 252, alebo prostrednictvom e-mailu: janota@orava.sk.

7. Objednavatel ma prévo zabezpetit odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len v
pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenasttipi v dohodnutom termine (lehote).

¢l X

Néhrada $kody a zmluvna pokuta

1. Pri uplatneni a Ghrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budd riadit prislunymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, resp. Obgianskeho zakonnika.

2. Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené dodrZanim nevhodnych pokynov danych
objednavateflom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich
dodrzani trval, alebo ak zhotovitel tito nevhodnost’ nemohol zistit.

*3. Ak subdodavatelia zhotovitela nesplnia povinnost byt zapisani v registri partnerov verejného sektora
alebo ddjde kich vymazu zregistra poCas trvania zmluvy, objednavatel ma pravo uplatnit vogi
zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 3% z ceny za dielo bez DPH, za kazdy jednotlivy pripad
(jedného subdodavatela).

4. Vpripade, ak pocas trvania zmluvy nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela
z registra partnerov verejného sektora a zo strany objednavatela nebude uplatnené pravo odstupenia
od zmluvy podla § 15 ods.1 z&kona o registri partnerov verejného sektora, objednavatel mé& pravo
uplatnit vo&i zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 3% z ceny za dielo bez DPH.

5. Ak je zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela v termine dohodnutého v bode 2 Clanku lll tejto
zmluvy, je objednéavatel opravneny uplatnit u zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 200,00 EUR za
kazdy den omeskania.

¢l X1
Subdodavatel'ska dolozka

1.V pripade poskytovania predmetu zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov) zodpoveda
zhotovitel objednavatelovi za spinenie zavazku riadne zhotovit' dielo akoby ho poskytoval sam.

2. Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel je opravneny poskytnut predmet zmluvy len
subdodavatelmi spinajucimi podmienky ulasti tykajice sa osobného postavenia, a u ktorych
neexistovali a neexistuju dévody na vylugenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods.
7 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

3. Zhotovitel zostavi zoznam v$etkych subdodavatelov podielajucich sa na plneni, pricom tento musi
obsahovat’:

a) ich obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, identifikacné &islo (ICO), oznadenie registra, v
ktorom je subdodavatel zapisany, ¢&islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat' za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,

b) &estné vyhlasenie zhotovitela, ze kazdy zo subdodavatelov spliia alebo najneskér v &ase zadatia
realizovania nim vykonavanej c&asti diela bude splfiat podmienky stanovené v&eobecne
zavaznymi predpismi na useku verejného obstaravania, najm& podmienky Ucasti tykajlce sa
osobného postavenia, a Ze u subdodavatela neexistovali a neexistuji doévody na vyltéenie podla
ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zadkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

4. Objednavatel si vyhradzuje pravo v odévodnenych pripadoch odmietnut kedykolvek akéhokolvek
subdodavatela bez toho, Zze by mal dodavatel narok na kompenzaciu. V takomto pripade je zhotovitel
povinny bez zbytocného odkladu pravne relevantnym spésobom ukongit zmluvu so subdodavatelom a
uplatiiovat' voci nemu véetky svoje prava vyplyvajuce zo zaniknutého zmluvného vztahu.



5. Ak dojde k zmene subdodavatelov zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny pisomne oznamit
objednéavatelovi vopred minimalne 5 pracovnych dni pred zmenou udaje tykajuce sa nového
subdodavatela.

6. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vSetci jeho subdodavatelia s po€as plnenia zmluvy zaregistrovani
v registri partnerov verejného sektora, pokial je splnena ich povinnost uvedena v § 2 ods. 1 pism. a)
bod 7. a ods. 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov (podiel subdodavky vo
finan€énom vyjadreni predstavuje Ciastku vyssiu ako 100.000,00 EUR s DPH).

CL X
Zaverecné ustanovenia

1. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnych suvisiacich pravnych predpisov.

2. Spory zmluvnej povahy budd zmluvné strany riesit’ prednostne zmierovacimi rokovaniami na arovni
Statutdrnych organov zmluvnych stran. V pripade neuspesnosti zmierovacieho konania uplatnia
zmluvneé strany spory na prislusnom vSeobecnom sude v Slovenskej republike.

3. Zhotovitel mézZe odstupit' od zmluvy v pripade, ak je objednavatel v omeskani s lehotou odovzdania
staveniska vo vzajomne dohodnutej lehote a ak objednavatel odmietne poskytnut zhotovitelovi
potrebnu sucinnost ako aj pinit’ podmienky tejto zmluvy, €o by podstatnym spésobom znemoznovalo
zhotovitelovi plnit' jeho povinnosti uvedené v tejto zmluve. Na odstupenie od zmluvy sa pouZiju
ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.

4. Akakolvek zmena ustanoveni tejto zmluvy je mozna len vo forme pisomnych a &islovanych dodatkov
podpisanych Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran. Jednotlivé ustanovenia zmluvy mozno menit
na zaklade dodatku ktejto zmluve a len v zmysle § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a to po dohode s druhou zmluvnou stranou.

5. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrZi dva
rovnopisy.

6. Tato zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisu zastupcami zmluvnych stran a t¢innost’ v sulade s
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v zneni neskorsich predpisov diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom
registri zmlav.

i Zmluvné strany vyhlasuju, ze tdto zmluvu uzatvorili vazne, urlite a zrozumitelne, nie v tiesni, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pred podpisom si ju precitali, porozumeli jej obsahu a na znak
suhlasu ju podpisali.

P

zhotovitel objednavatel

Prilohy:

Priloha ¢. 1 - dokumenty KPU, t.j. Rozhodnutie &. KPUBB-2018/4737-4/27418/LIE zo dnia 11.04.2018 a
Zavazné stanovisko ¢. KPUBB-2019/21728-4/2100/LIE zo dnha 10.01.2019
Priloha ¢. 2 - projektova dokumentacia na CD
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