

Evidenčné číslo Objednávateľa:

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2/2023/1/2307

ZMLUVA O DIELO č. 565-98/2023

(ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“)
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

ČL. I – ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

so sídlom:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Obec Tomášov

Obecný úrad Tomášov, ul. 1 mája č. 5, 900 44 Tomášov

Ing. István Pomichal, PhD., starosta

00 305 120

2020662281

Prima Banka Bratislava

IBAN SK34 5600 0000 0018 0190 3001

(ĎALEJ V TEXTE AKO „OBJEDNÁVATEĽ“)

Zhotoviteľ:

so sídlom/s miestom podnikania:

zapísaný v:

zastúpený:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

MATEP, spol. s r.o.

Pribylinská č. 2, 831 04 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, vložka č. 923/B

Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti

Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti

Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK21 0900 0000 0051 4994 9524

17 055 369

2020332215

SK2020332215

(ĎALEJ V TEXTE AKO „ZHOTOVITEĽ“)

ČI. II – PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

„Rehabilitačné stredisko v obci Tomášov“

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

- 1.1. **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer vrátane jeho doplnkov (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy,
- 1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“);
- 1.3. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela

1.4. ustanovení tejto Zmluvy o dielo,

1.5. **stavebného povolenia** Spoločného stavebného úradu v Tomášove vrátane jeho predĺženia, ktoré bolo súčasťou súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania objednávateľa,

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní inžinierskej činnosti nevyhnutnej pre realizáciu diela a pre ukončenie diela kolaudáciou (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet zmluvy“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.
7. Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov objednávateľa.

ČL. III – TERMÍN PLNENIA

1.

1.1. Termín prevzatia staveniska:	do 10 dní odo dňa účinnosti Zmluvy
1.2. Termín začatia prác:	do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska
1.3. Termín ukončenia prác:	do 7 mesiacov od prevzatia staveniska, avšak najneskôr do 31.10.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
1.4. Termín odovzdania diela:	nasledujúci pracovný deň od ukončenia prác
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod.. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy a ktorý nesmie byť v rozpore s harmonogramom prác, ktorý bol súčasťou predloženej ponuky. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom

- v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstaráť s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.
 5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
 6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.
 7. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.

ČL. IV – Miesto VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela je areál **Mierová ul. č. 9, 900 44 Tomášov**, ktorý sa nachádza na pozemkoch č.p.: 273 (LV č. 925), Katastrálne územie Tomášov vo vlastníctve objednávateľa (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

ČL. V – CENA DIELA

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške **830 568,87 € EUR bez DPH** (slovom osemstotridsaťtisícpäťstošesťdesiatosem EUR a osemdesiatsedem centov), t.j. 996 682,64 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom deväťstodeväťdesiatšesťtisícšesťstoosemdesiatdva EUR a šesťdesiatštyri centov).
 - 1.1. Cena diela je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z.
 - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, vykonaním diela bez väd a nedorobkov, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
5. Zmluvná cena dohodnutá v bode 1. čl. V. sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s

cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk.

6. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%, a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.
7. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.
8. Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry.

ČL. VI – FINANCOVANIE, FAKTURÁCIA A PLATENIE

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo štvrťročne, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávatelom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe jednotlivých čiastkových štvrťročných daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 eurocent.
3. Osoba splnomocnená objednávatelom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávatela, vystaví zhotoviteľ čiastkovú štvrťročnú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávatel s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávatelom celkom oprávnené odmietnuté.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé štvrťročné čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Tieto jednotlivé štvrťročné čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávatelovi okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:

info@tomasov.sk ako aj na e-mail ekonom@tomasov.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným e-mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:

- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach,
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov,
- 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov,
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii,
- záručné listy,
- manuály na servis a obsluhu,
- osvedčenie o akosti a kompletnosti,
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu),
- smenovky,
- ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke, a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.

Faktúra bude mať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania,
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- názov diela,

5. **Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená v deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela**, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť každej faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka. Každá jednotlivá faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe výkazu prác.
7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

ČL. VII – STAVENISKO

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“, pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytyčenie inžinierskych sietí v celom areáli, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príchod k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
5. Objávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
 - Stavebnotechnický dozor objednávateľa budú vykonávať osoby určené objednávateľom, ktoré objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
 - Autorský dozor bude znášať na vlastné náklady objednávateľ, ktorú objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie zistených väd. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a nakladaním s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dňu odovzdania diela nebude vyčistené a v prevádzkyschopnom stave.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií *protokol*, v ktorom uvedú počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody. Po odovzdaní staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií *protokol* s uvedením konečného stavu samostatných meračov el. energie a vody.
12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí **fotodokumentáciu** skutkového stavu terénu a všetkých susedných stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré môžu byť ohrozené

- stavebnou činnosťou pri realizácii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatíu diela objednávateľom.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod.
 14. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.

ČL. VIII – STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

ČL. IX – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.
3. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 4 x dokumentáciu k realizácii stavby, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy.

ČL. X – ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatíu. **Spolu s oznámením zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu prislúchajúcimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanú čiastku, ktorá bude fakturovaná v konečnej faktúre.**
2. Splnenie dodávky diela:
 - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela v celom rozsahu,
 - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní a prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatíu a užívaniu dokončeného diela /ku kolaudácii/, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
 - 4 x projekt skutočného vyhotovenia stavby, a výrobnú dokumentáciu v papierovej forme a 2 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
 - zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka;
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, ako aj energetický certifikát stavby;
 - revízne správy;
 - záručné listy;
 - manuály na servis a obsluhu;
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - smenovky pri hodinových sadzbách;
 - rozbor pitnej vody s pozitívnym výsledkom ;
 - ku každej položke rozpočtu príslušnú fotodokumentáciu;bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu s následkom predĺženia plánovanej kolaudácie diela /do 7. dní od odovzdania diela je plánovaná kolaudácia diela/, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Dielo, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa čl. IX ods. 1 bod 1.39 tejto Zmluvy.

ČL. XI - PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. **Zhotoviteľ**
 - 1.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
 - 1.2. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonanie diela iba subdodávateľov ktorých uviedol v prílohe č. 2 zmluvy a odsúhlasených objednávateľom, alebo iných subdodávateľov v súlade s týmto článkom zmluvy.
 - 1.3. Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na vykonanie diela použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, ak relevantné.
 - 1.4. Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:

- 1.4.1. identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
- 1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa,
- 1.4.3. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.5. Každá žiadosť podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy musí byť objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup vykonania diela a to najneskôr 10 (slovom: desať) pracovných dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy o subdodávke).
- 1.6. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy, obsahujúcej všetky informácie a doklady podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy, s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia.
- 1.7. Ak sa objednávateľ v lehote podľa bodu 1.6. tohto článku zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie zmluvy neplatí, ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v prílohe č. 2 zmluvy informácie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto článku zmluvy.
- 1.8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov,
 - 1.8.1. v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodrжали svoje záväzky,
 - 1.8.2. ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo zmluvy alebo
 - 1.8.3. ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 1.3 tohto článku zmluvy.
- 1.9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi uzatvorenie zmluvy o subdodávke najneskôr do 20 (slovom: dvadsiatich) dní odo dňa uzavretia príslušnej zmluvy o subdodávke ako aj ich prípadných dodatkov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve o subdodávke bolo dostatočne ošetrené, aby subdodávateľ mohol vykonať dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu objednávateľa postupom podľa tohto článku zmluvy.
- 1.11. Na základe písomnej žiadosti objednávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej zmluvy o subdodávke v znení jej prípadných dodatkov z ktorej musí vyplývať minimálne identifikácia subdodávateľa, predmet a podiel subdodávok, Ostatné údaje môžu byť anonymizované.
- 1.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny subdodávateľov zo strany objednávateľa žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 1.13. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku zmluvy aj v prípade, ak v priebehu súťaže nepredložil objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať dielo alebo jeho časť subdodávateľom.
- 1.14. Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 1.15. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám.
- 1.16. Porušenie jednotlivých bodov tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
- 1.17. Každá zmena subdodávateľov sa musí vykonať formou dodatku k zmluve.
- 1.18. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 1.19. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

- 1.20. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.21. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.22. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.23. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.24. Zhotoviteľ je povinný predložiť a nechať schváliť v dostatočnom časovom predstihu /pred montážou, resp. zhotovením/ písomne poverenou osobou Objednávateľa vzorky zo všetkých vizuálne vnímateľných do diela zabudovaných materiálov a komponentov a vizuálne vzorky montážnych celkov fasády a stavebného interiéru a to najmä, avšak nie výlučne v tomto rozsahu:
- a) **podlahy vrátane soklovej lišty** - 1 m² zo štandardu
 - b) **obklady a dlažby** - 1 m² z každého typu (štandard)
 - c) **zariaďovacie predmety (sanita)** - 1 kus z každého typu (štandard)
 - d) **vnútorné interiérové dvere** - 1 ucelený prvok s kovaním + vzorka zárubne
 - e) **okenné výplne a exteriérové kastlíky na žalúzie a tieniacu techniku** - 1 ucelený, namontovaný prvok s kovaním (napríklad 1 kompletne okno)
 - f) **dvere** - 1 ucelený prvok s kovaním
 - g) **elektroinštalácia (zásuvky a vypínače, dorozumievací systém)** – 1 kus z každého typu (štandard)
 - h) **omietky a náterové povrchové úpravy** – realizovaná vzorka 4 m²
 - i) **pohľadový betón a viditeľné betónové povrchy** – realizovaná vzorka 4 m²
 - j) **zábradlia a madlá** – vzorka dĺžky 1,0 m na celú výšku prvku s povrchovou úpravou
 - k) **svietidlá** – 1 kus z každého typu + katalógový list navrhovaného svietidla

V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží, resp. použije objednávateľom oprávnene neschválené materiály, komponenty, montážne celky fasády a stavebného interiéru (ďalej ako „prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávateľ je oprávnený dielo, resp. jeho časť neprevziať a zhotoviteľ je povinný tieto prvky bezodkladne, v prípade, ak s nimi objednávateľ nebude súhlasiť, vymeniť / nahradiť; pričom v prípade, ak príde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu, objednávateľ je oprávnený uplatniť sankcie určené v tejto Zmluve.

- 1.25. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.

- 1.26. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
- 1.27. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.28. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom vo výške minimálne celkovej ceny diela bez DPH počas celej doby realizácie diela. Zhotoviteľ odovzdá kópiu poistnej zmluvy a kópiu dokladu o úhrade lehotného poistného najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade porušenia tohto dojednaní má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.29. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
- 1.30. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.31. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.32. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.
- 1.33. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 1.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:
- koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážovaním a odborným orezom konárov,
 - kmene drevín chrániť debnením,
 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od pätý kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí),
 - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zalatie.
- 1.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené

dreviny chrániť v zmysle STN 83 70 10 – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

- 1.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.
- 1.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.
- 1.38. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou).
- 1.39. Zhotoviteľ je povinný pred protokolárnym odovzdaním diela vypratať a vyčistiť stavenisko (vrátane príľahlých trávnatých plôch) od stavebného odpadu a stavebných nečistôt.

2. Objednávateľ

- 2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závy (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávatelom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

ČL. XII - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

ČL. XIII - VÝKONOVÁ ZÁBEZPEKA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska podľa čl. VII. tejto Zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) a to vo výške 2 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve bez DPH, pričom výkonová zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 2 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve bez DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa bodu 1., tento článku tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 2, tento článku tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 200,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 2 % Výkonovej zábezpeky, ktorú je povinný doplniť.

4. V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa bodu 1 tohto článku tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 2 tohto článku tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
5. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a predložení Garančnej zábezpeky podľa článku XIV. tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Zákona č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka alebo ekvivalent v krajine uchádzača; pričom ustanovenia bodu 2. tohto článku Zmluvy sa použijú na bankovú záruku primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia výkonovej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške výkonovej zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Výkonová banková záruka“). Z výkonovej bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila výkonovú bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie / výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Výkonovej bankovej záruky do 10 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska, ktorá bude vystavená najmenej vo výške 2 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve bez DPH, a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Výkonová banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania Diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a predložením Garančnej zábezpeky podľa článku XIV tejto zmluvy a 30 dní navyše. V prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela, je povinný predĺžiť Výkonovú bankovú záruku o počet dní omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a predložení Garančnej zábezpeky podľa článku XIV. tejto zmluvy
7. Objednávateľ je oprávnený čerpať z výkonovej bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade čerpania z výkonovej bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu výkonovej bankovej záruky do plnej výšky, t. j. do výšky 2 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve bez DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.
8. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi výkonovú bankovú záruku v lehote podľa bodu 6 tohto článku tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 7 tohto článku tejto zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 200,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 2 % z výkonovej bankovej záruky.
9. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi výkonovú bankovú záruku podľa bodu 6 tohto článku tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 7 tohto článku tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Garančnej zábezpeky a Výkonovej zábezpeky.

ČL. XIV - ZÁRUČNÁ DOBA ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A GARANČNÁ ZÁBEZPEKA

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a technologické časti bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke

uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako „záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. V prípade, ak sa počas Kolaudačného konania zistí vada spočívajúca najmä, nie však výlučne, v nesúlade Dokumentácie so skutočným vyhotovením Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto vadu odstrániť ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr v lehote do tridsiatich (30) Dní.
6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. Oznámenie väd (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
8. V prípade, ak pri realizácii diela bude hroziť nebezpečenstvo poškodenia diela zhotoviteľa iným dodávateľom ostatným stavebných objektov, je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti; v prípade, ak objednávateľa o hrozacej škode na diele písomne neupovedomí, zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu a je túto povinný odstrániť na vlastné náklady, a to aj napriek skutočnosti, že túto škodu nespôsobil sám.
9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá:
 - a) buď z garančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa, v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy, na účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima Banka Bratislava, č. účtu: SK34 5600 0000 0018 0190 3001, ak si zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.
 - b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto garančnej zábezpeky garančnú bankovú záruku v zmysle bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej garančnej bankovej záruky.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa odovzdania diela povinný zložiť garančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 2 % celkovej ceny za dielo dojednané v tejto Zmluve bez DPH, pričom garančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie garančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:
 - písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
 - doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
 - ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi
 - písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú garančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa,

prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží garančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ má právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť garančnú zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy. Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú garančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí dohodnutej záručnej doby, v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

11. Garančnú zábezpeku v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Zákona č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka alebo ekvivalent v krajine uchádzača; pričom ustanovenia bodu 9. tohto článku Zmluvy sa použijú na bankovú záruku primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia garančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške garančnej zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „garančná banková záruka“). Z garančnej bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila garančnú bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie / výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky garančnej bankovej záruky. Garančná banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať garančnú bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania garančnej bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú garančnú bankovú záruku najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí dohodnutej záručnej doby, v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
12. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
 - a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
 - b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
 - c) odstúpiť od Zmluvy;
 - d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

ČL. XV– DORUČOVANIE

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.

ČL. XVI – PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - odstúpením od Zmluvy,

- písomnou dohodou zmluvných strán
; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov zmluvnými stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
- 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
 - b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
 - c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
 - d) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - e) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
 - f) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
 - g) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
 - h) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
 - i) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
 - j) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
 - l) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom a architektom / autorským dozorom,
 - m) ak zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
 - n) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
 - o) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
 - p) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
 - q) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa;
 - r) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
 - s) nesplnenie povinnosti mať na svoje náklady uzatvorené poistenie v zmysle bodu 1.28. čl. XI tejto zmluvy
- 2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
 - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v areáli. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

ČL. XVII - SANKCIE

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká **objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.**
2. **Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.**
3. **Ak Zhotoviteľ neposkytne súčinnosť Objednávateľovi v rámci kolaudačného konania, má Objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, následkom ktorého nebude vydané Kolaudačné rozhodnutie v stanovenej lehote príslušným orgánom.**

ČL. XVIII - PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví prostredníctvom kľúčových expertov, ktorých Zhotoviteľ označil pri predkladaní ponuky na účely hodnotenia kvalitatívnych predpokladov v štádiu vyhodnocovania ponúk. Zoznam kľúčových expertov tvorí Prílohu č. 3 zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečovať podporu kľúčovým expertom aj prostredníctvom iných osôb.
2. Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na vykonanie diela použiť iných kľúčových expertov než kľúčových expertov uvedených v prílohe č. 3 zmluvy, ktorí spĺňajú požiadavky, ktoré boli kladené na daného kľúčového experta v súťaži a za predpokladu, že taká zmena nebude mať za následok navýšenie ceny diela podľa čl. V bod 1. zmluvy.
3. Za účelom zmeny v osobe kľúčového experta je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi žiadosť o zmenu v prílohe č. 3 zmluvy, ktorá musí obsahovať identifikačné údaje navrhovaného kľúčového experta, ktorý by mal zastávať kľúčové úlohy pri vykonávaní diela alebo jeho časti alebo iného plnenia podľa zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa bodu 3. tohto článku zmluvy potvrdenia preukazujúce splnenie podmienok podľa bodu 2 tohto článku zmluvy.
5. Každá žiadosť podľa bodu 3. tohto článku zmluvy musí byť objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup vykonania diela a to najneskôr 10 (slovom: desať) dní pred navrhovanou zmenou kľúčového experta.
6. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 3 tohto článku zmluvy s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa jej doručenia.
7. Ak sa objednávateľ v lehote podľa bodu 6 tohto článku zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou zoznamu kľúčových expertov súhlasí. Uvedené ustanovenie zmluvy neplatí, ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v prílohe č. 3 zmluvy potvrdenia podľa bodu 4 tohto článku zmluvy.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny kľúčových expertov zo strany objednávateľa žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo zmluvy a že také zmeny nesmú mať za následok navýšenie ceny diela podľa čl. V bod 1. zmluvy.
9. Každá zmena kľúčového experta sa musí vykonať formou dodatku k zmluve.
10. Ak zhotoviteľ neposkytne nového experta, ktorý spĺňa minimálne rovnaké kvalitatívne predpoklady ako pôvodný expert, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

ČL. XIX - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že dôjde k:
 - ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej Riadiaci orgán, resp. Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly objednávateľovi), alebo v rámci ktorej objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie. Za deň splnenia odkladacej podmienky sa považuje deň, kedy objednávateľ prostredníctvom systému EVO oznámi dodávateľovi, že došlo k ukončeniu finančnej kontroly, v rámci ktorej Riadiaci orgán resp. Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly objednávateľovi), alebo v rámci ktorej objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,
 - zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tejto zmluvy v súlade s uvedeným ustanovením zákona,
3. Za deň nadobudnutia účinnosti zmluvy sa považuje deň, ktorý nastal neskôr.
4. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky kontroly Riadiacim orgánom resp. Sprostredkovateľským orgánom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania v plnom rozsahu (t. j. bez určenia ex ante finančnej opravy).
5. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
6. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Protimonopolný úrad slovenskej republiky, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
7. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
10. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
11. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

Príloha č. 1: Výkaz výmer

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Zoznam kľúčových expertov

V Tomašovedňa

15 Máj 2023

Objednávateľ:



Ing. István POMICHAL, PhD.
starosta

V Tomašovedňa 15 Máj 2023

Zhotoviteľ:



Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti





Príloha č. 1 k ZoD č. 565-98/2023: Výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25a
Stavba: Rehabilitačné stredisko Tomášov

JKSO:
Miesto: Tomášov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
MATEP spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 4. 4. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 17055369
IČ DPH: SK2020332215

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			830 568,87
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	830 568,87	166 113,77
Cena s DPH v EUR			996 682,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce

Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

MATEP spol. s r.o., Príbylinská 2,
831 04 Bratislava, IČO: 17055369
IČ DPH: SK2020332215

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25a

Stavba: Rehabilitačné stredisko Tomášov

Miesto: Tomášov

Dátum: 4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MATEP spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		830 568,87	996 682,64
A	Architektúra, statika	626 169,78	751 403,74
B	Bleskozvod	7 104,87	8 525,84
C	Búracie práce	33 611,21	40 333,45
D	Domový plynovod	1 471,96	1 766,35
E	Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	23 786,26	28 543,51
F	Zdravotechnika	35 737,82	42 885,38
G	Vonkajšie plochy	5 661,04	6 793,25
H	Oplotenie	10 293,30	12 351,96
I	Požiarna ochrana	3 649,63	4 379,56
J	Vykurovanie	43 236,75	51 884,10
K	Elektroinštalácia	28 786,91	34 544,29
L	NN prípojka	2 401,78	2 882,14
M	Vzduchotechnika	8 657,56	10 389,07

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

A - Architektúra, statika

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

626 169,78

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

207 109,09

D 1

ZEMNE PRÁCE

5 987,76

1	K	130300000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	m3	14,850	46,86	695,87
2	K	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	58,800	11,57	680,32
3	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	19,600	1,00	19,60
4	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	57,596	21,62	1 245,23
5	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	19,199	1,19	22,85
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	82,896	13,06	1 082,62
7	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	82,896	1,10	91,19
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	41,000	3,29	134,89
9	K	1712012019	*Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	108,256	13,70	1 483,11
10	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,850	7,51	532,08

D 2

ZÁKLADY

35 707,78

11	K	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	48,290	121,59	5 871,58
12	K	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	19,660	13,64	268,16
13	K	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	19,660	5,20	102,23
14	K	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	7,821	1 474,50	11 532,06
15	K	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	m3	39,360	120,26	4 733,43
16	K	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	115,150	16,34	1 881,55
17	K	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	115,150	5,20	598,78
18	K	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	2,770	1 474,50	4 084,37
19	K	279321411	Základové múry zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,443	120,35	294,02
20	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	m2	13,172	17,53	230,91
21	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	m2	13,172	5,41	71,26
22	K	279361821	Výstuž základových múrov BSt 500 (10505)	t	0,195	1 474,50	287,53
23	K	279321489	Sanácia exist. základov oceľ 3,00 t, betón 5 m3, zemné práce	súb	1,000	5 751,90	5 751,90

D 3

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

28 756,23

24	K	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	4,463	333,04	1 486,36
25	K	311238141	Murivo nosné z tehál HELUZ 25 FAMILY P10 brúsených na pero a drážku na lepidlo (250x247x249) U=0.29	m2	253,300	42,57	10 782,98
26	K	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	m3	18,290	125,96	2 303,81
27	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	206,120	22,20	4 575,86
28	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	206,120	11,46	2 362,14
29	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	2,040	1 474,50	3 007,98
30	K	317121151	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru do 1050 mm	kus	4,000	11,16	44,64
31	K	317121251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	kus	3,000	12,23	36,69
32	M	5934A1202	Preklad HELUZ 11,5 - 125 /48/	kus	4,000	11,39	45,56
33	M	5934A1204	Preklad HELUZ 11,5 - 175 /48/	kus	3,000	16,87	50,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	1,690	132,57	224,04
35	K	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	26,570	29,67	788,33
36	K	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	26,570	7,19	191,04
37	K	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,233	1 474,50	343,56
38	K	340239212	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	m2	1,995	53,16	106,05
39	K	342248814	Priečky z tehál pálených HELUZ 20 P 10 brúsených na pero a drážku na celoplošné lepidlo (200x497x249)	m2	13,280	45,92	609,82
40	K	345321414	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C25/30	m3	3,060	130,08	398,04
41	K	345351101	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	m2	30,630	24,76	758,40
42	K	345351102	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	m2	30,630	5,26	161,11
43	K	345361821	Výstuž parap. atik. zábr. stien BSt 500 (10505)	t	0,325	1 474,50	479,21

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 36 730,25

44	K	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	13,680	121,84	1 666,77
45	K	411321616	Stropy doskové zo železobetónu tr. C30/37	m3	51,250	130,41	6 683,51
46	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	281,780	22,12	6 232,97
47	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	281,780	5,79	1 631,51
48	K	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	260,850	7,01	1 828,56
49	K	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	260,850	2,87	748,64
50	K	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	6,699	1 474,50	9 877,68
51	K	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	m3	4,010	130,97	525,19
52	K	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	45,910	25,48	1 169,79
53	K	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	45,910	5,41	248,37
54	K	413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	0,850	22,62	19,23
55	K	413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	0,850	5,95	5,06
56	K	413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	2,397	30,37	72,80
57	K	413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	2,397	7,93	19,01
58	K	413351217	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	3,543	38,18	135,27
59	K	413351218	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	3,543	9,91	35,11
60	K	413351221	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 60 kPa zhotovenie	m2	0,390	61,34	23,92
61	K	413351222	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 60 kPa odstránenie	m2	0,390	16,22	6,33
62	K	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	0,398	1 474,50	586,85
63	K	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	2,720	127,52	346,85
64	K	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	26,760	25,92	693,62
65	K	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	26,760	5,75	153,87
66	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,318	1 474,50	468,89
67	K	417361999	Schodisko zo železobetónu s debnením a výstužou	súb	1,000	2 866,82	2 866,82
68	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	93,500	3,29	307,62
69	M	283750000500.S	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	98,175	3,83	376,01

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 82 283,86

70	K	611404140	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betonkontakt pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	216,000	2,01	434,16
71	K	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	169,350	12,42	2 103,33
72	K	611474202	Omietka vnút. schod. konštr. zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	19,000	12,78	242,82
73	K	612407811	Vnútorný sanačný systém stien Weber Terranova	m2	222,679	25,93	5 774,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	612465115	Príprava podkl.BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.priřna. náteru	m2	150,000	2,01	301,50
75	K	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	m	240,620	2,56	615,99
76	K	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	458,578	12,42	5 695,54
77	K	6204711241	Omietka vonk. silikátová jemnozrnná hr. 1.5mm šúchaná + sieřka + lepidlo RAL 9016	m2	135,714	22,00	2 985,71
78	K	62047112415	Omietka vonk. silikátová hrubozrnná hr. 3mm šúchaná + sieřka + lepidlo RAL 9016	m2	274,784	24,00	6 594,82
79	K	6204711242	Omietka vonk. silikátová hrubozrnná hr. 3mm šúchaná + sieřka + lepidlo RAL 1002	m2	187,310	24,00	4 495,44
80	K	6204711243	Omietka vonk. silikátová strednozrnná hr. 2mm šúchaná + sieřka + lepidlo RAL 7043	m2	6,502	23,00	149,55
81	K	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	109,897	1,81	198,91
82	K	622424321	Oprava omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 4 štukových 20-30%	m2	180,000	10,97	1 974,60
83	K	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou Baumit open	m2	10,445	8,13	84,92
84	K	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	m	178,342	3,20	570,69
85	K	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieřkou	m	206,380	3,20	660,42
86	K	625000220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	88,680	3,74	331,66
87	K	625000221	Silikónovanie	m	120,000	2,10	252,00
88	K	625252415	Zateplovací systém XPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm bez sieřky a lepidla	m2	107,914	23,56	2 542,45
89	K	625259223	Kontaktný zateplovací systém PROFI zo šedého fasád. polystyrénu hr. 120 mm	m2	98,926	39,61	3 918,46
90	K	625259226	Kontaktný zateplovací systém PROFI zo šedého fasád. polystyrénu hr. 150 mm	m2	594,201	44,04	26 168,61
91	K	625259299	Replika pôvodných profilových ríms a ozdobných prvkov- bez nároku na dodržanie pôvodných materiálov (Pôdorys 1.NP č.08)	ks	10,000	383,46	3 834,60
92	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	m3	12,556	215,24	2 702,55
93	K	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	m3	12,556	25,25	317,04
94	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	19,700	39,47	777,56
95	K	631571005	Násyp zo štrku triedeného	m3	3,225	38,89	125,42
96	K	632441227	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 57 mm C30 liaty	m2	570,050	14,79	8 431,04

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 17 643,21

97	K	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	790,675	2,68	2 119,01
98	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1 582,000	1,79	2 831,78
99	K	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	790,675	1,73	1 367,87
100	K	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	14,000	2,17	30,38
101	K	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	120,000	3,20	384,00
102	K	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	300,000	4,11	1 233,00
103	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo obćian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	650,000	2,46	1 599,00
104	K	971036019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t (15x50cm)	cm	750,000	1,58	1 185,00
105	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	608,937	11,32	6 893,17

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 391 541,99

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 808,68

106	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. - 1 VRSTVA	m2	282,560	1,37	387,11
107	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. - 1 VRSTVA	m2	72,940	1,64	119,62
108	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,110	1 784,92	196,34
109	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. - 1 VRSTVA	m2	282,560	4,77	1 347,81
110	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá - 1 VRSTVA	m2	72,940	5,66	412,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	412,380	5,66	2 334,07
112	K	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	47,020	20,36	957,33
113	K	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0,423	126,61	53,56

D		712	Povlakové krytiny				4 261,64
114	K	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	m2	64,500	1,37	88,37
115	M	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy - 1 VRSTVA	t	0,019	1 784,92	33,91
116	K	712341559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	m2	64,500	5,15	332,18
117	M	628321340	Pás ťažký asfaltový - dodávka - 1 VRSTVA	m2	74,175	6,57	487,33
118	K	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	64,500	7,49	483,11
119	M	283220622	Fólia HYDROIZOL Fatrafol 810, hr. 2 mm	m2	93,224	11,05	1 030,13
120	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	82,594	1,96	161,88
121	K	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textilie	m2	66,913	1,96	131,15
122	M	693665120.1	Geotextília TIPPTX 300g/m2 - 2x vrstva (pod/nad)	m2	313,392	1,60	501,43
123	K	712871801	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC voľne položenéj	m2	18,094	13,01	235,40
124	K	631571015.S	Náryp - ochranná krycia vrstva z práného kameniva s utlačením a urovnáním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	10,700	59,92	641,14
125	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	41,260	3,29	135,61

D		713	Izolácie tepelné				23 298,82
126	K	7131111112	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch - spádové vrstvy	m2	64,500	4,11	265,10
127	M	2831BA202	Doska spádová Isover EPS 100S	m3	26,929	95,87	2 581,68
128	K	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	226,110	1,46	330,12
129	M	2831BA2215	Doska izolačná Isover eps 100 S-14 hr.100mm 1000x500mm	m2	233,100	8,40	1 958,04
130	K	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	45,710	5,75	262,83
131	M	2831B03081	Polystyrén extrudovaný Isover soklová doska hr.120 mm dodávka	m2	47,996	10,30	494,36
132	K	713151132	Montáž tep. izolácie striech šikm. voľne nad krokvy rohože, pásy, dosky do 45°	m2	975,400	5,57	5 432,98
133	M	6314118306	Doska minerálna Isover Uniroll Plus hr.160 mm	m2	283,662	8,13	2 306,17
134	M	6314118308	Doska minerálna Isover Uniroll Plus hr.200 mm	m2	721,000	10,24	7 383,04
135	K	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	m2	619,050	1,92	1 188,58
136	K	713191221	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm	m	184,430	1,17	215,78
137	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	224,187	3,93	880,14

D		762	Konštrukcie tesárske				30 547,06
138	K	762331933	Výrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva 224-228 cm2, dĺžky 5-8 m	m	30,000	13,15	394,50
139	K	762332933	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 224-288 cm2	m	80,000	13,15	1 052,00
140	K	762333120	Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 120 do 224 cm2	m	273,200	10,96	2 994,27
141	K	762333130	Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 224 do 288 cm2	m	319,080	13,15	4 195,90
142	M	605151510	Rezivo pre krov - dodávka	m3	13,232	525,89	6 958,58
143	K	762341016	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 22mm	m2	270,200	9,20	2 485,84
144	K	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	610,200	2,74	1 671,95
145	M	605171125	Kontra latta 4x5cm SM 1 0-600cm	m	806,245	1,31	1 056,18
146	K	762342213	Montáž latovania do 60° rozpätie nad 220 do 260 mm	m2	340,000	4,38	1 489,20
147	M	605171123	Strešná latta 4x5cm SM 1 400-600cm	m	1 468,800	1,31	1 924,13
148	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	16,977	38,35	651,07
149	K	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	280,090	16,98	4 755,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
150	K	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	11,166	82,17	917,51
D 763			Konštrukcie - drevostavby				45 816,21
151	K	763112112	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 100 mm	m2	76,400	49,84	3 807,78
152	K	763112113	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 125 mm	m2	38,424	52,52	2 018,03
153	K	763112114	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 150 mm	m2	116,014	38,53	4 470,02
154	K	7631131151	Priečky sadrokartónové - príplatok za impregnovaný sadrokartón GKBI	m2	105,020	3,83	402,23
155	K	763113119	Priečky sadrokart. s izol. hr 205 mm RIGIPS 2x oceľ profil dosky 2xRB 12,5mm	m2	36,560	59,21	2 164,72
156	K	763113120	Priečky sadrokart. s izol. hr 255 mm RIGIPS 2x oceľ profil dosky 2xRB 12,5mm	m2	5,925	64,51	382,22
157	K	7631231321	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKBI	m2	15,302	29,40	449,88
158	K	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB	m2	49,880	33,05	1 648,53
159	K	763132310	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI	m2	10,230	33,05	338,10
160	K	763135075.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová	m2	56,660	25,43	1 440,86
161	K	763161261	Podkrovie Rigips Rigidur bez izolácie, na RGP CD a krokrových závesoch hr. 15 mm, protipožiarne	m2	564,200	40,58	22 895,24
162	K	763161262	Podkrovie Rigips Rigidur bez izolácie, na RGP CD priamy záves	m2	70,500	37,52	2 645,16
163	K	7631612831	Montáž podkrovia z dosiek magneziových	m2	45,000	34,66	1 559,70
164	M	63141183085	Magneziové dosky hr. 30mm - dodávka	m2	45,900	13,88	637,09
165	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	32,517	29,42	956,65
D 764			Konštrukcie klampiarske				47 231,76
166	K	7641511145	Dodávka a montáž krytiny z TiZn sklon od 30° do 45° vrátane snehových zachytávačov - prírodný, lesklo valcovaný	m2	270,200	136,22	36 806,64
167	K	764151810	Montáž oddelovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z TiZn - prírodný, lesklo valcovaný	m2	270,200	2,19	591,74
168	M	553713101	RHEINZINK príslušenstvo Polyamidová štruktúrovaná rohož š.1000 mm	m	270,200	6,57	1 775,21
169	K	7642233401	K7 Klamp. AL Zn pl. odkvapov s lepenk. krytinou rš 400	m	10,100	15,34	154,93
170	K	7642517351	K2 Oplechovanie muríva a atík z TiZn mechanickým kotvením r.š. 690 mm	m	15,990	62,45	998,58
171	K	7642517361	K1 Oplechovanie muríva a atík z TiZn mechanickým kotvením r.š. 720 mm	m	25,050	74,50	1 866,23
172	K	7642523031	K3 Klamp. Al Zn pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330 dl 5-m	m	62,000	35,06	2 173,72
173	K	7645413101	K8 Klamp.plast bočný vpust cez atiku	kus	1,000	69,39	69,39
174	K	7645543011	K4,K5,K6 Klamp. Zn AL pl. rúry odpadové kruhové d-80	m	58,430	26,29	1 536,12
175	K	764841235.S	Odvetrávanie výťahovej šachty z pozinkovaného PZ plechu, s D nad 150 do 200 mm - K09	ks	1,000	29,22	29,22
176	K	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	28,069	43,82	1 229,98
D 765			Krytiny tvrdé				24 667,33
177	K	7650113138	S3 Krytina keramická - dodávka a montáž komplet	m2	381,460	51,49	19 641,38
178	K	765901234	Zakr škím striech parotesnou zábranou	m2	685,200	2,52	1 726,70
179	K	765901250	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná difúzna	m2	610,200	3,07	1 873,31
180	K	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	232,414	6,14	1 425,94
D 766			Konštrukcie stolárske				37 805,67
181	K	766211400	S3,S4,S5 Dodávka a montáž dreveného madla schodiska	m	29,240	79,43	2 322,53
182	K	7666616491	Dodávka a montáž interierových drevených dverí - vid'. výpis okien a dverí - vrátane zárubní	súb	1,000	12 262,33	12 262,33
183	K	7666711591	Okná strešné VELUX MK08 - 780x1390 +Velux VFE MK 38 780x1374 dodávka a montáž - vrátane parapetov int+ext vid' výpis okien - Uw 0.85, na pásky, farba obojstranná, s mriežkou proti rozbitiu	súbor	4,000	4 284,14	17 136,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	K	7666711592	Okná strešné VELUX MK08 - 780x1390 dodávka a montáž - vrátane parapetov int+ext vid' výpis okien - Uw 0.85, na pásky, farba obojstranná	súbor	5,000	1 114,70	5 573,50
185	K	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	372,949	1,37	510,75
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				124 527,09
186	K	7671131191	Dodávka a montáž hliníkových exterierných dverí - vid' výpis okien a dverí	súbor	1,000	11 940,26	11 940,26
187	K	7671131192	Dodávka a montáž hliníkovej interierovej steny D15 PO: EW30 - Uw 0.85, na pásky, farba obojstranná	súbor	1,000	16 075,02	16 075,02
188	K	7671131193	Dodávka a montáž hliníkových okien - vrátane parapetov int+ext vid' výpis okien - Uw 0.85, na pásky, farba obojstranná	súbor	1,000	22 617,48	22 617,48
189	K	7671131195	Dodávka a montáž plastových exterierných dverí - Uw 0.85, na pásky, farba obojstranná	súbor	1,000	8 180,95	8 180,95
190	K	7671131196	Dodávka a montáž plastových okien - vrátane parapetov int+ext - Uw 0.85, na pásky, farba obojstranná	súbor	1,000	12 865,96	12 865,96
191	K	767131112	S1,S2 Dodávka a montáž deliacich stienok vo WC	m2	19,980	386,09	7 714,08
192	K	767423105	Prevetrávaná fasáda Cembrit Solid - dodávka a montáž	m2	8,034	135,12	1 085,55
193	K	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	5 378,156	3,08	16 564,72
194	M	133168151	Oceľové profily 200x120 hr.120 - dodávka	t	5,808	1,69	9,82
195	K	7679961091	Z1 Odmontovateľná ochranná oceľová mriežka 2150x860 (4ks)	súbor	1,000	799,79	799,79
196	K	7679961092	Z2 Zábradlie dodávka a montáž dl.15,52m	súbor	1,000	1 813,22	1 813,22
197	K	7679961093	Z3,Z4,Z5,Z6 Zábradlie dodávka a montáž dl.11,3 m	súbor	1,000	2 878,69	2 878,69
198	K	7679961095	Z8 Exterierné oceľové schodisko dodávka a montáž	súbor	1,000	20 359,90	20 359,90
199	K	7679961096	Zvesenie bránových kridiel, nahradenie dočasnou bránou, montáž pôvodných kridiel bez úprav	súbor	1,000	383,46	383,46
200	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1 232,889	1,00	1 238,19
D 776			Podlahy povlakové				31 658,38
201	K	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	m	34,000	7,67	260,78
202	K	776220200	Lepenie podlahovín plastových na schod. podstupnice	m	39,100	7,67	299,90
203	K	776290010	Montáž plastovej hrany na schodiškových stupňoch	m	39,100	12,05	471,16
204	K	776290105	Úprava podkladu na schodiškových stupňoch, vyrovnanie stupnic tmelom	m2	17,800	16,43	292,45
205	K	776290115	Úprava podkladu na schodiškových stupňoch, penetrácia	m2	23,470	4,38	102,80
206	K	776491113	Dodávka a lepenie plastovej lišty soklovej rezanej	m	478,120	6,46	3 088,66
207	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	750,170	9,31	6 984,08
208	M	284122581	Podlahovina Tarkett Veneto Essenza 2,5mm - dodávka	m2	568,397	21,42	12 175,06
209	M	284122582	Podlahovina Tarkett Trentino XF 2,5mm - dodávka	m2	105,473	36,39	3 838,16
210	M	284122583	Podlahovina Granit Safe.T 2,5mm - dodávka	m2	50,244	28,87	1 450,54
211	M	284122584	Podlahovina Omnisports Refence 6,5mm - dodávka	m2	71,967	35,50	2 554,83
212	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	2,777	50,40	139,96
D 781			Obklady z obkladačiek a dosiek				5 307,40
213	K	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 300x150 do tmelu	m2	119,976	28,76	3 450,51
214	M	597671100	Obklad keramický - dodávka	m2	125,975	13,70	1 725,86
215	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	2,296	57,07	131,03
D 783			Nátery				3 492,96
216	K	783122210.S.1	Nátory oceľ.konštr. a drier - REI - 45min	súb	1,000	1 141,25	1 141,25
217	K	783782203	Nátory tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	1 433,970	1,64	2 351,71
D 784			Maľby				7 118,99
218	K	784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 515,688	2,92	4 425,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
219	K	784452273	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 8m	m2	585,676	3,10	1 815,60
220	K	784454501.S	Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice ručne nanášané, disprezným umývateľným náterom dvojnásobné základné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	147,990	5,93	877,58
D M			Práce a dodávky M				27 518,70
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				27 518,70
221	K	330030099.S	Dodávka a montáž výťahu - viď. špecifikáciu v tech. správe	ks	1,000	27 518,70	27 518,70

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

B - Bleskozvod

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 104,87

D M

Práce a dodávky M

6 348,51

D 21-M

Elektromontáže

6 348,51

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	65,000	5,48	356,20
2	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	40,040	3,83	153,35
3	M	345410000400	Krabica pre skúšobnú svorku KSZ	ks	12,000	8,44	101,28
4	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	2,19	26,28
5	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	12,000	2,19	26,28
6	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	12,000	2,19	26,28
7	K	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	20,000	5,48	109,60
8	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT	ks	1,333	15,34	20,45
9	K	210220111	Podpery vedenia FeZn PV	ks	360,000	2,19	788,40
10	M	354410033800	Podpera vedenia FeZn PV	ks	360,000	2,19	788,40
11	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	5,000	5,48	27,40
12	M	354410023200	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	5,000	13,15	65,75
13	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	10,000	27,39	273,90
14	M	354410024100	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	5,000	27,39	136,95
15	M	354410024000	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	5,000	2,19	10,95
16	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	10,000	2,19	21,90
17	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	5,000	2,19	10,95
18	M	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	5,000	2,19	10,95
19	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	29,000	2,19	63,51
20	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	5,000	2,19	10,95
21	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	24,000	2,19	52,56
22	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	13,000	2,19	28,47
23	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	13,000	2,19	28,47
24	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	54,000	2,19	118,26
25	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	54,000	2,19	118,26
26	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,19	2,19
27	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	2,19	2,19
28	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	17,000	4,38	74,46
29	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	17,000	2,19	37,23
30	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	5,48	65,76
31	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	12,000	2,19	26,28
32	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	24,000	10,96	263,04
33	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	24,000	28,49	683,76
34	K	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	1,000	11,46	11,46
35	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	1,000	10,98	10,98
36	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	285,000	2,19	624,15
37	M	354410064200	Vodič uzemňovací zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	38,596	8,22	317,26
38	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi Ø 8	m	105,000	6,57	689,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	105,000	1,31	137,55
40	M	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	70,000	0,38	26,60
D VRN10 Inžinierska činnosť							756,36
41	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	0,66	99,00
42	K	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	109,56	328,68
43	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	109,56	328,68

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

C - Búracie práce

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 611,21

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

29 215,89

D 1 ZEMNE PRÁCE

499,70

1	K	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	16,500	3,14	51,81
2	K	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	16,500	24,49	404,09
3	K	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	15,000	2,92	43,80

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4 864,93

4	K	319231301	Dodat. izolácia muríva tehlového podrezaním reťazovou pílou a vložením vodorovnej izolácie	m2	33,326	145,98	4 864,93
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

23 851,26

5	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	9,748	112,99	1 101,43
6	K	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	9,900	242,82	2 403,92
7	K	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	6,192	7,72	47,80
8	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	2,210	7,72	17,06
9	K	962032241	Búranie muríva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	m3	32,307	28,04	905,89
10	K	962032641	Búranie muríva komínov nad strechou na maltu MC	m3	1,368	51,31	70,19
11	K	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	9,450	111,53	1 053,96
12	K	963053935	Búranie schodísk. ramien žeb. monolit. obojstr. zamurov.	m2	4,608	81,71	376,52
13	K	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo žeb. pier. do 0,1 m2	m3	1,679	186,14	312,53
14	K	964051189	Búranie vodomernej šachty, nakladaním na dopravný prostriedok, odvoz na skládku, poplatok za skladovanie	kus	1,000	346,94	346,94
15	K	964053111	Búranie trámov, prievl. pásov zo žeb. pier. do 0,25 m2	m3	3,703	151,55	561,19
16	K	965031131	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2	m2	289,039	5,93	1 714,00
17	K	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	16,002	86,79	1 388,81
18	K	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	60,030	5,93	355,98
19	K	965082923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	m3	28,904	16,06	464,20
20	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	31,000	1,37	42,47
21	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	21,000	1,66	34,86
22	K	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	m2	0,765	14,29	10,93
23	K	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	m2	12,900	8,58	110,68
24	K	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	m2	25,070	7,10	178,00
25	K	968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4 m2	m2	4,500	5,67	25,52
26	K	968062991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	m2	10,122	0,57	5,77
27	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	10,049	24,51	246,30
28	K	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	17,223	18,39	316,73
29	K	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	0,360	55,57	20,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	3,705	64,56	239,19
31	K	974031664	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	m	17,500	8,71	152,43
32	K	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	101,100	4,15	419,57
33	K	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	265,427	3,28	870,60
34	K	978015241	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	m2	180,000	2,56	460,80
35	K	978057331	Vybúranie obkladov z umelého kameňa podstupnic	m	12,405	4,64	57,56
36	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	2,208	4,35	9,60
37	K	978071621	Osek. omietky, izol. dosák do 120 kg/m3 hr. nad 5 cm nad 1 m2	m2	60,520	6,90	417,59
38	K	979081129	Poplatok za kontajner	súbor	55,000	73,04	4 017,20
39	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	322,498	11,48	3 702,28
40	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	322,498	1,29	416,02
41	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,506	42,45	63,93
42	K	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	80,000	11,41	912,80

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 4 128,30

D 712 Povlakové krytiny 116,20

43	K	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	m2	60,520	1,92	116,20
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D 725 Zariaďovacie predmety 383,50

44	K	725999905	HZS - demontáž ZTI , plynu a UK	hod	25,000	15,34	383,50
----	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	-------	--------

D 762 Konštrukcie tesárske 1 214,20

45	K	762331813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	80,000	4,67	373,60
46	K	762341821	Demontáž debnenia striech rovných, z fošien hrubých	m2	30,000	3,20	96,00
47	K	762342812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	430,403	1,73	744,60

D 764 Konštrukcie klampiarske 117,19

48	K	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	35,950	1,09	39,19
49	K	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	28,115	1,46	41,05
50	K	764421870	Klomp. demont. ríms rš 500	m	14,000	1,46	20,44
51	K	764454803	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	12,900	1,28	16,51

D 765 Krytiny tvrdé 1 768,96

52	K	765312870	Demontáž do sute jednodr. škridl. s tvrdou maltou	m2	430,403	4,11	1 768,96
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

D 766 Konštrukcie stolárske 164,34

53	K	766812840	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 210cm	kus	1,000	164,34	164,34
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 776 Podlahy povlakové 363,91

54	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	m	77,950	1,34	104,45
55	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	95,040	2,73	259,46

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 267,02

D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 267,02

56	K	229990006	Elektromontáže - demontážne práce HZS + demontáž bleskozvodu	hod	13,000	20,54	267,02
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

D - Domový plynovod

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 471,96

D PSV

PSV

1 044,76

D 723

Zdravotechnika - plynovod

836,78

1	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	12,000	12,70	152,40
2	K	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	16,000	20,94	335,04
3	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	11,000	1,07	11,77
4	K	723150367	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	0,800	21,26	17,01
5	K	723190202	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	2,000	49,96	99,92
6	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000	3,22	6,44
7	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	4,81	4,81
8	M	5516050020	Kohút guľový plyn 1"FF, páka	ks	1,000	9,95	9,95
9	M	5516050000	Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka	ks	2,000	4,36	8,72
10	K	723260801	Demontáž plynomera PS 2, PS 6, PS 10, -0,00410t	ks	1,000	8,07	8,07
11	K	723261915	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním	ks	1,000	12,34	12,34
12	M	5518237320	Plynomer nízkotlakový Plynomer membránový BK G6	ks	1,000	138,01	138,01
13	K	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,028	228,25	6,39
14	K	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,109	3,20	25,91

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

130,70

15	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	2,36	47,20
16	M	1341080000	Konzoly a držiaky pre uchytenie potrubia	kg	20,000	4,11	82,20
17	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,294	1,00	1,30

D 783

Dokončovacie práce - nátery

77,28

18	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	28,000	2,76	77,28
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

D 23-M

Montáže potrubia

185,24

19	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	68,48	68,48
20	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	28,000	1,37	38,36
21	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	28,000	2,80	78,40

D OST

Ostatné

241,96

22	K	HZS-0010	Revízia plynoinštalácie	hod	4,000	36,52	146,08
23	K	HZS-0012	Stavebná výpomoc	hod	6,000	15,98	95,88

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

E - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 786,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 076,65

D 1

Zemné práce

5 553,81

1	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4,600	6,77	31,14
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,600	11,50	52,90
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,600	24,49	112,65
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	29,700	12,74	378,38
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	29,700	1,00	29,70
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	85,078	21,62	1 839,39
7	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	85,078	1,19	101,24
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	64,740	4,62	299,10
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	64,740	2,78	179,98
10	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	27,586	3,73	102,90
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	248,274	0,47	116,69
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,586	0,82	22,62
13	K	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	38,620	28,30	1 092,95
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	87,192	4,06	354,00
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,600	18,64	309,42
16	M	5834118100	Kamenivo drvené drobné 0-4 b	t	31,424	16,89	530,75

D 4

Vodorovné konštrukcie

808,41

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,986	58,49	642,57
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,026	123,98	127,20
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,650	23,42	38,64

D 5

Komunikácie

323,79

20	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,920	52,55	48,35
21	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,690	188,72	130,22
22	K	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	4,600	31,57	145,22

D 8

Rúrové vedenie

13 324,23

23	K	850355121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 200	ks	1,000	172,32	172,32
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	852261121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 100	ks	2,000	37,18	74,36
25	M	5525032930	FF prírubová tvarovka DN 100 dl.1000 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000	125,34	125,34
26	M	5525032870	FF prírubová tvarovka DN 100 dl.500 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000	76,91	76,91
27	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50	ks	6,000	25,64	153,84
28	M	5525034150	FFK prírubové koleno DN 50/90° EPO PN 10/40, liatinový systém	ks	1,000	31,33	31,33
29	M	5525032420	FF prírubová tvarovka DN 50 dl.200 EPO PN 10/40, liatinový systém	ks	2,000	31,34	62,68
30	M	5525032440	FF prírubová tvarovka DN 50 dl.300 EPO PN 10/40, liatinový systém	ks	1,000	34,18	34,18
31	M	5525032400	FF prírubová tvarovka DN 50 dl.100 EPO PN 10/40, liatinový systém	ks	1,000	58,40	58,40
32	M	5525132821	MegaDaptor - Prírubová spojka DN 50 /E-kus/	ks	1,000	121,10	121,10
33	M	5525132865	Ochranná jednotka Honeywell EA RV 283 P DN 100	ks	1,000	1 035,58	1 035,58
34	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	5,000	27,70	138,50
35	M	5525034610	Ochranná jednotka Honeywell EA RV 283 P DN 100	ks	1,000	1 035,58	1 035,58
36	M	5525034590	FFR prírubový prechod DN 100/50 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	2,000	41,30	82,60
37	M	3199107206	Prírubové koleno 90° s pätkou DN 100 voda	ks	1,000	69,79	69,79
38	M	5525038160	Q prírubové koleno 90° DN 100 EPO PN 10/16 VP, liatinový systém	ks	1,000	49,85	49,85
39	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	27,70	110,80
40	M	5525032821	MegaDaptor - Prírubová spojka DN 100 /E-kus/	ks	4,000	181,15	724,60
41	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	33,31	33,31
42	M	5525038560	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/50 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000	75,49	75,49
43	K	857352121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	2,000	47,55	95,10
44	M	5525034710	MegaDaptor - Prírubová spojka DN 200 /E-kus/	ks	2,000	386,32	772,64
45	K	857354121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	1,000	53,33	53,33
46	M	5525038780	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 200/100 EPO PN 16, liatinový systém	ks	1,000	206,52	206,52
47	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	14,000	0,57	7,98
48	M	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	15,302	0,98	15,00
49	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	38,000	0,56	21,28
50	M	2860017840	HDPE rúra PE100 rúra 50x3,0/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	41,534	2,28	94,70
51	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	35,000	0,70	24,50
52	M	2860017900	HDPE rúra PE100 rúra 110x6,6/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	38,255	10,52	402,44
53	K	891211221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	1,000	12,42	12,42
54	M	4222520140	Posúvač DN 50 mm - s prírubami typ E2 voda	ks	1,000	200,31	200,31
55	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	34,02	68,04
56	M	4222362900	Posúvač prírubový HAWLE DN 100	ks	2,000	273,56	547,12
57	M	4229126102	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100 voda	ks	2,000	36,47	72,94
58	K	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	25,15	50,30
59	M	4222362900	Posúvač prírubový HAWLE DN 100	ks	2,000	273,56	547,12
60	K	891261226	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filter v šachte DN 100	ks	1,000	17,26	17,26
61	M	4228421010	Filter prírubový DN 100 voda	ks	1,000	288,24	288,24
62	K	891267211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	31,09	31,09
63	M	4227365018	Hydrant nadzemný EURO 2000 DN 100 2B RD1.50 voda	ks	1,000	462,89	462,89
64	K	891354121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 200	ks	1,000	38,68	38,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	4227384800	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 200 mm	ks	1,000	469,91	469,91
66	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	52,000	0,82	42,64
67	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	35,000	0,83	29,05
68	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	87,000	5,57	484,59
69	K	893363001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy nad 4,2 m2, hĺbky nad 2,0 m	ks	1,000	319,55	319,55
70	M	5922410100	Vodomerná šachta 3100x1400x1750	ks	1,000	3 142,97	3 142,97
71	M	5922410200	Komín 600x600x400	ks	1,000	92,08	92,08
72	M	59224102010	Poklop liatinový 600x600, D400 kN	ks	1,000	192,28	192,28
73	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	30,33	60,66
74	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	2,000	30,03	60,06
75	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	87,000	1,54	133,98
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				206,39
76	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,200	4,20	42,84
77	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,949	14,71	43,38
78	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,541	0,47	12,47
79	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,949	36,52	107,70
D 99			Presun hmôt HSV				1 860,02
80	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	49,220	37,79	1 860,02
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 266,83
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 266,83
81	K	722262152	Montáž združeného vodomeru pre vodu do 30°C prírubového DN 50	ks	1,000	84,90	84,90
82	M	3882122200	Vodomer DN 50 Qn25 MEITWIN 30°C, L=270mm príruha, združený vodomer	ks	1,000	1 181,93	1 181,93
D M			Práce a dodávky M				442,78
D 23-M			Montáže potrubia				380,53
83	K	230203136	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 50/32	ks	1,000	6,05	6,05
84	M	2861613600	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 50/32 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,015	9,17	9,31
85	K	230203140	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 63/50	ks	3,000	7,69	23,07
86	M	2861614000	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 63/50 FRIALEN-GLYNWED	ks	3,045	21,05	64,10
87	K	230203143	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/63	ks	3,000	9,75	29,25
88	M	2861614300	Redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 110/63 FRIALEN-GLYNWED	ks	3,045	10,91	33,22
89	K	230203182	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	3,000	5,55	16,65
90	M	2861618200	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32 FRIALEN-GLYNWED	ks	3,045	2,46	7,49
91	K	230203184	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	3,000	5,86	17,58
92	M	2861618400	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 50 FRIALEN-GLYNWED	ks	3,045	12,75	38,82
93	K	230203204	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 50	ks	1,000	7,03	7,03
94	M	2861620300	T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB TA PE 100 SDR 11 DN 50 FRIALEN-GLYNWED	ks	1,015	19,25	19,54
95	K	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	16,22	32,44
96	M	2861621300	T-kus PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN-GLYNWED	ks	2,030	37,43	75,98
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				62,25
97	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	83,000	0,58	48,14
98	M	2830010600	Fólia výstražná Modrá - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	83,000	0,17	14,11

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

F - Zdravotechnika

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 737,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 614,31

D 1

Zemné práce

4 313,99

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	65,652	19,98	1 311,73
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	65,652	1,10	72,22
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	32,544	11,32	368,40
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	292,896	0,47	137,66
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,562	0,82	37,36
6	K	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	38,841	28,30	1 099,20
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,108	4,06	134,42
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,781	18,64	424,64
9	M	5834118100	Kamenivo drvené drobné 0-4 b	t	43,124	16,89	728,36

D 4

Vodorovné konštrukcie

430,39

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,763	38,00	370,99
11	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	8,67	17,34
12	M	5922442142	Vyrovnávací prstenec TBS 625/100/90	ks	2,000	21,03	42,06

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

789,44

13	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akékoľvek šírky rýh	m2	27,125	11,79	319,80
14	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	2,400	152,75	366,60
15	K	631362411	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	16,000	6,44	103,04

D 8

Rúrové vedenie

3 716,67

16	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	55,800	12,67	706,99
17	M	2860002140	PVC rúra 160x4,0/5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	12,200	30,24	368,93
18	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	6,000	4,09	24,54
19	M	2860004130	PVC presuvka 150-hladký kanalizačný systém	ks	6,000	2,65	15,90
20	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	3,000	4,57	13,71
21	M	2860003230	PVC odbočka 150/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	3,000	8,72	26,16
22	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	5,000	4,57	22,85
23	M	2860003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	5,000	2,69	13,45
24	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	55,800	1,70	94,86
25	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	8,000	26,60	212,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	5922442170	Skrúž šikmá/kónus TBS 1000-625/600/90K, PS	ks	2,000	91,37	182,74
27	M	5922442180	Skrúž rovná TBS 1000/500/90 s poplast. stupačkami	ks	4,000	41,40	165,60
28	M	5922442200	Skrúž rovná TBS 1000/250/90 s poplast. stupačkami	ks	2,000	73,12	146,24
29	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	2,000	48,37	96,74
30	M	5922442241	Šachtové dno 1000/600/150 trojkrížové DN 150	ks	2,000	206,28	412,56
31	K	89443128R	Napojenie na existujúce potrubie	súbor	2,000	111,39	222,78
32	K	894431291	Montáž revíznej šachty z PP, DN 800 s dnom pre predlžovaciu skrúž (DN šachty/DN potr. ved.) DN 800/DN 160	ks	1,000	34,35	34,35
33	M	2860009610	Kónus s nadstavcom DN800/600 (250 mm) -pre revízne šachty DN800	ks	1,000	110,98	110,98
34	M	2860009630	Predlžovacia skrúž DN800/500 mm -pre revízne šachty DN800	ks	1,000	93,88	93,88
35	M	2860009640	Tesnenie DN800 mm -pre revízne šachty DN800 (kc.8RS045800)	ks	2,000	31,82	63,64
36	M	2860009690	Šachtové dno PRO800/160 0° - 180° -pre revízne šachty DN800	ks	1,000	255,81	255,81
37	M	5524213540	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/A15)	ks	1,000	68,11	68,11
38	M	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	64,03	64,03
39	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	10,37	20,74
40	M	5524211120	Poklop kanalizačný liatinový DN 600, D 400kN	ks	2,000	139,14	278,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 159,45

41	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	40,000	9,85	394,00
42	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,400	81,32	195,17
43	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	4,000	2,20	8,80
44	K	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	6,000	3,66	21,96
45	K	971042361	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, hr.do 600 mm, -0,11900t	ks	5,000	42,92	214,60
46	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	20,000	2,26	45,20
47	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	15,500	2,26	35,03
48	K	974031145	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, - 0,02500t	m	85,000	4,27	362,95
49	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	15,500	3,33	51,62
50	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	40,600	7,00	284,20
51	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,287	14,25	146,59
52	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	92,583	0,47	43,51
53	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,287	10,57	108,73
54	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,287	1,19	12,24
55	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,287	22,83	234,85

D 99 Presun hmôt HSV 1 204,37

56	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	75,842	15,88	1 204,37
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 23 123,51

D 713 Izolácie tepelné 970,36

57	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	297,000	2,41	715,77
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	2837741528	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	140,000	0,76	106,40
59	M	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	110,000	0,80	88,00
60	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	34,000	0,89	30,26
61	M	2837741566	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	7,000	1,30	9,10
62	M	2837741576	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	6,000	1,43	8,58
63	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	9,581	1,28	12,25

D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	2 372,22			
64	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 75x1, 8	m	4,000	7,74	30,96
65	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	m	31,000	11,36	352,16
66	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160x3, 9	m	30,000	17,27	518,10
67	K	721172108	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 75x1,8	m	24,800	8,20	203,36
68	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	40,800	11,81	481,85
69	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	26,400	6,96	183,74
70	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	13,000	2,85	37,05
71	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	3,15	3,15
72	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	4,67	46,70
73	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	3,000	7,02	21,06
74	M	2866100001	HL3100Pr Podlahový vpust DN50/75/110	ks	3,000	68,80	206,40
75	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	2,000	24,83	49,66
76	K	721274112	Montáž lievika so sifónom	ks	1,000	2,34	2,34
77	M	5623121001	Lievik so sifónom HL21	ks	1,000	11,30	11,30
78	K	72127411R	Privzdušňovacia hlavica HL 901 + mriežka	ks	1,000	56,04	56,04
79	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	127,000	0,88	111,76
80	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	30,000	1,10	33,00
81	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,486	1,00	23,59

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 981,29			
82	K	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 16,0x2,2 v kotúčoch	m	140,000	9,70	1 358,00
83	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 20,0x2,8 v kotúčoch	m	110,000	10,46	1 150,60
84	K	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 25,0x3,5 v kotúčoch	m	34,000	12,17	413,78
85	K	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 32,0x4,4 v kotúčoch	m	7,000	13,70	95,90
86	K	722172631	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 40,0x5,5 v tyčiach	m	6,000	19,29	115,74
87	K	722131415	Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm	m	40,000	22,70	908,00
88	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	40,000	8,24	329,60
89	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	28,000	8,15	228,20
90	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	16,30	32,60
91	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	4,000	2,07	8,28
92	M	5517523555	Guľový kohút G 3/4"voda	ks	4,000	4,23	16,92
93	K	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	4,000	2,07	8,28
94	M	5511318812	Guľový kohút voda FF 1" páka	ks	3,000	7,00	21,00
95	M	Pol1	Spätný ventil G 1" - Braukmann RV281	ks	1,000	110,44	110,44
96	K	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4	ks	3,000	2,07	6,21
97	M	5517523600	Guľový kohút G 5/4"voda	ks	2,000	10,99	21,98
98	M	4845071001	Spätný ventil G 5/4"	ks	1,000	8,09	8,09
99	K	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	ks	1,000	2,07	2,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	5511084800	Guľový kohút G 6/4"voda	ks	1,000	15,78	15,78
101	K	722250020	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou nerezového D 25	súb.	1,000	73,30	73,30
102	M	4493203560	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 - 30 bm. Skriňa 650x650x285; rámček a plné dvierka nerez; prírodnica ekv.6 PHHP	ks	1,000	350,56	350,56
103	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	297,000	1,09	323,73
104	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	297,000	1,15	341,55
105	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,406	0,68	40,68

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 13 538,24

106	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	10,000	45,95	459,50
107	M	5513005451	DF pre WC 112 cm bezbariérová ú UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.350.00.5 GEBERIT	ks	1,000	293,62	293,62
108	M	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	ks	9,000	347,35	3 126,15
109	M	5513005477	Ovl. tlačidlo Sigma 20 biela-lesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.778.KJ.1 GEBERIT	ks	10,000	55,83	558,30
110	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	7,92	23,76
111	M	6424310179	N.T.Junior WC misa 33cm odp.vod.hl.s.6l, č. 63005	ks	3,000	46,64	139,92
112	M	6424310180	N.T.Junior WC sedadlo Duroplast biele, č. 60112	ks	3,000	23,73	71,19
113	M	6424310176	N.T.Junior nádrž plastová 6l Stop, č. 93004	ks	3,000	36,20	108,60
114	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	7,000	7,92	55,44
115	M	6423046600	WC závesné DEEP INVALIDNE Jíka	ks	1,000	172,51	172,51
116	M	6420141390	WC závesné LYRA PLUS Jíka	ks	6,000	74,50	447,00
117	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muríva	súb.	13,000	32,54	423,02
118	M	6420135860	Umývadlo biele š. 55cm s otvorom pre batériu	ks	9,000	38,91	350,19
119	M	5513052550	Umývadlo biele 45x35 s otvorom pre batériu	ks	3,000	37,92	113,76
120	M	5513052551	Umývadlo MIO 64X55 s otvorom invalidné Jíka	ks	1,000	63,36	63,36
121	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	2,000	52,56	105,12
122	M	5542303200	Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela	ks	2,000	147,54	295,08
123	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	2,000	44,59	89,18
124	M	5548443200	Kút sprchový CLASSIC - CD0 2/900rozmer 880-940cm	ks	2,000	668,98	1 337,96
125	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	7,000	2,57	17,99
126	M	6423046601	WC doska DEEP Jíka	ks	1,000	19,36	19,36
127	M	6420141391	WC doska LYRA PLUS Jíka	ks	6,000	17,49	104,94
128	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	3,29	6,58
129	M	5514677190	Madlo sklopné tvar U Bemeta Help nerez brúsená 60 cm	ks	2,000	74,08	148,16
130	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 500 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	17,73	17,73
131	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	1,000	144,62	144,62
132	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	38,000	5,93	225,34
133	M	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	28,000	4,00	112,00
134	M	5514100501	SHELL sada termostatického ventilu s prepojovacím potrubím 094100699	ks	10,000	171,28	1 712,80
135	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	14,000	13,26	185,64
136	M	5514644580	Umývadlová stojánková batéria páková	ks	13,000	55,21	717,73
137	M	5514676930	Drezová páková stojánková batéria	ks	1,000	83,34	83,34
138	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,44	6,88
139	M	5514367400	Sprchová batéria nástenná G 1/2"x150mm vrátane príslušenstva	ks	2,000	59,18	118,36
140	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlová do D 40	ks	13,000	7,45	96,85
141	M	5514703200	Uzávierka zápachová umývadlová DN 40	ks	13,000	30,77	400,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	8,19	8,19
143	M	2863120237	Drezová zápachová uzávierka HL 100G/50 - DN50	ks	1,000	11,70	11,70
144	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,49	7,49
145	M	2863120241	Odtok pre sprchovú vaničku Uniflex D 90 212x 156x 142 obj.č. 150.670.00.1 GEBERIT	ks	1,000	33,40	33,40
146	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	7,76	15,52
147	M	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm	ks	2,000	45,47	90,94
148	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	137,123	0,27	37,56
149	K	Pol2	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	100,000	2,36	236,00
150	M	Pol3	Cirkulačné čerpadlo Grundfos COMFORT 15-14 BDT PM	ks	1,000	239,21	239,21
151	M	Pol4	Guľový ventil voda 1" FF páka	ks	5,000	11,49	57,45
152	M	Pol5	Guľový ventil voda 1/2" FF páka	ks	2,000	5,20	10,40
153	M	Pol6	Spätná klapka 1"	ks	1,000	5,30	5,30
154	M	Pol7	Spätná klapka 1/2"	ks	1,000	4,11	4,11
155	M	Pol8	Filter do potrubia 1/2"	ks	1,000	4,66	4,66
156	M	Pol9	Manometer 1-12 bar, 1/4"	ks	1,000	4,93	4,93
157	M	Pol10	Expanzná nádoba Reflex REFIX DD 25/10	ks	1,000	84,90	84,90
158	M	Pol11	Poistný ventil pre teplú vodu - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 9bar	ks	1,000	62,73	62,73
159	M	Pol12	Spätná klapka 5/4"	ks	2,000	9,13	18,26
160	M	Pol13	Guľový ventil voda 5/4" FF páka	ks	2,000	14,95	29,90
161	M	Pol14	Filter do potrubia 5/4"	ks	1,000	9,42	9,42
162	M	Pol15	Tlakový redukčný ventil 5/4"	ks	1,000	66,56	66,56
163	M	Pol16	Ostatné príslušenstvo - nešpecifikované	kpl	1,000	136,95	136,95
164	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,628	1,00	10,67
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							261,40
165	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	2,36	94,40
166	M	1341080000	Konzoly a držiaky pre uchytenie potrubia	kg	40,000	4,11	164,40
167	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,588	1,00	2,60

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

G - Vonkajšie plochy

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 661,04

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 661,04

D 1 ZEMNE PRÁCE

1 210,33

1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23,850	12,74	303,85
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	7,950	1,00	7,95
3	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,700	17,13	46,25
4	K	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,900	3,62	3,26
5	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	26,550	16,62	441,26
6	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	26,550	1,10	29,21
7	K	1712012019	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	26,550	10,04	266,56
8	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	2,700	14,80	39,96
9	M	5833711301	Kamenivo predprané - odkvap.chodník	m3	3,000	24,01	72,03

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

167,85

10	K	4515777770	Podklad pod dlažbu hr. 40-50 mm z kameniva drveného fr.2-5 mm	m2	45,000	3,73	167,85
----	---	------------	---	----	--------	------	--------

D 5 KOMUNIKÁCIE

2 939,48

11	K	564791111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm	m3	9,000	40,96	368,64
12	K	5647911111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 4-32 mm	m3	9,000	44,10	396,90
13	K	596911221	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. B, plochy 50-100 m2	m2	45,000	12,33	554,85
14	M	592450600	Dlažba betónová hr. 8 cm	m2	46,000	9,31	428,26
15	K	596911221.9	Rozoberanie a znovuzriadenie existujúcej zámkovej dlažby	m2	61,510	19,36	1 190,83

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 343,38

16	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	64,350	6,96	447,88
17	M	5921730506	Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý	kus	66,000	1,97	130,02
18	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	1,287	88,21	113,53
19	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	75,457	8,64	651,95

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

H - Oplotenie

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 293,30

D 1 ZEMNE PRÁCE 845,06

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,250	17,13	364,01
2	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	6,380	1,19	7,59
3	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	21,250	11,14	236,73
4	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	21,250	1,10	23,38
5	K	1712012019	*Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	21,250	10,04	213,35

D 2 ZÁKLADY 3 650,00

6	K	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	m3	19,125	111,13	2 125,36
7	K	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,994	1 533,84	1 524,64

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 4 526,10

8	K	311272200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	m3	15,938	181,12	2 886,69
9	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,345	1 533,84	529,17
10	K	318271051	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic PREMAC Macilit a Preblok	m	53,125	9,50	504,69
11	M	592330008900	Plotová krycia platňa	ks	135,469	4,47	605,55

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 83,87

12	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	2,125	39,47	83,87
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 188,27

13	K	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvlášťne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m	t	85,610	13,88	1 188,27
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

I - Požiarňa ochrana

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

MATEP spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 649,63

D D1

PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 649,63

D 722

Vnútorný vodovod

3 649,63

1	K	722240133	Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m celoplochový	súbor	1,000	330,20	330,20
2	K	7222411491	Hasiace prístroje - dodávka a osadenie	súbor	12,000	42,13	505,56
3	K	7222411495	Protipožiarne prepážky	súbor	1,000	2 813,87	2 813,87

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

J - Vykurovanie

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 236,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

41 727,72

D 713

Izolácie tepelné

2 210,96

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	99,112	2,67	264,63
2	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	99,112	1,48	146,69
3	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	250,510	3,07	769,07
4	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	32,240	3,07	98,98
5	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	260,000	3,45	897,00
6	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	8,000	4,16	33,28
7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	35,42	1,31

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

13 545,19

8	K	731261000	Montáž plynového kotla nástenného klasického komínového výkon 10,5 až 24,8 kW	ks	2,000	392,59	785,18
9	M	484120019200	Závesný plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS typ GB 172-24	ks	2,000	1 393,88	2 787,76
10	M	484130000100	BUDERUS HKA - sada guľových kohútov pre pripojenie vykurovania	ks	2,000	38,35	76,70
11	M	484130000200	BUDERUS GA - BS - plynový kohút s protipožiarim ventilom	ks	2,000	44,25	88,50
12	M	484130000300	BUDERUS G-TA vypúšťací lievnik so sifónom	ks	2,000	25,69	51,38
13	K	731360101	Montáž odvodu spalín	súb.	2,000	149,00	298,00
14	M	598220000100	Základná kaskádová sada na odvod spalín BUDERUS O110 mm + príslušenstvo	ks	1,000	222,41	222,41
15	M	598220000200	Koleno 87° BUDERUS O110 mm	ks	1,000	5,68	5,68
16	M	598220000300	Rúra odvodu spalín BUDERUS O110 mm - 2 000 mm	ks	4,000	14,42	57,68
17	M	598220000400	Rúra odvodu spalín BUDERUS O110 mm - 1 000 mm	ks	2,000	9,66	19,32
18	M	484380000100	Stacionárny zásobníkový ohrievač teplej vody BUDERUS LOGALUX SU300, objemu 300 l	ks	1,000	989,33	989,33
19	M	484380000200	Regulácia systému vykurovania	ks	1,000	411,84	411,84
20	M	484120000200	Hydraulická výhybka (anuloid) BUDERUS DNA WHY 120/80	ks	1,000	196,40	196,40
21	M	484120000300	Kombinovaný rozdeľovač, zberač BUDERUS DNA HKV 4/25/40 - 4 vývodový	ks	1,000	364,90	364,90
22	M	484120000400	Rýchlomontážna skupina BUDERUS DNA HSM 25/6	ks	4,000	476,26	1 905,04
23	M	484630005700	Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 I, D 480 mm, v 565 mm, pripojenie R 1", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	104,30	104,30
24	M	484630005100	Úpravovňa vody EARTH RESOURCES/KINETICO ERAL30 KA030AICC	ks	1,000	713,24	713,24
25	M	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus compact so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, REFLEX	ks	1,000	898,72	898,72
26	M	429720248700	Mriežka dverová,rozmary šxv 150x100 mm s úzkym montážnym rámikom UR1	ks	2,000	4,25	8,50
27	M	Pol17	Merač tepla - Supercal 739 H DN20 qp 2,5 m³/h 130 mm	ks	3,000	270,19	810,57
28	M	Pol18	Merač tepla - Supercal 739 H DN15 qp 0,6 m³/h 110 mm	ks	1,000	205,47	205,47
29	M	Pol19	Guľový Kohút DN 32, PN 25 MF Motýľ	ks	10,000	15,81	158,10
30	M	Pol20	Guľový Kohút DN 40, PN 25 MF Páka	ks	2,000	29,51	59,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	Pol21	Filter do potrubia DN32, PN25	ks	6,000	129,65	777,90
32	M	Pol22	Vypúšťací kohút DN15, PN10	ks	6,000	4,55	27,30
33	M	Pol23	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	8,000	7,45	59,60
34	M	Pol24	Manometer D63MM, 0-10 bar 1/4" spodné napojenie	ks	4,000	7,21	28,84
35	M	Pol25	Spätná klapka DN32, PN25	ks	2,000	25,09	50,18
36	M	Pol26	Ostatné príslušenstvo - nešpecifikované	kpl	1,000	273,90	273,90
37	K	731360541	Vyvolčkovanie komína	súb.	1,000	383,46	383,46
38	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	4,073	178,24	725,97
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							10 038,86
39	K	733151081	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	32,240	25,95	836,63
40	K	733151084	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm	m	260,000	32,06	8 335,60
41	K	733151085	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 42/1,5 mm	m	8,000	42,27	338,16
42	K	733167001	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	99,112	5,11	506,46
43	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,411	53,56	22,01
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							959,76
44	K	734221412	Ventil do spiatočky	ks	25,000	9,91	247,75
45	K	734221413	Ventil na prírodné potrubie	ks	25,000	12,52	313,00
46	K	734221414	Termostatická hlavica	ks	25,000	11,50	287,50
47	K	734221422	Venti Herz IRL-5 rohový DN 10	ks	2,000	14,78	29,56
48	K	734221423	Ventil Herz TS-98-V axiálny DN 10	ks	2,000	17,07	34,14
49	K	734221424	Ventil HERZ - 3000 rohové	ks	2,000	23,05	46,10
50	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,041	41,80	1,71
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							14 972,95
51	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	34,00	68,00
52	M	484530066500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20VK, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	180,96	180,96
53	M	484530066900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20VK, vxl 600x1800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	217,74	217,74
54	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	2,000	21,90	43,80
55	M	484520000900	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové ISAN GRENADA	ks	2,000	95,50	191,00
56	K	735311206	Podlahové kúrenie REHAU s izolovanou systémovou doskou Varionova 30-2 potrubie RAUTHERM S 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	477,347	29,76	14 205,85
57	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,328	49,40	65,60
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 390,34
58	K	HZS01	Uvedenie do prevádzky kotla Buderus	ks	2,000	168,91	337,82
59	K	HZS03	Dopravné a obstarávacie náklady	súb.	1,000	328,68	328,68
60	K	HZS04	Vykurovacia skúška	súb.	1,000	136,95	136,95
61	K	HZS05	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	súb.	1,000	228,25	228,25
62	K	HZS06	Náplň do systému	kg	5,000	29,22	146,10
63	K	HZS07	Kompletné vyskúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	hod	5,000	15,34	76,70
64	K	HZS08	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	hod	24,000	3,83	91,92
65	K	HZS09	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	24,000	1,83	43,92
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							118,69
66	K	000400021	Projektové práce - projekt hydraulického vyregulovania	eur	1,000	118,69	118,69

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

K - Elektroinštalácia

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 786,91

D 91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení 42,00

D 91011301 Úložný materiál - Príchytka (hmoždinka) - Polyamidové 42,00

1	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytka HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	50,000	0,77	38,50
2	M	2830406000	Hmoždinka klasická so skrutkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	ks	50,000	0,07	3,50

D HSV Práce a dodávky HSV 5 544,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 544,44

3	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	148,000	4,93	729,64
4	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	ks	1,000	49,30	49,30
5	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	750,000	4,93	3 697,50
6	K	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, - 0,01800t	m	150,000	7,12	1 068,00

D M Práce a dodávky M 21 496,00

D 21-M Elektromontáže 20 951,10

7	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	75,000	1,64	123,00
8	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	75,000	1,00	75,00
9	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	75,000	0,29	21,75
10	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	148,000	1,10	162,80
11	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	148,000	0,50	74,00
12	K	210110006.S	Spínač nástenný CENTRAL STOP vrátane zapojenia	ks	1,000	146,08	146,08
13	M	X00000797	Skrinka so sklom IP55 CENTRAL STOP-tlačidlo na stenu	ks	1,000	38,35	38,35
14	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	21,000	3,83	80,43
15	M	345320000500	Vypínač radenie 1 IP20	ks	20,000	2,13	42,60
16	M	345320000900	Vypínač radenie 1 IP44	ks	1,000	8,11	8,11
17	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	14,000	3,83	53,62
18	M	345330000100	Prepínač radenie 5 IP20	ks	14,000	2,79	39,06
19	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	3,83	3,83
20	M	345330001100	Prepínač dvojité striedavý radenie 6+6 IP20	ks	1,000	5,37	5,37
21	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	3,000	3,83	11,49
22	M	345330000400	Prepínač radenie 6 IP20	ks	3,000	2,51	7,53
23	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	6,000	3,83	22,98
24	M	345320001200	Vypínač radenie 7, IP20	ks	6,000	7,47	44,82
25	K	210110082	Vypínač 400V uzamykateľný	ks	1,000	16,43	16,43
26	M	345320003600	Vypínač uzamykateľný 400V, 16A, IP44	ks	1,000	25,10	25,10
27	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	98,000	3,83	375,34
28	M	345510001900	Zásuvka jednoduchá IP20	ks	100,000	2,52	252,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	345510005400	Zásuvka jednoduchá IP44	ks	1,000	9,59	9,59
30	M	374890024700	1 - rámček pre vypínače a zásuvky	ks	85,000	1,10	93,50
31	M	374890029500	2 - rámček pre vypínače a zásuvky	ks	24,000	2,52	60,48
32	M	374890033400	3 - rámček pre vypínače a zásuvky	ks	4,000	3,83	15,32
33	M	374890040500	5 - rámček pre vypínače a zásuvky	ks	1,000	6,77	6,77
34	K	210192551	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	16,43	16,43
35	M	345610010100	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	1,000	5,84	5,84
36	K	210193074	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	931,26	931,26
37	M	357150000400	Rozvádzač RH - komponenty	ks	1,000	931,26	931,26
38	K	210201080	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	142,000	10,96	1 556,32
39	M	348120001200	LED svetidlo 26W, IP20, 2150lm	ks	13,000	27,39	356,07
40	M	348130002500	LED panel 600x600 mm 40W (LED Panel 40W/595*595/4100K-WH-PL121, 3400lm, A+, IP20 resp. alternatíva) vrátane montážnej sady	ks	129,000	33,63	4 338,27
41	K	210201081	Zapojenie svetidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	11,000	10,96	120,56
42	M	348120001600	LED svetidlo 26W, IP44, 2150lm	ks	11,000	27,39	301,29
43	K	210201511	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	10,000	10,96	109,60
44	M	348150000800	Svetidlo núdzové so svetelným zdrojom 8W, 1 hod., IP44	ks	10,000	35,84	358,40
45	K	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	50,000	10,96	548,00
46	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	10,000	13,15	131,50
47	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	10,000	13,15	131,50
48	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK	kg	5,000	5,48	27,40
49	K	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	380,000	1,10	418,00
50	M	KVO000000534	Vodič pevný H07V-U 6 zeleno/žltý pvc	m	380,000	1,28	486,40
51	K	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	150,000	1,10	165,00
52	M	KVO000000225	Vodič pevný H07V-U 10 zeleno/žltý pvc	m	150,000	2,13	319,50
53	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 530,000	1,10	1 683,00
54	M	KPE000000493	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	1 530,000	1,31	2 004,30
55	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	125,000	1,10	137,50
56	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	125,000	1,35	168,75
57	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 160,000	1,10	1 276,00
58	M	KPE000000037	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 čierny	m	1 160,000	2,04	2 366,40
59	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	40,000	1,10	44,00
60	M	KPE000000500	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x4 čierny	m	40,000	5,08	203,20

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 544,90

61	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	2,000	5,48	10,96
62	M	383150003900	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	ks	2,000	16,32	32,64
63	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	150,000	0,77	115,50
64	M	341230001800	Kábel medený dátový STP cat6	m	150,000	1,09	163,50
65	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov	ks	10,000	10,96	109,60
66	M	404610000900	Snímač pohybu	ks	10,000	11,27	112,70

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 704,47

D VRN10 Inžinierska činnosť 1 704,47

67	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	250,000	0,66	165,00
68	K	M21-DP	Úprava a napojenie jestvujúcich rozvodov	hod	30,000	13,70	411,00
69	K	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,600	54,78	32,87
70	K	M21-PM.1	Podružný materiál	%	1,000	547,80	547,80
71	K	M21-PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	547,80	547,80

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

L - NN prípojka

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 401,78

D HSV Práce a dodávky HSV 123,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 123,25

1	K	974031135	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, - 0,01800t	m	25,000	4,93	123,25
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D M Práce a dodávky M 1 719,88

D 21-M Elektromontáže 1 398,90

2	K	210010030	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	10,000	0,85	8,50
3	M	345710009600	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 63	m	10,000	1,43	14,30
4	K	210193043	Skriňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	111,31	111,31
5	M	345210000100	Poistka nožová PN40A	ks	3,000	8,45	25,35
6	M	357110014700	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP2	ks	1,000	65,87	65,87
7	K	210193056	Skriňa ER plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ + 4 podružné merania	ks	1,000	166,07	166,07
8	M	357120010200	Skriňa elektromerová RE, 1 x hlavný trojpólový istič B32, 1 x jednopólový istič pred HDO, 4x podružné meranie	ks	1,000	284,31	284,31
9	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	5,000	1,55	7,75
10	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn D 10 mm	kg	3,000	9,72	29,16
11	K	210220095	Náter zemniaceho vodiča	m	5,000	1,10	5,50
12	M	1301	Asfaltový náter SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT	ks	1,000	5,20	5,20
13	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	2,000	11,23	22,46
14	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	23,81	47,62
15	K	210800196	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x10	m	15,000	2,54	38,10
16	M	KPE000000102	Kábel pevný CYKY-J 4x10 pvc čierny	m	15,000	5,58	83,70
17	K	2108810751	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	25,000	1,10	27,50
18	M	KPE0000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny	m	25,000	1,55	38,75
19	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	25,000	1,73	43,25
20	M	KPE0000000032	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x10 čierny	m	25,000	12,54	313,50
21	K	210902380	Kábel hliníkový silový, NAYY 0,6/1 kV 4x16	m	10,000	1,73	17,30
22	M	341110033900	Kábel hliníkový NAYY 4x16 RE mm2	m	10,000	4,34	43,40

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 320,98

23	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	16,89	168,90
24	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000	2,85	28,50
25	M	583110000100	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,600	39,08	23,45
26	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,23	2,30
27	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	10,000	0,18	1,80
28	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	10,000	7,94	79,40
29	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,500	4,75	16,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				558,65
D VRN10			Inžinierska činnosť				558,65
30	K	M21-DP	Demontážne práce	hod	10,000	13,24	132,40
31	K	hzs-002	Vytýčenie inžinierskych sietí	ks	1,000	109,56	109,56
32	K	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	0,37	55,50
33	K	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,600	105,00	63,00
34	K	M21-PM.1	Podružný materiál	%	3,000	22,02	66,06
35	K	M21-PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	22,02	132,13

ROZPOČET

Stavba:

Rehabilitačné stredisko Tomášov

Objekt:

M - Vzduchotechnika

Miesto:

Tomášov

Dátum:

4. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MATEP spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 657,56

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 657,56

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

8 657,56

1	K	769011000.S.0	Radialny ventilator Helios ELS 100 v inštalačnom boxe Helios ELS.	ks	15,000	246,60	3 699,00
2	K	769011000.S.1	Spiro potrubie Φ100 mm / tv. 30%, trieda tesnosti B	m	48,000	15,55	746,40
3	K	769011000.S.2	Ohybná hliníková hadica Ø100	m	8,000	3,10	24,80
4	K	769011000.S.3	IGC mriežka d100 - na fasádu	ks	6,000	13,18	79,08
5	K	769011000.S.4	Tepelná izolácia VZT potrubia K-Flex , h = 15 mm - 1m pred vyústením do exteriéru	m2	3,000	16,12	48,36
6	K	769011000.S.5	Ventilátor do podhľadu QX100T + úchyt pre mont. do podhl., 230V/50Hz/1Ph,P=18W/29W, UMIESTNENÝ V SDK PODHLADE, INTEGROVANÝ ČASOVÝ DOBEH A ONESKORENÝ NÁBEH O 45s	ks	3,000	110,05	330,15
7	K	769011000.S.6	Spiro potrubie Φ100 mm / tv. 30%, trieda tesnosti B	m	15,000	15,55	233,25
8	K	769011000.S.7	Ohybná hliníková hadica Ø100	m	2,000	3,10	6,20
9	K	769011000.S.8	Tepelná izolácia VZT potrubia K-Flex , h = 15 mm - 1m pred vyústením do exteriéru	m2	3,000	16,12	48,36
10	K	769011000.S.9	Prestupový kus cez strešnú konštrukciu	ks	2,000	131,34	262,68
11	K	769011000.S.10	Vetracia hlavica d100	ks	2,000	86,15	172,30
12	K	769011000.S.11	Spiro potrubie Φ200 mm / tv. 30%, trieda tesnosti B	m	2,000	22,38	44,76
13	K	769011000.S.12	IGC mriežka d200 - na výťahovú šachtu	ks	1,000	29,74	29,74
14	K	769011000.S.13	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kmpl	1,000	279,48	279,48
15	K	769011000.S.14	Odobzdávacia dokumentácia	kmpl	1,000	99,81	99,81
16	K	769011000.S.15	Doprava	kmpl	1,000	788,07	788,07
17	K	769011000.S.16	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kmpl	1,000	1 765,12	1 765,12

Príloha č. 2 ZoD č. 565-98/2023: Zoznam subdodávateľov

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Subdodávateľ Obchodné meno, sídlo	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel subdodávky	Predmet subdodávky
1.	Izolácie FePo s.r.o. 381 Bojničky 920 55 Zoznam hospodárskych subjektov: Reg. č.: 2021/6-PO-F6826	47 673 842	František Polakovič 381 Bojničky 920 25 Slovenská republika Dátum narodenia: 18.02.2014 Kristián Polakovič 381 Bojničky 920 25 Slovenská republika Dátum narodenia: 04.07.1995	12,00%	Strecha
2.	SLOVAKTUAL s.r.o. Pravenec 272, 972 16 Pravenec Zoznam hospodárskych subjektov: Reg. č.: 2022/2-PO-F8611	00 693 511	Ing. Miloš Folenta Chrenovec-Brusno 365 Chrenovec-Brusno 972 32 Slovenská republika Dátum narodenia: 14.07.1974	8,00%	Okná, dvere
3.	KONE s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava Zoznam hospodárskych subjektov: Reg. č.: 2022/2-PO-F8564	31 359 884	Marek Oppeln-Bronikowski Grazyny 9 M 11, 02-973 Varšava Poľská republika Dátum narodenia: 20.08.1966 Ing. Irena Kasanová Zeleného 653/11, 616 00 Brno, Česká republika Dátum narodenia: 28.01.1975 Ing. Jozef Györki Stredná 15, 90028 Zálesie, Slovenská republika Dátum narodenia: 30.03.1970	4,50%	Výťah


Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti



Príloha č. 3 ZoD č. 565-98/2023: Zoznam kľúčových expertov

ZOZNAM KLÚČOVÝCH EXPERTOV

Navrhovaná pozícia kľúčového experta	Meno a priezvisko kľúčového experta	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi kľúčového experta
Stavbyvedúci – Pozemné stavby; Evid. č.: 10752*10*	Ing. Ľuboš Rummel	MATEP, spol. s r.o. Pribylinská 2 831 04 Bratislava IČO: 17 055 369

Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti



