ZMLUVA O DIELO

&islo zmluvy zhotovitel'a: -

- . . i - Ff S g
¢islo zmluvy objednavatela: (M1 AZ2 el 2 oD

Studentské domovy Technickej univerzity v Kosiciach - rekonstrukcia
Cast'3
Generalna oprava vytahov

uzatvorend podfa § 536 a nasledujticich ustanoveni zakona Gislo 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v zneni neskorsich predpisov a v siilade s ustanoveniami zékona & 343/2015Z. z.
o verajnom obstarévani a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

Zmiuvné strany

Objednavatei

Technicka univerzita v Kosiciach

sidlo - Letna 9, 042 00 Kosice

ICO : 00397610

IC DPH 1 SK2020486710

ermail . kvestor@tuke.sk, milos.singovszki@tuke.sk

konajuca prostrednictvom: Statutarny organ:

prof. Ing. Stanislav Kmet, CSc., rektor

¢islo uctu : 7000065586/8180

IBAN : SK8081800000007000468465

registracia : verejna vysoka 8kola ha zaklade zakona &. 131/2002 Z. z. o vysokych
skolach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsich
predpisov

(dalej aj len ako ,Objednavatef*)

a

Zhotovitel :Skapina ,MTS - MTS SVK, 5D TU*

zastipena lidrom skupiny : Metrostav a.s., KoZeluZska 2450/4, 180 00 Praha 8, IC: 00014915
zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu v Prahe, odd. B, viozka 758,
opravnena podnikat v SR vznikom organiza&nej zloZky

so sidlom : Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
ICO : 31792693

IC DPH 1 SK2020253301

IBAN : SK66 7500 0080 1002 0227 0893

zapisana v obchodnom registri Okresného sdidu Bratislava |,

oddiel Po, vioZka &islo 679/B

email : jan.sekerak@metrostav.cz

kenajica prostrednictvom: Ing. Jan Sekerak - na zaklade plnej moci

Elen skupiny : Metrostav Slovakia a 5.

so sidlom : Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

zapisana v OR Okresného sidu Bratislava |., addiel: Sa, vioZka & 5753/8
ICO . 47 144 190

(dalej aj len ako ,Zhofovitel*)

Objednavatel a Zhotovitel (dalej aj len ako ,Zmiuvné strany"), uzatvaraju po oboznameni sa
s obsahom vzéjomnych prav a povinnosti v sllade s § 536, nasledujlcimi a suvisiacimi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ako ,Obchodny zdkonnik') av sUlade s ustanoveniami zakona & 343/2015 Z.z.
o vergjnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov
(dalej len ako ,Zdkon o verejnom obstardvani*) tito zmiuvu o Dielo (dalej aj len ako ,Zm/uva"
alebo ,féto Zmluva"):
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Clanok I,
Predmet Zmluvy a miesto pinenia

Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre Objednavatela na stavbe (dalej aj len ako ~Stavba"), ktora je
vo vyluenom viastnictve objedndvatela, toto Dielo (dalej aj len ako ,Diefo"):

kompletna dodavka amontaz Studentské domovy Technickej univerzity v Kosiciach -
rekonstrukcia, ¢ast’ 3 — generdina oprava vytahav, ako aj véetkych dodavok a prac s tym
slivisiacich na zaklade:

1.1.1  dokumentécie vyhotovenej kolektivom pod vedenim Ing. Petrom Olexom (dale] aj len
ako ,Dokumenticia"), ktorej obsah je uréujlci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto
Zmiuvy o Dielo a zamerani na stavbe,

¢asového harmonogramu postupu realizacie prac,

cenovej Specifikacie prac a dodavok Zhotovitela (Priloha &. 1), ktora je zavaznym
podkfadom pre stanovenie ceny Diela. Pripady tGpravy ceny Diela —t. j. v pripade naviac
prac oproti predmetu zmluvy vykonanych Zhotovitelom resp. v pripade zniZenia
rozsahu predmetu zmiuvy, a to podla jednotkovych cien v nej uvedenych musia byt
v sllade s ustanoveniami tejto Zmluvy a v stlade so zakonom. Mnozstva a typy prac a
dodévok uvedené v cenovej $pecifikcii prac a dodavok Zhotovitela, v pripade ich
nezhody s Dokumentaciou a touto Zmluvou nemaju vplyv na rozsah predmetu Diela
podra tejto Zmluvy ani na cenu Diela. Cena Diela mdze byt zvy$end alebo znizena iba
na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, a to uzatvorenim dodatku k Zmiuve a ten
za splnenia podmienok podfa § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v znenl neskorsich predpisov (dalej len ,Z&kon o
verejnom obstaravani®).

EEN
s
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat Dielo v zmysle tejto
Zmluvy.,

Zhotovitel zndSa nebezpedenstvo Skody na zhotovovanej veci a2 do diia riadneho odovzdania
Diela Zhotovitefom a prevzatia Diela Objednavatelom podrfa &l. VII. tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne a v stlade s projektom stavby a touto zmluvou za
Zhotovitelom vykonané a Objednavatelom prevzaté Dielo zaplatit dohodnutd cenu.

Clanok 1.
Podmienky a poZiadavky na vykonanie Diela a ¢as plnenia

Dieio bude realizované vratane vsetkych potrebnych prac, dodavok vEetkych potrebnych
materidlov, technoldgii, sprevadzkovania a zrealizovania slvisiacich cinnostf, tieZz vratane
vsetkych nutnych detailov Diela pedla tejto Zmiuvy. Zhotovitel sa bude zucasttiovat vietkych
koordinanych schédzok akontrolnych dni. Technické, technologické, kvalitativne a
kvantitativne rieSenia nesmi zvySovat naklady na obstaranie ostatnych &asti Diela ani
prediZzovafl £as ich realizacie. Zhotovitel zabezpeti pred zahajenim vlastnej realizacie Diela na
stavbe pisomné odslhlasenie spracovanej dokumentacie Objednévatelom a na vyzvu
Objednavatela sa bude aktivne zicasthovat odsihlasovania tejto dokumentacie s investorom,
resp. jeho uréenym technickym zastupcom.

Realizacia prac a dodévok predstavujicich Dielo bude prebiehat po jednotlivych etapach podfa
¢asového harmonogramu postupu realizdcie prac. Tento harmonogram bude zhotovitefom
odovzdany Objednavatefovi do 5 dnf odo dita nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy.

Sucastou Diela je taktiez koordindcia projek&nych, stavebnych prac a nevyhnutna spolupraca a
koordinacia u tych prac a dodavok, kioré Objednévate] zabezpedil alebo zabezpedi samostatne
a ktoré nie st zahmuté v cene Diela Zhotovitefa, vietky dodavky a vykony potrebné k
dosiahnutiu pravoplatného odovzdania diela.

Na stavenisku musia byt respektované potrebné priestorové a vyékové koordinacie jednotlivych .
inZinierskych sieti a vietkych vonkajsich objektov, vratane poZiarnych upchavok a dalsich
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opatreni suvisiacich s poZiarnou ochranou objektu vratane stavebnych pripomoci a
zabezpetenia priestorovej koordinacie kotevnych prvkov, pomocnych a podpornych ocelovych
kondtrukcii a prislugnych povrchovych Uprav tychto prvkov a konétrukcii stvisiacich s
predmetom tejto Zmluvy, zabezpetenia vietkych potrebnych prierazov, ukotveni, drazok a
otvorov a ich prevedenie sposobom odsthlasenym statikom, zabezpegenia zariadeni a
mechanizacie vhodnych pre realizaciu prac a dodavok, zabezpedenia koordinacie a prisludnych
pripravenosti pre priame dodavky Objednavatela, realizacia stvisiacich zemnych prac vratane
vykopov a bulracich prac, zasypov vhodnym materidlom, dovoz vhodného materialu,
zabezpetenie vyhovujuceho hutnenia vsetkych vrstiev a rovinnosti vietkych Zhotovitefom
realizovanych konstrukcil, zabezpetenia zariadenl a mechanizacie pre realizaciu prac
a dodavok a pod.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost, pri
dodrZani kvalitatfvnych a technickych podmienok a pokynov Objednavatela uréenych projektom
Stavby a touto Zmluvou. V pripade pochybnosti o tom, v akej kvalite maja byt dodavky a prace
realizované, ma sa zato, Ze v najvyssej a objektivne pozadovatelnej. Pokial zhotovitel poverf
vykonanim diela int osobu, mé zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Zhotovitel je podnikatefsky subjekt, ktorého predmetom podnikania je stavebna dinnost a ie
opravneny uzavriet' tito Zmluvu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spolognostou odborne spésabilou
na vykonanie Diela v zmysle prisludnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej Unie. Zhotovitef je povinny dodrziavat
vietky prisluéné platné v8eobecne zévazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej
republiky a/alebo Eurdpskej unie vztahujice sa na vykonanie Diela, a to najma, nie viak
vylugne, zakon &. 50/1976 Zb. ¢ tzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze Zhotovite! a rovnako
vietci jeho subdodavatelia disponujil vSetkymi licenciami, povoleniami a Zivnostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykonavanie véetkych prac a dodavok v stlade s touto Zmiuvou
a potas celej realizacie Diela jednotlivymi subdodavatefmi. V pripade ak Zhotovitel vyuZiva pre
realizaciu Diela iné osoby - subdodéavatelov, bez ohladu na to, & nimi preukazoval alebo
nepreukazoval technicki spésobilost alebo odbornid sposobilost afinanéné a ekonomické
postavenie, zodpoveda Zhotovitef akoby Dielo vykonal sam.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze na jeho &innost podia tejto Zmluvy plynule nadvazuje
dodavka a montaz technologického vybavenia Stavby a &ast tejto dodavky sa moze prelinat
s jeho &innostou pri realizécii Diela. Zhotovitel sa zavézuje postupovat tak, aby realizacia
dodavky a montaZe technologického vybavenia Stavby mohla prebiehat stéasne s realizéciou
Diela, v rozsahu, vakom to moZno od neho spravodlivo pozadovat azavazuje sa aktivne
podiefat na koordinacii €innosti podfa tejto Zmiuvy a &innosti suvisiacich s dodavkou
a montéZou technologického vybavenia Stavby.

Zhotoviterl prehlasuje, Ze si je vedomy, Ze Dielo sa bude realizovat v areali Objednavatela, ktory
je poskytovatelom ubytovacich sluzieb a bude v &o najvads$e] miere, ktord ad neho mozno
spravodlivo poZadovat, reSpektovat’ opravnené potreby Objednavatera pri riadnom poskytovani
ubytovacich sluzieb fyzickyrmn osobam. Zhotovitel berie na vedomie, Ze poskytovanie
ubytovacich sluZieb neméZe by poéas realizacie Diela obmedzené, ak sa v konkrétnom
pripade, ked objektivne nebude mozny iny postup, nedohodni pisomne - Objednévatel
a Zhotovitel na konkrétnorn, &asovo i obsahove vymedzenom obmedzeni.

Zhotovitel pri realizacii podstatnej asti plnenia predmetu zakazky bude primarne vyuzivat
viastné personaine a technické kapacity, alebo persondine a technické kapacity lena skupiny
dodavatelov, a to z dbvodu zodpovednosti za koordindciu technologickych postupov pri
realizacii diela, o v kone¢nom désledku ma znaény vplyv na koneénu kvalitu realizovanych
stavebnych prac. Za podstatni Cast plnenia sa povaZzuju stavebné prace savisiace s licenciami.

Zhotovitel sa zav#zuje vykonat Dielo v stanovenych terminoch, pri¢om kontrola stavu
vykonanych prac na Diele bude vykonavana v priebeZnych kontrolnych terminoch (Sasové
milniky realizacie) pedfa éasového harmonogramu postupu realizacie prac. Zakladné zavazné
terminy:

a) prevzatie staveniska a zahajenie prac: do 30 dni odo dfia nadobudnutia d&innosti tejto
Zmluvy

b) protokolarne odovzdanie Diela

v zmysle &l. Vii. tejto zmluvy: do konca 2. mesiaca odo dita spresnenia nastupu na
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vykon prac zo strany objednavatela

Vaetky terminy stanovené v harmonograme s( zdvazné a ich nedodrzanie z dévodov na strane
Zhotovitela, méa za nasledok vznik prava Objednavatela odstipit od tejto Zmluvy.

Ctanok HI.
Cena Diela, sposab fakturacie a platobné podmienky

3.1 Cena za Dielo, ktoré je podia &l. I. predmetom tejto Zmluvy je vo vyséke 62.648,58 € bez DPH

(slovom Sestdesiatdvatisicdest'stostyridsatosem, 58/100 eur). Cena Diela spolu s DPH je vo
vyske 75.178,30 € (slovom sedemdesiatpéttisicstosedemdesiatosem, 30/100 eur), sadzba
DPH je 20% je vo vyske 12.529,72 €. Dan z pridanej hodnoty bude pripotitana a Gtovana k
cene Diela v zmysie platnych pravnych predpisov. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze cena Diela je
urCena na zaklade cenovej Specifikacie prac a dodavok Zhotovitela (Priloha &. 1) ajeho
ponukou vo verejnom obstaravani, pricom obsah tejto ponuky je zavazny pre pripad rozporov,
tj. celkové cena Diela nesmie presiahnut sumu uveden( v tomto odseku 3.1 tohto &lanku
zmluvy ako maximélna cena Diela. V pripade, ak rozsah skutoéne dodanych prac a dodavok
Zhotovitelom Objednavatefovi bude niZ8i ako rozsah predpokladany touto zmluvou, cena

Diefa bude niz§ia ako suma uvedena v fomio odseku 3.1 tohio &lanku zmiuvy ako maximaina
cena Diela.

V cene s0 zahrnuté vietky naklady na zhotovenie Diela t. i. najma, no nielen dopravné naklady,
skladné, atesty, revizne spravy, odpady — doklady, vytyéenie, zabery, rozkopavky, navody na
obsluhu, vratane v3etkych daldich nakladov, kioré si potrebné na kompletnd realizaciu
vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmiuvy, tak aby Dielo bolo schopné byt
cdovzdané a tiez schopné na riadne uZivanie.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cenovd ponuka je kompletnd a bola vypracovana na zéklade

‘poskytnuteho vykazu vymer a Projektove] dokumentacie.

Naviac prace a dodavky (t. j. prace a dodavky nad stanoveny rozsah Diela) resp. zmeny Diela,
sa Zhotovitel zavazuje pre Objednavatela vykonat len na zaklade pisomného dodatku k tejto
zmluve, podpisanom Statutdmymi organmi oboch zmiuvnych stran, pricom predmetom takéhoto
dodatku bude najma cena, druh, rozsah a terminy pinenia naviac prac, resp. zmien Diela, a
odpoéet nerealizovanych pra¢ a dedavok, inak sa ma zato, Ze ich zrealizoval zdarma. V pripade
naviac prac a dodavok, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien
podla Prilohy €. 1 tejto Zmiuvy, bude cena tychto dodavok a prac uréena dohodou Zmluvnych
strén. Fakturacia pripadnych prac naviac je mozna len na zaklade riadne uzatvorengho dodatku
k tejto Zmiuve oboma Zmluvnymi stranami.

Za dodavky a vykon prac uskutodnenych bez pisomného dodatku k tejto Zmiuve nevznika
Zhotovitelovi voli Objednavatelovi narok na odmenu, ani na vydanie bezddvodného
obohatenia.

Pra vznik ndroku Zhotovitela na vystavenie faktary je potrebny pisomny sthlas Objednavatela,
resp. nim poverenych oséb. Pre ocefiovanie prac naviac ako i odpoéty nerealizovanych prac a
dodavok s0 zavézne jednotkové ceny uvedené v Cenovej $pecifikdcii prac a dodavok
Zhotovitela (Priloha &. 1).

Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodndt o zniZeni rozsahu Diela a odobrat
Zhotovitefovi gasti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamene Zhotovitefovi pisomne a
Zhotovitel je povinny toto rozhodnutie respektovat a Dielo zhotovit' podia tejto Zmluvy v rozsahu
podla rozhodnutia Objednavatela. Ak vzhfadom na zniZenie rozsahu Diela je oddvednend aj
zmena terminu realizacie Diela uvedeného v tejto zmluve alebo Harmonograme, je
Objednavatel opravneny pri zniZeni rozsahu Digla stanovit’ &j primerany novy (kratsi) termin
ukonéenia a odovzdania Diela.

Zmiuvné strany sa dohodli na zriadeni zadrzného prava {dalej aj len ako ,ZadrZné") v prospech
Objednavatefa, kioré predstavuje 10% z ceny Diela bez DPH. Objednavatel je opravneny
uvedenu sumu zadrzat' za ucelom zabezpetenia zavazku Zhotovitela na riadne a véasné
plnenie predmetu zmluvy.
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Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Objednavater je opravneny uspokajit' si jednostrannym zapottom
zo zadrZného svoje naroky z vad Diela, naroky na zmluvnl pokutu, nahradu $kody, dodato&né
naklady a straty Objednavatela plynice z nedodrzania doby vystavby Zhotovitefom, naklady
Objednavatela vzniknuté v ddsledku odstipenia od zmiuvy, ako aj iné naroky vzniknuté
Objednavatelovi v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela stanovenych mu v tejto zmluve.

Zadrzné pravo Objednavatela bude vytvorené tak, Ze Objednavatel z kazdej faktury zadrf
Ciastku vo vyske 10% z fakturovanej sumy bez DPH.

Objednévatel’ bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

3111 d&iastkovymi faktirami - daftovymi dokladmi,
3.11.2  zaveregnou faktirou — daflovym dokladom.

Ciastkové faktury budd Zhotovitefom vystavované vZdy po odovzdani konkrétnej ucelenej ¢asti,
na zaklade Zhotovitelom predloZenych a uréenym zastupcom Objednavatela odsuhiasenych
sUpisov skutoCne zrealizovanych prac resp. zabudovanych materidlov (dalej aj len ako , Stipis
prac’). Pod pojmom ucelena ¢ast sa rozumie Dielo ako celok. Zhotovitel je opravneny po
odsuthlaseni Stpisu prac vystavit éiastkovi fakturu, Objednavatel uhradi &Gastkovl fakt(ru
zniZenU o vysku zadrzného podfa tejto Zmluvy (vid bod 3.9 tohto &lanku). Splatnost’ Siastkovych
faktdr je 30 dni odo dfia jej doruenia Objednavatelovi, pridom zaplatenim sa rozumie
odpisanie finandnych prostriedkov z G&tu Objednévatela. Ciastkové faktary bude Zhotovitel
vystavovat' postupne az do hodnoty 90% z celkovej ceny Diela bez DPH, podfa &l. Il tejto
zmluvy. Zostavajlcich 0% ceny Diela bez DPH bude vysporiadanych v zavereénej fakture, po
Uspesnom odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom. Zapiatenie vystavenej faktiry nema za
hasledok {neznamena) prevzatie &asti Diela Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatefovi podklady K faktire na kontrolu podia bodu 3.12
tohto &lanku. Objednavatel je povinny v siginnosti so Zhotovitefom do 5 kalendarnych dni odo
dfia predloZenia podkladov overit a vykonat kontrolu predloZenych podkiadov. Zhotovitel na
zaklade pisomne odsuhlasenych podkladov riadne vystavi a doruéi Objednavatelovi opravnent

faktiru najneskér do 5 kalendarnych dni odo dfia pisomného odsuhiasenia podkladov
Objednavatelom.

V pripade, Zze Zhotovitel nebude postupovat v stlade s bodom 3.13 tohto &lanku bude mu doba

splatnosti upravena o dal$ich 30 dni odo dpa doruéenia opravnene vystavene] faktury
Objednavatelovi.

Faktara bude obsahovat okrem nalezitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004 Z.z. 0
DPH aj tieto Gdaje:

3.15.1 oznadenie faktliry a jej &islo,

3.16.2 nazov a adresu sidla Objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktori ma byt faktdra
zaslang, IC pre DPH a ICO Objednavatela a Zhotovitela,

3.15.3 &islo zmluvy a oznadenie &asti Diela,

3.15.4 oznadenie banky a &islo Uétu na ktory sa ma platit,

3.16.5 def vystavenia a odoslania faktary a Iehotu jej splatnosti,

3.15.6 vysku fakturovanej Ciastky,

3.15.7 nalezitosti pre Géely dane z pridanej hodnoty, najma datum dafovej povinnosti,

3.15.8 pecdiatku a podpis vystavovatela,

3.15.9 odpotet zadrzného

3.15.10 odpodet z konta v pripade, Ze bola poskytnuta zaloha

3.15.11v prilohe: slpis vykonanych prac a dodévok potvrdeny zéastupcom Objednavatela
opravnenym konat' vo veciach zmluvnych.

V pripade, Ze fakiira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v bode 3.15.1 az 3.15.11 tohto
¢lanku zmluvy alebo bude obsahovat nespravne uvedené Udaje, je Objednavatel opréavneny
vratit’ ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, 2e nova lehota splatnesti zacne
plynat diiom dorucenia takio opravenej alebo doplnenej faktary. -

Zavere¢na faktdra bude vystavend do 14 dni odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela Objednavatelom, podfa ¢l. VII. tejto Zmluvy, a okrem naleitosti uvedenych v bode 3.15
tohto &lanku zmluvy bude obsahovat:



3.17

3.18

3.19

3.20

3.16.1  oznadenie: Zaveregna faktura,

3.16.2  vyucétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmiluvy podfa & | teito Zmluvy -
na zaklade sdpisov vykonanych prac a dodanych materidlov podpisanych
opravnenym zastupcom Objednavatela,

3.16.3  zapoCitanie vietkych Ciastkovych faktir a platieb Qbjednavatela v priebehu vystavby,

3.16.4  vyudtovanie zadrZného,

3.16.5 vydctovanie vdetkych odsthlasenych prac na viac, resp. zniZzenie ceny Diela
vyplyvajluce z nerealizovanych prac podla jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &. 1
tejto zmiuvy, ak k takému zniZeniu déjde,

3.16.6 vyludtovanie v3etkych zmluvnych pokit vzmysle Zmluvy, ako aj opravnenych
zakonnych a zmiuvnych narokov Objedndvatela na nahradu $kody, vyuétovanie
narokov na nahradu zvySenych nakladov spésobenych Objednavatelovi Cinnosfou
Zhotovitela,

3.16.7  vyldtovanie zfavy z ceny Diela (ak vznikne Objednavatelovi podla zakona alebo tejto
zmiuvy narok na zfavu z ceny Diela je Zhotovitel povinny o iute zlavu zniZit' zavereénu
faktiru),

3.16.8 vyudtovanie pripadnych siuzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol
resp. pre Zhotovitela vykonal pocas realizacie prac Zhotovitelom.

V pripade, Ze zaveredna faktlra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v hodoch 3.15 a2 3.16
tohto Clanku tejto Zmluvy alebo bude obsahovat nespravne uvedené Gdaje, je Objednévatel
opravneny vratit ju Zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, 2e nova lehota
splatnosti zaéne plyndt dhom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktury.

Splatnost zévereénej fakiury je 30 dni codo dha jej doruCenia Objednavatelovi, pricom
zaplatenim sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z Uétu Objednavatela. Objednavatel
je opravneny aZ do konedného vysporiadania vietkych narokov vogi Zhotovitefovi na zaplatenie
zmiuvniej pokuty, nahrady Skody, zlavy z ceny Diela, narokov na zaplatenie zvySenych nakladov
a ich wvylétovania Objednavatelom zadrzat sumu zadréného podia tejio zmiuvy, pricom sa
nedostava do omeskania s ich zaplatenim.

V pripade ome&kania Zhotovitela s riadnym a v€asnym plnenim svojho zmluvného zavazku
oproti ¢asovemu harmonogramu postupu realizacie prac, ma Objednavatel pravo posunuf
uhrady faktur o dobu omeskania t. j. doba splatnosti fakiar sa prediZuje ¢ dobu ome&kania
Zhotovitela. Tymto posunom Ghrady faktdr sa Objednavatel nedostava do omegkania s thradou
faktir a Zhotovitelovi nevznikajl naroky podia &lanku lli. a Slanku V. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné resp. jeho tast bude Zhotovitelovi zaplatené (uvolnené
v prospech Zhotovitela), v pripade, Ze nebude Chjednavatelom v stiade s touto zmluvou
pouzZité, nasledovne:

3.19.1 ak Objednavatel zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouzivaného materilu
dodavanych Zhotovitelom pri realizécii Diela je v rozpore so Zmluvou, technologickymi
predpismi a pod., alebo, Ze vykony Zhotovitela st celkom alebo séasti nesplnené alebo
nevykonané v poZadovanych terminoch, je Objednavaiel opravneny Zhotovitelovi
nevyplatit' ¢ast zadrZného, tzn. 1 - 5% z celkovej ceny Diela;

3.19.2 zé&drzné Objednavatel uvolni v pripade, ak je Dielo spinené riadne a véas v zmysie tejto
Zmluvy (o ftejto skutodnostt Zhotovite! predlozi koépiu preberacieho protokolu
podpisaného Objednavatelom), a to po uplynuti 30 dni odo dia prevzatia Diela
investorom a odstranen! vSetkych oznamenych vad a nedorobkov vyplyvajucich
z preberacieho konania (o tejto skutotnosti predlozi Zhotovitel képiu potvrdenia o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany Objednavateiom), a to na zaklade pisomnej
vyzvy Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Zhotovitel méZe navrhnif Objednavatelovi nahradenie
zadrzného poskyinutim bankovej zaruky. V pripade, ak poskytnuta bankova zaruka bude
vystavena platne, riadne, opravnenym subjektom a bude kryt zadrzné v pinej vyske, nembie
Objednavatel navrh Zhotovitela na nahradenie zadrZného poskytnhutim bankovej zaruky
bezddvodne odmietnut.

Clanok V.
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4.1

42

4.3

44

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

412

413

4.14

Povinnosti Zhotovitefa a spolupdsobenie Objednavatefa
Objednavatel sa zavézuje odovzdat Zhotovitefovi a Zhotovitel prevziat stavenisko v termine
podta Casového harmonogramu postupu realizacie prac. V pripade, #& Zhotovitef neprevezme
stavenisko véas ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500- €
(slovom patsto eur) za kazdy zadaty deft omeskania.
Ak to bude mozné, Zhotovitel, po vzajoemne] dohode s Objednavatelom zaéne, pripadne ukongi
realizaciu Diela skor, ako je uvedené v harmonograme.

Omeskanie sa Objednavatela s adovzdanim dokladov potrebnych k realizacii Dieta podra tejto
zmluvy sa nepovaZuje za porudenie zmiuvnych povinnosti a Zhotovitel nemédZe z tohto dévodu
odstipit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ddkladne sa oboznamit' s Projekiovou dokumentéciou pred uzavretim tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi bezodkladne po ich zisteni, pisomne nahlasit pripadné
vady Dokumentacie, ktorll Objednavatel zabezpedil alebo zabezpedi samostatne a kfora nie je
zahrnuta v cene Diela, ktoré s vynaloZenim primeranej odbornej starostlivosti mal alebo maohol
zistit. Zhotovitel nenesie zodpovednost ani za vady alebo chyby, na ktoré Objednavatela
pisomne bezodkladne po ich zisteni upozornil a Objednavatel napriek tomu na pouZiti takejto
Dokumentacie trval. .

Nesulady, viacznaénosti a pripadné namietky Zhotovitela objasni Cbjednavatel. Rozhodnutia
Objednavatela st pre Zhotovitela zavazné. Ak Zhotovite! s rozhednutiami Objednavatefa
nebude sthlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.

Skutotnost, Ze Objednavatel a Zhotovitel nedospeju k dohode na cene dodatoénych prac a
dodavok matetialov neopraviiuje Zhotovitefa spomalif, alebo odopriet vykony v zmysle Zmluvy,
ktoré sU objektivne realizovatelné.

Pred za¢atim realizacie Diela a v sivislosti s ocdovzdanim staveniska resp. i pofas realizacie
Diela Zhotovitel vyhotovi zaznam a fotodokumentéciu o pévodnom stave Stavby, ktorl odovzda
aj Objednavatelovi a stavebnému dozoru.

Zhotovite! je povinny pri realizécii Diela dodrziavat v3etky podmienky vyjadreni a rozhodnuti
organov Statnej spravy a inych organizacii a bude znagat pripadné vzniknuté Skody vyplyvajlce
z neredpektovania poZiadaviek a pokynov uvedenych v predmeinych vyjadreniach a/alebo
rozhodnutiach.

Objednavate! poveri alebo splnomocni konkrétnu osobu, alebs osoby na komunikaciu so
Zhotovitefom pre rieSenie otazok technického charakieru. Ich mena oznami Zhotovitelovi pri
podpise Zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze takéto osoby nebudid opravnené menit
zmluvné podmienky dojednané toutc Zmluvou, resp., jej pripadnymi dodatkami, tietc opravnenia
zostavaju na Statutarnych zastupcoch Objednavatela pocas celej realizacie Diela ai po jeho
ukonéeni.

Zhotovite! sa zavazuje dodrZziavaf vietky reievantné pokyny Objednavatela, na ktoré je
Objednavatel opravneny a konat presne a désledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vBetky
zéleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitela, bez ohfadu na to, &i sG v tejto Zmluve o Dielo
uvedené alebo nie s0.

Ak ma Zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v Dokumentacii, alebo k spdscbu ich
vykonavania, musi tieto bez meskania pisomne oznamit Objednavatelovi. Tym sa Zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za plnenie predmetu teito Zmluvy v stanovenych terminoch.

Zhotovitel je povinny zabezpedit k realizacii predmetu Zmluvy také personalne a technicks
kapacity, aby nedo$io k zniZenej vykonnosti, ktoré by mohla ohrozit terminy dokon&enia Diela.

S prihliadnutim na to, Ze Dielo sa bude realizovat v uzatvorenom aredli Objednavatela,
§pecifického tym, Ze sa v fiom poskytuju ubytovacie sluzby, Zhotovite! prediozi Objednavatelovi
a bude aktualizoval zoznam osdb, kioré sa budd podielat na realizacii Diela a zavazuje sa, Ze
uvedeng osoby buda reSpektoval relevantné pokyny Objednavatela, na ktoré je opravneny. ¥
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4.15

416

4.17

4.18

4.19

422

423

pripade nerespekiovania pokynov Objednavatela méa Objednavatel pravo zakazat vstup
konkrétnym osobam Zhotovitela na stavenisko a Zhotovite! je povinny tento zakaz regpektovat.

Zhotovitef je povinny odovzdat Objednavatefovi ku dnu podpisania tejto zmluvy fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich zamestnancov a subdodavatelov vratane fotokdpie
Zivnostenskeého listu/vypisu z Obchodného regisira a osvedéeni, opraviujicich Zhotovitela
a jeho subdodavatelov k vykonu 3pecialnych odbornych &innosti pri realizécii Diela. V pripade
zmien v uvedenych opravneniach, je Zhotovitel povinny tieto aktualizovat.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit, resp. poverit vykonanim Diela podla tejto zmiuvy len osoby,
ktore maju poZadovanu kvalifikaciu a schopnosti, na vykonavané prace podla dohodnutych
podmienok a v primeranom &ase.

Objednavate! je opravneny podat namietky proti osobam, ktoré podla jeho nazoru nie su
dostatolne kvalifikovane, zanedbavaju riadne plnenie svojich povinnosti, alebo nedodrZiavajl
platné predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a
prikazat Zhotovitefovi, aby takéto osoby vykazal zo staveniska a nahradil ich novymi. Zhotovitel
je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma Objednavatel pravo postupovat
podia &l. V1. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizéciu prac podfa tejto zmluvy zabezpedit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a BOZP aochrany ZP
plathych na Gzemi SR.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za pozZiamu ochranu Diela a bezpeénost pii praci a
bezpetnost technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
vyhlasky MPSVR SR & 147/2013 Z. z. kiorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
hezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Zhotovitel sa zav&zuje, 2e jeho pracovnlci, pripadne pracovnici subdoddvatelov budi nosit
ochranné pracovné pombcky v slllade s predpismi BOZP a OPP. V pripade zistenia nedostatku
na tomto Useku je Zhotovite! pavinny ubradit zmluvné pokuty, ktoré by mu v pripade kontroly zo
strany prisludnych organov boli uloZzené. V pripade opakovaného porudenia tohto ustanovenia
Zmluvy vznika Objednavatelovi pravo na odstapenie od zmluvy

Zhotovitel sa zav8zuje, Ze jeho pracovnici, pripadne pracovnici subdodavatelov nebud( uzivat
alkoholické alebo iné ornamné latky. V pripade zistenia nedostatku na tomto Gseku je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvné pokuty, kioré by mu v pripade kontroly zo strany prislugnych organov
boli uloZzené. V pripade opakovaného porudenia tohto ustanovenia Zmiuvy vznika
Objednéavatelovi prave na odstipenie od zmluvy

Zhotovitel je povinny si viest o pracach adodavkach, ktoré vykonava, stavebny dennik.
Stavebny dennik musi viest ode dfia zaatia prac na Diele aZ do odsfranenia pripadnych vad
a nedorobkav Diela po protokolarnom prevzati a odovzdani Diela ato v kazdy def, ked sa
realizovali akékolvek prace alebo dodavky na Diele. Do stavebného dennika budtl zapisované
vietky Cinnosti a rozhodujitce skuto€nosti potrebné pre vykonanie Diela, najméd udaje o
gasovom postupe prac a ich akosti, skutotny stav pracovnikov a pod. Stavebny dennik musi
byt poverenej alebo spinomocnenej osobe, resp. osobam Objednavatela denne pristupny, aby -
ho moho! pravidelne kontrolovat a podpisovat, pricom prvy prepis dennych zaznamov zo
stavebného dennika zostava Objednavaielovi, ktory ho archivuje v sidle organizacie. V pripade,
Ze Zhotovitel nevedie riadne stavebny dennik, bude mu uloZzena pokuta vo vyske 500,- €
(slovom fristo eur) za kaZdy jeden def, Gdaje o ktorom nie s v stavebnom denniku riadne
vedené. Stavebny dennik ma len informativny a evidenény charakter a zapisy v hiom samy o
sebe nezakladaju prava a povinnasti zmluvnych stran. Pokial si niekiora zo Zmluvnych stran
uplatfiuje vodi druhej zmluvnej strane nejaké pravo, toto uplatnenie musi mat formu osobitného
tkonu (doporuceny list a pod.), inak maji Zmluvné strany za to, Ze prava nebolo uplatnené.

Zhotovitel je povinny sa zucastnit, a bude informovat Objednavatela o stave zhotovovania
Diela, na pravideinych kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat Objednavatel najmenej vsak raz
za tyzden. V pripade nepritomnosti zodpovedného zastupcu Zhotovitela na kontroinych diioch,
alebo v pripade nesplnenia tiochy Zhotovitelom dohodnutej na kontrclnom dni, uhradi Zhotovitel
Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vydke 300- € (slovom tristo eur) za kaZdy pripad
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4.24

4.25

4.26

427

428

4.29

4.30

4.31

nepritomnosti zodpovedného zéstupcu Zhotovitela na kontrolnom dni atiez za kaidy den
omeskania Zhotovitela so splnenim prislugnej ulohy dohodnutej na kontrolnom dni.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania Dieta sa mbZu v mieste zhotovovania Diela
zdrZiavat' aj Zhotovitelia technologického vybavenia Stavby a zavazuje sa s nimi koordinovat
svoj postup tak, aby nedochadzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivych Zhotovitelov,
cbmedzovani v praci a aby bolo Dielo riadne zhatovené a odovzdané v dohodnutom termine.
Tato skutoCnost nema vplyv na zmenu podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii Diela bude Zhotovitel
uplatfiovat pisomne, vopred, v predstihu najmenej 3 pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pi
vykonavani Diela len vtedy, ked zabrafujtice okolnosti inned pisomne oznami Objednavatelovi.

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, kon$trukcie a zariadenia musia mat také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej (idrzbe spiiiali okrem platnych STN
a inych nadvaznych predpisov aj estetické naroky uréené projektom stavby.

Zhotovitel bude pri realizovani Diela dodrziavat zavazné technické normy a dal$ie platné normy
vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné na tizemf SR. Zhotovitel pouzije
pre Dielo len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby poéas predpokiadanej existencie stavby
bola pri beZnej udrZzbe zaru¢end poZadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiara
bezpednost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpetnost pri
uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o Zhotovitel zodpoveda. Pri vyrobkoch, pri
kiorych je podla pravneho poriadku povinny uréity stupen posldenia ich zhody (aprobovanie, Ze
skutoCné vlastnosti uréeného vyrobku zodpovedaju ustanovenym technickym poZiadavkam na
uréeny vyrobok), mozZno pouZit len povolené a aprobované vyrobky a pouZitie takychto
vyrobkov preukazat' pre potreby Objednavatela ipre potreby preberacieho konania, ktorého
predmetom bude povolovanie uzivania Diela.

Zhotovitel méZe, po slhlase projektanta, stavebného dozoru a Objednavatela, poZadovat
zmeny stavebnych materidlov za iné materialy, len za podmienky, 2e kvalitativne zodpovedaijl
materialom obsiahnutym v projekte a za podmienky predchadzajuceho plsomného sthlasu
Objednavatela. PouZité materidly musia splfiat poziadavky, uvedené v § 43 pism. f)
Stavebného zakona €.50/1976 Zb. v znen! neskorsich predpisov, STN a inych nadvaznych
predpisov platnych v Slovenskej republike. Takato zmena nema vplyv na uplatnenie odseku
4.28. tejto Zmluvy. Pripadna zmena ceny v slvislosti so zmenou stavebného materialu bude
predmetom osobitného rokovania zastupcov Zmiuvnych stran.

Zhotovite! sa zavazuje pocas realizdcie Diela zabezpefovat kontrolné skisky pouzitych
materidlov ako aj stavebnych &asti Diela podfa STN. Materidly a stavebné asti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani, resp. nahradi bezodkladne a na vlastné
naklady.

Vzhladom na skutoénost, Ze Dielo sa bude realizovat v areali Objednévatela, ako poskytovatel
ubytovacich sluZieb, za jeho plnej prevadzky, pre pristup na miesto zhotovovania Diela je
Zhotovitel opravneny pouzit vyluéne pristupové cesty schvalené Objednavatelom pri odovzdani
miesta/staveniska na vykonanie Diela. Zhotovitel sa zavazuje vyuZivat vylutne uréené
komunikacie a dodrziavat podmienky premavky na nich uréené a regpektoval skuioénost, ze
vnitro aredlové komunikécie sliZia ina pesi presun osdb a pohyb vozidiel. Zhotovitel bude
vykonavaf dopravu vyluéne na komunikaciach, ktoré mu Objednévatel pisomne schvalil a bude
znadat nasledky za preukdzané skody sposobené dopravou. Zhotovitel je povinny udrZiavat na
prevzatom pracovisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu poriadok a
gistotu. Ak Zhotovitel porusi ktorlkolvek zo svojich povinnosti vymedzenych vy&sie v tomto
bode 4.31 zmluvy, ma Objednavatel prave uplatnit si zmluvnid pokutu vo vyske 300,- € (slovom
tristo eur) za kazdy pripad, a to aj opakovane, a zrealizovat' napravu, & splnit’ dant povinnost
Zhotovitela sam alebo pomaocou tretich osdb na naklady Zhotovitela, priom nie je povinny
upozornit' Zhotovitefa na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobn( &innost
ak ju Zhotovitel uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok. V pripade po§kodenia
alebo znetistenia komunikacie je Zhotovitel povinny komunikacie opravit alebo vyCistit' na
vlastné naklady. V pripade, Ze zneéistenie pristupovych komunikacii nebude bezodkladne
odstranené, pripadne oprava poskodeni nebude vykonana ani v dodatotnej lehote stanovenej
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4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

Objednévatelom je Objednévatel opravneny zabezpelit Cistenie aopravu po¥kodeni
prostrednictvom tretej osoby na néakiady Zhotovitefa, bez ohladu na cenu za podobnd ginnost' a
je opravneny poZadovat nahradu vSetkych takto vynaloZenych nakladov od Zhotovitela resp.
zapoditat si jednostrannym zdpodtom vetky vynaloZené naklady s pohfadavkami Zhotovitela.
Zhotovitel zarovert straca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu Zmiuvy, ak boli stiéastou
cenovej Specifikacie prac a dodavok Zhotovitela.

Ziadne dodavky afalebo prace alebo akakolvek ich ¢ast nesmi byt zakryté alebo
znepristupnené bez predchéadzajliceho sdhlasu poverenej alebo splnomocnenej osoby
Objednavatela. Zhotovitel sa zavézuje pozvat Objednavatela na kontrolu takychto prac alebo
ich Casti, ktoré maju byt zakryté alebo budl znepristupnené predtym, ake sa na ich mieste
zrealizuju trvalé prace. Za tymto Udelom musi Zhotovitel pisomne upovedomit Objednavatela,
resp. nim poverent alebo splnomocnent osobu. Takéto upovedomenie musi byt doru¢ené
najmenej 3 {siovom tri) pracovné dni pred planovanym diiom takejto kontroly vo forme zapisu
do stavebného dennika, pri¢om je Zhotovitel povinny prediozit stavebny dennik bezodkladne po
takomto zapise Objednavatefovi na podpis. Objednavatel nesmie schvélenie zakrytia
realizovanych prac bezdévodne odmietnuf alebo oddialit’

V pripade, Zze sa Objednavatefom poverend alebo spinomocnena osoba na takito kontrolu bez
predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi a ak sa nedostavl ani na Zhotovitelom uréeny
nahradny termin, ktory musi byt taktieZ zapisany v stavebnom denniku, Zhotovitel ma narok
zakryt tieto prace. Zhotovite! je taktieZ opravneny zakryt realizované prace alebo ich dast, ked
Objednavatel, resp. Objednavatelom poverena alebo splnomocnena osoba oznami ze
uvedena kontrola nie je nevyhnutna. Takéto oznamenie musi mat formu zapisu do stavebného
dennika. Napriek tomu, Zhotovitel nesmie byt v tejto zalezitosti zbaveny zodpovednosti za
pripadne nedostatky zakrytych préc alebo ich asti.

AK bude Objednavatel neskor poZadovat odkrytie a zisti, e si Zhotovitel nesphnil svoje
povinnosti podfa tejto Zmluvy, teda zakryté prace budd vykazovat vady, Zhotovitef je povinny
uhradit Objednavatefovi v8etky naklady vztahujice sa k takémuto odkrytiu a odstraneniu vad a
Objednavatel ma narok udelit Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- Eur (slovom pétsto
Eur), a to za kaZdy jeden pripad. Avéak, akékotvek pravo na néhradu Skody v pinom rozsahu
tym ostava nedotknuté. Ak boli akékolvek takéto casti zakryté alebo znepristupnené v stlade
poZiadavkami vys$Sie uvedeného odseku a ak sa zisti, ?e boli vykonané v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy, vydavky plynice z odkrytia, vytvarania otvorov, navratenia do
pdvodného stavu a vylepsovania znaga Objednavatel.

Objednavatel je, v odévodnenych pripadoch, opravneny dat Zhotovitefovi pokyn na prerugenie
prac na Diele na nevyhnutne potrebny &as. Podas tohto prerusenia je Zhotovitef povinny
chranit, uchovavat a zabezpegit Dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo pogkodenim.
Pripadné prediZenie terminu dokondenia Diela bude predmetom rokovania medzi
Objednavatetorn a Zhotovitelom. Zhotovitel ma narok na prediZenie terminu len na zéklade
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Objednavatel mdZe kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju cdbornd sposobilost
alebo je nedbanlivy v riadnom pineni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Odvolany
subdodavatel bude Zhotovitefom bez zbytotnéha odkladu nahradeny inym subdodavatefom.
Opravnenym odvolanim subdodévatela nebudd zmenené terminy dokondenia Diela, ani
zmluvna cena. V8etky naklady spojené so zmenou v osobe subdodavatela znasa Zhotovitel.

Ak Zhotovite! zisti pri vykonavani Diela skryté prekaZzky miesta, kde sa ma Dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoziiuju vykonanie Diela dohodnutym spésobom, je Zhotovitel povinny oznamit to
bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Stavebny dozor a/alebo Objednavatefom poverena alebo splnomocnena osoba, sit opravneni
dat’ pracovnikom Zhotovitela prikaz prerudit pracu, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je
dosiahnutefny a ak je ohrozend bezpecénost uskutodfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujlcich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené stavebno-montaZne, resp. iné obdobné a relevaniné
poistenie alebo poistenia. Prehlasuje, Ze predmetnym poistenim je kryté aj poistenie majetku,
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4.40

4.41

4.42

4.43

4.44

4.45

4.46

4.47

poistenie zodpovednosti za $kodu sposobent na majetku a zdravi tretich os8b (vratane krizovej
zodpovednosti), v slvislosti s jeho &innostou a prevadzkou. Zhotovitel predlozi ku kontrole
potvrdenia o poisteni majetku a zodpovednosti za &kody a prerokuje ich dostatoénost s
Objednavatefom. Tieto poistenia sa Zhotovitel zavazuje udrZiavat v platnosti po cely ¢as
zhotovovania Diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitef berie na vedomie, Ze jemu vzniknutd $kodu
na jeho poistenom majetku spdsobentt kradezou, stratou, zniéenim v stvislosti s realizovanym
Dielom, skodu spdsobenl Zhotovitefom na existujicom majetku Objednavatela, ako g Skodu
sposobent Zhotovitefon na majetku Objednavatela a/alebo tretej osoby afalebo kioru
Zhotovitel spbsobi na majetku a zdravi fretich oséb v sivislosti so svojou &innostou a
prevadzkou, resp. akidkofvek in( $kodu, znasa vpinom rozsahu. Zhotovitel je povinny
existenciu poistenia v dojednanom rozsahu preukazat vidy na poZiadanie Objednavatela, inak
je Objednavatel opravneny od tejto zmluvy odst(pif. '

Zhotovitel zodpoveda za vetky 8kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (38j nad ramec
staveniska), ako aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, kicré vykonava
Zhotovitel, bez ohfadu na to & tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim
poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel sa zavézuje, Ze aklkolvek nim
sposobent, alebo zapriCinena skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie podkodenu &ast
Diela do povodného stavu, alebo zaplatl nahradu gkody v pinej vyske. Nahradu skody je

Objednavatel' opravneny jednostranne si zapoéital so sumou zadrzného alebo odpotitat’ si z
Ciastky fakturovanej Zhotovitefom. :

Od zaCatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatefom znasa zodpovednost za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade pogskodenia, straty, alebo znitenia uz vykonanych prac a
dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo
nahradit na viastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a v
tpinom sdlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych éa da nepochybne pévodca $kdd na vykonanych pracach Zhotovitela
urCit, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit.

Zhotovitel ako pdvodca odpadu je povinny na vlastné naklady zaistit likvidciu vzniknutych
odpadov a nedistdt, ktoré vznikli pri vykenavani jeho prac, v stlade s pravnymi predpismi na
useku nakladania s odpadmi. Ak Zhotovitel nespini tito svoju povinnost, ma Objednavatel
pravo spinit’ povinnost’ Zhotovitefa sam alebo pomocou tretich oséb na naklady Zhotovitela,
priom nie fe povinny upozornif Zhotovitefa na tento postup a nie je viazany jednotkovymi
cenami za podobnu ¢&innost, ak ju Zhotovitef uviedol vo svojej cenovej $pecifikacii prac a
dodavok. Objednavatel je tieto naklady opravneny fakturovat samostatnou faktdrou na
Zhotovitela. Objednavatel je opravneny si tuto fakiGru jednostranne zapoéitat so sumou
zadrzneho alebo zapocitat’ vodi akejkofvek splatnej a/alebo nesplatnej pefiaznej pohladavke
Zhotovitela.

Po ukanceni realizacie Diela resp. v pripade ukonéenia tejto zmiuvy odstipenim, je Zhotovitel
povinny uvolnit stavenisko a odstranit z neho vsetky veci vo vlastnictve Zhotovitela v lehote
uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podfa &lanku Vil tejto zmiuvy, resp. do 7 dni
odo dha U¢innosti odstipenia od tejto Zmluvy. V opatnom pripade je Objednavatel, po
pisomnom upozorneni Zhotovitefa, opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela nachadzajlce sa -
na stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost
Zhotovitela a na jeho naklady i ulozit u soby opravnenej na skladovanie.

Ak posledny den lehoty, uréeny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na
sobotu, nedelu, alebo iny defl pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na nasledujuci pracovny def.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, 2e neporusuje zakaz nelegalneho
Zzamestnavania. V pripade porusenia zakazu nelegélneho zamestnéavania Zhotovitelom je
Objednavatel opravneny od tejto Zmiuvy odstapit’.

Objednavatel v stilade s § 41 zakona o verejnom obstaravani stanovuje pravidia pre vyuZivanie
subdodavatelov nasledovne: objednavatel poZaduje, aby zhotovitel v ponuke uviedol podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatefom, navrhovanych subdodavatelov a predmety
subdodavok, Objednavatel zaroveri poZzaduje, aby navrhovany subdodavatel spifial podmienky

~ Ucasti tykajlice sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylidenie podra § 40,
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4.48

5.1,

5.2

5.3

54

55

586

5.7

ods. 6, pism. @) aZ h} a ods. 7; opravnenie zhotovovat stavbu sa preukazuje vo vztahu k tej
¢asti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel plnif. V pripade zmeny subdodavatefa musi
vys&ie uvedené podmienky spiiat aj novy subdodavatel. Objednavatel vyzaduje, aby zhotovite!
v zmluve najneskdr v ¢ase jej uzavretia uviedol Udaje o vetkych znamych subdodavateloch,
udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa

pobytu, datum narodenia. Eventudlny zoznam subdodavatelov Zhotovitela bude prilohou tejto
zmiuvy. :

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

4.48.1 precital, preveril a pochopil véetky podmienky realizacie tejto zmiuvy o Dielo so
véetkymi ¢astami a prilohami a tiefo neobmedzene uznal,

4482 potrebné vykony si mu jasné a bez namietok zname,

4483 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu, ktory ma k
dispozicii je schopny uskutoénit’ zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne
podla vetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

Clanok V.
Dstatné zmiuvné pokuty

V pripade omegkania Zhotovitela s plnenim terminov a kontroinych terminov uvedenych v tejto
Zraluve alebo Casovom harmonograme postupu realizacie prac a vykonov, alebo v pripade
omeskania Zhotovitela s riadnym a v&asnym protokolarnym odovzdanim Diela podia €l. VIL
tejto zmluvy ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny
Diela za kazdy, aj zataty deft omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym a v&asnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pod&as realizacie Diela alebo uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati Diela (dalej aj len ako ,Preberaci protokol’) alebo zistenych pri odovzdani diela, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske:
521 300,- € (slovom tristo eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania s odstrafiovanim vad
nebraniacich riadnemu uZivaniu Diela, a2 do ich riadneho odstranenia, a to za kazdu
vadu a /alebo nedorobok samostatne a
522 005% zceny Diela za kazdy, aj zalaty deft omes$kania s odstraftovanim vad
braniacich riadnemu uZivaniu Diela, aZ do ich riadneho odstranenia.

V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska Zhotovitelom ma Objednévatel pravo na
zmluvnd pokutu vo vyske 500,- € (slovom pat'sto eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Objednavatel ma pravo na nahradu akychkolvek daldich pefiaznych narokov Objednavatela
vodi Zhotovitefovi, ktoré vznikli z dovodu porudenia povinnosti Zhotovitela zhotovit' Dielo v
stlade s touto Zmluvou a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a STN, resp. ktore si u
Objednavatela z dévodov poru$enia povinnostl Zhotovitela uplatnil investor, alebo organy
verejnej moci alebo iné tretie osoby.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze akékolvek penazné naroky Objednavatela vzniknuté podla tejto
Zmluvy nahradi Objednévatelovi v plnej vyske. Tieto naroky je Objednévatel cpravneny
jednostranne si zapocitat so sumou zadrzného alebo uspokojit’ si z pripadne] bankovej zaruky
alebo odpoditat si z Eiastky fakturovanej Zhotovitelom, alebo uplatnit formou zlavy z ceny Diela.

V pripade, ak pefiazné naroky Objednavatefa podfa predchadzajicich ustanovenl tohto Clanku
Zmluvy nebud( uspokojené, je Objednavate! opravneny neodsthlasit sipis vykonanych prac
Zhotovitela a neprijat faktlru Zhotovitefa resp. uz prijati faktlru Zhotovitefa vratit az do doby,
kym pefiazné naroky Objednavatela nebudd uspokojené. Objednévatel sa tymto nedostava do
omeskania. Ustanovenia tejto zmluvy o splatnosti faktur resp. zadrzného sa v tomto pripade
nepouzijl.

Poskytnutim pripadnej zlavy z ceny Diela, ako dosledok narokov zvad Diela, ostavaju

zachované véetky naroky Objednavatela z vad Diela podrla &l. Vi. a VII. tejto Zmluvy (najma, nie
viak vyluéne, narok na odstranenie vad, dokonéenie Diela riadne a v&as a pod..).
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5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

71

7.2

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto Zmluve nie je dotknuty narok Zmluvnych stran na
nahradu Skody v rozsahu, v akom by gkoda presahovala vysku zmluvnej pokuty.
Clanok VI.
Odsttpenie od zmluvy

Objednavate! modZe odstipit alebo ¢giastoéne odstipit od tejto zmiuvy, alebo odobrat
Zhotovitelovi tast préc a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat tretimi
osobami na naklady Zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny uréeng v cenovej Specifikacii
prac a dodavok Zhotovitela (Priloha &. 1) z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré
sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmiuvy:

6.1.1 ak je Znotovitel v omeskani s plnenim terminov alebo kontrolnych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme postupu realizécie prac o viac ako 30 dni
z dbvodov, ktoré nie st na strane Objednavatela,

6.1.2 ak Zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v poZadovanej kvalite a v silade s touto
Zmiuvou, z dovodov, ktoré nie su na strane Objednavatela,

6.1.3  ak Zhotovitel bez objektivneho dévodu neprevzal stavenisko alebo meska s nastupom
a zaCatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 30 dni,

6.1.4  ak Zhotovite! neodstranuje riadne a véas Objednavateiom oznémené vady predmetu
zmiuvy, ktoré sa objavili potas vykonévania Diela alebo pri odovzdavani a preberani
Diela alebo pogas zaruénej doby,

6.1.5 ak Zhotovitel opakovane poruguje predpisy BOZP, OPP a OZP

6.1.6 ak u zamestnancov Zhotovitela podas vykonavania prac na Diele bola opakovane
pozitivne zistena pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky, resp. bol odmietnuty
test na toto zistenie,

6.1.7 ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu, alebo ak sa vodi Zhotovitelovi vedie exeku&né konanie, alebo ak
ie Zhotovitel v likvidacii,

6.1.8  ak sa zaCal vyhotovovat restrukturafizatény posudok (o tejto skutocnosti je Zhotovite!
povinny Objednavate(a informovat)

V pripade odstlpenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia &asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 6.1 tohto &lanku zmluvy ma Objednavatel v
dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitelom narok uplatnit si vo&i Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z maximalnej ceny Diela bez DPH, pricom Zhotovitel je povinny
vratit Objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit Skodu a preukazateiné
zvysené naklady, ktoré presahuju vysku zmiuvnej pokuty, a kioré vznikn( Objednavatelovi
predizenim lehoty realizacie stavby, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim gasti
vykonov Zhotovitefovi a naslednym zadanim realizacie Diela inému Zhotovitelovi {bez ohfadu
na jednotkové ceny Zhotovitela) a preukézatelne zvySené naklady, kioré vznikii
Objednavatefovi v slvislosti s doteraj§ou &innosfou Zhotovitela na stavbe a v désledku
odstrafovania vad jeho pinenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok Objednavatela na
nahradu skody v pinom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel mdZe odstlpit od zmluvy v pripade meskania Objednévatela s uhradou ceny jeho
vykonov z dévodov na strane Objednavatela o viac ako 60 dni od doby splatnosti faktur,
ak Objednavatel ani po pisomne] vyzve Zhotovitefa na zaplatenie omeskanej Ghrady,
uskutonenej po 60 dfioch od doby splatnosti fakttr, nezaplatil diznd sumu ani v lehote
nasledujlcich 7 kalendarmych dni po dorugent tejto vyzvy.

V pripade odstipenia Zhotovitela od tejto zmluvy z dévodu uvedeného v bode 6.3 tohto &lanku
ma Zhotovitel pravo na nahradu $kody a nakladov spdsobenych odstdpenim od zmluvy, kioré
preukaZe auplatni si bez zbyto&ného odkladu, maximélne viak do vysky 1% z pohfadavok,
ktoré sl po splathosti.

Clanok Vi
Odovzdanie a prevzatie Diela, zaruén4 doba a zodpovednost za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude Dielo ako celok, k jeho prevzatiu dojde, naraz, v jeden
den.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi najneskér 14 dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

79

K preberaciemu konaniu je Zhotovitel povinny pripravit a Objednavatelovi odovzdat tieto
doklady:

7.3.1 3x v pisomnej forme atesty a certifikaty platné v SR a osvedéenia o sklskach
pouzitych materiglov v slovenskom jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych
skuskach realizovanych prac, resp. navody na pouZitie zabudovanych zariadeni,
potrebné ku kolaudacii Diela,

7.3.2 zapisnice, protokoly a osvedéenia o vykonanych skiigkach,

7.3.3 kopie zapisov zo stavebnych dennikov {ak neboli prevzaté skoér),

7.3.4 zarucné listy,

.7.3.5 prehiasenia o zhode,

7.3.6 doklady o zaskoleni obsluhy zabudovanych zariadeni,

7.3.7 doklady poZzadované organmi statnej spravy a samospravy.

Neodovzdanie, netplnost aiebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu
Diela alebo jeho uZivaniu ma za nasledok, Ze Dielo sa povaZuje za neodovzdané.

Pokial sa dodatotne zisti potreba dalSich dokladov, zavézuje sa ich dodat Zhotovitel na
zaklade vyzvy Objednavatefa a to bez zbyloé&ného odkladu.

Predmet zmluvy sa povaZuje za splneny ked Zhotovitel odovzda Dielo riadne a véas bez vad a
nedorobkov Objednavatefovi a to spolu s dokumentéciou, ktord je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi, a to len vo forme pisomného preberacieho protokolu podpisaného podfa bodu
7.9 tohto ¢lanku zmiuvy. Objednavatel je opravneny prevziat Dielo aj s drobnymi vadami a
nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nesfaZuji uZivanie Diela a
neznizuji jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady riadne a véas, t. j. za
podmienok a v lehotach oznamenych Objednavatelom v odavzdavacom protokole, v opadnom
pripade ma Objedngvatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechaf odstranit

tretou osobou na naklady Zhotovitela, pri¢om pre tento pripad platia primerane ustanovenia
bodu 7.11 tohto &lanku zmluvy.

Ak Objednavatel admietnhe prevziat Dielo, oznami tdto skutonost spolu s dévodmi, pre ktoré
toto Dielo neprevzal Zhotovitelovi. Zhotovitef je povinny odstranif vady a nedorobky riadne a
vEas, t. j. spdsobom, za podmienok a v lehotach oznamenych Objednavatelom, v opadnom
pripade ma Objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit
tretfou osobou na naklady Zhotovitela, pri¢om pre tento pripad platia primerane ustanovenia
bodu 7.11 tohto &lanku zmluvy.

O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je Zhotovitel povinny spisat’ preberaci protokol v
dtyroch vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdrzia obe Zmluvné strany. Preberaci
protoko! musi byt podpisany tatutarnymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stréan.

Preberaci protokol bude obsahovat najma:

7.9.1 nazov Diela, identifikacia zmiuvy o Dielo,

7.9.2 datum ukongenia zhotovenia Diela podfa tejto zmiuvy,

7.9.3 datum skutoéného ukenéenia zhotovenia Diela,

7.9.4 datum zacatia a skondenia preberacieho konania,

7.9.5 zhodnotenie akosti zhotoveného Dieta,

7.9.6 supis zistenych vad a nedorobkov,

7.8.7 lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

7.9.8 zoznam odovzdavanych dokladov,

7.9.9 prehlasenie zmiuvnych stran o tom, 2e Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel
Dielo prebera,

7.810 podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran,

7.9.11 di2ka zarudnej doby, resp. konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela
zadina plynit zarugéna doba a dizku jej trvania,

7.9.12 termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

7.9.13 prehiasenie Objednavatela, Ze umozZni Zhotovitefovi vstup na pracovisko - do objekiu
aZ do odstranenia vad a nedorobkov
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7.10

7.1

7.12

713

7.14

7.15

716

77

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 5 rokov. Na zariadovacie predmety a

vyrobky, pri ktorych je dizka zaruénej doby uvedena v zarugnom liste, plati tato doba, minimalne
v8ak 24 mesiacov od odovzdania stavby.

Zaru¢né doba zadina plyndt odo dia odovzdania a prevzatia Diela spésobom dohodnutym v

tejto zmluve a pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a
preberani Diela, dfiom ich odstranenia.

Objednavate! oznami Zhotovitelovi v primeranej lehote (spravidia véak nie dihdej ako 15
pracovnych dni odo dita, kedy sa o vade dozvedel) vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili
poCas vykonavania Diela alebo pri odovzdavani a preberani Diela alebo potas zarugnej doby
(na Objednavatela sa nevztahuje povinnost oznamif vady Diela v lehotach podla §§ 428
afalebo 562 ods. 2 a 3 Obchodného zakonnika). V oznameni Objednavatel uvedie ako sa vady
prejavujtt a poZadovany druh naroku, kitory si Objednavatel na zéklade vady uplatfiuje.
Oznémenie vad podla tohto bodu je moZné akoukolvek formou vratane zapisu v stavebnom
denniku. V pripade, 2e Zhotovitel necdstratiuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas, t.
J. za podmienok a v lehotach poskytnutych Objednavatefom alebo ak Zhotovitel zatne vady
odstrarioval’ ale neodstrafiuje ich riadne resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu
odstranene riadne a v&as ma Objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich
nechat’ odstranit’ tretou osobou na néklady Zhotovitefa. V takomto pripade Objednavatel nie je
viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej $pecifikacii prac a dodavok Zhotovitefa,
ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmiluvy. Naklady, ktoré Objednavatel vynalozil na
cdstrafovanie vadného plnenia Zhotovitel'a, je Objednavatel opravneny fakturovat' Zhotovitefovi
alebo uplatnit’ si u Zhotovitela formou zlavy z ceny Diela do vysky nakladov, ktoré Objednavatel
vynaloZil na odstrafiovanie vad za Zhotovitela podia tohto bodu 7.12. Sugasne moze
Objednavatel preniest na Zhotovitela v8etky sankcie za nedodrZanie terminu odstranenia vad,
ktoré si bude uplatiiovat investor voéi Objednavatelovi. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze tymto
postupom Objednavatefa nie si dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajlice sa dohodnutej
zaruéne] doby a zodpovednosti Zhotovitela za vady, ktoré sa podas tejto z&ruénej doby
vyskytni na predmete tejto zmiuvy. Zmluvné strany sa dohodli, Z2e v pripade, ak nastane
skutoCnost, ktora v zmysle tohto bodu 7.12 bude opraviiovat Objednévatela na odstranenie vad
a nedorobkov Diela nim samym alebo trefou osobou na naklady Zhotovitela, vznikne sidasne
Objednavatelovi pravo voti Zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vydke 5%
z maximalnej ceny Diela bez DPH, pri¢om Objednavatel ma narok na nahradu skody a nahradu
u¢elne vynaloZenych nakladov stvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia
Zhotovitela v plnom rozsahu aj ked by ich vy$ka presahovala vyéku zmitivnej pokuty. Zmluvna
pokutu, nahradu Skody a naklady slvisiace s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia
Zhotovitela je Objednavatel opravneny jednostranne si zapogitat so sumou zadrzného alebo
zapo¢itat voci akejkolvek spiatnej a/alebo nesplatnej pefiaznej pohladavke Zhotovitela.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto
prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaruénej doby
nepotita. Na opravované Casti Diela v z&ru¢nej dobe sa stanovuje zaru¢na doba na 24
mesiacov, minimalne v8ak do konca zaruky podfa bodu 7.10 tejic Zmiuvy. Tato doba zadina
plynut dfiom odstranenia vady.

Ak reklamuje Objednavatel u Zhotovitela vady zhotoveného Diela v zaruénej dobe je Zhotovitel
povinny tieto odstranit bez zbytoéného odkladu, bezplatne a vterminoch stanovenych
Objednavatelom, s prihliadnutim na objektivne moZnosti ich odstranenia.

Pokial by odstranenie vady bolo spojené s nelimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diefa, Zmiuvné strany sa mézu dohodnit na primeranej zlfave z ceny Diela bez
odstranenia vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik |

. ktorych popiera, ktorych odstranenie véak neznesie odklad. Uhrada nakladov bude predmetom :

dohody Zmiuvnych stran.

Stavebny material, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaja do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tymio v3ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaneho materialu a uskutognenych prac a Zhotovitel nadalej zna8a nebezpefenstvo
gkody na zhotovovanej veci.
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7.18 Zhotovitel sa zarovefi zavéazuje, Ze v8etky materialy, komponenty a vyrobky, ktoré pouzije na

8.1

8.2

9.1

9.2

zhotovenie Diela, s vynimkou tych, ktoré obstaral Objednavatel alebo dodala tretia osoba na
zaklade pokynu Objednavatefa, budd bez akychkofvek pravnych vad a ze Zhotovite! je v ase
zabudovania akychkolvek materialov, komponentov a vyrobkov do Diela ich neobmedzenym
vlastnikom.

Clanok VIl
Pravne predpisy

Pri pinenl tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné
vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika.

Zmiuvné strany sa budu taktieZ riadit ustanoveniami Stavebného zakona & 50/1976 Zb., v
zneni neskor3ich predpisov, zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredl v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaskou MPSVR SR &. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujl podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti © odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Kvalita
vykonaneho Diela sa bude posudzovat podla platnych STN a nadvézujlcich predpisov.
Zmluvne strany sa budu riadit ustanoveniami legislativy tykajucej sa BPZP a PO.

Clanok IX.
Dorutovanie

Pokial nie je v tejto zmiuve uvedené inak, véetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej aj len ako ,Plsomnost*), musia byt
urobene v pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto
zmluvy alebo na int adresu, ktorll oznami tato zmluvna strana. Zmluvna strana, u ktorej doslo k
zmene sidla alebo adresy, je povinna pisomne informovat druhl zmluvni stranu do troch dni od
vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti méze druha zmluvna strana platne
doruCovat na jej posledni znédmu adresu alebo posledné zname kontakiné spojenie (uvedené v
zahlavi tejto zmluvy alebo podfa posledného oznamenia zmeny). Pisomnost sa povaZuje za
dorudenu za nasledovnych podmienok:

9.1.1 v pripade osobného dorucovania odovzdanim Pisomnosti opravnenej osobe alebo
inej osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tate zmluvnt stranu a podpisom takej
osoby na dorudenke a/alebo képii dorufovanej Pisomnosti, alebo odmietnutim
prevzatia Pisomnosti takou osobou;

89.1.2 v pripade doruCovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. dorutenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporuéenej zdsielky odovzdanim Pisomnosti osobe
opravnenej prijimat’ Pisomnosti za tito zmluvnt stranu a podpisom takej osoby na
doruCenke, alebo odmietnutim prevzatia Pisomnosti takou osobou, najneskér viak
uplynutim troch (3) dni odo diia uvedeného na podacom listku, a to bez ohfadu na
uspesnost dorudenia (1.j. bez ohfadu na to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnostou
oboznamila, alebo nie).

Zmluvné strany sa dohodii, 2e za dodrzanie pisomnej formy a za doruéenie Pisomnosti v
suvislosti s touto zmiuvou a jej plnenim sa nepovaZuje e-mailova komunikacia. Ustanovenie
prvej vety tohto bodu 9.2 sa nevztahuje na dorucovanie oznameni vad Diela podfa &l VII. bod
7.12 tejto zmluvy (dalej aj len ako ,rekfamécie") ani na doruGovanie inych sprav, doruGovanie
ktorych tato zmluva upravuje rozpome s prvou vetou tohto bodu 9.2. Na ugely doruGovania
reklamécii je Objednavatel oprévneny pouZivat dorutovanie prostrednictvom elektronickej
posty (e-mail). Pri doruovani elektronickou postou sa za defi dorucenia povazuje den
nasledujuci po dni doruéenia na e-mailovtl adresu druhej zmiuvnej strany.

Clanok X.
Zabezpeka
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Zmiuvne strany sa dohodli, Ze ku dfiu odovzdania staveniska zloZi zhotovitel za U&elom
zabezpeCenia zavadzku zhotovitefa na riadne a v€asné vykonanie diela zmluvni zabezpeku vo
vyske 10 % z celkovej ceny diela s DPH. Sposoby zloZenia zabezpeky:

10.1.1 zloZenim finanénych prostriedkov na bankovy Géet objednavatela
Finan&né prostriedky musia byt' zloZené na Gcet objednavatela:

Cislo tgtu: 7000065586

Kod banky: 8180

Konstantny symbol: 0308

Cislo a&tu: SK8081800000007000468465
BIC/Swift: SPSRSKBA

Nazov banky: Statna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

Slovensko
Finan¢né prostriedky musia byt pripisané na U(cte objednavatefa najneskér v defl uplynutia
lehoty na prevzatie staveniska a zahgjenie prac. Doba platnosti zabezpeky formou ziozZenia
finanénych prostriedkov na Gtet objednavatela trva a2 do ukonéenia prac a zapisnicného
odovzdania a prevzatia prac.

10.1.2 poskytnutim bankove] z&ruky za zhotovitela.

Poskytnutie bankovej zaruky sa riadi ustanoveniami § 313 az § 322 Obchodného zakonnika.
Zarutna listina mbZe byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobodkou
zahranitnegj banky v Slovenskej republike alebo zahranié¢nou bankou. ' _
V zaruénej listine banka pisomne vyhiasi, Ze uspokoji objednavatela {veritefa) za zhotovitefa do
vysky finanénych prostriedkov, ktoré veritel pozaduje ako zabezpeku v lehote trvania zmiuvy,
platnost tejto zaruénej listiny je do ukonéenia prac a zapisniéného odovzdania a prevzatia prac.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny uspokojit si zo zabezpeky, uvedengj
v ods. 1 tohto &lanku, svoje naroky na zmiuvné pokuty, naroky na troky z omegkania, naroky na
nahradu $kody, dodatotné naklady a straty objednavatela, ako aj naklady vzniknuté
objednavatelovi v ddsledku odstlpenia od tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny uspekajif svoje néroky, uvedené v ods. 2 tohto &lanku, z poskytnutej
zabezpeky bezodkladne, ato vpripade, ak =zhotovitel neuspokoji naroky uplatnené
objednavatefom v lehote 7 dni od doru¢enia uplatneného naroku na adresu sidla zhotovitela.
Ak uchadzad zloZil zabezpeku formou bankovej zaruky, je objednavatel opravneny uspokojit
svoie naroky, uvedené v ods. 2 tohto &lanku, z poskyinutej bankovej zaruky bezodkladne, a to
v pripade, ak zhotovitel nezabezpe&i uspokojenie narokov uplatnenych objednavatelom
viehote 7 dni od dorudenia uplainengho naroku na adresu sldla zhotovitela tak, Ze veritel
{objedndvatel) oznami banke pisomne svoje naroky z bankovej zaruky pogas doby jej platnosti.

V pripade, ak z dévodu uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v ods. 2 tohto clanky,
Z poskytnutej zabezpeky klesne vy3ka zabezpeky pod 7 % z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel povinny bezodkladne, najneskdr v8ak do 7 dni od poklesnutia zabezpeky doplnit
zabezpeku na sumu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela s DPH.

V pripade porudenia povinnosti zhotovitela, uvedene] v ods. 1 a 4 tohto &lanku, je zhotovite!
povinny bezodkladne, najneskor v8ak do 7 dni od poruenia povinnosti uvedenej v ods. 4 tohto
&lanku, zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR. Zaplatenim zmiuvngj
pokuty nie je dotknuty nérok abjednavatela na odstipenie od tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani aprevzall diela avzajomnom vysporiadani
pohfadavok a odsiraneni vietkych vad a nedorobkov je cohjednavatel povinny vratit zioZzenu
zabezpeku na Gdet zhotovitela, €. 0.0 ..ocervivveciiices (doplni zhotovitel pri podpise zmluvy),
ato viehote do 30 dni od odovzdania aprevzatia diela avzajomneho vysporiadania
pohladavok a odstraneni v8etkych vad a nedorobkov medzi zmluvnymi stranami. Ak uchadzad
zloZil zabezpeku formou bankovej zéruky, tato zanikne uplynutim lehoty, na kiord bola
vystavena, ak veritel (objednavatel) neoznami banke pisomne svoje naroky z bankovej zaruky
potas doby jej platnosti. Bankova zaruka bude uvolnena najneskdr vlehote do 30 dni od
odovzdania a prevzatia diela a vzajomného vysporiadania pohlfadavek a odstranenl vietkych
vad a nedorobkov medzi zmluvnymi stranami.a to tym spbscbom, Ze sa vystavi banke
informacia o jej uvolneni.
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Clanok Xl.
Zaveretné ustanovenia

11.1 Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych si po ich podpise dva ponecha Objednavatel a
jeden Zhotovitel.

11.2 Notifikaéné povinnosti

Zmluvné strany sa zavazujl, Z2e sa budl poéas realizacie tejto Zmluvy oboznamovat o véetkych
skutoénostiach spdsobilych mat vplyv na realizaciu prav a povinnosti vyplyvajticich z pravnych
vztahov zaloZenych touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tieZ zavazuju, Zze bez zbytotneho odkiadu,
najneskér v8ak v lehote 30 dni, sa bud( vzajomne oboznamoval o vdetkych skutoCnostiach
spdsobilych mat’ vplyv na prava a pravom chranené zaujmy ingj zmluvngj strany.

11.3 Sacinnost

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze si budl potas realizacie tejto Zmluvy poskytovat’ vetku vzajomnu
sG&innost potrebni k dosiahnutiu splnenia opravneni a zavézkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy.

Saginnost si budd poskytovat bezprostredne po tom, &o budd inou zmluvnou stranou na jej
poskytnutie vyzvaneé. :

11.4 Zodpovednost za $kodu

Zmluvné strany sa dohodli, #e véade kde sa v tejto Zmluve hovori o povinnosti Zhotovitela nahradit
Objednavatelovi vzniknut $kodu, mysll sa tym aj povinnost' nahradit' Skodu, ktord prevysuje Skodu,
ktor() Zhotovitel v ¢ase vzniku zdvazkového vztahu podla tejto Zmiuvy ako moZny ddsledok porudenia
svojej povinnosti vyplyvajlice] mu z tejto Zmluvy nepredvidal alebo ktort nebolo moZné predvidat

s prihfiadnutim na skutoénosti, ktoré v uvedenom &ase Zhotovitel poznal alebo mal poznat pri obvyklej
starostlivosti.

11.5 Zmeny pravneho poriadku

Ak potas realizécie tejto Zmiuvy, alebo potas realizacie zmliv uzatvorenych na jej zéklade, ddjde
k takym zmenam v pravnom poriadku Slovenskej republiky, ktorych uplatiiovanie by viedlo
k podstatne] zmene prav a povinnosti z nich vyplyvajacich, k podstatnému pogkodeniu niektorej zo
zmluvnych stran alebo by bol zmareny Ucel tejto Zmluvy, zavazuju sa Zmiuvné strany uzatvorit’ bez
zbytoéného odkladu po nadobudnuti GEinnosti pristusnej pravnej normy dodatok k Zmluve, ktorym sa
uvedy prisluéné ustanovenia Zmiuvy do slladu s novou pravnou Upravou. Ak neddjde k dohode o
dodatku, mé& zmluvna strana, ktord prejavila o jeho uzatvorenie zdujem, pravo odstapit od Zmluvy.
Uginky odstipenia nastand ditom dorugenia oznamenia o odstipeni.

11.6 Platnost a O¢innost’

Tato zmluva je povinne zverejnitelnou zmiuvou v silade s § ba zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéciam a ¢ zmene a dopineni niekiorych zékonov (zékon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov. Zmiuva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a aginnost
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmllv v zmysle ustanovenia § 47a
zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a § Sa zakona €. 211/2000

Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o siobode
informacif) v zneni neskorsich predpisov.

11.7 Obmedzenie prevodu pohladavok

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel, v postaveni veritela, nepostipi akikolvek svoju pohladavku
z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchadzajliceho pisomného slhlasu diznika.

11.8 Vyhlasenia Zmluvnych stran

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze ich zmluvna volnost nie je obmedzend, ich zmluvné prejavy su urite
a zrezumitelné. Zmluva je uzavreta za vzajomne dohodnutych podmienok, nie v tiesni, omyie alebo za
napadne nevyhodnych podmienok.

11.2 Pravna Uprava

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré vznikn(l z pravneho vztahu zaloZengha touto Zm!uvou flou
neupravené, sa spravuju ustanoveniami zakona ¢ 513/1981 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskoér stratia G&innost, pouZije sa pravna
Gprava, ktora sa najviac pribliZuje zmyslu a (&elu tejto Zmiuvy. Pokial neexistuje aplikovatelna pravna
Uprava, bude sa postupovat podia obchodnych zvyklosti v prisludnej oblasti.
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11.10 8acasti Zmluvy (budd dopinené pri podpise zmiuvy)
Neoddelitelnymi sicastami tejto Zmiuvy su:

Priloha & 1 - Cenova 3pecifikacia prac a dodavok Zhotovitela
Priloha &. 2~ Zoznam subdodavatefov Zhotovitela { ak sa uplatiiuje )

Za Objednavatefa: Za Zhotovitefa:
B 31 460 7019
V KoSiciach, dia O;DQ Z2o4D . VPreSove, dha.......c...oee.....
prof. Ing. Stanislav Kmet, CSc. Ing. Jan Sekerak — osoba po\iérené na -
rektor : " zaklade pingj moci

za skupinu ,MTS - MTSSVK, SD TU*
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Generalna oprava vytahov
Objekt: Studentské domovy TUKE, Jedlikova 9
Vytah: Trakény osebny vytah s nosnost'ou 320kg, 8 stanic

Objedndvatel: Technickd univerzita v Kosiciach

Zhotovitel: Metrostav a.s. Spracoval:
Miesto. KoSice Batum: 16.7.2019
& Popis M Mnozstvo Jednotk_ovrfﬁ cena| Celkova cena
celkom Zadania zadania
Vymena rozvadzaca vyt'ahu s prisluSenstvom
1 Mikroprocesorovy rozvadzat s frekvenénym riadenim ks 1,00 8136,50€ 8136,50¢€
Kabinova krabica so svorkovnicou + ovi. Revizne] jazdy ks 1,00 308,07 € 308,07 €
Snimaée polohy vytahu a magnety bal 1,00 575,36 € 575,36 €
o [y st rience o i ponev sgrizicn, |
5 E::Jc:i:g: :gia\;allir;c;écliiidnotlaéidlovy s potvrdenim volby a ks 5,00 Jansre 115076 €
s Ohybny kabel m 80,00 6,80 € 544,00 €
Kahel SYKFY 11 35,00 237€ 82,95 €
8 |Plechovy Zfab m 4.00 14,73 € 58,82 €
g Lanové vazenie kabiny ks 1,00 833,50 € 833,69€
10 (Préca hod 52,00 4530 € 2 35560€
11 {Obmedzovad rychlosti 0,7 m/s ks 1,00 416,80 € 416,80 €
12 |Lanko obmedzovada rychiosti m 60,00 249 € 148,40 €
13 |Svorky a o&nice hal 1,00 2718 € 27,18 €
14 (Repas kladky zévaZia obmedzovata rychlosti ks 1,00 144,97 € 144,97 €
15 [Praca hod 12,00 4530 € 54360 €
Vymena nosnych lan '
16 |Mosne lano 2X11 m 64,00 6,80 € 43520 €
17 |O¢nice a svorky bal 1,00 27,18 € 27,18 €
18 |Praca hod 16,00 45,30 € 724 80 €
Opasanie protizavaZia vytahu
19 |Ocelova vystuha ks 1,00 321866 € 321,66 €
9 Praca hed 4,00 4530 € 181,20 €
) Uprava interiéru kabiny
21 Obl_deldoyy‘diel stien kabiny lisovany HDF + HPL laminat 0881 - m? 5,80 104,20 € 708,56 €
odtien hlinik
22 1Obklad stropu kabiny DTDL 20 biela m# 1,20 4530 € 54,36 €
23 |Lista tvarovana nerezova bm 30,00 12,23 € 366,90 €
24 |fLista soklova bm 8,00 19,48 € 165,84 €
25 |Povrchova dprava pediahy v kabine Grabiol odtieft sivy m? 1,20 108,73 € 430,48 €
26 |Stropné zapustné svietidlo LED ks 2,00 9514 € 190,28 €
27 |Automatické kabinové dvere BUS ks 1,00 5268,85€ 5 268,85 €
28 Odklafacia krivka kabinovych dvert ks 1,00 308,07 € 308,07 €
29 |Prahova doska ks 1,00 190,28 € 190,28 €
30 |[Praca hod 60,00 4530 € 2718,00€
Vymena vyloZeni vodiacich €elusti kabiny
31 | Sildnové vyloZenie ks 400 8,80 € 27,20€
32 |Praca hod 8,00 4530 € 362,40 €

Cena celkom bez DPH

29 41535€




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavha: Generdlna oprava vytahov
Objekt: Studentské domovy TUKE, Jedlikova 9
Vytah: Trak&ny osobny vytah s nosnostou 500kg, 8 stanic

Objednavatel: Technicka univerzita v KoSiciach

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Miesto, Kodice

Spracoval.
Datum: 16.7.2019

Cena celkom bez DPH

o . Mnozstve | Jednotkova cena| Celkova cena
( Popis M . :
celkom zadania zadania
Vymena rozvadzaca vytahu s prisluSenstvom
1 Mikroprocesorovy rozvédzad s frekvendnym riadenim ks 1,00 © 029,08 € 902808 €
2 {Kabinova krabica so svorkovnicou + ovl. Reviznej jazdy ks 1,00 308,07 € 308,07 €
3 |Snimate polohy vyfahu a magnety bal 1,00 575,36 € 575,36 €
4 if:é)iidr:gvg/t :;::rc‘i;édavr;trl;iznzcﬁlnaéeslt(anic, polohova signalizacia, ks 1.00 © o0730€ 1907,30 €
5 I::ﬁ‘i:?: ;rgn}t;vna”r;iiliiidnotlaéidlovy s potvrdenim valby a ks 8,00 vaagre 1159.76 €
6 |Ohybny kabel m 80,00 6,80 € 544,00 €
B Kabel SYKFY m 35,00 237€ §2,95 €
8§ |Plechovy 2fab m 4,00 14,73 € 58,92 €
g Lanoveé vaZenie kabiny ks 1,00 833,59€ 833,59 €
10 |{Praca hod 52,00 4830 € 235560 €
Vymena obmedzovada rychiosti
11 |Obmedzovat rychlosti 0,7 mfs ks 1,00 416,80 € 416,80 €
12 {Lanko obmedzovaéa rychlosti m 60,00 249 € 145,40 €
13 |Svorky a ocnice hal 1,00 27,18 € 27,18 €
14 Repas kiadky zdvazia obmedzovada rychlosti ks 1,00 144,97 € 14497 €
15 |Préaca hod 12,00 4530 € 54360 €
_ Generdlna oprava motora
16 |Vymena loZisk, pretesnenie, previnutie cievky ks 1,00 1268,51 € 126851 €
17 . |Praca a dopravné naklady hod 12,00 1. 4530 € 543,60 €
Opasanie protizavazia vytahu
18 {Ocelova vystuha ks 1,00 2166 € 321,66 €
19 |Praca hod 4,00 4530 € 181,20 €
Uprava interiéru kabiny
50 Obkladoyy’ diel stien kabiny lisovany HDF + HPL laminat 0881 - m? 7.50 104.20 € 781,50 €
odtief hlinik
21 1Obklad stropu kabiny HPL laminat biely m* 1,50 4530 € 67,95 €
22  [Lista tvarovand nerezova bm 33,00 12,23 € 403,59 €
23 |Lista soklové bm 8,00 19,48 € 155,84 €
24 |Povrchova lprava podliahy v kabine Grabicl adtief sivy m? 1,60 108,73 € 163,10 €
25 |Stropné zépustné svietidio LED ks 2,00 95,14 € 190,28 €
26 |Automatické kabinove dvere BUS ks 1,00 5 268,85 € 5268,85€
27 |Odklafiacia krivka kabinovych dveri ks 1,060 308,07 € 308,07 €
28 |Prahové doska ks 1,00 190,28 € 190,28 €
29 |Praca hod 60,00 45,30 € 2 718,00 €
Vymena nosnych lan
30 |Nosné lano 4X12,5 m 128,00 10,88 € 139264 €
31 [Ocnice a svorky bal 1,00 27,18€ 27,18 €
32 [Praca _ hod 16,00 4530€ 724,80 €
Vymena vylozeni vodiacich éefusti kabiny
33 [Silénoveé vylozenie e ' 27,20€
34 |Praca 362,40€

33 233,23 €




