Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov (dalej
len ,,Obchodny zékonnik“) a ako vysledok verejného obstaravania podfa zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

1.1

1.2

21

a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len zdkon o verejnom obstardvani)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nézov organizacie: Gymnazium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stara Luboviia
Sidlo organizacie: 17. novembra 6, 064 01 Stara Lubovria

Statutarny orgén: ...  PaedDr. Klaudia Satkeové — Riaditelka $koly

ICO: 00 161 217

DIC: 2020725861

IC DPH: Neplatca DPH

IBAN : SK75 8180 0000 0070 0051 6279

Zastupca splnomocneny na riesenie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

PaedDr. Klaudia Satkeova — Riaditelka $koly, 0911 037 668; riaditel@gymtv-sl.psk.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

Michal Dzugas — stavebny dozor, 0903 631 382, dzugas.michal@gmail.com

(dalej len ,,Objednavatel”)

a

Zhotovitel

Nazov: IBEG, a.s.

Sidlo: Jilemnického 4, 080 01 Presov

Statutdrny organ: PhDr. Jan Bync, PhD. — predseda predstavenstva
Zapisana v: OR OS Presov, Odd. Sa, vl. €. 10513/P

ICO: 36 456 861

DIC: 2021421149

IC DPH: SK2021421149

IBAN : SK15 0200 0000 0024 9663 4953

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

PhDr. Jan Bync, PhD., predseda predstavenstva, 0517720830, ibeg@ibeg.sk
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

Ing. Marian Husovsky, vyrobny riaditel, 0915 930 466

(dalej len ,Zhotovitel”)

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvdra Objedndvatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako uspeSnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani, vyhlasenom na predmet zakazky , Zateplenie fasady a strechy
budovy $koly“, zaddvanim podlimitnej zékazky postupom podfa §112 aZ 114 zak. ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani, vyhldasenom vo Vestniku €. 239/2022 zo dna 08.11.2022 pod znackou 47122
- WYP. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami,
vsulade s vysvetleniami sutainych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak
k vysvetfovaniu doslo, a v sulade s predloZzenou ponukou Uspe$ného uchadzaca.

Strana 17 20 j



2.2

2.3

3.1

3.2

33

34

35

3.6

41

Zmluvné strany zavazne vyhlasujd a prejavuji svoju vélu, Ze budi spolo¢ne koordinovat postup a
poskytovat si vzajomne nevyhnutnu suginnost pri riadnom plneni predmetu tejto Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné price v ramci projektu
,Zateplenie fasady a strechy”. Tato Zmluva sa uzatvdra na dobu uréiti: odo dna jej ucinnosti
do uplynutia zaru¢nej doby na stavebné prace.

Predmet Zmluvy je bliz8ie Specifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddeliteln( sucast
tejto Zmluvy (dalej aj ako ,,Dielo”). Projektovi dokumentéciu spracovala spolo¢nost STOA arch. plus,
5.r.0..

Dielo bude realizované v stlade s Prilohami €. 1 aZ 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje realizovat
pre Objedndvatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v
mnoistve, kvalite, $pecifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej Specifikdcie;
— podla ¢asového harmonogramu;
— podla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny
ako Uspesny uchadzac a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia st aj dalSie plnenia Zhotovitela, najma:

— spraclvanie a odovzdanie kontrolného a skusobného plédnu stavby pred zacatim stavebnych prac;

— priebeina aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vietkych ski3ok a revizii v stlade so skiSobnym planom a predpisanych prisludnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel na vlastné naklady v zmysle § 13 zékona C.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostédvajuceho z pravidiel uZivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel adrzby v zmysle zékona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentdcie (projekt skutocného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objedndvatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze
st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora
sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ie doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v silade s Uplnym obozndmenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu
mohli v suvislosti s realizéciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom
plneni vzniknut.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dostatoéne a detailne oboznamil s projektovou dokumentdciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je moiné na jej zaklade dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov brdniacich jeho
riadnemu pouZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urteny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade
s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.
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Pri realizécii Diela sa Zhotovitel zavdzuje postupovat samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne
z4viaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurépskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sdlade s poskytnutou projektovou dokumentéciou a je viazany pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materidly, o ktorych je v ¢ase jeho pouZitia
znadme, Ze su Skodlivé. Zhotovitel sa zavidzuje postupovat pri realizacii diela v sulade so zékonom .
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.1 a 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednéavatefom poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy
toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si neméze uplatiovat ndroky na upravu zmluvnych
podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle zdkona o
verejnom obstaravani ak to bude pocas realizdcie Diela nevyhnutné a pokial sa na danych zmenach
zmluvné strany dohodnd.

Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujuce a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako Gspesny uchadzac a su rovnako uplné a dostatocné
na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpefenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podfa podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
stlade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov a vyhldskou €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoétu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer
podla Prilohy &. 2 k tejto Zmluve a ktord tvori nedelitelnd stcast tejto Zmluvy.

Dohodnutd cena je stanovend ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 497 500,00 EUR
Sadzba DPH: 20%

DPH: 99 500,00 EUR
Celkova cena diela s DPH: 597 000,00 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto &lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenym vykazom
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel ku dfiu uzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania
predmetu zmluvy — realizicie Diela sa stane platitefom DPH, zavazuje sa, ie dohodnutd cenu
neprekroéi. Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast ceny zniZit o vySku DPH.

Zhotovitel nie je oprévneny poZadovat, narokovat si alebo domahat sa zvy3enia ceny Diela s
vynimkou dévodov podfa prislusnych bodov tohto €lanku Zmluvy.

Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku vlastnych
(Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostato¢nej koordinacie pri realizacii
Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy
alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méZe zmenit v pripade, ak:

— dbjde v priebehu realizécie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaiuje
skutoénost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizicie Diela stal platcom DPH);

— dbéjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZaduju na riadne plnenie
a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne avopred odsihlasené
Objednavatelom, postupom popisanym v tejto Zmluve;

— déjde v priebehu realizacie Diela k zniZzeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky Objednavatela
na prace mene;j.
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— Vsllade s bodom 5.11 a 5.12 tohto ¢lanku

Zmluvna cena mdZe byt zvysena len o cenu naviac prac, priom spdsob uréenia ceny naviac prac jev
zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachddzaju v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZzeny v ponuke podanej
zhotovitefom, na zéklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako uspesny uchddzac a na zéklade
¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podla tohto
oceneného vykazu vymer;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZzenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitelom, na zdklade
ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako tspedny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvnd cena v zmysle tejto Zmluvy, budl nacenené podfa programu CENKROS, jeho aktudinej
verzii platnej ku drfiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstardvani. Pri naceneni tychto poloZiek podfa programu CENKROS sa vylucuje, aby doslo
v programe k zmene zékladného nastavenia kalkulaéného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat v
programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoinili zvySenie konecnej ceny za
vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel je povinny priloZit ku kazdej
poloZke naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZzenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy podrobnu kalkulaciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavazuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom $tadiu realizécie
Diela véas identifikovat potrebu prac, upozornit na ich vznik Objedndvatela bezodkladne po ich
zisteni, zabezpedit ich nacenenie podla popisu v tejto Zmluve, priloZit k naceneniu dévodovi spravu
a predloZit aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac neopraviuje
Zhotovitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac nesuvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskutofnenim naviac prac predlozi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odstihlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje prévo
na odsuhlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpo¢tom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v
stlade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel
je v danom pripade povinny upravit dany rozpofet a ocenit prislusne poloZky préc naviac podla
pokynov Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac prdce, a to podla rozpoctu, ktory
bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu prac —
k menej pracam, zmluvnd cena bude zniZena o cenu tychto menej prdc, ktora bude vycislena podfa
cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého
bol zhotovitel vyhodnoteny ako tspesny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena
v zmysle tejto Zmluvy, vietko viak po odsthlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto menej
prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mézu uskutoénit vyhradne na zdklade odsuhlasenia Objednavatela a
to formou pisomnych dodatkov, priom ich uzatvorenie podlieha spineniu zmluvnych podmienok a
riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstardvani a prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP
alebo podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluwvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny poZadovat navy$enie ceny Diela indexaciou predlozenim pisomnej Ziadosti
osuhlas suplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zdklade (dajov indexu vyvoja cien
v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym tGradom SR polro¢ne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou
a preindexovanim navy$enou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel pisomne
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odsuhlasi navy$enie ceny, uhradi Zhotovitefovi len rozdiel medzi zmluvnou cenou navysenou o 5%
a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navysenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexdcia cien
sa bude tykat len stavebnych prac, ktoré neboli vykonané do predloZenia Ziadosti o suhlas
s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien
Objedndvatefom, je Zhotovitel povinny ku kaZdej dalsej faktdre prikladat vypocet Gpravy
fakturovanej ceny indexovanim.

Objednévatel je opravneny uplatnit si uZhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat znizenie
zmluvnej ceny Diela indexdciou na zéklade idajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného
Statistickym Uradom SR polroéne v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim
znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objedndvatel uhradi Zhotovitefovi zmluvnd cenu
znizent o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej
znizenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexécia cien sa bude tykat len stavebnych prac, ktoré
neboli vykonané Zhotovitefom do dorucenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien
Objednavatefom. Po doruceni tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej daldej
faktire prikladat vypodet tpravy fakturovanej ceny indexovanim.

Dafi z pridanej hodnoty bude uétovanad Zhotovitelom vo vySke ur€enej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Cena za Dielo je urend v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha €. 2 je
uréujtca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavazny a k jeho zmene méZe dojst vylutne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so zakonom o verejnom
obstardvani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyska$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov na zriadenie
a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov
na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za sklddky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpe&nosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych komunikacidch, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektrick energiu a pod.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohfadom na vietky okolnosti a rozsah
Diela primerana a Ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi zmenami podfa
tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit dohodnuttu Cenu za Dielo, ktord je vypocitana a dohodnuta v sulade
so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto &ldnku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto Zmluve. Narok
na zaplatenie ceny vznikd zhotovitelovi riadnym av&asnym splnenim zdvdzku vykonat pre
objednévatela dielo bez vad a za dohodnutych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatefa menit obsah a
rozsah dodavanych préc, nez ako su uvedené v Prilohe €. 1 a v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou Ciastkovych
faktar, pricom Ciastkova faktira musi byt vystavend minimdline vo vyske 25 % zo zmluvnej ceny. Ak
material alebo iné vyrabky st rozpo¢tované oddelene v $pecifikacii, mozno ich zahrnut do faktury az
po ich zabudovani (montaZi). Po ukonceni realizacie diela ako celku vyhotovi zhotovitel konecnu
faktlru. Zhotovitel je opravneny vyhotovit konecnu fakturu aZz po ukonceni a protokoldrnom
odovzdani Diela Objednévatelovi podla Clanok 11 a to na zéklade odstihlaseného supisu vykonanych
prac. Prilohou faktir budi podrobné supisy vykonanych préac za fakturované obdobie dokumentujice
plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objedndvatefom. Zhotovitel
zasle Objedndvatelovi dva origindly prislusnej faktury a zavazuje sa na poZiadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktdry.

Ciastkové faktiry aj koneéna faktdra st splatné do 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti za¢ina plynat dfiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatefne doruc¢ena
Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v bodel.2 tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti fakttr bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZené faktura bude obsahovat aj Gdaje, ktoré nie su
uvedené v zdkone o DPH, a to:

Strana 5 7 20



5.22

6.1

6.2

—  Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktuary;

— forma thrady;

— oznaenie pefiazného Ustavu a islo G¢tu, na ktory sa md platba vykonat;

— meno, podpis, odtlatok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude:

—  supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovand
polozku potet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povaZuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaleny peciatkou a podpisom Zmluvnych strén a stavebného
dozoru Objednavatela;

—  supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, e faktlra (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neupiné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti danového dokladu, Objednévatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (dafiovy doklad) podfa
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novl. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktdry nie je Objedndvatel v omeskani s jej Ghradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynit od nasledujiceho dfia po jej doruceni
Objednévatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykoné/vykona bez pisomného prikazu Objednévatela alebo odchylne od
projektovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel neuhradi/resp. neodpocita od zakladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel
nevykona/vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatelfa alebo odchylne od projektovej
dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na
vlastné néaklady odstrani, pokial sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Clanok 6
Vykonova zaruka a garantna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnut Objednévatelovi vykonovu zaruku vo

vyske 10 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dfiu protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska a

garanén zadbezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku driu protokoldrneho odovzdania a

prevzatia diela, a to formou:

— vinkulaciou finanénych prostriedkov vo vyske urtenej podfa tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskér ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky
a do ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenim finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podfa tohto bodu na ucet Objednavatela,
najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do ucinnej
doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovou zarukou vo vyske uréenej podfa tohto bodu, s platnostou od nasledujtceho dfia po dni
uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky, s trvanim pocas ucinnej doby
vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednéavatel neumoZriuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spésobom ako sa
uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit trvanie vykonovej zéruky a garanénej zabezpeky tak, aby pokryvali
celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskondili u vykonovej zabezpeky skér neZ jeden mesiac po
dohodnutom termine dokonéenia Diela a u garantnej zabezpeky skor ako jeden mesiac po uplynuti
zaruénej doby. Zhotovitel je povinny preloZit Objednavatefovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej
zaruky a garan¢nej zabezpeky.
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6.3

6.4

6.5

7 g B

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani asti Diela, bude mu
vykonové zéruka vo vy$ke 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zéklade jeho pisomnej
iadosti, ktorej neoddelitefnou prilohou je protokol o odstréneni vad a nedorobkov podpisany oboma
Zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrdni, zabezpeci ich
odstranenie Objednéavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je
opravneny pohladdvku, ktora mu vznikla z titulu odstrdnenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitefovi vratena
vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a v&as neodstrani,
mbZe Objednavatel zabezpetit ich odstranenie na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli,
7e pohladavku, ktord tym Objedndvatelovi vznikne méze Objedndvatel jednostranne zapocitat s
garanénou zabezpekou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratena garanéna zdbezpeka
predstavujica sumu vo vyske 5% z Ceny za Dielo (bez DPH) zniZzena o zapocitané pohladavky. O
uvolnenie garanénej zabezpeky méze Zhotovitel pisomne poZiadat najskér po uplynuti zarucnej
doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli zloZzené
na G¢et Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatefovi, a teda Objednavatefovi patria aj
uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a €as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje
ukonéit a protokolarne odovzdat bez vad a nedorobkov najneskér do 8 mesiacov odo dia
protokolérneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko riadne
a véas na zaklade pisomnej vyzvy Objedndavatefa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut
najneskér od nasledujiceho diia po protokoldrnom odovzdani staveniska Zhotovitefovi.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy so zohfadnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého
¢asového harmonogramu podfa Prilohy &. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v lehote
uvedenejv bode 7.1. Zhotovitel sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto
Zmluvy obozndmit s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou
zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chrénit alebo preloZit, aby v priebehu realizécie Diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory bude
obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram
bude tvorit neoddelitefn siéast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie
harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predloZeny a odsuhlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a
to v zavislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych ¢asti predmetu zdkazky.
Objednavatel méze urtit, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované prace v hodnote
zodpovedajlcej hodnote finanénych zdrojov, ktoré méa v danom ¢ase Objednavatel k dispozicii, a
dalsie prace za¢ne vykondvat a realizovat Zhotovitel aZ na zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela.
Preru3enie prac z vyssie uvedeného dévodu nedodrianie pévodne odsthlaseného harmonogramu a
lehoty podla bodu 7.1 sa nepovaZuje za omeskanie Zhotovitela s pinenim predmetu zakazky.

DodrZiavanie terminov podfa bodu 7.3 tohto €ldnku Zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatefa (poskytnutim sucéinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vy$sej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4, mad
Objedndavatel pravo Ziadat ndhradu $kody, pricom Zmluva zostdva v platnosti, ak omeskanie
Zhotovitela neohrozi plnenie zavazkov Objednavatefa voci dalSim zmluvnym partnerom.
Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny ¢as — dodatocnu lehotu plnenia Zmluvy a
vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodatofne stanovenej primeranej lehoty
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

9.1
9.1.1

uplatni voéi Zhotovitelovi sankcie a mbZe uplatnit aj odstipenie od Zmluvy. Ak by omeskanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zavazkov Objednavatela, Objednavatel je opravneny uplatnit si sankcie
a od Zmluvy odstupit bez dodatoéne stanovenej lehoty.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$3ej moci (vojna, povoden, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezdvisle
od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel
tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktor( by v ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal.
Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim orgén $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnu
dobu. Tieto skutonosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit prévo na prediZenie terminu —
lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu
oznamit Objednavatelovi a suc¢asne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zévazkov na viac ako jeden
mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalej realizacie
Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predloZi Zhotovitel najneskér do pat (5) pracovnych
dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni préac z titulu nespravneho, nekvalitného, technicky
chybného alebo v Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie
terminu dokoncenia Diela Zhotovitefovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne &ast Diela dokonéit za dohodnutych podmienok
v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k
dodrZaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatelfa Zhotovitela alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndvatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela. Objednavatel ma
pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vy33ej moci, vykonu uradného
rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchéddzania vzniku $kéd na zdravi a majetku
alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto zmluvy. V pripade prerudenia zhotovenia Diela na
zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia
zhotovenia Diela. V pripade prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len préce,
ktoré zabrénia vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednévatela upozornit na
vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednévatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo za v3etky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
— Objekt Gymnazia Terézie Vansovej - parcely 1184/2, 1184/5, 1196/2 1196/1, 1184/3, 1184/1 pre
k.a. Stara Lubovna.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objedndvatela.

Objednavatel je oprdvneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplini svoju
povinnost, méa Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
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9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

9.3

9.4
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9.6

Pladnované kontroly budi vykondvané minimalne jeden krat za $trndst (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na
zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednédvatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.19 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitefovi urok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Objednéavatel je opravneny Ziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorukolvek
osobu zamestnant alebo zazmluvnenu Zhotovitefom, ktord podla nazoru Objedndvatela zneuziva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorienie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovand
Objednavatelom za neZiaducu z objektivnych a preukézatelnych dévodov. Takto odvolana osoba na
Diele, bude Zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

Préava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpeCenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni po nadobudnuti G&innosti zmluvy uzavriet a dorucit
Objednavatelovi rovnopis alebo overend képiu a nasledne udrziavat v platnosti po celu dobu
vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent na Zivote, zdravi
a majetku Objedndvatela a tretich osdb, ktora bude spsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vy$ke Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overend fotoképia bude nésledne
tvorit neoddelitelnd Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje
za podstatné porudenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodévateflov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednévatela o tom, Ze vykonané prace
budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych préc, ktoré boli zakryté. Pri
poruseni tejto povinnosti je povinny umoZnit Objednévatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodriiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpetovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €. 124/2006
o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlddkou € 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a précach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni neskordich predpisov a dalsimi
osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pravidelnd kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordindtora bezpeénosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a organizacie
prace pre véetkych pracovnikov namieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spifaju
predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok postdenia ich
zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornua spdsobilost podfa
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$8im rizikom, pri ktorych
méZe vzniknuf zévainé poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejSie vznika
po3kodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drZitefmi platného preukazu,
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9.6.3
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9.6.5
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9.8

9.9
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9.11
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10.1

osvedtenia alebo dokladu. Zhotovitel je vopred povinny preukazat odborni spdsobilost potrebnu na
vykon préace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré s
vykondvané pravidelné kontroly alebo skasky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urené zékonom MV SR
¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvysenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokoncenim a
riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objedndavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je
povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné
strany dohodn(, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje likvidovat vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy
a naloZit s nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a neistotu spésobent
jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpetit pracovisko tak, aby nedochddzalo k zne€isteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prisludnych predpisov
a legislativy, vykonaval vylu¢ne drizitel prisluiného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat a vykonavat svoju €innost tak, aby nedochédzalo k vzniku 3kéd na
majetku Objedndvatela, a aby bol Objednavatel, pripadne nim zriadena organizacia obmedzovana vo
svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na Ziadost Objedndvatefa nacenit naviac prace podlfa bodu 5.8.1
Zmluvy, predlozif na kontrolu a odsthlasenie Objedndvatelovi naviac prace a realizovat
Objednavatefom odsthlasené naviac préce, ktoré si nevyhnutne potrebné k riadnemu ukonceniu,
odovzdaniu a skolaudovaniu stavby.

Zhotovitel je povinny predlozit na odsthlasenie dodavatelski dokumentaciu, ktord nie je su¢astou
projektovej dokumentacie stavby Objednévatelovi najmenej desat (10) pracovnych dni pred zafatim
prac na Casti Diela, ktorého sa uvedend dokumentacia tyka. Vykondvanie prac bez odsuhlasenia
dodévatelskej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitela na ich fakturéciu a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvnd stranu o okolnostiach,
resp. prekézkach, ktoré jej mézu bréanit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druht Zmluvnu stranu s dostatocnym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu podfa bodu 9.2.2 a vykonovu zaruku a
garanénu zabezpeku podfa bodu 6.1 povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy33ej moci, ak tieto skutoCnosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$3ej maci vieobecne zndme.

Z dévodu prebiehajlcej vyutby v mieste vystavby je zhotovitel povinny poskytnat objednévatelovi
maximalnu saginnost pri realizécii stavebnych postupov tak, aby bol v&o najmendej miere
obmedzeny proces vyucby. Z tohto dévodu je zhotovitel povinny akceptovat odévodnené poziadavky
zo strany objednédvatefa na proces realizicie vystavby, resp. rekonstrukcie. Neodévodnené
odmietnutie sucinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Cléanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Michal Dzugas

/

F
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat a kontrolovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku, pravidelne vytrhavat kopie urené pre
Objednévatela a informovat objednévatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednévatel nepreberd v zmysle zdkona

¢ 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindleZi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Maridn Husovsky, osvedéenie o odbornej spdsobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢.: 02862*10

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitefa musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase, kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podfa bodu 3.1 neustale
pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac. V pripade, Ze
Zhotovitel vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
otom pisomne informovat Objednavatefa minimalne tri(3) pracovné dni vopred. Ak povereny
stavbyvedtici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat Objednévatela o jeho zastupovani
a urtit zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny deri vopred.

Objednévatel je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho, s udanim
dévodu, za iného stavbyvediceho sosvedéenim o odbornej spdsobilosti pre &innost
stavbyvedtceho. Zhotovitel je povinny tuto poziadavku akceptovat a vymenu vykonat najneskor do
desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celi dobu
plnenia zévidzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia €islo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného
zékona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatela je povinny sledovat obsah dennika a
k zapisom pripajat svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje
povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa predpokladd, Ze so zépisom suhlasi. V pripade, Ze
Zhotovitel povaZuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za déleZité, je povinny tdto skutoénost v
zadzname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor Objednavatela, resp.
poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika zapisovat
vietky tdaje, ktoré s dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na plnenie zavazku zo
Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, po¢asia, rozsahu a spésobe vykonanych prac,
nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickl siet stavby, popr.
Objednavatela, daje o zacati a ukon&eni prace &i udalosti a prekézok, vztahujice sa k stavbe Diela,
stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitefom povereny stavbyvedci. Vykondva zaznamy vidy v ten def, kedy
boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu. Stavebny dennik
musi byt na stavbe v &ase kedy prebieha pinenie predmetu tejto Zmluvy podfa bodu 3.1 neustdle
pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatefa. Stavebny dennik musi mat
vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela a oislované vietky strany kde
sa zapisuji zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne
oislované s uvedenym déatumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia
nasledovat chronologicky a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery va&iie ako 2 riadky. Kazdy
zdznam Zhotovitela musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad pre vypracovanie dopinkov a zmien
zmluvy.
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Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

11.1  Celé Dielo sa povaZuje za skonené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vietkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine.

11.2  Objedndvatel bude Dielo preberat vcelku alebo c¢iastkovo podla &asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel bude informovat pisomne alebo
zédpisom v stavebnom denniku Objednavatefa o pripravenosti casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Néasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania
Casti Diela.

11.3  Objednavatel prevezme Dielo resp. jeho Cast realizovanu v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
a odsuhlasenych zmien pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho ¢asti, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych
stran, stavebnym dozorom Objednévatela a referentom investiéného oddelenia Uradu PSK, ktory mé
pridelent predmetnu stavbu. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

11.3.1 Objednavatel prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsthlasenych zmien, zavaznych noriem a predpisov tak, aby
riadne sldZilo k uréenému ucelu.

11.3.2 Pripravenost Diela, resp. jeho {asti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji siipis dokumentacie podfa bodu 11.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

11.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky

doklady osvedcuijuce kvalitu a kompletnost diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu képiu casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

— Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zdkona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

—  Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boliv priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi;

— Doklad o spbsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentécia skutoéného vyhotovenia Diela/éasti diela , nasledovne tlaéené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD forméte;

— Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/casti diela.

11.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrédzke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast diela za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednavatel odopriet prevzatie Diela/¢asti diela .

11.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
prisludna cast Diela za riadne vykonanu a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a véas spineny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast neprevziat.

11.4  Zader odovzdania Diela alebo defi ukonéenia Gispe$ného preberania Diela/¢asti Diela sa rozumie def
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednévatela a referentom investi¢ného oddelenia Uradu PSK, ktory
ma pridelent predmetnu stavbu.

11.5 Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela/¢asti diela, podliehajuce zéruke (Clanok 12) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

11.6  Vdohodnutejlehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp. jeho
¢asti, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndvatela aspori pat (5) dni vopred pred terminom konania

prehliadky. % _
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124

12.5

12.6

127

12.8

Odovzdanie Diela/¢asti diela sa uskuto&niuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaiuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

— Kompletny stavebny dennik;

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne sdodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody
na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ie v zmluvach so subdodédvatefmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava kdielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti zhotovovaného diela na
Zhotovitela a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy bud( poskytnuté v stlade s ustanovenim
Clanku 3 a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clénku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurépskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia azavazuje sa na stavebnu cast
zhotoveného diela poskytnuat zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré
bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaruéna doba.

PInenie ma vady a nedorobky ak:
— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice Obchodného
zdkonnika.

Objednéavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
najneskér do patnastich (15) pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zadat odstrariovat vadu do 12
hodin od jej ozndamenia a odstranit ju najneskér do 24 hodin od jej telefonického nahlasenia. V
pripade zdvainej reklamdcie ktorej riedenie si vyZzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spisu do troch (3)
pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamadcie a ktory obe strany na znak sahlasu
podpisu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZzuje aj reklamacia, ktori Objednavatel zasle
Zhotovitefovi e-mailom a zarover doplini do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou,
pri¢om za deri nahldsenia reklamacie prepocitanie dodrzania leh6t sa povazuje der odoslania e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objedndvatefa o vadéch predmetu Zmluvy bez
zbytoéného odkladu, najneskér viak do troch(3) dni odo diia jeho dorucenia. Za tym GcCelom sa
Zmluvné strany zavdzuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat
pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén, v ktorom dohodnu aj
termin zacatia a ukoncenia odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavdzuje pocas zaruénej
doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndamené mu Objednavatelom, a to v termine
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad
a nedorobkov, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp.
jeho €asti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie
vad dorucenim reklamacie.

Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneénl moznost reklamécie zjavnych vad a nedorobkov zo strany Objednévatela a odovzdanie diela
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131
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sa nepovaiuje za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na ndklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit takymi, ktoré zodpovedaji Zmluve a poZzadovanym
skdaskam.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaruénej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objedndavatela je Zhotovitel povinny podas doby trvania zaru¢nej doby odstranit vietky
vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu i uz
vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materialu,
alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zédvazok odstranenia vietkych vzdjomne odsuhlasenych reklamovanych vad v
zaruénej dobe a suéasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondvania réznych préc, suvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
podkodeni uZ zrealizovanych prac a to poéinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a cCinnosti svojich
pripadnych subdodavatefov.

Zéaruéna lehota na reklamovanu &ast Diela sa predlZuje o dobu od dfia uplatnenia opravnenej
reklamécie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objednévatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané vyhodnotenie
garanénej prevadzky a zisteni, &i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpeéenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndavatelovi pokyny
k uzivaniu a udribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednévatelovi odovzdané, nemébie Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostatocnou alebo nespravnou GdrZbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudd uplatiiované ndroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav, prav na
ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost za skodu

Zhotovitel zodpoveda za vetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi vratane tych, ktoré vzniknd na
hnutefnom/nehnutefnom majetku objednavatela pri vykonavani stavebnych a inych prac suvisiacich
s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v désledku porudenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej $kody.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objednavatelovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitefa, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dbsledku konania/opomenutia Zhotovitela
Objedndvatelovi vyrubené zo strany tretich oséb.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolfvek Zmluvnej
strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej skody.

Clanok 14
Zabezpecenie zavazkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizsie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky Objednavatelovi
uhradit:
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— Za nedodrianie terminu dokonéenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti Uroky z ome3kania vo
vyske 0,10% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zaCaty kalendarny defi ome3kania.

— Za omeékanie s odstranenim véad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo
nevyjadrenie sa k ozndmeniu o vadach podfa bodu 12.6 sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdy defi omeskania Zhotovitela aZ do doby vyjadrenia sa alebo
skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezalatie realizacie stavebnych préc alebo oprév (vrdtane zarucnych) v termine podfa
harmonogramu préac Groky z ome3kania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZdy zaCaty
kalendarny deri omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajlcich zo zakona €.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
zmluvnu pokutu vo vy3ke 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé poru3enie tejto povinnosti. Takéto
porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

— Za poru3enie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitefa uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktort nie
je uréena individuaina sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1 000,00 EUR.

—  Za porudenie bodu 11.10 tejto zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za cast diela zhotoveného
subdoddavatefom.

— V pripade zistenia pofitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, v
pripade zistenia porusenia zdkazu faj¢it v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 EUR za kazdého pracovnika za kaZzdé jednotlivé
porudenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objedndvatela na odstupenie od
Zmluvy.

— V pripade poru3enia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 a v pripade
podstatného porudenia tejto Zmluvy podla pododsekov bodu 17.4, za ktoru nie je uréena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdé jednotlivé
porudenie alebo za kaZdy defi omeskania so splnenim povinnosti, a to aj opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik ndroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na ndhradu Skody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskordich predpisov alebo pripadné
odstlpenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne dkony a neprebiehaji Ziadne konania pred
akymkolvek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Statnym alebo inym orgdanom verejne;
spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zékonnost, platnost alebo vymofZitelnost tejto Zmluvy vo vztahu k
Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti spinit si svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy a podfa
vedomosti Zmluvnych stran sa Ziadne takéto ukony nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel zaroveri ¢lenom skupiny dodavatefov podfa zédkona o verejnom
obstaravani (dalej aj len ako “Skupina dodavatefov”), vztahuju sa préva a povinnosti Zhotovitela
podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vietkych €lenov Skupiny dodavatelov ako Zhotovitela
podfa tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny doddavatelov je zaviazany spolotne a
nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny doddvatelov za zdvazky Skupiny doddvatelov voci
Objednavatelovi a Objednévatel je oprdvneny poZadovat plnenie, ktoré ma poskytnit Skupina
dodavatelov, od ktoréhokolvek Zhotovitela ako ¢lena Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel sa vyvaruje akychkolvek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezdvislost. Okrem toho,
Zhotovitel je povinny prijat vietky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist akejkolvek situdcii, ktorad
by mohla ohrozit nestranné a objektivne pinenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov by mohol vzniknut
najma v dbsledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych i
citovych vizieb alebo akychkolvek inych vztahov alebo spolocnych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov,
ktory vznikne poéas plnenia tejto Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznédmeny
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Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel okamiite prijme vetky opatrenia potrebné
na jeho ukoncenie.

Objedndvatel si vyhradzuje prévo overit, &i st opatrenia uvedené v predchddzajicom bode tohto
¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méZe vyzadovat prijatie dodatocnych opatreni v
lehote, ktorti sam uréi. Zhotovitel zabezpeti, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia nedostali do
situdcie, ktora by mohla viest ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto
Zmluvy, Zhotovitel okamZite a bez akéhokolvek od$kodnenia zo strany Objednévatela nahradi
kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutocnosti alebo jej zmene,
ktorda ma vplyv na pravdivost ktoréhokolvek z vyhldseni uvedenych v tomto €lanku, a to bez
zbytoéného odkladu.

Akakolvek nepravdivost alebo porudenie akéhokolvek vyhlasenia alebo zavazku Zhotovitela
uvedeného v tomto &lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitelovi nie je znamy Ziadny iny subdoddvatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel pinil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pisomne predloZit Objedndvatelovi na schvélenie kazdého subdoddvatela, ktory by sa mal podiefat
na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto
subdoddvatela nemozino pouZit na plnenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy. Ziadost o
zmenu subdodévatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatefovi minimélne pét (5) pracovnych
dni pred pldnovanym datumom zmeny subdodéavatela. Ak ide o zmenu subdodavatela pocas trvania
Zmluvy, je Zhotovitel povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatefa poskytnat Objedndvatefovi
vietky tdaje v rozsahu podfa Prilohy €. 4 tejto Zmluvy a doklady preukazujice splnenie podmienok
G¢asti v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah
subdodévky. Objedndvatel je povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytoéného odkladu od obdrZania
pisomne] Ziadosti Zhotovitela, &i s pouzitim subdodévatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie
stihlas s pouZitim subdodavatela bezdévodne odmietnut. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitela
nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej Ziadosti, md sa za to, Ze
Objednéavatel s pouZitim subdodavatela sahlasi. Bez ohladu na vy3sie uvedené, ak Zhotovitel pouzije
na plnenie povinnosti Zhotovitefa podfa tejto Zmluvy akukolvek tretiu osobu, zodpoveda voci
Objednéavatelovi v celom rozsahu za pinenie povinnosti podfa tejto Zmluvy ako keby ich plnil sam.

Zéavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlce zo Zakona ¢. 82/2005
Z. z. 0 nelegdlnom zamestndvani, najmé je vSak povinny postupovat tak, aby plnenie Zmluvy
nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely cas jej
platnosti a G&innosti dodavat len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestndva v sulade s
pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a sicasne vyhlasuje, Ze Ziadne pinenie alebo jeho
¢ast nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednévatela bezodkladne poskytnif v poZzadovanom rozsahu
doklady a osobné tdaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podfa tejto Zmluvy,
ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat & Zhotovitel neporuduje zdkaz
nelegédlneho zamestndvania podfa osobitného predpisu, t. j. podla Zdkona o nelegdlnom
zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moiné doruéit aj v
elektronickej forme na urcent e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného dévodu bude Objednévatelovi uloZena
pokuta alebo ina sankcia za porusenie zékazu prijat pinenie dodané Zhotovitefom prostrednictvom
fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta uloZena Zhotovitefovi bude od Objednavatela
vymahand v zmysle Zdkona o nelegdlnom zamestndvani, zavdzuje sa Zhotovitel uhradit
Objednévatelovi $kodu tym spdsobenu, a to vratane $kody spésobenej uhradenim pokuty alebo
sankcie ulozenej prislusnym organom verejnej spravy. Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi
skuto&nt $kodu, ktora mu vznikla, a to najneskér do patnast (15) dni odo diia dorucenia faktury spolu
so ziadostou o uhradenie spdsobenej skody. Jednym z podkladov pre uréenie skutocnej $kody
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spdsobenej Objednavatelovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej
spravy o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitefovi od
Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel zavazuje zaplatif Objedndvatelovi na zdklade jeho vyzvy
zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (péttisic eur) v pripade porudenia ktoréhokolvek zo zavazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 ai 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objedndvatela
domahat sa nahrady skody v plnej vy3ske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovite! vyhlasuje, Ze si riadne a véas plni, a po¢as trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a v&as
plnit, svoje povinnosti vyplyvajtice zo Zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(dalej aj ako ,Zakon o registri partnerov”), najma sa zavazuje zabezpecit aktualne, Upliné, spravne a
pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a zérover sa
zavazuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkolvek zmena akéhokolvek Udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v zmysle
Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto¢nost, ktord vedie alebo mézZe viest k jeho vymazu z registra partnerov podfa § 13
ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dIh$iu ako tridsat (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o registri
partnerov zapisanu opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladé osobitna registraéna povinnost v pripade, ak poziadavka registracie
nevyplyva zo Zékona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkofvek povinnosti Zhotovitel
uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objedndvatel opravneny od tejto Zmluvy odstipit; tym nie s
dotknuté prava Objednavatela podfa § 15 Ziakona o registri partnerov. V pripade porudenia
povinnosti podfa tohto bodu tohto &ldnku sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade
jeho vyzvy zmluvnG pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela domahat sa ndhrady $kody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdoddvatelia, ktori spifiaju definiciu partnera verejného
sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zédkona o registri partnerov, ktori budi subdodavatelmi pre
plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpedili svoju registraciu ako partneri verejného
sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a plnili si vietky povinnosti
vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie povinnosti vyplyvajucich z takejto
registracie. Porusenie povinnosti podla predchadzajlicej vety zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo odstupit od tejto Zmluvy. V pripade porusenia
povinnosti podla prvej vety tohto bodu €ldnku sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objedndvatelovi na
zéklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,00 EUR (pattisic eur). Za GEelom kontroly spinenia
povinnosti podla prvej vety tohto bodu éldnku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat
od Zhotovitela predloZenie vietkych zmluv a sivisiacich dokumentov so subdodéavatelmi; Zhotovitel
je povinny takejto poZiadavke Objednavatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v
pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost podla prvej vety tohto bodu
tohto élanku tejto Zmluvy bola poru$end; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky oficidlne pisomnosti a ozndmenia ( dalej len ,0znamenia“) medzi Zmluvnymi stranami na
zaklade tejto Zmluvy, budl uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany,
ktord oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky
oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. doru¢ené inym preukaznym
spdsobom, na adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Clanok 1 tejto Zmluvy.

Véetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie sa
Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. Ak
neddjde k zmieru a dohode, spory budu rieSené prislusnym sudom.
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Ak vznikne medzi zmluviymi stranami spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zdvazné skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti
pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd, mdze si kazdd zmluvnd strana
dat vykonat materidlno-technické preskisanie Statnym alebo S$tatom uzndvanym skdSobnym
miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skiSok su pre zmluvné strany a rieSenie sporu
zdvdzné. Naklady na skusky zndsa strana, ktord spor prehrala.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaiuje prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti, ak nemoZno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvréatila alebo
prekonala, a dalej ie by v ase vzniku zévdzku tato prekdzku predvidala. Utinky wyludujice
zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trvd prekdika, s ktorou su tieto u&inky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala aZ v ¢ase, ked bola Zmluvnd strana
v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodérskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov)
kZmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zékone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene
a doplneniniektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie
na vedomie povinnost Objedndvatefa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktur
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak je predmet zmluvy spolufinancovany zo zdrojov Eurépskych spoloéenstiev (napr. ESIF),
Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskutocriovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykolvek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotadcie/nenavratného
financného prispevku vykonavany na to urenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroveri
poskytnut tymto osobam vsetku potrebnt saGéinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim poverené
osoby; b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvy3si kontrolny urad SR,
prisludna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikatny orgén a nimi poverené osoby; d) Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby; e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a
Eurdpskeho dvora auditorov; f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s
prislusnymi prdvnymi predpismi SR a EU; g) Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na
vykon kontroly; h) Osoby poverené na vykon kontroly Objedndvatefom; i) Iné subjekty a nimi
poverené osoby, ktoré st opravnené na vykon kontroly podra platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej stcinnosti podfa bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy
2o strany zhotovitela povaiuje sa za podstatné porusdenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednévatelovi
Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia sicinnosti Zhotovitela podla
bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v pinej vy$ke Objednavatel u Zhotovitela

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane spinenim podmienok uvedenych v bode 3.1
Zmluvy.

Mimoriadne ukon¢enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spésobu skonéenia
zmluvného vztahu medzi Objednéavatefom a Zhotovitefom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstipit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;
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18.1

opakované porusenie zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objedndvatela; zastavenim realizacie sa na
tento ulel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitefom vtermine acase uréenom
Objednavatelom;

vyhlasenie konkurzu alebo redtrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoistve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako ur€uje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitefom v omeskani voci casovému harmonogramu
podra Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podfa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie
poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.3 Zmluvy;

nedodrZanie zdvazku Zhotovitela podla bodu 7.1;

iné podstatné porudenie podfa ustanoveni tejto Zmluvy, najmé porusenie bodu 9.9, 15.4.1, 15.5.1,
15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1 a pod.

Zhotovitel nemd pravo odstupit od tejto zmluvy v pripade omeskania objednavatefa s thradou
faktuary, a to hoci opakovane.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend od Zmluvy odstapit bez
zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného
porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
V tomto pripade sa takéto porudenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porudenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G€inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zékonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G&innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po G¢innosti pokial ide o povinnosti
stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od Zmluvy:

¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednévatefom zostéva vlastnictvom
Objednavatela;

Objednéavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dfia nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia ucinnosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vdeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
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18.2  Zhotovitel zavdzuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu sulinnosti pre Objedndvatefa
spocivajlcu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre prijimatela
z prisluiného opera&ného programu a pod., vietko s ciefom dosiahnut napinenie icelu tejto Zmluvy.

18.3  Zhotovitel je povinny zdriat sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednéavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu tcelu tejto zmluvy.

18.4  Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:
Priloha €. 1 - Projektova dokumentacia (vratane PD na CD nosici);
Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha €. 3 — Casovy harmonogram;
Priloha €. 4 — Subdodavatelia;
Priloha €. 5 = Poistnd zmluva

18.5 Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrZi Objednavatel a jeden Zhotovitel.

18.6 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany
sa v takom pripade zavézuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie
ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda pévodne zamysfanému
G¢elu ustanovenia neplatného alebo nedéinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
prévna Uprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.7  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym G&inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy s dostatone jasné, urCité a
zrozumitelné. Podpisujlce osoby si opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
védzneho suhlasu ju podpisali.

18.8 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oprdvnenymi zdstupcami zmluvnych stran
a u¢innost diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela najskor viak
po spineni odkladacej podmienky podfa bodu 18.10 tejto zmluvy.

18.9 Pre nadobudnutie U¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viaiu na
nadobudnutie G&innosti tejto zmluvy a to podlfa podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

18.10 Zmluva nadobtda Gcinnost
- zabezpe&enim finanéného krytia zo strany objednavatela na tplny rozsah predmetu zmluvy
- driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlv.

18.11 O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objedndvatel bezodkladne, najneskér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej t¢innosti informovat zhotovitela.

Objednavatel: Zhotovitel:

15,05, 2013 RIS %
V Starej Lubovni, dfa ..o V PreSove, dna ......ccoessmessssasss

— -

G, a.s.0

WUSINESS ECONOMY GROUP
3 4, 080 01 Predov

C 36 456 861

PaedDr. Klaudia Satkeova PhDr. Ja c; PhD.
riaditelka Skoly predseda predstavenstva

/
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