

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa: 02/2023

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

35 541 016

Zastúpený:

Sídlo:

V zastúpení:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

Správa majetku Košického samosprávneho kraja

Tatranská 25, 040 01 Košice

Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ

42 093 937

2022359669

Štátna pokladnica

SK90 8180 0000 0070 0028 2724

7000282724/8180

- zmluvných
- realizačných

Mgr. Vladimír Milistenfer, riaditeľ

Ing. Miroslav Kulha, vedúci správca

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Konajúci:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach:

BOJASTAV spol. s r.o.

Veľký Lipník 162, 065 33 Veľký Lipník

46 550 526

Ján Bočkaj, konateľ spoločnosti

2023434006

SK2023434006

Tatra banka, a.s.

SK16 1100 0000 0029 2487 1286

- zmluvných
- realizačných

Ján Bočkaj, konateľ spoločnosti

Ján Bočkaj, konateľ spoločnosti

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(*Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“*)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Druh postupu: Zákazka s nízkou hodnotou

Názov zákazky: „**Rekonštrukcia VZT zariadení – Tabačka**“

Druh zákazky: Uskutočnenie stavebných prác

Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy:

Článok I Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre Objednávateľa Dielo vymedzené v tejto **Zmluve o dielo** (ďalej aj „**Zmluva**“) v rozsahu podľa dokumentácie v zmysle bodu 1.2 Zmluvy a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v Zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto Zmluvu:

1. Zmluva o dielo,
2. Výzva na predloženie ponuky s prílohami vrátane projektovej dokumentácie,
3. Prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet Zmluvy,
4. **Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní, ďalej spolu „Zadávacia dokumentácia“, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zmluve).**

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto Zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov Zadávacej dokumentácie podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený k Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou Zmluvy.

1.3 Dielom sa na účely Zmluvy rozumie rekonštrukcia vzduchotechnických zariadení v priestoroch kultúrno – spoločenského centra Tabačka, na Gorkého ulici 2 v Košiciach.

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a že pri predložení svojej ponuky:

- 1.4.1 prevzal od Objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 1.2 a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
- 1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať Stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie Ceny za Dielo;
- 1.4.3 neexistujú akékoľvek iné požiadavky Zhotoviteľa okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, a ktoré Zhotoviteľ uplatnil v procese vysvetľovania súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania.
- 1.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady.
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné náklady bez akéhokoľvek dopadu na zmenu ceny za dielo podľa tejto zmluvy.
- 1.7** Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.
- 1.8** Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na majetku objednávateľa, ktorý je vykonávaním diela podľa tejto zmluvy dotknutý, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy.
- 1.9** Zhotoviteľ plne zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené pri vykonávaní diela tretím osobám, ktoré zavinil, a to aj nedbanlivosťou svojich zamestnancov, resp. osôb prostredníctvom ktorých vykonával dielo.

Článok II

Miesto a čas plnenia

- 2.1** Miestom plnenia je objekt v správe objednávateľa, nachádzajúci sa na Gorkého ulici 2 v Košiciach - kultúrno – spoločenské priestory objektu Tabačka, Gorkého 2 v Košiciach (bývalá tabaková továreň s areálom, Strojárske 3 – Gorkého 2, Košice, evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako „Továreň“ pod č. 4569/1-3 (ďalej len „kultúrna pamiatka“), okres: Košice I, obec: Košice – Staré Mesto, katastrálne územie: Letná, parcelné číslo 3205/6, 3205/7, list vlastníctva č. 11618.
- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť (vykonať a ukončiť) Dielo podľa tejto Zmluvy z hľadiska času nasledovne:
- 2.2.1 Zahájenie diela: do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska
- 2.2.2 Ukončenie diela: do 2 mesiacov odo dňa zahájenia diela.
- 2.3** Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela“ po splnení podmienok podľa v článku IX Zmluvy. Riadnym zhotovením a končením Diela sa rozumie taký stav Diela, v ktorom má Dielo všetky vlastnosti vyplývajúce zo Zmluvy a Zadávacej dokumentácie podľa bodu 1.2 Zmluvy a príslušných právnych

predpisov a technických noriem, čo predstavuje stav, na základe ktorého je možné v zmysle platných právnych predpisov a noriem dielo riadne užívať.

- 2.4 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo, prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.5 V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania Diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie Objednávateľa.
- 2.6 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov podľa Zmluvy, ako aj termínu ukončenia, z nasledovných dôvodov:
 - 2.6.1 prerušenie zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy,
 - 2.6.2 prerušenie zhotovovania Diela z dôvodu existencie rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré je záväzné pre Objednávateľa bráni Zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní Diela; Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela,
 - 2.6.3 zmena Diela; pričom ak si zmena Diela vyžiada dodanie stavebných výrobkov, má Zhotoviteľ právo aj na posunutie termínov z dôvodu dodania stavebných výrobkov,
 - 2.6.4 prerušenie zhotovovania Diela z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčinených Zhotoviteľom alebo Objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie Diela a miesto realizácie Diela možné predpokladať),
 - 2.6.5 prerušenie zhotovovania Diela z dôvodu nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených Zhotoviteľom alebo Objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu prípadne technologických postupov).
- 2.7 Termíny podľa Zmluvy, ako aj termín ukončenia zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených v Zmluve, sa predlžujú o primeraný čas a/alebo čas trvania omeškania, ak nie je pre konkrétny dôvod výslovne uvedené inak.
- 2.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie pre dodržanie dohodnutých termínov. Na plnenie povinností, ktoré sú obsahom spolupôsobenia, Objednávateľ poverí svojich zamestnancov.

Článok III

Prerušenie prác na Diele a zmeny Diela

- 3.1 V odôvodnených prípadoch je Objednávateľ oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na Diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na Diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

- 3.2** V prípade, ak Objednávateľ dá Zhotoviteľovi pokyn podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy, je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na Diele alebo jeho časti.
- 3.3** V prípade, ak prerušenie prác na vykonávaní diela nastalo z dôvodu podľa článku II bod 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 alebo 2.6.5 je Zhotoviteľ povinný:
- bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a
 - ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k predĺženiu času dohodnutého na ukončenie diela, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, písomne požiadať objednávateľa o predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela, pričom zároveň musí objednávateľovi (i) podrobne oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať predĺženie času dohodnutého na ukončenie diela;
- inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela zostáva nezmenený a zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. V prípade, ak objednávateľ písomne vyhovie požiadavke zhotoviteľa na predĺženie času ukončenia diela, tak táto zmena sa považuje za zmenu zmluvy.
- 3.4** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu Diela bez súhlasu Objednávateľa alebo prípadne pokynu podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

Článok IV Stavenisko

- 4.1** Staveniskom sa na účely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania Diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu Diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov Diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie Diela.
- 4.2** Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestor staveniska alebo jeho časť do 5 dní od doručenia výzvy oprávneného zástupcu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na odovzdanie staveniska v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je následne povinný na stavenisku zabezpečiť v rozsahu a stave potrebnom a vhodnom pre vykonávanie Diela v termínoch predvídaných časovým harmonogramom na začatie prác na konkrétnej časti Diela okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia, nástroje, náradie, stavebný materiál a iné príslušenstvo potrebné na zhotovenia Diela) najmä:
- 4.2.1. aby na stavenisko nemali prístup nepovolane osoby, pričom za nepovolane osoby sa budú považovať všetky osoby s výnimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvných strán alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvných strán výkonom činností v súvislosti so zhotovovaním Diela, prípadne iné osoby, ktoré na vstup na stavenisko oprávňuje všeobecne záväzný právny predpis,
 - 4.2.2. aby tretími osobami nedošlo k obmedzeniu činnosti Zhotoviteľa, ani k poškodzovaniu neodovzdanej časti Diela z ich strany, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré týmto vzniknú.

- 4.3** Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ. Náklady na prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou Zmluvnej ceny.
- 4.4** Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady v prípade potreby stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať aj poverení zamestnanci Objednávateľa a kontrolné orgány.
- 4.5** Nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku alebo jeho časti znáša Zhotoviteľ. Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tohto článku zmluvy až do odovzdania diela v súlade s touto zmluvou je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované.
- 4.6** Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s vykonaním Diela zabezpečiť najmä:
- 4.6.1 odvoz a likvidáciu odpadu,
 - 4.6.2 poriadok a čistotu na stavenisku, v jeho okolí,
 - 4.6.3 bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poučenie osôb nachádzajúcich sa na odovzdanej časti staveniska o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane staveniska a Diela,
 - 4.6.4 predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
 - 4.6.5 označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnou tabuľou (panelom) umiestnenou na dobre viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko.
- 4.7** Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady odberné miesta pre odber energií, možnosť pripojenia na existujúce rozvody energií a zároveň zabezpečí dodávky všetkých energií za účelom zhotovenia Diela (najmä voda, elektrina).
- 4.8** Zhotoviteľ je povinný udržiavať stavenisko tak, aby v prípade potreby vykonania niektorých prác tretími osobami na náklady Zhotoviteľa, alebo v prípade vykonávania prác Subdodávateľmi, mohli títo na ňom začať práce podľa projektu a/alebo v prácach riadne pokračovať.
- 4.9** Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov najneskôr jeden deň pred odovzdaním Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. O takejto dohode musí byť vykonaný zápis v stavebnom denníku podpísaný povereným zástupcom Objednávateľa. Po uplynutí lehoty uvedenej prvej vete tohto bodu Zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol.

Článok V

Stavebný denník

- 5.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v zmysle platných právnych predpisov, resp. podľa pokynov Objednávateľa odo dňa začatia prác na Diele až do dňa zhotovenia a odovzdania Diela.

- 5.2** Účelom vedenia stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednávateľa. Stavebný denník bude na stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela.
- 5.3** Zápisy do stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). K záznamom Zhotoviteľa sa Objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu.
- 5.4** V priebehu pracovného času musí byť denník na stavenisku trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím Diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, Zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom v stavebnom denníku.
- 5.5** Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej päť dní pred odovzdaním Diela podľa tejto Zmluvy vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie zápisom do stavebného denníka.

Článok VI

Cena Diela

- 6.1** Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie Diela zaplatí Zhotoviteľovi cenu za Dielo. Právo Zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela vzniká na základe daňového dokladu (faktúry) vystavenej v súlade s postupom podľa Zmluvy.
- 6.2** Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, je pevná a nemenná.
- 6.3** Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena Diela v súlade s výsledkom verejného obstarávania vo výške:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Cena Diela bez DPH: | 100 638,16 EUR |
| DPH 20%: | 20 127,63 EUR |
| Celková cena Diela: | 120 765,79 EUR |
- (slovom: jednostodvadsaťtisícšedemstošesťdesiatpäť EUR a sedemdesiatdeväť centov)**
- 6.4** Celková cena Diela je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podkladmi a ponukou, ktorú Zhotoviteľ ponúkol v rámci verejného obstarávania po oboznámení sa s podmienkami vykonania Diela.
- 6.5** V celkovej cene Diela sú zahrnuté všetky personálne náklady Zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni pracovného voľna a sviatky a pod.).

- 6.6** Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke. V prípade, že sa v priebehu realizácie Diela zistí, že vo výkaze výmer neboli uvedené niektoré položky, ktoré sú ale zrejme zo Zadávacjej dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, nebudú tieto práce uznané ako práce navyše a Zhotoviteľ je povinný ich vykonať na vlastné náklady.
- 6.7** Celková cena za Dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vznikli v súvislosti so zhotovením Diela, a to najmä ale nielen:
- 6.7.1 náklady na riadne zhotovenie a ukončenie Diela, dane, clá, licenčné poplatky, odvody;
 - 6.7.2 náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti;
 - 6.7.3 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, odborný dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;
 - 6.7.4 náklady na zabezpečenie návodov a manuálov k prevádzke a údržbe;
 - 6.7.5 náklady spojené so zárukou.
- 6.8** Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.

Článok VII

Platobné podmienky

- 7.1** Celkovú cenu za zhotovenie Diela uhradí Objednávateľ na základe daňového dokladu (konečná faktúra), ktorú Zhotoviteľ vystaví v 2 vyhotoveniach a doručí Objednávateľovi bezodkladne po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela, pričom lehota splatnosti je 30 dní. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných prác potvrdených zodpovednou osobou objednávateľa v súpise prác.
- 7.2** Objednávateľ má zádržné právo na 10% z celkovej ceny Diela, a to po dobu troch mesiacov odo dňa splatnosti konečnej faktúry pre prípad výskytu drobných väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu, plynulému a bezpečnému užívaniu dokončeného Diela. Uvedené prostriedky Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplynutia dojednanej lehoty, resp. pokiaľ v tejto lehote nebudú drobné vady a nedorobky odstránené, do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 7.3** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo zo zadržanej sumy podľa predchádzajúceho bodu na započítanie svojich nárokov voči Zhotoviteľovi; a to najmä, ale nielen na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto Zmluvy alebo nárokov Objednávateľa na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa. Bez ohľadu na znenie predchádzajúcej vety má Objednávateľ právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom Zhotoviteľa na zaplatenie celkovej ceny Diela.
- 7.4** Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa uhradiť cenu Diela. Ustanovenie bodu 7.2 tým nie je dotknuté.

- 7.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH.
- 7.6 Neoddeliteľnou prílohou faktúry je súpis vykonaných prác overených poverenou osobou Objednávateľa. Faktúra a prílohy musia byť odsúhlasené Objednávateľom. Prílohou k faktúre musia byť najmä:
- 7.8.1 dokumentácia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom),
 - 7.8.2 potvrdenie o odstránení zariadenia staveniska, všetkých väd a nedorobkov,
 - 7.8.3 zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác.

Článok VIII

Podmienky vykonania Diela

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo v súlade so Zmluvou, Zadávacou dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom alebo nevhodnú povahu vecí na vykonanie Diela, ak Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba, mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky prvky a výrobky nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na stavenisko. Cena prvkov a výrobkov, ako aj náklady na dopravenie stavebných výrobkov na stavenisko sú zahrnuté v cene za Dielo.
- 8.5 Zhotoviteľ je vlastníkom prvkov a výrobkov nevyhnutných na zhotovenie Diela do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou stavby - budovy, do ktorej budú osadené. Ich vlastníkom sa okamihom zapracovania stáva Objednávateľ, nebezpečenstvo škody na Diele (vrátane zapracovaných okien a ďalších prvkov tvoriacich jednotlivé časti Diela) však znáša Zhotoviteľ až do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela.
- 8.6 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie Diela. Pod súčinnosťou sa rozumie najmä sprístupnenie a umožnenie vstupu Zhotoviteľa, alebo ním poverených osôb do priestorov, kde sa bude realizovať Dielo (stavenisko), umožnenie odberu elektrickej energie na stavenisku.
- 8.7 Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve tiež zaväzuje:
- 8.7.1 postupovať pri zhotovení Diela v súlade s právnymi predpismi, právne záväznými technickými a inými normami, ktoré sa vzťahujú na Dielo,
 - 8.7.2 vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy, v súlade so Zadávacou dokumentáciou a podľa pokynov Objednávateľa,
 - 8.7.3 oboznámiť Objednávateľa s Dielom a upozorniť na všetky vady, resp. jeho nedostatky, ktoré by bránili v konečnom užívaní,
 - 8.7.4 rešpektovať upozornenia Objednávateľa a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané v stavebnom denníku,

- 8.7.5 udržiavať na prevzatom stavenisku a príľahlých priestoroch, resp. komunikáciách určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady,
- 8.7.6 dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
- 8.7.7 zaznačiť všetky zmeny v realizácii Diela do dokumentácie zhotovenia Diela, na základe ktorej bolo Dielo vykonané.

8.8 Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:

- 8.8.1 zabezpečiť a včas Zhotoviteľovi odovzdať Zadávacu dokumentáciu,
- 8.8.2 oznámiť Zhotoviteľovi svoje pokyny a prípadné požiadavky k vykonaniu Diela,
- 8.8.3 na žiadosť Zhotoviteľa poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súvislosti s vykonávaním Diela.

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 9.1 Riadne zhotovené a ukončené Dielo je Objednávateľ povinný prevziať. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo, pokiaľ nemá drobné vady a nedorobky brániace jeho riadnemu užívaniu. Na účely tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených predloženou Zadávacou dokumentáciou, touto Zmluvou, jej prílohami a súčasťami, zadáním verejného obstarávania a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Za drobné vady a nedorobky sa považujú nedokončené práce oproti projektu, ktorých súhrnná cena nepresahuje 5 % z rozpočtu za predpokladu, že tieto vady nebránia riadnemu užívaniu Diela.
- 9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení Diela podľa Zmluvy, sa začne na základe výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela doručenej Objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve, najskôr však v 5-ty pracovný deň odo dňa doručenia výzvy Objednávateľovi. Pokiaľ sa Objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý Zhotoviteľom, oznámi to najneskôr v nasledujúci pracovný deň Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ určí náhradný termín preberacieho konania, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví v určenom termíne na prevzatie Diela, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela.
- 9.3 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční v preberacom konaní. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví preberací protokol, ktorého súčasťou bude zoznam väd a nedorobkov odovzdávaného Diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie.
- 9.4 Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke Diela a kontrole výskytu možných väd a nedorobkov Diela. Objednávateľ sa zaväzuje ukončiť prehliadku Diela najneskôr do 10 dní odo dňa začatia preberacieho konania podľa bodu 9.2. Prehliadku diela objednávatel písomne potvrdí na preberacom protokole, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené a Dielo sa považuje za odovzdané podpísaním preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, Zadávacou dokumentáciou a Zmluvou a jej prílohami. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela. Ide o nasledovné doklady:

- 9.5.1 atesty od výrobcov, certifikáty,
- 9.5.2 revízne správy, záručné listy,
- 9.5.3 doklady o likvidácii odpadov,
- 9.5.4 stavebný denník,
- 9.5.6 súpis zistených väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- 9.5.7 iné doklady, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. požiadaviek Objednávateľa.

9.6 V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky bezodkladne, najneskôr v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v preberacom protokole, pričom sa má za to, že odstránenie drobných väd a nedorobkov Zhotoviteľom nemá vplyv na cenu stanovenú touto Zmluvou a počas tejto doby nie je Zhotoviteľ v omeškaní. Ak Zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr do 1 mesiaca, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Na účely odstránenia uvedených väd a nedorobkov podľa tohto bodu sa sumou predstavujúcou náklady Zhotoviteľa rozumie zadržaná časť ceny Diela v zmysle článku VII bod 7.2 Zmluvy. V prípade, ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie všetkých väd a nedorobkov, všetky náklady spojené s odstránením drobných väd a nedorobkov hradí Zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí Zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené Objednávateľom alebo treťou osobou určenou Objednávateľom.

Článok X

Zodpovednosť za vady

- 10.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo alebo jeho časť má v čase odovzdania Diela vlastnosti dohodnuté v Zmluve a jej prílohách, Zadávacej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať Dielo počas záručnej doby.
- 10.2** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania Diela.
- 10.3** Záručná doba za zhotovené Dielo je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom, pričom pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
- 10.4** Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe.

- 10.5** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených Objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ nemohol túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov Objednávateľa upozorniť. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov Objednávateľa, na ktorých nevhodnosť Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba, Objednávateľa neupozornil, okrem prípadu ak Zhotoviteľ nemohol nevhodnosť zistiť s vynaložením odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené zásahom alebo inou úpravou Diela Objednávateľa alebo inej osoby poverenej Objednávateľom bez vedomia alebo proti vôli Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie Diela počas záručnej doby.
- 10.6** Vady zhotoveného Diela uplatnené v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne.
- 10.7** Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo elektronickou poštou. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje a požadovaný spôsob odstránenia vady.
- 10.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s Objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutej lehote napriek tomu, že sú zrejmé a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Ustanovenia Zmluvy o zmluvnej pokute týmto nie sú dotknuté.
- 10.9** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie Diela do 24 hodín odo dňa doručenia výzvy.
- 10.10** O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 10.11** V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa Zmluvy alebo dohody Zmluvných strán, zabezpečí Objednávateľ odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. O tejto skutočnosti bude Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať.
- 10.12** Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila riadnemu užívaniu Diela, Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia vady.

Článok XI

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody

- 11.1** Vlastníkom zhotoveného Diela, ako aj častí Diela zabudovaných do stavby, je Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovaných znáša až do protokolárneho odovzdania a prevzatia podľa článku IX Zmluvy Zhotoviteľ.
- 11.2** Vlastník nezabudovaných vecí, určených k vykonaniu Diela je Zhotoviteľ, pokiaľ ich Objednávateľ už predtým nezaplatil. V prípade, že ich Objednávateľ zaplatil, je vlastníkom nezabudovaných vecí Objednávateľ, pričom nebezpečenstvo škody na týchto veciach znáša až do protokolárneho odovzdania Diela podľa článku IX Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený zo staveniska odvieť akýkoľvek materiál, ktorý je vo vlastníctve Objednávateľa s výnimkou výmeny materiálu reklamovaného pre nekvalitu.

Článok XII

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

- 12.1** Pre účely Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Článok XIII

Sankcie

- 13.1** V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho vykonania Diela podľa tejto Zmluvy alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy (s výnimkou bodu 13.2), je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.2** Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vadu v dohodnutom termíne podľa článku X Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 66,00 EUR (slovom šesťdesiatšesť euro) za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne.
- 13.3** V prípade, ak bude objednávatel' v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 13.4** V prípade zistenia nesúladu Objednávateľom požadovaných a Zhotoviteľom deklarovaných vlastností Diela so skutočnosťou je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25% z celkovej ceny Diela.
- 13.5** V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny diela osobitne za každé porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávatel'ovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom porušením jeho povinností podľa tejto zmluvy, náhrada škody môže byť uplatnená v plnej výške.

- 13.7** Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi všetky škody v celom rozsahu, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 13.8.** Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu.

Článok XIV **Zodpovednosť za škodu**

- 14.1** Zhotoviteľ je odo dňa odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukončeného Diela povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní Diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
- 14.2** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené Zhotoviteľom.
- 14.3** Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu Objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto Objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie Diela po dobu dlhšiu ako 7 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, že Zhotoviteľ nebude ďalej pokračovať v zhotovení Diela.

Článok XV **Trvanie a zánik Zmluvy**

- 15.1** Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho odovzdania Diela. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a sankciách a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Zmluvných strán.
- 15.2** Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takejto dohode musí byť uvedený spôsob vysporiadania záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
- 15.4** Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy ako pri podstatnom porušení Zmluvy z nasledovných dôvodov:
- 15.4.1 Objednávateľ požaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi SR alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa zjavne nevhodné,
- 15.4.2 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.
- 15.5** Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ aj napriek predchádzajúcej výzve Zhotoviteľa nesplní, alebo je opakovane v omeškaní s plnením záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

- 15.5** Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ako pri podstatnom porušení Zmluvy z nasledovných dôvodov:
- 15.5.1 Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
 - 15.5.2 Zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými Objednávateľom a tým znemožňuje riadne plnenie záväzkov Objednávateľa,
 - 15.5.3 Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo v prípade, že sa situácia Zhotoviteľa zmení v takej miere, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok podľa tejto Zmluvy,
 - 15.5.4 z dôvodu porušenia podmienok Zmluvy a Zadávacej dokumentácie Zhotoviteľom alebo jeho Subdodávateľom,
 - 15.5.5 na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo bude povolená reštrukturalizácia Zhotoviteľa, prípadne, ak sa na majetok zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na vyhlásenie konkurzu a zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti,
 - 15.5.6 z ďalších dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom.
- 15.6** Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo písomné odstúpenie od Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.
- 15.7** V prípade zániku Zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa zániku Zmluvy, opustiť stavenisko a odstrániť zariadenia staveniska. Pri plnení tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zanechať priestor staveniska v stave a s vybavením a zariadením, ktoré bude zaručovať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vstupujúcich na stavenisko a pohybujúcich sa v priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okolí. Povinnosti vyplývajúce z predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný splniť aj v prípade podľa článku XIV bod 14.3 Zmluvy v spojení s článkom XVI bod 16.3 Zmluvy.
- 15.8** Za nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 15.7 je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR (slovom dvesto Eur) za každý deň omeškania sa so splnením povinnosti vypratať stavenisko.

Článok XVI

Spoločné ustanovenia

- 16.1** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť Zadávacou dokumentáciou Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených zástupcov Zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.

- 16.2** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami Objednávateľa v termínoch vopred ohlásených a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 16.3** Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového Zhotoviteľa najdlhšie po dobu 14 dní odo dňa zániku Zmluvy zabezpečovať na stavenisku na vlastné náklady všetky potrebné ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ zodpovedá škodu vzniknutú z dôvodu neplnenia tohto ustanovenia.
- 16.4** Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručení dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručení tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. V prípade doručovania elektronickou poštou, je doručovacou adresou na strane Objednávateľa adresa: vladimir.milistenfer@vucke.sk a na strane Zhotoviteľa adresa: bojastav@gmail.com

Čl. XVII

Subdodávateľa

- 17.1** Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.
- 17.2** Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.
- 17.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v **prílohe č. 2 tejto zmluvy** (zoznam subdodávateľov) spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 17.4** V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 je zhotoviteľ povinný minimálne 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ.

Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať dielo v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.

- 17.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
- 17.6 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.
- 17.7 V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definíčné znaky partnerov verejného sektora podľa §2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia sankcie podľa čl. XIII bod 13.5 zmluvy zo strany objednávateľa.

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.
- 18.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 18.3 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 18.4 Meniť alebo dopĺňať text Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Akékoľvek dodatky k Zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 18.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 18.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.


- 18.7 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tejto Zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto Zmluve.

V Košiciach, dňa 17.05.2023

V Košiciach, dňa 17.05.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



BOJASTAV spol.s r.o.
Veľký Lipník 162, 065 33
IČO: 46 550 526
DIČ: SK2023434006

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia VZT zariadení – Tabačka Košice	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Tabačka Košice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Košický samosprávny kraj, Námestie MM, Košice		
Projektant	Ing. Karol Baník		
Zhotoviteľ	BOJASTAV spol. s r.o.	46550526	SK2023434006
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 100 638,16
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 100 832,59 20 127,63
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 120 765,79
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie

BOJASTAV spol.s r.o.
 Veľký Lipník 162, 065 33
 IČO: 46 550 526
 DIČ: SK2023434006

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia VZT zariadení – Tabačka Košice**

Objednávateľ: Košícký samosprávny kraj, Námestie MM. Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Tabačka Košice

Spracoval:

Dátum: 23. 2. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
P-78422-01	Rekonštrukcia VZT zariadení – Tabačka Košice	100 638,16	20 127,63	120 765,79	746,10	99 892,06	0,00	67,94	0,00
SO 01	SO 01 Kultúrne spoločenské priestory	100 638,16	20 127,63	120 765,79	746,10	99 892,06	0,00	67,94	0,00
1	Vzduchotechnika-Veľká sála	64 581,00	12 916,20	77 497,20	0,00	64 581,00	0,00	0,00	0,00
2	Vzduchotechnika-Kinosála	18 069,00	3 613,80	21 682,80	0,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00
3	Ocelová konštrukcia	3 581,16	716,23	4 297,39	0,00	3 581,16	0,00	67,94	0,00
4	Elektroinštalácia a silnoprád	14 407,00	2 881,40	17 288,40	746,10	13 660,90	0,00	0,00	0,00

Celkom **100 638,16** **20 127,63** **120 765,79** **746,10** **99 892,06** **0,00** **67,94** **0,00**

Stavba: Rekonštrukcia VZT zariadení - Tabacka
SO 01 Kultúrno spoločenské priestory, VZT - Vzduchotechnika - Veľká Sála

Por. číslo	Číslo cenníka	Odbor	Skrátený text	Jednotlive		Merná jedn.	Množstvo	Celkom		
				Cena EUR	váha kg			dodávka EUR	montáž EUR	váha kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ponuková cena Atrea	VZT 1 - Rekuperčná vetracia jednotka s regulov. výkonom Duplex 15000 Roto-N typ 60/22, včítane kompletnej regulácie o vzduchovom výkone 12000 - 12000 m3/h: v rozložení stave pre prívod a úpravu vzduchu - a. - nasávací a filtračná komora s filtračnou vložkou triedy M5 s tlmiacou vložkou b. - bypas s regulačnou klapkou 1 x SM 5 Nm c. - komora rotačného rekuperátora s účinnosťou 76/71%, zisk 123/22kW d. - komora 2-okruhového priameho výparníka ohrievač/chladič - 2x30 / 2x30 kW, R32 e. - komora prírodného ventilátora 5,4 kW, 400V/3/50/ 9,4A, 300 Pa + EC3 motor pre podvod a úpravu vzduchu - g. - odsávací a filtračná komora s filtračnou vložkou triedy M5 s tlmiacou vložkou h. - komora protiprúdového rekuperátora 76/71%, zisk 123/22 kW i. - komora odvodného ventilátora 5,4 kW, 400V/3/50/ 9,4A, 300 Pa + EC3 motor j. - výfuková komora s tlmiacou vložkou - podiel čerstvého vzduchu 100 % - riadiaci systém jednotky CP Touch pre RD5-CP10RT	24 039,50	1762,00	ks	1	24 039,50	2 403,95	1762,00	
2	Ponuková cena Klimavex	Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LZ2E8, Mini ECO tepelné čerpadlo, chladiivo R32 o celkovom nominálnom chladiacom výkone 28 kW, vykurovacom výkone 28 kW elektrický príkon chladenie 8,07 kW, vykurovanie 6,26 kW, 3x400 V/3/50, ist.3x20A - rozsah prevádzky pre chladenie -10°C po +52°C, pre vykurovanie -20°C po +18°C - včítane sady odparovacích ventilov AHU Box PAW-280PAH3M pre výkon 28/28 kW	5 773,47	135,00	ks	2	11 546,94	1 732,04	270,00	
3	Orient. cena	Potrubný rozvodný systém pozostávajúci z: medené rúrky DN 12,7 mm medené rúrky DN 25,4 mm ovládacie el. rozvody, izolácia, svorky a príslušenstvo Doplňkové chladiivo R 32	1 046,83	25,42	ks	2	2 093,66	314,05		
				24,15	bm	20	508,40	127,10		
					bm	20				
					kg	4,0	96,60	24,15	4,00	
4	Orient. cena	Odvodňovacie potrubie kondenzátu Ekoplastik DN 25 včítane tvaroviek	3,50	bm	6	21,00	10,50			

Stavba: Rekonštrukcia VZT zariadení - Tabačka
SO 01 Kultúrne spoločenské priestory, VZT - Vzduchotechnika - Veľká Sála

Por. číslo	Číslo cenníka	Odbor	Skrátený text	Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive		Merná jedn.	Množ-stvo	Celkom	
					Cena EUR	váha kg			dodávka EUR	montáž EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Orient.cena	Timiáč hluku s potrubím THP10 - 900 x 900 - 1000 / 4.1 Timiáč hluku s potrubím THP10 - 710 x 710 - 1000 / 3.1	425,46 342,47	ks ks	2 2	850,92 684,94	255,28 205,48			
6	Cenník.cena Systemair	Regulačná klapka do kruhového potrubia Tune-R-500-1-H	85,65	ks	2	171,30	42,83			
7	Cenník.cena Mandik	Dýza DDM II 315 N TPM 072/08	131,30	ks	16	2 100,80	630,24			
8	Cenník.cena Systemair	Výuska dvojradová do kruhového potrubia NOVA-C-2- 525 x 125-R1-V-ZN	42,57	ks	10	425,70	127,71			
9	Cenník.cena	Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 4200, 100 % tvarovky Hranaté potrubie - z pozinkovaného plechu do obvodu 3600, 100 % tvarovky	217,85 154,44	bm bm	1 7	217,85 1 081,08	108,93 540,54			
10	Orient.cena	Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 710, 40 % tvarovky - z pozinkovaného plechu do obvodu 500, 40 % tvarovky - z pozinkovaného plechu do obvodu 400, 40 % tvarovky	86,95 47,16 35,21	bm bm bm	4 30 7	347,80 1 414,80 246,47	104,34 424,44 73,94			
11	Orient.cena	Pomocný materiál a práce Stavebná výpomoc - zhotovenie 1 ks otvoru v streche 1600x800 a jeho utesnenie	320,40	celok	1		320,40			
12	Orient.cena	Izolácia prvotného potrubia vzt - Izoflex 13 so samolepom v interieri	17,85	m2	110	1 963,50	490,88			
13	Cenník.cena	Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	11,45	ks	16	183,20	45,80			
14	Cenník.cena	Držiak potrubia IMOS - DPK 800, 710, 630, 500, 400	7,94	ks	40	317,60	79,40			
15	Ponuk.cena	Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	3,50	ks	80	280,00	70,00			

Pomocný materiál a práce

Stavba: Rekonštrukcia VZT zariadení - Tabačka
SO 01 Kultúrne spoločenské priestory, VZT - Vzduchotechnika - Veľká Sála

Por.	Číslo položka	Číslo cenníka	Odbor	Skrátený text	Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlive		Merná jedn.	Množ-stvo	Celkom		
						Cena EUR	váha kg			dodávka EUR	montáž EUR	váha kg
1	2	3				5	6	7	8	9	10	11
16			Orient. cena	Prenájom lešenia do výšky 5 m		619,20		ks	1		619,20	
17			Orient. cena	Prenájom žeriavu vyloženie 15x10m, nosnosť 2000 kg, demontáž VZT jednotky		1 450,50		kpl	1		1 450,50	
18			Orient. cena	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a rámu pre osadenie ventilátora - L50x5, Jaki 40x40x3 - L 25 x 3, Pl 8		6,01	68,04 3,25 2,42	bm bm kg	12 12 55	408,00	102,23	68,04
19			Orient. cena	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál		16,70		kg	55	918,50	229,63	55,00
						49 918,56				10 533,54	2 159,04	
						=====				=====		
				Presun zo zoznamu strojov a zariadení		49 918,00				10 533,00	2 159,04	
				Doprava				5,00%		2 495,00		
				Zaregulovanie VZT				8,00%			842,00	
				Presun materiálu				1,00%		499,00		
				PPV				2,80%			294,00	
				Súčet		52 912,00				11 669,00		
						+				52 912,00		
						ZRN				64 581,00		
										EUR		

Stavba: **Rekonštrukcia VZT zariadení - Tabacka**
SO 01 Kultúrno spoločenské priestory, VZT - Vzduchotechnika - Kinosála

Por. Číslo	Číslo cenníka	Odbor	Skrátený text	Jednotlive		Merná jedn.	Množstvo	Celkom		
				Cena	váha			dodávka	montáž	váha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ponuková cena	VZT 2 - Rekuperačná vetracia jednotka s regulov. výkonom Duplex Multi 3500-N	typ 3/8, včítane kompletnej regulácie o vzduchovom výkone 3000 - 3000 m ³ /h: v rozloženom stave pre prívod a úpravu vzduchu - a. - nasávacia a filtračná komora s filtračnou vložkou triedy F7 s tlmiacou vložkou b. - bypas s regulačnou klapkou 1 x SM 5 Nm c. - komora protiprúdového rekuperátora s účinnosťou 91/83%, zisk 31,3/5,2kW d. - doplnenie 1-okruhového priameho výparníka ohrievač/chladíč - 1x20 / 1x20 kW, R32 e. - komora prívodného ventilátora 2,5 kW, 400V/3/50/ 3,8A, 300 Pa + EC3 motor pre podvod a úpravu vzduchu - g. - odsávacia a filtračná komora s filtračnou vložkou triedy M5 s tlmiacou vložkou h. - komora protiprúdového rekuperátora 91/83%, zisk 31,3/5,2 kW i. - komora odvodného ventilátora 2,5 kW, 400V/3/50/ 3,8A, 300 Pa + EC3 motor j. - výfuková komora s tlmiacou vložkou - podiel čerstvého vzduchu 100 % - riadiaci systém jednotky CP Touch pre RD5-CP10RT	2 696,06	463,00	ks	1	2 696,06	269,61	463,00
2	Ponuková cena	Klimavex	Vonkajšia kondenzačná jednotka U-200PZH2E8, Paci Elite tepelné čerpadlo, chladivc o celkovom nominálnom chladiacom výkone 19,5 kW, vykurovacom výkone 22,4 kW elektrický príkon chladenie 6,06 kW, vykurovanie 6,21 kW, 3x400 V/3/50, ist 30A - rozsah prevádzky pre chladenie -15°C po +46°C, pre vykurovanie -20°C po +24°C - včítane sady odparovacích ventilov AHU Box PAW-280PAH3M pre výkon 28/28 kW	3 561,53	117,00	ks	1	3 561,53	534,23	117,00
3	Orient.cena	Potrubný rozvodný systém pozostávajúci z: medené rúrky DN 9,52 mm medené rúrky DN 25,4 mm ovládacie el. rozvody, izolácia, svorky a príslušenstvo Doplnkové chladivo R 32	958,55 24,17 27,35	ks bm bm bm kg	1 10 10 10 1,0		958,55 241,70 27,35	143,78 60,43 6,84		
4	Orient.cena	Odvodňovacie potrubie kondenzátu Ekoplastik DN 25 včítane tvaroviek	3,69	bm	6		22,14	11,07		

Stavba: Rekonštrukcia VZT zariadení - Tabačka
SO 01 Kultúrno spoločenské priestory, VZT - Vzduchotechnika - Kinosála

Por. číslo	Číslo cenníka	číslo dodá položka	Odbor	Skrácený text	Výpis a výpočty výmer a cien	Jednotlivé		Merná	Množ-	Celkom		
						Cena	váha			dodávka	montáž	váha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	Orient. cena	217,80 410,34	ks ks	2 2	435,60 820,68	130,68 246,20						
6	neobsadená		ks									
7	Cenník. cena Systemair	48,61	ks	5	243,05	72,92						
8	Cenník. cena	62,35	bm	1	62,35	31,18						
9	Orient. cena	33,63	bm	38	1 277,94	383,38						
Pomocný materiál a práce												
10	Orient. cena	195,60	celok	1		195,60						
11	Orient. cena	16,61	m2	40	664,40	166,10						
12	Cenník. cena	11,18	ks	6	67,08	16,77						
13	Cenník. cena	7,87	ks	20	157,40	39,35						
14	Ponuk. cena	3,26	ks	20	65,20	16,30						
15	Orient. cena	588,00	ks	1		588,00						
16	Orient. cena	1 522,50	kpl	1		1 522,50						

Stavba: Rekonštrukcia VZT zariadení - Tabačka
SO 01 Kultúrne spoločenské priestory, VZT - Vzduchotechnika - Kinosála

Por. číslo	Číslo cenníka	Číslo položka	Odbor	Jednotlive		Merná jedn.	Množstvo	Celkom		
				Cena EUR	váha kg			dodávka EUR	montáž EUR	váha kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17		Orient.cena	Pomocný materiál na zhotovenie konzol a rámu pre osadenie VZT-2 - L50x5, Jaki 40x40x3 - L 25 x 3, Pl 8	6,00	53,52 3,25 2,42	bm bm kg	12 6 30	321,00	80,28	53,52
18		Orient.cena	Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	18,67				560,10	140,03	30,00
								12 182,13	4 656,23	664,52
								=====	=====	=====
			Presun zo zoznamu strojov a zariadení					12 182,00	4 655,00	664,52
			Doprava			5,00%		609,00		
			Zaregulovanie VZT			8,00%			372,00	
			Presun materiálu			1,00%		121,00		
			PPV			2,80%			130,00	
			Súčet					12 912,00	5 157,00	
								+	12 912,00	
								ZRN	18 069,00	EUR

Stavba: Rekonštrukcia VZT zariadení - Tabacka
SO 01 Kultúrno spoločenské priestory, VZT - Vzduchotechnika - Kinosála

Por. číslo	Číslo cenníka	Odbor	Skrátený text	Výpis a výpočty výmer a cien	4	Jednotlive		Merná jedn.	Množ-stvo	Celkom		váha kg
						Cena EUR	váha kg			dodávka EUR	montáž EUR	
1	2	3				5	6	7	8	9	10	11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia VZT zariadení – Tabačka Košice

Objekt:

SO 01 - SO 01 Kultúrno spoločenské priestory

Časť:

vzt - Vzduchotechnika - OK

JKSO:

Miesto: Tabačka Košice

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie MM, Košice

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Stanislav Tury

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

3 581,16

Ostatné náklady

67,94

Cena bez DPH

3 649,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 649,10	20,00%	729,82

Cena s DPH

v EUR

4 378,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia VZT zariadení – Tabačka Košice

Objekt:

SO 01 - SO 01 Kultúrno spoločenské priestory

Časť:

vzt - Vzduchotechnika - OK

Miesto:

Tabačka Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie MM, Košice

Projektant:

Ing. Stanislav Tury

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3 581,16

HSV - Práce a dodávky HSV

314,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

83,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

213,59

99 - Presun hmôt HSV

17,22

PSV - Práce a dodávky PSV

226,87

783 - Nátery

226,87

M - Práce a dodávky M

3 040,29

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

3 040,29

2) Ostatné náklady

67,94

GZS

67,94

Sťažené podmienky

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 649,10

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia VZT zariadení – Tabačka Košice

Objekt:

SO 01 - SO 01 Kultúrno spoločenské priestory

Časť:

vzt - Vzduchotechnika - OK

Miesto:

Tabačka Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie MM, Košice

Projektant:

Ing. Stanislav Tury

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 581,16

D	HSV		Práce a dodávky HSV				314,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				83,19
1	K	317234410.S	Výmurovka atiky akýmkoľvek tehľami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,191	435,56	83,19
	VV		4,25*0,30*0,15		0,191		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				213,59
2	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	25,000	0,23	5,75
	VV		5*5		25,000		
3	K	971035803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	560,000	0,08	44,80
	VV		40*14		560,000		
4	M	419104	Závitová tyč AM 8.8 M16x1000 HDG	ks	14,000	6,54	91,56
5	M	383677	Vytlač. lep. hm. HIT-HY 70	ks	14,000	5,07	70,98
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,006	13,41	0,08
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,006	15,45	0,09
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,054	0,56	0,03
	VV		0,006*9 *Prepočítané koeficientom množstva		0,054		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,006	13,00	0,08
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,006	36,76	0,22
D	99		Presun hmôt HSV				17,22
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,405	42,53	17,22
D	PSV		Práce a dodávky PSV				226,87
D	783		Nátery				226,87
12	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	20,256	7,21	146,05
	VV		633*0,032		20,256		
13	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	20,256	3,99	80,82
D	M		Práce a dodávky M				3 040,29
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				3 040,29
14	K	430862002.S	Montáž rôznych dielov OK	kg	633,000	0,55	348,15
15	M	553850000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu	kg	633,000	2,93	1 854,69
16	K	430865100.S	Výroba segmentov pre ľahké, jednoduché, krátke oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg	kg	633,000	1,15	727,95
17	K	MV	Murárske výpomoci	%	29,371	0,92	27,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	PM	Podružný materiál	%	17,724	2,98	52,82
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	29,371	1,01	29,66

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA VZT ZARIADENÍ - TABAČKA - úprava
 Objekt: SO 01 KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ PRIESTORY - ELEKTROINŠTALÁCIA SILNOPRÚD

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie M.M., 040 01 KE
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Gorkého ulica 2, Košice

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
1	013	973026191.S	Vysekanie v murive z kameňa, kapsy pre klatiky a krabice, veľ. do 150x150x100 mm, -0,00500t	ks	1,000	0,00	4,06	4,06	0,00	4,06	4,06	
2	013	974029132.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, - 0,00800t	m	10,000	0,00	7,17	7,17	0,00	71,70	71,70	
						0,00		75,76			75,76	

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže												
3	921	210020671.S	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vŕtane základného náteru	kg	100,000	0,00	2,24	2,24	0,00	224,00	224,00	
4	132	132310001200.S	Týč oceľový prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,030	1 694,37	0,00	1 694,37	50,83	0,00	50,83	
5	145	145540000500.S	Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,048	1 796,27	0,00	1 796,27	86,22	0,00	86,22	
6	246	246220000900.S	Farba syntetická sursíková S 2005	kg	0,560	8,13	0,00	8,13	4,55	0,00	4,55	
7	246	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,187	4,14	0,00	4,14	0,77	0,00	0,77	
8	312	312110000800.S	Elektroda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dl. 350 mm nelegovaná s rutiiovým a kyslík obalom	tkg	0,050	116,61	0,00	116,61	5,83	0,00	5,83	
9	921	210020912.S	Proti požiaru upchávka, prechod stropom t 50 cm	m2	0,900	0,00	507,86	507,86	0,00	457,07	457,07	
10	921	210020922.S	Proti požiaru upchávka, prechod stenou - okraja oráňovaný uhol t 30 cm	m2	0,800	0,00	435,65	435,65	0,00	348,52	348,52	
11	246	246930001000.S	Timel proti požiaru na báze vinylester kopolyméru na požiarne upchávky káblových priestupov	kg	2,857	10,41	0,00	10,41	29,74	0,00	29,74	
12	921	210021002.S	Zhrodenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 160 x 160 mm	ks	1,000	0,00	15,76	15,76	0,00	15,76	15,76	
13	921	210120501.S	Výkonové isťiže vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	0,00	19,98	19,98	0,00	19,98	19,98	
14	358	358220064477	Výkonový isťiž BC160NT305-160-D, 3 P, 160 A, 25 kA, charakteristika D, nastavenie IR 125 - 160 A	ks	1,000	345,35	0,00	345,35	345,35	0,00	345,35	
15	921	210193070.S	Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	ks	1,000	0,00	11,90	11,90	0,00	11,90	11,90	
16	357	357150000310.S	Rozvádzač IRS21.1	ks	1,000	152,54	0,00	152,54	152,54	0,00	152,54	
17	921	210193087.S	Domova rozvodnica do 144 M povrchová montáž IP 30	ks	1,000	0,00	41,92	41,92	0,00	41,92	41,92	
						10 498,86		3 085,83			13 585,14	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	357	357140008020.SP	Rozvádzač Rvz1	ks	1,000	2 113,14	0,00	2 113,14	2 113,14	0,00	2 113,14	
19	921	210193271.SP	Rozvádzač oceleplachový povrchová montáž IGA 10 V2 IP54 + nápiň	ks	4,000	0,00	61,17	61,17	0,00	244,68	244,68	
20	357	357DEHN902315	Rozvodnica pre inštaláciu zvodícov prepätia IGA 10 V2 IP54	ks	4,000	256,60	0,00	256,60	1 026,40	0,00	1 026,40	
21	357	357DEHN961135	Zvodič bleskových prúdov	ks	4,000	343,44	0,00	343,44	1 373,76	0,00	1 373,76	
22		357DEHNxx	Pomocný materiál	kpl	4,000	59,26	0,00	59,26	237,04	0,00	237,04	
23	921	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	115,000	0,00	2,97	2,97	0,00	341,55	341,55	
24	354	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	46,000	2,25	0,00	2,25	103,50	0,00	103,50	
25	921	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	3,000	0,00	21,83	21,83	0,00	65,49	65,49	
26	345	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna zísťa potenciálov, vyrovnania - 5015650 - 1801 VDE	ks	3,000	29,26	0,00	29,26	87,78	0,00	87,78	
27	921	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	205,000	0,00	1,48	1,48	0,00	303,40	303,40	
28	354	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploche strechy označenie PV 21 oceľ	ks	205,000	4,07	0,00	4,07	834,35	0,00	834,35	
29	354	354410034900.S	Podložka plastová k podpore vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	205,000	2,05	0,00	2,05	420,25	0,00	420,25	
30	921	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	5,000	0,00	11,28	11,28	0,00	56,40	56,40	
31	354	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn na upravenie do muríva označenie JP 30, d 25 mm	ks	5,000	39,03	0,00	39,03	195,15	0,00	195,15	
32	921	210220210.S	Podstaviec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	5,000	0,00	8,99	8,99	0,00	44,95	44,95	
33	354	354410024800.S	Podstaviec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350X350	ks	5,000	11,00	0,00	11,00	55,00	0,00	55,00	
34	354	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	5,000	5,31	0,00	5,31	26,55	0,00	26,55	
35	354	354410058640.S	Klin nerovný do podstavca, d 330 mm	ks	5,000	2,25	0,00	2,25	11,25	0,00	11,25	
36	921	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	55,000	0,00	2,12	2,12	0,00	116,60	116,60	
37	354	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	55,000	0,64	0,00	0,64	35,20	0,00	35,20	
38	921	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	30,000	0,00	0,77	0,77	0,00	23,10	23,10	
39	341	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	30,000	3,33	0,00	3,33	99,90	0,00	99,90	
40	921	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	35,000	0,00	1,00	1,00	0,00	35,00	35,00	
41	341	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	35,000	4,29	0,00	4,29	150,15	0,00	150,15	
42	921	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 16	m	30,000	0,00	1,31	1,31	0,00	39,30	39,30	
43	341	341610012600.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 16	m	30,000	3,17	0,00	3,17	95,10	0,00	95,10	
44	921	210881059.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 0,6/1,0 kV 25	m	65,000	0,00	1,34	1,34	0,00	87,10	87,10	
45	341	341610012700.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CXKH-R - 1 x J 25 mm2	m	65,000	5,91	0,00	5,91	384,15	0,00	384,15	
46	921	210881098.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 0,6/1,0 kV 4x35	m	50,000	0,00	3,15	3,15	0,00	157,50	157,50	
47	341	341610016600.S	Kábel medený bezhalogénový CXKH - R - J 4 x 35	m	50,000	30,41	0,00	30,41	1 520,50	0,00	1 520,50	
48	921	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 0,6/1,0 kV 5x4	m	45,000	0,00	1,67	1,67	0,00	75,15	75,15	
49	341	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový CXKH - R - J 5 x 4	m	45,000	5,10	0,00	5,10	229,50	0,00	229,50	
50	921	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 0,6/1,0 kV 5x6	m	85,000	0,00	1,92	1,92	0,00	163,20	163,20	
51	341	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový CXKH - R - J 5 x 6	m	85,000	6,06	0,00	6,06	515,10	0,00	515,10	
52	R	PMV	Múťarske výpomoci	%	114,043	0,00	0,91	0,91	0,00	103,78	104,01	
53	R	PM	Podružný materiál	%	100,404	3,08	0,00	3,08	309,24	0,00	309,47	
54	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	114,043	0,00	0,96	0,96	0,00	109,48	109,49	

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

746,10

746,10

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	0,00	24,87	24,87	0,00	746,10	746,10	

Celkom

10 498,86

3 907,69

14 407,00

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: „Rekonštrukcia VZT zariadení – Tabačka“

Zhotoviteľ: BOJASTAV spol. s r.o.
Veľký Lipník 162
065 33 Veľký Lipník

Stavbyvedúci: Ján Bočkaj
+421 903 239 792
bojastav@gmail.com

vyhlasujeme, že na realizácii zákazky s názvom „Rekonštrukcia VZT zariadení – Tabačka“ sa v súlade so zmluvou o dielo nebudú podieľať nasledovní subdodávatelia

Obchodné meno a sídlo sub.	IČO sub.	osoby oprávnené konať za subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel subdodávky v %	Suma v EUR bez DPH

V Košiciach, dňa 17. 05. 2023

BOJASTAV spol.s r.o.
Veľký Lipník 162, 065 33
IČO: 46 550 526
DIČ: SK2023434006

.....
Ján Bočkaj
konateľ spoločnosti
BOJASTAV spol. s r.o.