ZMLUVA O DIELO CiSLO 1093/2019-PN
uzatvorend v sulade s § 536 a nasl. Obchodného Zakonnika

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Sidlo: Radni¢né namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

I1CO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

Zapisany: v Obchodnom registri OS Banska Bystrica, oddiel: P§, vlozka ¢.: 713/S
Bankové spojenie:

IBAN:

opravneny konat’: Ing. Stanislav Géaborik, generalny riaditel’

Oznacenie odstepného zavodu zodpovedného za realizaciu Diela:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik
Odstepny zavod Piestany
Nabrezie I. Krasku 3/834, 921 80 Piestany

Adresa pre zasielanie faktur:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Odstepny zavod Piestany
Nabrezie 1. Krasku 3/834, 921 80 Piestany

(dalej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: TMG,a.s.

Sidlo: Priemyselna 9A, 971 01 Prievidza

1CO: 31 645 909

IC DPH: SK2020469352

DIC: 2020469352

Zapisany: v Obchodnom registri OS Trencin, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 305/R
Bankové spojenie:

IBAN:

opravneny konat’: Ing. Miroslav Toman, predseda predstavenstva

Ing. Jan Hromada, ¢len predstavenstva
Ing. Miroslav Hromadka, ¢len predstavenstva
Ing. Sonia Tomanova, ¢lenka predstavenstva
Michal Toman, ¢len predstavenstva

(dalej len ,,Zhotovitel)

I. PREAMBULA

1.1 Tato Zmluva bola medzi Zmluvnymi stranami uzatvorena ako vysledok verejného obstaravania
podlimitnej zédkazky bez vyuzitia elektronického trhoviska s nazvom: , Kosecké Podhradie - tiprava
Podhradského potoka; stavebné prace* vyhlasenej Objednavatel'om ako verejnym obstaravatelom
1.1.1 v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani a
1.1.2 v stlade s vyzvou na predkladanie ponuk.

1.2 Dielo bude vykonané v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

11. DEFINICIE

2.1 Pre ucely Zmluvy budu nizSie uvedené slova a vyrazy chapané nasledovne. Uvedeny vyznam plati
pre jednotné ako aj mnozné ¢islo danych vyrazov.

,,Bankova zaruka* je definovana v ¢lanku XVII Zmluvy



,,Cena Diela®

,,Dielo*

,Kone¢na faktira“

,,Kontrolny a skasobny plan*

,,Manual pre informovanie a
publicitu OPZP*

,,Montazne zariadenia“

MF SR*
,MZP SR*
,Naviac prace

,,Obchodny Zakonnik*
,,Organ verejnej spravy*

,,Plan uzivania“

znamena celkovll cenu Diela za vykonanie Diela a vSetkého plnenia
podla tejto Zmluvy. Cena Diela bude ur¢ena podla skutocne
zrealizovaného plnenia, najviac vSak v rozsahu podla Rozpoctu,
vo vyske podla bodu 14.1 Zmluvy

Spociva v zhotoveni stavby ,KoSecké Podhradie - vprava
Podhradského potoka; stavebné prace“ Specifikovanej v tejto
Zmluve vratane jej vSetkych priloh a ostatnych podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi pred uzatvorenim tejto Zmluvy,
najma Projektovej dokumentacie, pricom Dielo v sebe zahfiia vSetku
¢innost’ Zhotovitel'a smerujucu k zhotoveniu tejto stavby a vSetko
plnenie, ktoré ma Zhotovitel' vykonat' pre to, aby bola tato stavba
riadne zhotovena.

znamena faktiru vystaveni  Zhotovitelom Objednavatel'ovi
po odovzdani a prevzati Diela a vSetkého ostatného plnenia, na ktoré
je Zhotovitel' povinny zo Zmluvy, pri¢om tato bude zohladiovat
vsetky Zhotovitel'om vystavené faktary a platby prijaté Zhotovitel'om
od Objednavatela na zéklade tejto Zmluvy.

znamena skusobny plan Diela vypracovany v zmysle § 13 Zakona
o verejnych pracach

znamena Manudl pre informovanie a publicitu Opera¢ného programu
kvalita Zivotného prostredia (d’alej len ,,OPKZP*) vratane jeho priloh
(Dizajn manual OPKZP a Navrhy vzorov vizualizacii tabul’), ktory je
verejne dostupny na webovej adrese
http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-
informovanie-a-komunikaciu/

su zariadenia, pristroje a pomocky potrebné na vykonanie Diela,
ktorych dodanie netvori sti¢ast’ plnenia podl'a Zmluvy

znamena Ministerstvo financii Slovenskej republiky

znamend Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
znamenaju dopliujlice stavebné prace:

- ktoré su nevyhnutné, nie st zahrnuté do tejto Zmluvy,
poskytuje ich  Zhotovitel alebo niektory  zjeho
Subdodavatelov a zmena Zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych doévodov alebo technickych doévodov,
priCom ide najmi o poziadavku vzajomnej zamenitel'nosti
alebo interoperability s existujicim zariadenim alebo
inStalaciami podla tejto Zmluvy a zmena Zhotovitela by
sposobila  Objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo
podstatné zvysenie nakladov, a zdroven

- potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré Objednavatel
nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti predvidat’ a
takouto zmenou Zmluvy sa nemeni charakter tejto Zmluvy, a
zaroven,

- hodnota vsetkych zmien tejto Zmluvy je nizsia ako finanény
limit podl'a § 5 Zakona o verejnom obstaravani v zavislosti
od typu zékazky a zaroven je nizSia ako 15% celkovej Ceny
Diela podrla tejto Zmluvy na uskuto¢nenie stavebnych prac, a

zaroven

- ktoré bezprostredne suvisia s vykonavanym Dielom
a zaroven,

- ktorych vykonanie je nevyhnutné pre dalSie plnenie
podla Zmluvy,

pri vzniku potreby ktorych je nevyhnutné riadit’ sa ustanoveniami
tejto Zmluvy.
znamena zakon c¢islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich pravnych predpisov.
znamena akykol'vek organ Statnej spravy alebo samospravny organ
bez ohl'adu na jeho izemnu alebo vecnt pdsobnost’ a pravomoc.
znamena plan uzivania Diela vypracovany v zmysle § 12 ods. 1
pism. a) bod 6. Zakona o verejnych pracach


http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-2-N%C3%A1vrhy-vzorov-vizualiz%C3%A1ci%C3%AD-tab%C3%BA%C4%BE.pdf
http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/

,,Plan vykonania Diela“

Poskytovatel’

,,Protokol o prevzati
Staveniska“

,Protokol o odovzdani

a prevzati Diela®
,Projektova dokumentacia“

,,Pracovnik®

,,Rozpodet*

»Stavbyveduici®
»Stavebné prace™

»Stavebny dennik*

»Stavebny dozor
»Stavebny zakon®

Stavenisko*
»Subdodavatel™

»Sutazné podklady*

,,Vady diela*

»utaz®

,,VysSia moc*
,,.Zabezpeka*
,,Zadrzné*
,,Zakon o vodach*

znamena zavizny vecny, ¢asovy a finanény plan (harmonogram)
vykonavania Diela vzmysle sOtaznej ponuky predloZenej
Zhotovitelom vo svojej ponuke v procese verejného obstaravania,
pricom tento je vyhotoveny v tyZdennom cleneni s pociatoCnym
terminom zodpovedajucim tyzditu nadobudnutiu t¢innosti Zmluvy.
Riadiaci organ pre Operacny program Kvalita Zivotného prostredia.
Vo faze implementécie projektov kona v mene a na ucet poskytovatela
Slovenska agentira zivotného prostredia, ktora  je
sprostredkovatel'skym orgdnom pre Operacny program Kvalita
zivotného prostredia

znamena protokol o prevzati Staveniska blizSie Specifikovany
v ¢lanku VII Zmluvy

znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela vyhotoveny v stlade
s ¢lankom XI Zmluvy

znamend subor dokumentov overenych v stavebnom konani
a realiza¢nu stavebni dokumentaciu potrebni na zhotovenie Diela
znamena akukol'vek fyzicki osobu uskutocniujicu Stavebné prace
na Stavenisku za Zhotovitel'a (najmé, nie v§ak vylucne zamestnanca
Zhotovitel'a alebo zamestnanca Subdodavatel'a)

znamena oceneny vykaz vymer predlozeny Zhotovitelom v ramci
ponuky Zhotovitel'a na vykonanie Diela, a ktory zaroven tvori prilohu
tejto Zmluvy

znamena zastupcu Zhotovitel'a, ktory je bliz§ie definovany § 46a
Stavebného zakona

znamenaju prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného
plnenia

znamena dokument o priebehu a postupe Stavebnych prac stvisiacich
s vykonanim Diela tak ako je tento zadefinovany § 46d Stavebného
zakona a touto Zmluvou

znamena zastupcu Objednavatela, ktory je blizSie definovany § 46b
Stavebného zakona

znamena zakon ¢islo 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny Zakon) v zneni neskorsich pravnych predpisov
znamena priestor definovany § 431 Stavebného zakona

je osoba definovana § 2 ods. 5) pism. e) Zakona o verejnom
obstaravani priamo alebo nepriamo poverena Zhotovitel'om dodanim
akychkol'vek veci potrebnych na vykonanie Diela alebo vykonanim
akejkol'vek casti Diela pre Zhotovitela v stvislosti s plnenim
podla tejto Zmluvy vratane subdodavatelov pre Subdodavatela
Zhotovitel’a,

znamena vsetky podklady, doklady a dokumentaciu definovant v § 42
Zakona o verejnom obstaravani, predloZzeni Objednavatel'om
v procese verejného obstaravania zakazky, vysledkom ktorého je
uzatvorenie tejto Zmluvy vratane poskytnutych vysvetleni k tymto
podkladom, dokladom a dokumentacii, idajov uvedenych vo vyzve na
predkladanie ponuk a prijatej ponuky Zhotovitel'a

znamenaju nedostatky, pripadne akékol'vek odchylky realizovaného
Diela a ostatného plnenia podl'a Zmluvy ako aj nedokoncentl pracu
Zhotovitela (nedorobky) vratane pravnych vad v porovnani
s podkladmi predlozenymi Objednavatelom pre vykonanie Diela
a v porovnani s touto Zmluvou

znamena postup vo verejnom obstardvani podlimitnej zadkazky bez
vyuzitia elektronického trhoviska, vysledkom ktorého je uzatvorenie
tejto Zmluvy

znamena udalost’ Specifikovanu v ¢lanku XXI tejto Zmluvy

je definovana v ¢lanku XVII tejto Zmluvy
je zadrzana Cast’ z Ceny Diela podl'a ¢lanku XVI Zmluvy

znamena zakon c¢islo 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady cislo 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni



3.1

3.2

4.1

neskors$ich predpisov (vodny zékon) v zneni neskorSich pravnych

predpisov
,,.Zakon o verejnom znamena zakon ¢islo 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
obstaravani® a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych
predpisov.

,,Zakon o verejnych pracach® znamena zdkon Cislo 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni

neskor$ich predpisov

wZmluva“ je tato Zmluva o Dielo

»Zmluva o NFP* je Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
narealiziciu  Diela  uzatvorend  medzi Objednavatelom  a
Poskytovatel'om

,Zmluvna strana‘ znamena podla kontextu Objednévatel’a alebo Zhotovitel'a alebo obe

Zmluvné strany stucasne

,,Zoznam Stavebnych prac* znamena rozsah skutocne ariadne vykonanych Stavebnych prac

podla tejto Zmluvy

,Zverejnenie Zmluvy* znamena zverejnenie Zmluvy v zmysle prislusnych ustanoveni zakona

¢islo 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich pravnych predpisov

III. VYCHODISKOVE PODKLADY PRE VYKONANIE DIELA

Podkladom pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podla tejto Zmluvy je najmaé:

3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.14
3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.1.8

tato Zmluva

vsetky prislusné stavebné povolenia (pripadne iné rozhodnutie) ktoré tvoria sucast’ Stitaznych
podkladov a prislusné stanoviska, rozhodnutia a vyjadrenia Organov verejnej spravy poskytnuté
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi,

projektova dokumentacia overena v stavebnom konani,

platné pravne predpisy, najmd Stavebny zakon, slovenské technické normy vratane
doporucenych ustanoventi,

Stutazné podklady

Plan vykonania Diela

poziadavky a pokyny Objednavatela predlozené Zhotovitel'ovi pocéas plnenia predmetu tejto
Zmluvy pisomne pred zahajenim konkrétnej ¢innosti;

Rozpocet

V pripade rozporov v dokumentoch a plneni Zmluvy maju prioritu doklady v nasledovnom poradi:

321
322
323

Zmluva o dielo,
Projektova dokumentacia,
Stutazné podklady.
IV. PREDMET PLNENIA ZHOTOVITELA

Predmetom plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy je:

4.1.1
412

4.13

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8

zhotovenie Diela ,,KoSecké Podhradie - iprava Podhradského potoka; stavebné prace*,
vypracovanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela v troch listinnych
vyhotoveniach a v elektronickom vyhotoveni vo formate pdf. a dgn. na troch CD nosicoch,
vypracovanie Kontrolného a skusobného planu schvaleného Objednavatelom a vykonanie
v iom uvedenych sktsok,

vypracovanie Planu uzivania tak, aby pocas uzivania Diela nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku
alebo jeho poskodeniu pripadne k predcasnému opotrebovaniu; pricom Plan uzivania obsahuje
pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav,

plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na zhotovovanom Diele,

plan organizicie dopravy a doCasné dopravné znacenie, (ak si to plnenie podla Zmluvy
vyzaduje),

dodanie schvaleného povodiového planu Diela pred zac¢atim Stavebnych prac,
fotodokumentacia o priebehu Stavebnych prac, ktora je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najmenej jeden krat za kalendarny Stvrtrok spolu so zistovanim a
potvrdzovanim objemov skuto¢ne vykonanych prac,

graficky navrh, vyroba a instalacia velkoplosnych reklamnych tabul’ - panelov; graficky navrh,
vyroba a instalacia trvale vysvetl'ujucej tabule, vratane pamitnej dosky — podla Manualu



5.1

5.2

53

54

6.1

6.2

6.3

6.4

pre informovanie a publicitu OPKZP (vratane priloh, dizajn manuil a Navrhy vzorcov
vizualizacii tabal),

4.1.10  geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia Diela odborne sposobilou osobou,

4.1.11  povolenie na zvlastne uzivanie komunikacie — rozkopavkové povolenie (v zavislosti od potreby
na tvare miesta)

4.1.12  vytyCenie uz existujucich podzemnych vedeni inzinierskych sieti a zariadeni, podl'a podmienok
uvedenych v jednotlivych povoleniach a stanoviskach prislusnych spravcov inzinierskych sieti
a zariadeni

V. CAS VYKONANIA DIELA A POSKYTNUTIA PLNENIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo a poskytnut’ vsetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy (najma jej
¢lanok IV) najneskor v lehote 24 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je zaroven
povinny plnit’ si svoje povinnosti v stilade s Planom vykonania Diela a dodrziavat’ najmé v iom dohodnuty
Casovy harmonogram realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zacat s realizaciou stavebnych prac na zhotoveni Diela do 14 dni od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Dielo a ostatné zmluvné plnenie v sulade s touto Zmluvou a odovzdat’
ho (resp. jeho jednotlivé Casti) po jeho (ich) riadnom dokonéeni v terminoch stanovenych v Plane
vykonania Diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze splnenie povinnosti Zhotovitel'a v skorSom termine, nez bolo stanovené
v Plane vykonania Diela, nie je porusenim povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

VI. SPOSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny vykonat' Dielo, resp. prislusné Stavebné prace smerujuce k vykonaniu Diela
a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V pripade, Ze niektoré Casti
plnenia bude vykonavat’ Subdodéavatel’ alebo akakol'vek ina osoba, zodpoveda za jej prace Zhotovitel tak,
ako by ich vykonaval sam.

V pripade, Ze Zhotovitel'om je skupina dodavatel'ov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za plnenie zavizkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy spolocne a nerozdielne. V pripade vystupenia jedného z dodavatelov
z pravneho vzt'ahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy
voci Objednavatel’ovi az do dia riadneho odovzdania Diela a ostatného zmluvného plnenia a tiez uplynutia
zaruénych dob podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr pred zacatim realizacie Diela odovzdat’ Objednavatelovi:

6.3.1 Kontrolny a skuSobny plan Diela v pisomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej
podobe v jednom vyhotoveni na CD alebo DVD nosiéi,

6.3.2 plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na zhotoveni Diela v pisomnej podobe v piatich
vyhotoveniach a v elektronickej podobe v jednom vyhotoveni na CD alebo DVD nosici a

6.33 schvaleny povodiiovy plan Diela v pisomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej
podobe na CD alebo DVD nosi¢i v jednom vyhotoveni.

6.3.4 plan organizacie dopravy a docasné dopravné znacenie, (ak si to plnenie podla Zmluvy
vyzaduje).

Pred zacatim realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny:

6.4.1 v rozsahu, vakom bude realizované Dielo podrobne zdokumentovat povodny stav

nehnutel’nosti, priestorov, komunikacii, rozvodov, kablov a vyhotovit’ o tom zdznam (najma
fotodokumentaciou), ktory musi byt’ odstuhlaseny Objednavatel'om,

6.4.2 zabezpelit' koordinatora Projektovej dokumentacie a vypracovanie planov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pre kazdu ¢ast’ Diela v stilade s § 5 nariadenia vlady ¢islo 396/2006

Z.z.,

6.4.3 zabezpecit’ koordinatora bezpecnosti pre kazdu cast’ Diela v sulade s § 6 nariadenia vlady ¢islo
396/2006 Z. z.,

6.4.4 zabezpecit' vypracovanie pokynu na ochranu pred poziarmi pre kazdu cast Diela najmi
podla § 3 vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢islo 121/2002 Z.z.,

6.4.5 vyhotovit’ po odsthlaseni Objedndvatelom graficky navrh, vyrobit’ a nainstalovat’ vel'koplo$né

reklamné tabule v jednom vyhotoveni podl'a Manuélu pre informovanie a publicitu OPKZP,
6.4.6 preukazatel'ne poucit’ vSetkych Pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri préci,
6.4.7 zabezpecCit' koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na Stavenisku v zmysle
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢islo 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpecnostnych a



6.5

zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d’alej len ,,Nariadenie ¢islo 396/2006) a zakona Cislo
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov ktory je najmé povinny:

6.4.7.1 vykonat’ v rovnakom rozsahu preskolenie vSetkych Pracovnikov, ktori sa zi¢astnia
realizacie Diela a ostatného plnenia podl'a Zmluvy,
6.4.7.2 pri kazdom néstupe nového Pracovnika pred zahdjenim Stavebnych prac vykonat

Skolenie z predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, poziarnej ochrane a
ochrane zivotného prostredia,

6.4.7.3 vyhotovit zaznam o vykonani vysSie uvedenych Skoleni suvedenim mena,
priezviska a ¢isla ob¢ianskeho preukazu Pracovnikov,
6.4.8 zaistit' bezpecnost’ prace a ochranu zdravia, a to najméd dodrzovanim predpisov bezpecnosti

a ochrany zdrania pri praci a poziarnej ochrany na pracovisku a zodpoveda za skody na zdravi a
majetku, ktoré vznikli ich porusenim Zhotovitel'ovi, Objednavatel’ovi alebo tretim osobam a
6.4.9 predlozit’ Objednavatel'ovi vypracovany dokument o rizikdch prac a vybavenosti pracovnikov
ochrannymi prostriedkami a pomockami, spracovany na zaklade technologického postupu
realizacie prac.
Zhotovitel je povinny:

6.5.1 vzdy dbat’ na jemu zname zdujmy Objednavatel’a a vykonat’ Dielo s odbornou starostlivostou,

6.5.2 dodrziavat’ podmienky tykajtice sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych
organov a organizacii,

6.5.3 vykonat’ Dielo a ostatné plnenie podla tejto Zmluvy, Stavebné a montazne prace v prislusnej
kvalite, zodpovedajucej Projektovej dokumentacii a ostatnym dokumentom podl'a bodu 3.1
Zmluvy,

6.5.4 vykonat' Dielo svojimi Pracovnikmi alebo Pracovnikmi svojich Subdodavatelov, pricom
Pracovnici Zhotovitel'a a jeho Subdodavatel'ov vykondvajuci vybrané ¢innosti vo vystavbe
podla Stavebného zakona a ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov musia
disponovat’ platnym opravnenim na vykon tychto c¢innosti pocas celej doby potrebnej
na vykonanie Diela,

6.5.5 na svoje naklady a na svoje riziko zaobstarat’ vSetky osoby a veci hmotnej i nehmotnej povahy
ako aj vSetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a stanoviska, ktoré
st potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, s vynimkou
podkladov odovzdanych Objednavatel'om,

6.5.6 pouzit len materialy, ktoré buda spifiat parametre podla zakona &islo 133/2013 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich
predpisov,

6.5.7 pouzit’ material a vyrobky I. triedy kvality, s predpisanou dobou zaruky, skiskami a atestmi.
Pripadné zmeny musia byt vopred pisomne odsthlasené Objednavatelom ako budicim
uzivatel'om Diela,

6.5.8 pri vykonavani Diela dodrziavat’ STN, EN a predpisy tykajuce sa ochrany zivotného prostredia,
zdravia a bezpec€nosti prace, poziarnej ochrany, s ohladom aj vSetky osoby nachadzajuce sa
na Stavenisku, nie len vlastnych Pracovnikov. Pokial' poruSenim tychto predpisov vznikne
akakol'vek Skoda, nesie za fiu zodpovednost’ Zhotovitel,

6.5.9 dodrziavat’ technické Specifikacie, pravne a technické predpisy a vyhlasky platné v SR, najmi
Stavebny zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych a montdznych pracach, zakona o zivotnom prostredi,
zékona o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakona o ovzdusi, zadkona o vodach, zakona
o ochrane pred povodiiami, hygienické predpisy, prevadzkovy poriadok slovenské technické
normy, v§eobecne platné predpisy v SR, zakon ¢islo 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a zakon ¢islo 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a vymere uradu pre normaliziciu, metroldgiu a skagobnictvo SR (UNMS) ¢islo
203/1998 z 10.09.1998,

6.5.10  vykonavat' overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skiSkami v rozsahu uréenom
Projektovou dokumentaciou, planom riadenia kontroly kvality a technologickymi postupmi prac,
ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich Casti,

6.5.11  zabezpecit skuSky materidlov v rozsahu predpisanom platnymi vyhlaSkami, normami,
Projektovou dokumentaciou stavby a Kontrolnym a skaSobnym planom,

6.5.12  na zabudovany material a vyrobky predlozit’ Objednavatel'ovi dodacie listy, atesty a certifikaty
na vhodnost’ pouzitia na urené ucely, ako neoddelitelnti sucast’ kazdej faktary. VSetky
predlozené doklady musia byt platné v Slovenskej republike, musia obsahovat’ udaj o krajine
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povodu a technickych parametroch dokladovaného materidlu a musia byt prelozené
do slovenského alebo ceského jazyka,

6.5.13  pouzit’ pre vykonanie Diela iba vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti, aby v Case
predpokladanej zivotnosti Diela bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poziarna bezpeCnost’, hygienické poziadavky, ochrana Zzivota, zdravia
a zivotného prostredia,

6.5.14  ulozit’ podzemné vedenia a zariadenia v sulade s platnymi normami a predpismi, v opacnom
pripade takéto zariadenia nebudu Objednavatelom prevzaté a bude nariadené ich opdtovné
ulozenie podl'a predpisov, a to na naklady ZhotoviteTla,

6.5.15  pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny a skutocnosti, ktoré maju vplyv alebo stvisia
s plnenim tejto Zmluvy alebo akymkol'vek spdsobom s touto Zmluvou suvisia alebo mozu
stvisiet, a to bez zbyto¢ného odkladu avsak najneskér do 10 kalendarnych dni odo dia ich
vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbyto¢ného odkladu prerokuju d’al§ie moznosti a spdsoby
plnenia tejto Zmluvy,

6.5.16 na vlastné naklady inStalovat’ a zaistit' vSetky prostriedky nevyhnutné pre horizontalnu
a vertikalnu dopravu materialu, naradie Pracovnikov pre vedenie stavby nezavisle na ostatnych
zhotovitel'och,

6.5.17 okamzite odvolat zo Staveniska Pracovnika, u ktorého preukazatelne zisti, ze pozil
na Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné latky alebo priSiel na Stavenisko
pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok. Za tymto Gcelom st Pracovnici
povinni podrobit’ sa na ziadost’ Objednavatel’a dychovej skiske na pritomnost’ alkoholu alebo
inej navykovej latky v dychu. V pripade, Ze sa Pracovnik odmietne podrobit’ takejto skuske, ma
sa za to, ze je pod vplyvom alkoholu alebo inej navykovej latky,

6.5.18  zabezpeCit schvalenie planu organizicie dopravy a dodrziavat schvaleny plan organizacie
dopravy,

6.5.19  zabezpeCit v pripade potreby povolenie na zvlastne uzivanie komunikicie — rozkopavkové
povolenie a dodrziavat’ podmienky v iom uvedené a

6.5.20  poskytnut’ su¢innost’ podl'a poziadaviek Objednavatela pre povolovanie, realizaciu, skusky
a schvalovanie vyhradenych technickych zariadeni.

6.5.21  zabezpecit geodetické zameranie skutocného vyhotovenia Diela odborne spésobilou osobou,

6.5.22  vytyCit uz existujice podzemné vedenia inzinierskych sieti a zariadeni, podla podmienok
uvedenych v jednotlivych povoleniach a stanoviskach prislusnych spravcov inzinierskych sieti
a zariadeni.

Kvalita dodavky Diela musi zodpovedat’ poziadavkam Projektovej dokumentacie stavby, platnym

zakonom, vyhlaskam, vSeobecne platnym predpisom, technickym resp. odbornym normam, oznameniam

k ohlédseniu stavebnych uprav, stavebnym povoleniam a d’al§im rozhodnutiam Organov verejnej spravy.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpe¢ované Zhotovitelom musia byt’ dokladované certifikatmi

zhody, v zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy, ktoré ticto doklady nebudti mat’,

resp. nebudi zodpovedat’ Zmluve a pozadovanym skusSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’

a nahradit bezchybnymi. Skody azvySené ndklady, vzniknuté ztohto titulu, znasa Zhotovitel’

Objednavatel’ moze stanovit’ termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze

byt dovodom na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela

6.8.1 nepouzivat’ technoldgie, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnym alebo
hygienickymi predpismi a v§eobecne zaviznymi normami,
6.8.2 nepouzivat’” drobnu i velkd mechaniziciu pre montaZzne i stavebné prace, ktora bola rdzne,

neodborne upravovana, nie su pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dgjst’ k zhorseniu zivotného prostredia,
6.8.3 nepripustit’ do prevadzky stroje a mechanizaciu s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku a
6.8.4 bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel'a nepouzit’ iné materialy a technologie,
ako st uvedené v Projektovej dokumentacii.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajicich sa s jeho
sthlasom v priestore Staveniska pocas vykonania Diela az do odovzdania Diela Objednavatel'ovi.
Zhotovitel sa zavizuje, ze v ramci vykonania Diela zrealizuje vSetko plnenie, prace a dodavky, ktoré su
obsahom tejto Zmluvy a Projektovej dokumentacie bez ohl'adu na to, ¢i su vyslovne uvedené v textovej
alebo vykresovej Casti Projektovej dokumentécie a ktorych vykonanie je pre splnenie zavazku Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy, t.j. zhotovenie Diela ako funkéného celku nevyhnutné a ktoré ma Zhotovitel
na zéklade svojich odbornych a technickych skusenosti predpokladat’.
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Ak sa v priebehu vykonavania Diela zisti, ze Projektova dokumentacia je nedostatocna a je potrebné ju
podrobnejsie rozpracovat’ Zhotovitel' tak urobi na svoje vlastné naklady na zaklade predchadzajiceho
pisomného stihlasu Objednavatela.

Zhotovitel' beric na vedomie, ze v priebehu Stavebnych prac Zhotovitela moédze Objednavatel
na Stavenisku zaistovat plnenie, ktoré nie je predmetom tejto Zmluvy inymi zhotoviteI'mi. Zhotovitel’ sa
zavizuje, ze zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na Stavenisko, umozni im vykladku
a dopravu dodévok na miesto, eventudlne poskytne d’alSiu sucinnost’, potrebnu k realizécii ich dodavok.
Objednavatel’ je povinny obstarat’ povolenia, licencie, schvéalenia alebo opravnenia, ktoré su potrebné
pre zacatie Stavebnych prac a ktoré nemdze obstarat’ Zhotovitel. Za Gcelom splnenia tejto povinnosti je
vSak Zhotovitel' povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi primerant sucinnost’.

Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budu vydané vykonatel'né rozhodnutia, povolenia, schvalenia alebo
opravnenia, ktoré maju podl'a Objednavatel’a podstatny vplyv na vykonanie Diela a tieto budil dorucené
len Objednavatelovi, je Objednavatel’ povinny najneskér do 5 pracovnych dni odo dna ich dorucenia
predlozit’ Zhotovitel'ovi fotokdpie tychto dokumentov.

Objednavatel’ sa zavéizuje poskytovat’ Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost' nevyhnutnu suc¢innost, ktord moze
v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu su¢innosti objektivne poskytnut’.

Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo podla tejto Zmluvy a vykonat’ vSetko dohodnuté plnenie
najneskor do posledného diia lehoty podl'a bodu 5.1 tejto Zmluvy.

VII. STAVENISKO

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ Stavenisko od Objednavatel’a alebo nim poverenej osoby najneskor v den,
v ktory je Zhotovitel' povinny zacat’ s realizaciou stavebnych prac na zhotoveni Diela podl'a bodu 5.2
Zmluvy. Objednavatel’ sa zavédzuje pisomne vyzvat Zhotovitela minimalne 3 pracovné Dni vopred
na odovzdanie Staveniska stym, Ze uvedie aspon dva mozné terminy, kedy sa odovzdanie moze
uskutocnit,, pricom ¢asovy odstup medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspon 24 hodin. Zhotovitel je
povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit” Objednavatelovi, v ktorom z Objednavatelom navrhnutych
terminov sa uskuto¢ni odovzdanie Staveniska.

Pokial’ Zhotovitel’ do 3 dni odo diia dorucenia vyzvy na odovzdanie Staveniska Objednavatel'om neoznami
Objednavatel'ovi, ktory z Objednavatel'om uvedenych terminov odovzdania Staveniska podl'a bodu 7.1
tejto Zmluvy si vyberd na odovzdanie Staveniska plati, ze Stavenisko sa odovzda v neskorsi z dni
uvedenych vo vyzve Objednavatela podl'a bodu 7.1 Zmluvy.

V dent odovzdania Staveniska si Zmluvné strany povinné zucastnit’ sa na jeho odovzdani a prevzati
a podpisat’ Protokol o prevzati Staveniska.

Pokial’ sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska, resp. pokial’ sa Zhotovitel
ziCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dovodu odmietne Stavenisko prevziat,
Objednavatel’ alebo nim poverend osoba je opravneny podpisat’ Protokol o prevzati Staveniska sam,
pricom v Protokole o prevzati Staveniska vyznaci skutocnost,, Ze Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska
nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Za relevantny dovod sa povazuje
nesplnenie podmienok podla § 43i ods. 3) a 4) Stavebného zakona. Objednavatel’ Protokol o prevzati
Staveniska podpise a nasledne jeden original Protokolu o prevzati Staveniska doruci Zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, ze diiom podpisania Protokolu o prevzati Staveniska podl'a bodu 7.3 alebo 7.4
Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a Zhotovitelom za prevzaté.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze od Objednavatela prevzal jedno vyhotovenie
Projektovej dokumentéacie.

Vsetky prace na existujtcich inzinierskych sietach a zariadeniach vykona Zhotovitel’ po vydani stthlasu
spravcom inzinierskych sieti alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami inZinierskych sieti
a za dozoru spravcu pocas vykonavania tychto prac.

VytyCenie stavby a iné meracské prace, potrebné pre vykonanie Diela zabezpecuje Zhotovitel' odborne
spdsobilymi osobami a zodpoveda za presné vytycenie a umiestnenie Diela. Naklady na meraéské prace,
vytycenie a sondaz vedeni znasa Zhotovitel’.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkol'vek Casti Diela, Zhotovitel’ je povinny taku vadu na vlastné naklady odstranit’ a dat’
Dielo do stiladu s Projektovou dokumentaciou k spokojnosti Objednavatela bez ohl'adu na to, Ci je
k naprave vyzvany Stavebnym dozorom alebo nie. Kontrola vytycenia jednotlivych parametrov Diela
(napr. vysky) vykonand Objednavatelom nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost’
vytyCenia, ¢i spravnost’ ostatnych realizovanych prac. Zhotovitel’ je povinny starostlivo udrziavat’ vSetky
smerové a vySkové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a d’alSie predmety, prip.
oznacenia pouzité pre vytyCovanie objektov.
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Objednavatel je povinny zabezpecit' Zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie Staveniska v nevyhnutnom rozsahu
po dobu vykonavania Diela a suvisiaceho zmluvného plnenia a dobu potrebnu pre vypratanie Staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie udelené Organmi verejnej spravy Objednavatelovi z dovodu
uzivania Staveniska po dobu dlhsiu nez je ¢as uzivania Staveniska dohodnuty v tomto bode Zmluvy, sa
Zhotovitel’ zavdzuje nahradit’ Objednavatel'ovi a to za obdobie, pocas ktorého je v omeskani s vypratanim
Staveniska.
Pracovnici Objednavatel'a st opravneni vstupovat’ na Stavenisko, len pokial’ na stavenisku vykonavaji
prace podla pokynov Zhotovitel'a alebo st povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou ¢innostou a preukazu sa prisluSnym oprédvnenim vydanym Objednavatel'om. Iné osoby musia
mat’ okrem opravnenia na Stavenisku zabezpecené aj sprevadzanie Objednavatel'om.
Zhotovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) opravnenymi osobami, spocivajicej v overovani
priebehu realizacie Diela a suvisiaceho plnenia v suvislosti s podmienkami zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej medzi Poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku a Objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny tuto skuto¢nost’ zahrnat’ aj do zmliv uzatvorenych
medzi nim a Subdodavatel'mi v stivislosti s vykonanim Diela a zaroven je povinny zabezpecit' splnenie
tejto povinnosti zo strany vsetkych subdodavatel'ov Subdodavatela.

Opravnené osoby na vykon kontroly mozu na Stavenisku dokumentovat’, fotografovat’ a filmovat’ priebeh

vykonavania dodavok a prac, techniku a Pracovnikov Zhotovitel’a, vykonat’ kontrolu Staveniska, kontrolu

postupu prac na Stavenisku, oboznamovat’ sa s udajmi a dokladmi, ktoré stvisia s predmetom plnenia,
pripadne vyhotovovat kopie tychto udajov a dokladov a kontrolovat’ vzorky materialov.

Pre uc€ely bodu 7.12 Zmluvy st opravnenymi osobami v ramci Opera¢ného programu Kvalita zivotného

prostredia

7.14.1  Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby

7.142  Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

7.143  Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

7.14.4  Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

7.14.5  Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

7.14.6  Orgéan zabezpeujici ochranu finanénych zaujmov EU,

7.1477  Objednavatel’ a ostatné Objednavatel'om urcené osoby a

7.14.8  Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 7.14.1 az 7.14.6 Zmluvy v stlade s prislusSnymi
predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Zhotovitel’ je povinny

7.15.1  zabezpecit straZenie a osvetlenie Staveniska pocas vykonavania Diela a stvisiaceho plnenia
podla Zmluvy; Objednavatel’ neprebera zodpovednost’ za pripadné straty materiadlov, strojov
a zariadeni v priestore staveniska,

7.15.2  zabezpeclit prevadzkové, socidlne, vyrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska

7.15.3  udrziavat’ na Stavenisku a prijazdovych komunikaciach a na prenechanych inzinierskych siet'ach
Cistotu a poriadok a odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho ¢innost'ou,

7.15.4  venovat mimoriadnu pozornost’ Cistote verejnych prijazdovych komunikécii, aby z titulu ich
nedokonalého Cistenia nevznikli dopravné nehody alebo $kody na majetku Zmluvnych stran
alebo tretich oso6b,

7.15.5  zabezpecit pristup na Stavenisko a na docasné stavby

7.15.6  ak vsuvislosti s realizaciou Diela vznikne potreba dopravného znacenia priestoru v okoli
Staveniska ¢i priamo na stavenisku, Zhotovitel’ je povinny toto zabezpecit’ na vlastné naklady
apocas celej doby dopravného znaCenia sa on riadne starat a dbat’ na jeho spravnost’
a aktualnost’,

7.15.7  vypratat’ Stavenisko do 14 kalendarnych dni odo diia odovzdania Diela a v§etkého zmluvného
plnenia bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it napojenie na rozvody existujucich prevadzkovych médii (voda,

elektrina, plyn), vSetko na néklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi voci

Objednavatel'ovi nevznikd narok na uhradu nakladov vzniknutych v désledku spotrebovanych médii

Zhotovitel'om, ked’Ze tato skutocnost’ je uz zohl'adnena v Cene Diela. V pripade, Ze by takéto naklady boli

z akéhokol'vek dovodu uctované Objednavatel’ovi, Zhotovitel’ je povinny mu tieto naklady bez zbyto¢ného

odkladu nahradit’. Zhotovitel je povinny pre takyto pripad zabezpecit meranie nim spotrebovanych médii,

ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak.

Néklady na vsetky doCasné stavby a zariadenia na Stavenisku i mimo Staveniska, ktorych vykonanie je

nevyhnutné pre zhotovenie Stavby vratane ich znacenia, prevadzky udrzby a likvidécie, pristupu k nim,

zmluvnych vztahov k pozemkom pod nimi s vynimkou pozemkov vo vlastnictve Objednéavatela
zabezpecuje Zhotovitel’ a st zahrnuté v Cene Diela.
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Objednavatel'ovi nevznika narok vo¢i Zhotovitel'ovi na thradu finan¢ného plnenia za uzivanie Staveniska,
akejkol'vek pristupovej cesty ku Stavenisku, pripadne inej Casti objektu vyuzivaného za G¢elom plnenia
v silade so Zmluvou, okrem pripadu, ak sa na tom Zmluvné strany vyslovne dohodli, alebo ak je
Zhotovitel' v omeskani s dohodnutym plnenim.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadenie realizacie Diela prostrednictvom Stavbyveduceho v zmysle
§ 46a Stavebného zdkona. Zhotovitel’ je povinny za Stavbyveduceho podla tejto Zmluvy urcit’ rovnak
osobu, ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti vo svojej Ponuke. Zhotovitel' je povinny uviest
v Protokole o prevzati Staveniska meno a priezvisko Stavbyveduceho, ktorého uviedol vo svojej Ponuke
pri preukdzani splnenia podmienok ucasti a inych osdb (pokial’ také existuju) opravnenych vykonavat
zapis v Stavebnom denniku a viest zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zdkona. V pripade, Ze
Zhotovitel Protokol o prevzati Staveniska nepodpiSe resp. sa prevzatia Staveniska nezucastni,
za Stavbyveduceho sa povazuje osoba stavbyvediiceho uvedend v Ponuke Zhotovitel'a pri preukazani
splnenia podmienok ucasti. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Stavbyveduceho je mozna len
pri dodrzani vSetkych podmienok definovanych v stvislosti s § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom
obstaravani vo vyzve na predkladanie ponuk verejného obstaravania resp. v Stitaznych podkladoch.
Zhotovitel' je v stvislosti s osobou, prostrednictvom ktorej preukazal splnenie podmienok ucasti
podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstardvani a osobou, ktorou nahradil osobu,
prostrednictvom ktorej preukazal splnenie podmienok tcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zdkona o verejnom
obstaravani povinny udrziavat’ v platnosti pocas celej doby realizacie Diela autorizacné osvedCenie
o vykonani odbornej skusky pre c¢innost’ Stavbyveduceho s odbornym zameranim pozadovanym
v Sutaznych podkladoch. V pripade uplynutia platnosti takéhoto osvedCenia je Zhotovitel povinny
zabezpedit jeho prediZenie v dostatoénom ¢asovom predstihu.

Zmena Stavbyvediuceho je mozna vyluéne na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat Objednavatela o schvalenie zmeny
v osobe Stavbyvediceho minimalne 5 kalendarnych dni vopred. V pripade zmeny v osobe
Stavbyveduceho je Zhotovitel' povinny zabezpeit, aby nahradzujiici Stavbyveduci spiiial podmienky
ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel' v Sutazi preukazal v suvislosti s nahradenym Subdodavatel'om.
Objednavatel’ je opravneny, nie v§ak povinny navrhovani zmenu v osobe Stavbyvedtceho schvalit’.
Objednavatel’ je povinny uviest' v Protokole o prevzati Staveniska meno a priezvisko Stavebného dozoru
vstulade so Stavenym zakonom a inych osdb (pokial také existuju) opravnenych vykonavat zapis
v Stavebnom denniku.

VIII. STAVEBNY DOZOR

Stavebny dozor Objednavatel’a pre vykonanie Diela bude vykonavat’ osoba s platnym osved¢enim.
Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi meno a priezvisko osoby, ktora bude vykonavat Stavebny dozor
Objednavatel’a pre vykonanie Diela a to najneskdr v dent odovzdania Staveniska podl'a bodu 7.3 alebo 7.4
Zmluvy, ktorého udaje budi uvedené v Protokole o prevzati Staveniska. Kazdi zmenu v osobe
Stavebného dozoru je Objednavatel’ povinny oznamit’ Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu.

Stavebny dozor je opravneny najma:

8.3.1 vykonavat’ technicku, vecnd, cenovu, zmluvnli (v rozsahu ustanoveni stavebného zakona)
kontrolnu ¢innost’ pocas predprojektovej a projektovej pripravy aj poc€as uskuto¢iiovania stavby,

8.3.2 v mene Objednavatel'a odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko,

833 sledovat’ spdsob a postup realizacie Diela a zaznamenavat’ ho v Stavebnom denniku, sledovat’,

¢i sa Stavebné prace aostatné plnenie podla Zmluvy vykonavaji podla Projektovej
dokumentacie, stavebného povolenia, podl'a tejto Zmluvy, dohovorenych podmienok, STN, EN,
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a v stlade s rozhodnutiami Organov verejnej spravy,
vyzadovat’ plnenie podla Zmluvy,

834 dozerat’ na riadnu instalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost’ ich pouzitia
a odborné ukladanie strojov a zariadeni,
83.5 dokumentovat’ priebeh Stavebnych prac, pracovné postupy, techniku a pracovnikov Zhotovitel’a,

vykonavanie kontrol a kontrolnych skusok, opravnené osoby na vykon kontroly na mieste,
formou videozaznamov, fotografickych snimok a inych médii (dokumentovanie stavebnym
dozorom nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a podl'a bodu 6.4.1 Zmluvy),

8.3.6 zucCastnovat’ sa vSetkych nevyhnutnych c¢innosti po cela dobu projektovej pripravy,
uskutocnovania, odovzdania a kolaudovania stavby,

8.3.7 vykonéavat’ kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych Stavebnych prac najméd skusky
pouzitych materidlov, vyrobkov a technoldgii),

8.3.8 davat’ stihlas na zacatie realizacie rozlicnych prac a v spolupraci s autorom projektu Diela riesit’
technické otazky (napr. nevyhnutné zmeny), priCom v plnej miere zastupuje investora tak, aby



8.4

8.5

celkové naklady stavby neprekrocili schvaleny rozpocet, nepredlzovala sa lehota vystavby a
nezhorSovali sa parametre stavby, avSak nie je opravneny za Objednavatela odsthlasovat
Naviac prace, resp. akukol'vek zmenu poloziek Rozpoctu,

8.3.9 preberat od Zhotovitel'a a kontrolovat’ stpisy vykonanych Stavebnych prac, zistovacie
protokoly, hmotné veci, listiny a to najmé dodacie listy, atesty, certifikaty, osvedcenia, protokoly
o skuskach pouzitych materidlov a technologii, originaly alebo tradne overené kdpie rozhodnuti
uradov, sudov, inych organov, ktoré tvoria podklad fakturacie,

8.3.10  priebezne kontrolovat casti Diela, ktoré sa v dalSom postupe zakryji alebo sa stanu
nepristupnymi, sledovat’ preberanie prac a evidovat’ vysledky kontrol v Stavebnom denniku,
vyzadovat’ doklady o preukazani zhody vyrobkov na stavbu,

8.3.11  kontrolovat’ dodrziavanie odporucanych technologickych postupov, a do Stavebného dennika
vykonavat' zapisy o odchylkach a vyzadovat napravu, v spolupraci s projektantom a
Zhotovitelom navrhovat’ a robit’ opatrenia na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ktoré
sa vyskytnll v priebehu vykonavania Diela,

8.3.12  dozerat na pouzitie spravnych a kvalitnych materidlov a vyrobkov ako aj na ich odborné
uskladnenie, kontrolovat’ ¢i Zhotovitel’ riadne vykonava v zmysle Kontrolného a skiisobného
planu kontrolu kvality predpisané¢ skuSky materidlov, konStrukcii a prac, kontrolovat’ ich
vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty,
protokoly). Na vyziadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady
suvisiace so zhotovenim Diela,

8.3.13  dohliadat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci, na bezpecnost’ staveniskovej prevadzky
vzhl'adom na okolie — ¢i nedochddza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia a ¢i nie
st ohrozené iné verejné zaujmy,

8.3.14  vykonavat opatrenia na odvratenic alebo obmedzenie $§kod hroziacich v suvislosti
so Stavebnymi pracami, vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak ich
nemozno odstranit’ v ramci vykonu Stavebného dozoru, bezodkladne ich oznamit’ stavebnému
uradu,

8.3.15  sledovat’ vedenie Stavebného dennika po cely ¢as vystavby, od prvého dia pripravnych prac
na Stavenisku az po odstranenie nedostatkov skuto¢ného realizovania Diela podl'a podmienok
kolaudac¢ného rozhodnutia, na nedostatky zistené v priebehu Stavebnych prac Stavebny dozor
upozoriuje zapisom do Stavebného dennika, a to bez omeskania vratane pripomienok k zapisom
vykonanym zo strany Zhotovitel'a, resp. nim poverenej osoby,

8.3.16  kontrolovat’ a potvrdzovat’ odstranenie vad, dohodnut’ terminy ich odstranenia, vyjadrovat’ sa
k zmene terminov,

8.3.17 v pripade nutnosti, t.j. pri hroziacom vzniku $§kod vel'kého rozsahu v zmysle § 125 ods. 1 zakona
¢islo 300/2005 Z.z. (trestného zakona), nedodrzani pravidiel o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci, dat’ Pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, pokial zodpovedny zastupca
zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpeénost’ uskuto¢novanej stavby, zZivot alebo
zdravie Pracovnikov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody; v pripade nedodrzania
technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace
alebo podmienok stavebného povolenia moze realizaciu stavebnych prac aj zastavit’,

8.3.18 vmene Objednavatela kontrolovat a potvrdzovat vecnil a cenovu spravnost a uplnost
ocenovanych podkladov a platobnych dokladov a dokumentov predlozenych Zhotovitelom, aby
sa Objednavatel'ovi uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutoéne zrealizované,

8.3.19  po ukonceni stavby preberat’ od Zhotovitel'a podklady na odovzdanie a prevzatie dokonéenej
stavby, kontrolovat’ vypratanie staveniska, zG¢astiiovat’ sa na kolauda¢nom konani a dozerat’
na odstranenie pripadnych nedostatkov, vytknutych v ramci kolaudaéného konania.
Pre Objednavatela zabezpeéit’ vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.

Stavebny dozor pri vykone svojej Cinnosti nie je v ziadnom pripade opravneny menit podmienky

dohodnuté pre realizaciu Diela v Zmluve a vychodiskovych podkladoch pre vykonanie Diela (Clanok I11

Zmluvy). Stavebny dozor je opravneny davat’ k zmene Zmluvy zépisom do Stavebného dennika len svoje

navrhy a stanoviska, pre zmenu Zmluvy vsak takyto navrh musi odsthlasit’ Objednavatel’ a dohodnut’ sa

na zmene Zmluvy so Zhotovitel'om v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela dodrziavat’ Kontrolny a skiisobny plan. V pripade, ak vysledok

skusky uskutocnenej v zmysle tejto Zmluvy preukdze, ze materidly, vyrobky alebo technologie

nevyhovuju stanovenym parametrom v rameci STN/EN, ISO, certifikatom a pod. platnym v SR alebo
dohodnutym v tejto Zmluve, Zhotovitel’ je povinny:

8.5.1 v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom nahradit’ materidly, vyrobky a technologie,
ktoré nevyhovuji dohodnutym ¢i stanovenym parametrom v ramci STN, EN, ISO a inym
certifikdtom platnym v Slovenskej republike takymi materidlmi, vyrobkami a technolégiami,
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ktoré su plne v sulade s STN, EN, ISO a inym certifikatom platnym v Slovenskej republike

a dohode podra tejto Zmluvy a
8.5.2 vykonat predpisané kontrolné skusky a uhradit’ naklady za ne.
Objednavatel’ je opravneny vykonat’ kontrolu priebehu Stavebnych prac na kontrolnych diioch uré¢enych
na zaklade dohody Zmluvnych stran, kedykol'vek to povaha veci bude vyzadovat. Zmluvné strany sa
zavézuju zacastiiovat sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovitel resp. nim poverena osoba nezucastni
kontrolnych dni v dohodnuty deni, Stavebny dozor je opravneny vykonat kontrolu Stavenych préc
samostatne a zistené nedostatky zapisat’ do Stavebného dennika.
Bez ohl'adu na ustanovenie bodu 8.6 Zmluvy je Stavebny dozor v pripade potreby opravneny vykonat
kontrolu priebehu Stavebnych prac aj mimo dohodnutych kontrolnych dni.
Ak povazuje Zhotovitel’ pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neticelné, je povinny uplatnit’
svoje vyhrady zapisom v Stavebnom denniku. Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (nie
Stavebného dozoru) je Zhotovitel’ povinny tieto prace napriek svojim vyhradam vykonat’.
Objednavatel’ ma pravo, v pripade sporu alebo inej opravnenej potreby, nechat’ vypracovat’ znalecky
posudok k prevereniu kvality Diela. V pripade, Ze vysledok znaleckého posudku preukaze opravnenost’
pochybnosti ¢i namietok Objednavatela, Zhotovitel je povinny nahradit’ Objednavatelovi naklady
na vyhotovenie znaleckého posudku.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava Stavebny dozor a urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad a odchylok
od dohodnutej dokumentacie.
Zhotovitel sa zavdzuje nevykonavat zmeny dohodnutych Stavebnych prac bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Stavebného dozoru alebo pisomného stihlasu Stavebného dozoru uvedeného
v Stavebnom denniku. Tym nie je dotknuté ustanovenie bodu 8.4 Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, pripadne napravit' (dat’
do riadneho stavu) Stavebné prace uskutoénené v rozpore s pozadovanou kvalitou, rozsahom a
podmienkami Zmluvy, na ktoré ho Stavebny dozor upozornil v Stavebnom denniku.
Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuja, ze skuto¢nost’, Ze Objednavatel
alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a prace vykonané v priebehu
vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné Vady diela ako aj povinnosti
uskutocnit’ potrebné kontroly tak, aby bolo zarucené riadne vykonanie Diela.

IX. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny odo diia odovzdania Staveniska viest’ Stavebny dennik.
Zhotovitel’ je povinny zapisovat do Stavebného dennika vSetky skutoénosti rozhodujice pre vykonanie
Diela, najma tudaje:

9.2.1 o zacati a ukonéeni Stavebnych prac,

9.2.2 o stave Staveniska,

923 o rozsahu a spdsobe vykonania Stavebnych prac a ich akosti,
9.2.4 o aktudlnom pocasi,

9.2.5 o pouzitej stavebnej technike a mechanizacii,

9.2.6 o pritomnych Pracovnikoch, pouzitych dopravnych prostriedkoch a strojoch,

9.2.7 o vykonanych kontrolach a

9.2.8 o inych skuto¢nostiach suvisiacich s vykonanim Diela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah Stavebného dennika a k zdpisom pripajat’ svoje stanovisko

(stihlas, namietky).

V case uskuto¢niovania Stavebnych prac musi byt Stavebny dennik na Stavenisku trvale pristupny.

Zhotovitel’ skon¢i vedenie Stavebného dennika okamihom odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky odchylky od Projektovej dokumentacie pre zhotovenie Diela musia byt Objednavatel'om

v Stavebnom denniku vopred odsthlasené. O pripadnych odchylkach od Projektovej dokumentacie

Stavbyveduci, okrem pisomného zdznamu v Stavebnom denniku, upozorni Stavebny dozor najneskor

nasledujuci Den telefonicky a e-mailom.

Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budu obsahovat’:

9.8.1 zakladny list, v ktorom je uvedené minimalne obchodné meno a sidlo Objednavatela,
projektanta, Zhotovitel'a a zmeny tychto udajov,

9.8.2 identifika¢né udaje Diela a

9.8.3 prehlad skasok kazdého druhu vykonanych pocas realizacie Diela.

Denné zdznamy sa budu pisat’ do Stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelite'né prepisy.

Denné zaznamy cCitatel'ne zapisuje a podpisuje Stavbyveduci alebo osoby pisomne urcené Zhotovitel'om
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v den, ked’ sa Stavebné prace vykonali alebo ked boli zistené okolnosti, ktoré sii predmetom zapisu,
v slovenskom jazyku a v stlade so Stavebnym zakonom.

Okrem Zhotovitel'a, nim uréenych osob a Stavbyvedticeho Zhotovitel'a méze potrebné zapisy v Stavebnom
denniku vykonat’ Objednavatel’ a nim ur¢eny Stavebny dozor podla bodu 8.2 Zmluvy, vratane pracovnikov
generalneho projektanta (t.j. projektanta, ktory zastreSuje vSetky projektové dokumentacie) povereného
vykonom autorského dozoru a organov statneho stavebného dohl'adu.

Bez ohl'adu na ustanovenie bodu 9.10 Zmluvy ma pravo usmeriiovat’ Stavebné prace prostrednictvom
Stavebného dennika len Stavebny dozor Objednavatel’a.

Ak Stavbyvedtci nesuhlasi so zdznamom vykonanym Objednavatel'om v Stavebnom denniku, je povinny
sa knemu vyjadrit do Stavebného dennika najneskér do 3 pracovnych dni odo dna jeho zapisu
Objednavatel'om, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sthlasi a je povinny v zmysle tohto zapisu
postupovat’.

Stavbyveduci je povinny predkladat’ Stavebnému dozoru Objednavatel'a denné zdznamy na kontrolnych
dioch, inak na poziadanie najneskor nasledujuci Den a odovzdat’ mu prvy prepis. Ak s nimi Stavebny
dozor Objednavatel'a nesuhlasi, zapise tato skutocnost’ do 3 pracovnych dni odo dia ich predlozenia
do Stavebného dennika s uvedenim dovodov. Pokial’ Stavebny dozor k predlozenym dennym zaznamom
v stanovenej lehote nevyjadri, predpoklada sa, ze s ich obsahom stihlasi.

Stavebny dozor sa pri kontrolach oboznami so zapismi v Stavebnom denniku, vykonanymi stavbyvedicim
Zhotovitela, a zapiSe svoje zistenia do Stavebné¢ho dennika, podpiSe vSetky listy Stavebného dennika,
zapiSe do Stavebného dennika cisla listov, ktorych stredné prepisy po kontrole stavby mieni oddelit’ a
zobrat’ so sebou, vyskrtd pripadné vol'né miesta v Stavebnom denniku, na zaver oddeli stredné prepisy a
zoberie si ich so sebou na archivaciu u Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny najneskér 3 pracovné dni vopred zdznamom v Stavebnom denniku a zaroven
telefonicky a e-mailom vyzvat’ Stavebny dozor Objednavatel’a na preverenie Stavebnych prac, ktoré budu
v d’alSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak Zhotovitel’ nevyzve Stavebny
dozor Objednavatel’a na preverenie Stavebnych prac podl'a tohto bodu Zmluvy a Objednavatel’ pozaduje
odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v d’alSom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je
naklady dodato¢ného odkrytia povinny uhradit’ Zhotovitel’.

Ak sa Stavebny dozor alebo Objednavatel'om uréend osoba nedostavi na preverenie prac v lehote podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy a pozaduje odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v d’alSom pracovnom
postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady dodato¢ného odkrytia povinny uhradit
Objednavatel’. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze Stavebné prace boli vykonané vadne, je naklady
dodato¢ného odkrytia povinny nahradit’ Zhotovitel’.

Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt pocas vykonu Stavebnych prac alebo
na poziadanie Objednavatela a Stavebného dozoru pritomny na Stavenisku. Stavbyveduci zodpoveda
za kontrolu Stavebnych prac, je povinny informovat Stavebny dozor o vSetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim pri§lo v priebehu vykonavania Stavebnych prac.

V pripade akychkol'vek zmien v osobe Stavbyvediceho alebo 0sob opravnenych vykonavat zapis
v Stavebnom denniku je mozné tieto vykonat iba na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela, pricom osoba nahradzajuca Stavbyvediiceho musi spifiat’ v celom rozsahu poziadavky
technickej a odbornej sposobilosti stanovené Sutaznymi podkladmi pre osobu Stavbyveduiceho.

X. HOSPODARENIE S ODPADMI, OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA, BOZP

Zhotovitel je povinny pri vykonani Diela postupovat’ v sulade so zdkonom ¢islo 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov zneni neskorSich predpisov a prislusnych vykonavacich
predpisov a s odpadmi nakladat’ v sulade s § 14 uvedeného zékona.

Zhotovitel' je povinny zabezpeit prepravu a manipulaciu s odpadmi vzniknutymi v suvislosti
s vykonanim Diela na svoje naklady.

Vsetky odpady vzniknuté ¢innost'ou Zhotovitel'a (vratane odpadov z demolacii a demontazi, obalovych
materidlov, obalov od farieb, Cistidiel, mazadiel, chemikalii a pod.), ktoré nemozno zneskodnit’ v areali
Staveniska, je Zhotovitel' povinny zneskodnit’ a zlikvidovat’ na vlastné naklady, mimo nehnutel'nosti
vo vlastnictve/sprave ¢i uzivani Objednavatela. Naklady na zneSkodnenie odpadov vratane dopravnych
nakladov je povinny uhradit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny do 3 pracovnych dni odo dina dorucenia vyzvy Objednavatela odovzdat
Objednavatel'ovi potvrdenie preukazujuce likvidaciu odpadu vzniknutého v désledku Stavebnych prac.
Bez ohl'adu na ustanovenie predchadzajucej vety je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednédvatel'ovi vSetky
potvrdenia preukazujuce likvidaciu odpadu vzniknutého v ddsledku Stavebnych prac najneskor v dei
odovzdania a prevzatia Diela.
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Pri tniku ropnych latok alebo inych latok skodlivych zivotnému prostrediu, je Zhotovitel' povinny

bezodkladne zabranit’ ich d’alSiemu tiniku a uhradit’ vSetky naklady spojené s likvidaciou nasledkov uniku

tychto latok. O vzniku situacie spojenej s inikom takychto latok je Zhotovitel' povinny v den, v ktory sa

o uniku dozvedel telefonicky, emailom a pisomne informovat’ Objednavatela.

Odpady, ktoré Zhotovitelovi vznikaji jeho ¢innostou, je zakdzané vhadzovat' v areali Objednavatel’a

do kontajnerov komunalneho odpadu. Zhotovitel je povinny odpady, ktoré vznikaju jeho ¢innost'ou triedit

a zhromazdovat. S pisomnym suhlasom Objednavatela Zhotovitel mobze vybudovat miesta

pre zhromazd’ovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne oznadené a aby tieto miesta spinali

poziadavky vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a boli zabezpecené proti zneuzitiu. Spal'ovanie
odpadov je v areéli Objednavatel’a a v jeho okoli zakazané.

Kontrolu zaobchadzania s odpadmi maju v mene Objednavatel’a okrem Stavebného dozoru opravnenie

vykonavat aj jeho povereni zamestnanci.

Objednavatel’ je opravneny v odévodnenych a nevyhnutnych pripadoch jednostranne zastavit’ Stavebné

prace Zhotovitel'a, ktoré s v rozpore s predpismi na ochranu Zivotného prostredia, pisomnou vyzvou

doruc¢enou Zhotovitel'ovi vratane urCenia dévodov a stanovenia primeranej lehoty na odstranenie
zavadného stavu. Zhotovitel’ je opravneny pokracovat’ v takto zastavenych pracach len po odstraneni zavad
poskodzujucich Zzivotné prostredie, pricom toto preruSenie nemd vplyv na terminy vykonania Diela
podla Planu vykonania Diela. Omeskanie Zhotovitela s odovzdanim Diela zdoévodu prerusenia

Stavebnych prac podla tohto bodu Zmluvy, nema za nasledok zbavenie sa zodpovednosti Zhotovitel'a

za Skodu vzniknutu v dosledku tohto omeskania.

V pripade odstranenia alebo d’alSieho vyuzitia odpadov priamo Zhotovitel'om alebo jeho Subdodéavatel'om,

ktory ma k tejto ¢innosti opravnenie, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi predlozit’ na vyziadanie

ku kontrole doklad o odstraneni alebo dalSom vyuziti odpadov. Bez ohladu na ustanovenie
predchadzajucej vety je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi doklady o odstraneni alebo d’alsom
vyuziti odpadu vzniknutého v désledku Stavebnych prac najneskor v deni odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky Skody a nédklady vzniknuté protipravnym nakladanim s odpadmi Zhotovitelom vratane nahrady

nakladov vynalozenych Objednavatel'om na uhradenie pokut a napravnych opatreni uplatnenych Organmi

verejnej spravy voci Objednavatel’ovi v dosledku nespravneho zaobchadzania s odpadmi vzniknutymi

v dosledku Stavebnych prac, je povinny uhradit’ (nahradit’) Zhotovitel.

Zhotovitel' (ako aj jeho Subdodévatelia) je povinny na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo zaistit’

vo vztahu k vlastnym Pracovnikom aj k tretim osobam bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu

pred poziarmi na Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej upravy,
dodrziavanie opatreni proti vzniku §kdd. Zhotovitel’ je pri tom povinny postupovat’ v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zaviznymi predpismi, najma:

10.11.1 na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, (zakon Cislo
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov, Nariadenie ¢islo 396/2006%) a Vyhlaskou Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢islo 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
v zneni neskorsich predpisov),

10.11.2 predpismi upravujicimi bezpecnost’ na cestnych usekoch,

10.11.3  hygienickymi predpismi,

10.11.4 bezpecnosti na cestnych tisekoch predpisy o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy
o ochrane zivotného prostredia a vSetky ostatné suvisiace pravne predpisy.

Zhotovitel’ sa zavazuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia ¢islo 396/2006 poverit’ nim uréent osobu vykonom

funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie koordinatora bezpec¢nosti za u¢elom

plnenia uloh vyplyvajucich z Nariadenia ¢islo 396/2006.

Koordinacia projektovej dokumentacie zahinia najméa nasledovné ¢innosti:

10.13.1 uplatiiovanie poziadaviek podl'a § 4 Nariadenia ¢islo 396/2006,

10.13.2 vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé prace
s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe ¢islo 2 Nariadenia ¢islo 396/2006,

10.13.3 vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci, ktoré je potrebné zohl'adiovat’ pri vsetkych d’alsich pracach.

Koordinacia bezpecnosti zahfiia nasledovné ¢innosti:

10.14.1 uplatiiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci pri:

- technickych alebo organizacnych rieseniach, na zaklade ktorych sa planuju prace, ktoré sa
budu vykonavat’ sucasne alebo budu na seba nadvédzovat,



10.15

10.16

11.2

11.3

114

11.5

- urCovani ¢asu trvania jednotlivych préc alebo ich etap,

10.14.2 plnenie prislusnych poziadaviek tak, aby Zhotovitel’ a jeho subdodavatelia,

- uplatnovali zodpovedajicim spdsobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7 Nariadenia
¢islo 396/2006,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5 ods. 2
pism. b) Nariadenia ¢islo 396/2006,

10.14.3 upravy planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podl'a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢islo
396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia ¢islo 396/2006, ktoré budi
zohl'adnovat’ postup prac so zretelom na zmeny v priebehu prac,

10.14.4 spolupracu medzi Zhotovitel'om a jeho subdodavate'mi ako zamestnavate'mi na stavenisku,
najma ak pracuju na spolo¢nom pracovisku a ak ich ¢innost’ na pracovisku na seba nadvizuje,
usmerfiovanie prace so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je podnikatel'om
a nie je zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

10.14.5 opatrenia na kontrolu spravneho uplatiiovania pracovnych postupov,

10.14.6 zabezpecenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajiucich z poziadaviek

ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia

pri praci, najmid Objednavatelovi predkladat’ dokumentaciu bliz§ie Specifikovanu v Casti, v ktorej je
$pecifikovany predmet plnenia podl'a Zmluvy.

Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na useku BOZP a PO sa povazuju

za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom.

XI. UKONCENIE STAVEBNYCH PRAC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa povazuje za dokoncené a odovzdané Objednavatel'ovi diiom podpisania Protokolu o odovzdani a

prevzati Diela bez zjavnych vad anedorobkov oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Protokol

0 odovzdani a prevzati Diela® alebo aj ,,odovzdanie Diela“).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Dielo za kumulativneho splnenia

nasledovnych podmienok, ktoré musia predchadzat’ podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela:

11.2.1  Zhotovitel' nainstaluje na Dielo trvale vysvetl'ujiucu tabulu - pamitni dosku podla Manualu
pre informovanie a publicitu OPKZP,

11.2.2  podpisanie protokolu o komplexnom vyskusani Diela oboma Zmluvnymi stranami — ak si to
povaha (druh) Diela vyzaduje,

11.2.3  odovzdanie dokladov Specifikovanych v bode 11.5 Zmluvy Objednavatel’ovi.

Po splneni podmienok podla bodu 11.2 Zmluvy je Zhotovitel povinny najmenej 5 pracovnych dni

pred odovzdanim Diela pisomne vyzvat Objednédvatela na jeho prevzatie, s tym Ze uvedie aspon dva

mozné terminy, kedy sa odovzdanie moze uskutoénit’, pricom ¢asovy odstup medzi jednotlivymi terminmi

musi byt aspon 24 hodin. Objednavatel’ je povinny do 3 pracovnych dni odo dna doruéenia vyzvy pisomne

oznamit’ Zhotovitel'ovi, v ktorom termine sa odovzdanie Diela uskuto¢ni.

Pokial’ sa Objednavatel’ k oznameniu podl'a bodu 11.3 Zmluvy do 3 pracovnych dni odo dia jeho doru¢enia

nevyjadri, plati, Ze odovzdanie Diela sa uskuto¢ni v neskorsi z dni uvedenych Zhotovitel'om podl’a bodu

11.3 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred dohodnutym terminom odovzdania Diela odovzdat

Objednavatel’ovi vsetky doklady suvisiace s vykonanim Diela (v originalnom vyhotoveni alebo uradne

osvedéené fotokopie originalov), pokial uz neboli Objednavatelovi preukazatelne odovzdané, a to

predovsetkym:

11.5.1  projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela v piatich vyhotoveniach v pisomne;j
podobe a jedno vyhotovenie v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiéi,

11.5.2  Plan uZivania Diela v piatich vyhotoveniach v pisomnej podobe a v jednom vyhotoveni
v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosici,

11.5.3  fotodokumentaciu o priebehu Stavebnych prac v jednom vyhotoveni v elektronickej podobe
na CD alebo DVD nosici,

11.5.4  geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia Diela v piatich vyhotoveniach v pisomnej podobe
a v jednom vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosici,

11.5.5  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych vyrobkov a materialov, vratane atestov
a certifikatov pouzitych materialov,

11.5.6  stavebné denniky,

11.5.7  geodetickt dokumentaciu,

11.5.8  revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni a skiSobné protokoly a atesty,
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11.59 doklady o zabezpeéeni likvidacie odpadov, ktoré vznikli Stavebnymi pracami, v stilade
s platnym zdkonom o odpadoch, v ¢ase vykonania Diela,
11.5.10 zoznam os6b, s uvedenim ich adries a telefonnych cisiel, u ktorych bude mozné nepretrzite
nahlasit’ reklamovant Vadu diela,
11.5.11 zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim a sithlasmi autorského a stavebného dozoru,
11.5.12 navody na pouzitie a obsluhu nainstalovanych zariadeni ako aj samotného Diela v slovenskom
jazyku,
11.5.13 protokol o komplexnom vyskusani Diela (ak to povaha Diela vyzaduje)
11.5.14 dalsie doklady, ktoré su potrebné ku kolaudacii Diela a vydaniu povolenia na trvalé¢ uzivanie
Diela,
11.5.15 navrh Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zmluvné strany st povinné zucastnit’ sa v deit dohodnuty podl’a bodu 11.3 resp. 11.4 Zmluvy na odovzdani
Diela na mieste vykonania Diela a za tymto i¢elom podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela. Pokial’
sa niektora zo Zmluvnych stran nedostavi v dohodnuty den na odovzdanie Diela, druha Zmluvna strana je
opravnena podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela sama, pricom na Protokole o odovzdani a
prevzati Diela vyznaci skuto¢nost’, ze Zmluvna strana sa na odovzdani Diela nez¢astnila. Zmluvna strana,
ktora Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisala je nasledne povinna jeden original Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ druhej Zmluvnej strane.
V pripade, ze pri odovzdavani a preberani Diela budu zistené akékol'vek vady a/alebo nedorobky (aj
drobné, nepodstatné, nebraniace bezpecnému a spolahlivému uzivaniu Diela) Zmluvné strany sa dohodnu
na sposobe a terminoch ich odstranenia Zhotovitelom (na naklady Zhotovitel'a). O tejto skutocnosti
vyhotovia zapis v Stavebnom denniku. Pre pripad, Ze Zmluvné strany nedospejui k spolo¢nej dohode
o termine odstranenia Vad Diela plati, ze Zhotovitel’ je povinny Vady Diela odstranit’ najneskor do 30 dni
od ich zistenia.
Po odstraneni Vad Diela podla bodu 11.7 Zmluvy Zmluvné strany zopakuji preberacie konanie podla
tohto ¢lanku Zmluvy a vykonaju o tom zapis v Stavebnom denniku. V pripade ak Dielo nebude vykazovat
akékol'vek Vady Diela Zmluvné strany podpiSu Protokol o odovzdani a prevzati Diela. Ak sa aj pocas
opakovaného preberacieho konania zisti, ze Dielo vykazuje akékol'vek vady a/alebo nedorobky, Zmluvné
strany zopakuju postup podla bodu 11.7 Zmluvy a tohto bodu Zmluvy az do ¢asu, kedy bude Dielo
vykonané riadne, t.j. bez akychkol'vek vad a/alebo nedorobkov. Az v takomto pripade st Zmluvné strany
opravnené podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 8.5.1
a 8.5.2 Zmluvy, Objednédvatel’ nie je povinny Dielo prevziat’ a ani nemoze nastat’ pravna domnienka
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
V pripade, Ze povaha Diela a jeho riadneho ukonéenia predpoklada a vyzaduje vykonanie komplexného
vyskusania Diela (t.j. vykonanie priebeznych a nasledne zavere¢nych skusok funkénosti technologickych
zariadeni Diela), Zhotovitel' je povinny komplexné vyskuSanie Diela vykonat na svoje naklady
pred uvedenim Diela do riadneho uZivania, resp. podl'a povahy Diela aj priebezne pocas realizacie Diela.
O termine priebezného alebo zavere¢ného komplexného vysktsania Diela je Zhotovitel’ povinny pisomne
informovat’ Objednavatel'a najmenej 5 pracovnych dni vopred s tym, ze uvedie aspon dva mozné terminy,
kedy sa vysktsanie moéze uskutoénit’, pricom casovy odstup medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspoii
24 hodin. Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit' Zhotovitelovi, v ktorom termine sa
uskutoéni vysktsanie vykonaného Diela.
Pokial’ sa Objednavatel’ k ozndmeniu podla bodu 11.10 Zmluvy do 3 pracovnych dni odo dia jeho
dorucenia nevyjadri, plati, Ze vyskasanie vykonaného Diela sa uskuto¢ni v neskorsi z dni uvedenych
Zhotovitelom podl'a bodu 11.10 Zmluvy.
Pokial’ sa Objednavatel’ vyskuSania vykonaného Diela nezGcastni, m6ze ho Zhotovitel vykonat aj
bez pritomnosti Objednavatela, pricom v takomto pripade mu vysledky komplexného vyskusania doruéi
v dvoch vyhotoveniach do 3 pracovnych dni odo diia vykonania komplexného vysktsania na adresu sidla
Objednavatel’a.
V pripade, ze vysledky priebezného alebo komplexného vyski$ania vykonaného Diela nepreukazu, ze
Dielo, resp. jeho cast’ je zhotovené riadne a bez Vad Diela, Zhotovitel’ je povinny Vady Diela odstranit’
bez zbytocného odkladu odo dna vykonania priebezného alebo komplexného vyskusania a stanovit’ termin
opakovanej skusky. O termine konania opakovanej skusky je Zhotovitel povinny informovat
Objednavatela najneskér 48 hodin pred konanim opakovaného priebezného alebo komplexného
vyskusania po tom, ako boli Vady Diela podla prvej vety tohto bodu Zmluvy odstranené. Zmluvné strany
su nésledne povinné postupovat’ podl'a bodu 11.14 az 11.16 Zmluvy.
O priebeznom vyskusani prislusnej Casti Diela vykonaju opravnené osoby za Zmluvné strany zapis
v Stavebnom denniku. O komplexnom vyskuSani Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit' protokol
obsahujuci aspoii nasledovné udaje:
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11.14.1 osvedcenie o akosti pouzitych elektrotechnickych a strojnotechnologickych sucasti pri vykonani
Diela,

11.14.2 pocet, dobu a sposob zaznamenavania kontroly akosti,

11.14.3 pocet a dobu kontrolnych merani vratane ich vyhodnotenia,

11.14.4 kontrolované parametre, prijatelné hodnoty tychto kontrol a kvantitativne poziadavky kontroly,

11.14.5 nevyhnutné opatrenia v pripade odchylky od pozadovanej akosti.

Zhotovitel' je povinny nim podpisany protokol o komplexnom vyskusani Diela vyhotoveny v dvoch

vyhotoveniach podla bodu 11.14 Zmluvy doruc¢it Objedndvatelovi do 3 pracovnych dni odo dna

vykonania komplexného vysktsania vykonaného Diela.

Objednavatel’ protokol doruceny podla bodu 11.15 Zmluvy podpiSe a jedno jeho vyhotovenie zasle

Zhotovitel'ovi. Pokial’ Objednavatel’ do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia protokolu doruceny protokol

nepodpise a ani neinformuje Zhotovitel'a o zistenych Vadach Diela braniacich riadnemu uzivania Diela,

predpoklada sa, ze Objednavatel’ nema vyhrady proti skutoénostiam uvedenym v protokole o komplexnom

vyskusani Diela a tento sa povaZzuje za riadne podpisany zo strany Objednavatel’a Siesty pracovny den

odo dna jeho dorucenia Objednavatel'ovi. Ak Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi v stanovenej lehote

Vady Diela podl'a bodu 11.16 Zmluvy, Zhotovitel je povinny tieto Vady diela odstranit’ a nasledne

postupovat’ podla bodu 11.13 a nasl. Zmluvy.

Bez ohladu na vysSie uvedené je Zhotovitel povinny na zéklade pisomnej ziadosti Objednavatela

odovzdat’ Dielo aj po castiach (ak to je mozné). Na odovzdanie Diela po Castiach sa primerane pouzij

ostatné ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy. Odovzdanie Diela po Castiach nemad vplyv na celkové

odovzdanie Diela a povinnost’ zmluvnych stran postupovat’ podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

XII. NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Zmluvné strany sa dohodli, ze nebezpeenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel' pocas celej doby
zhotovenia Diela, a to aj v pripade $kody na Diele, ktoré spociva vo vykonani udrzby, opravy alebo upravy,
a to az do okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, t.j. do okamihu celkového odovzdania
Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatel’a okamihom podpisu Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

XIII. ZODPOVEDNOST ZA SKODY, ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, vratane tych, ktoré vznikna

13.1.1 na zariadeni Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonanych pracach na Diele alebo jeho
Castiach pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o tieto starat’,

13.1.2  neopravnenym vstupom tretich os6b na pozemky alebo ich poskodenim, pripadne svojvolnym
uzatvorenim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu nahradit’ Objednavatel'ovi alebo inym osobam skodu, ktora

im vznikla, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel’ poskytuje Objednavatel’'ovi zaruku, Ze Dielo bude bez akychkol'vek Vad Diela, a to minimalne

pocas celej zaruc¢nej doby v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e Dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e spiia

projektované technické, ekonomické a kvalitativne parametre, ze zodpoveda technickym normam a

predpisom Slovenskej republiky, a ze nema Vady Diela, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo

schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v Zmluve predpokladanym téelom. Zhotovitel' zaroven

zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s idajmi v projektovej dokumentacii a v sprievodnych

dokladoch.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruénii dobu na Dielo v diZke Sestdesiat (60) mesiacov, ktora

zacina plynit’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Uplatnenie narokov z Vad Diela (reklamacia) musi obsahovat’ oznacenie Vady Diela, jej popis, miesto kde

sa Vada Diela nachadza a spdsob, akym sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na vyluceni pdsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného zakonnika

na tato Zmluvu. Objednavatel’ je tak opravneny uplatnit’ reklamaciu skrytej Vady diela u Zhotovitel'a

kedykol'vek pocas trvania zarucnej doby, najneskdr vSak do 30 kalendarnych dni odo dia, kedy bola Vada

Diela zistena.

Zjavné Vady Diela ma Objednavatel pravo uplatnit’ najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia ich zistenia

kedykol'vek tieto zisti, aj pocas priebehu realizacie Diela. Ak sina preskiimanie skutocnosti ohl'adne Vady

Diela alebo moznej Vady Diela Objednavatel’ vyziada stanovisko alebo informaciu od tretich osob, lehota

na uplatnenie takejto Vady Diela neskonci skor ako 30 kalendarnych dni po doruceni tychto stanovisk.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia narokov z Vady Diela Objednavatelom az
do odstranenia Vady Diela Zhotovitelom sa nezapocitava do zaru¢nej doby dohodnutej podla tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ umozni Zhotovitel'ovi na jeho ziadost potrebny pristup k Dielu za u¢elom preverenia pric¢iny
Vady Diela.

Zhotovitel' je povinny zacat' s odstrafiovanim riadne ozndmenej Vady Diela do 10 kalendarnych dni
odo dna dorucenia reklamacie. Ak si povaha a rozsah Vady Diela vyzaduju dlhSiu lehotu na zacatie
s odstraiiovanim Vad Diela, Zhotovitel zacne s odstraiiovanim Vad Diela v lehote urcenej
Objednavatel'om, ktoré nebude kratsia ako lehota podl'a predchadzajticej vety Zmluvy.

Uplatnené Vady Diela sa Zhotovitel’ zavézuje odstranit’ ¢o najkratSom moznom termine najneskor do 15
kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej reklamacie Objednavatel’a Zhotovitelovi. V pripade, ak si
povaha a rozsah Vady Diela vyZzaduje dlh$iu lehotu na odstranenie Vady Diela, Zhotovitel’ odstrani Vady
Diela v lehote urcenej dohodou Zmluvnych stran. Pokial’ sa Zmluvné strany na nedohodnu na lehote
pre odstranenie reklamovanych Vad Diela podl'a predchadzajticej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel je
povinny Vadu Diela odstranit’ najneskdr do 30 kalendarnych dni odo dna doruéenia reklamacie
Zhotovitelovi.

Uplatnené Vady diela sa povazuju za odstranené dilom zdpisu o odstraneni Vad Diela v Stavebnom
denniku (ak boli Vady Diela odstrafiované pocas realizacie Diela), resp. dilom podpisu protokolu
o odstraneni Vad Diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za Vady Diela sposobené:

13.14.1 nespravnym alebo neodbornym uzivanim Diela,

13.14.2 neodbornym zasahom do Diela zo strany Objednévatel’a alebo tretich osob.

Do doby preukazania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednavatela sa predpoklada, ze za Vadu
Diela zodpoveda Zhotovitel’ a Zhotovitel’ je povinny v tejto dobe do preukazania zodpovednosti za Vadu
Diela zahjit’ a pokracovat’ v pracach spojenych s odstraniovanim Vady Diela, ako keby za Vadu Diela
zodpovedal. V pripade, ze Zhotovitel’ preukaze, Ze za Vadu Diela nezodpoveda, Objednavatel je povinny
nahradit’ Zhotovitel'ovi G¢elne vynalozené naklady spojené s odstrafiovanim takejto Vady Diela. Takto
vzniknuté ariadne preukdzané naklady je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi do 30
kalendarnych dni odo diia dorucenia faktiry o ich vyuctovani.

Ak Zhotovitel' neodstrani Vady Diela v lehotach uréenych v tejto Zmluve, je Objednavatel’ opravneny
po uplynuti dodatoénych 10 kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy (urgencie)
Zhotovitel'ovi, vykonat’ odstranenie vad samostatne alebo ich vykonanim poverit tretiu osobu. Takto
vzniknuté néklady je Zhotovitel' povinny nahradit’ Objednavatel'ovi do 30 kalendarnych dni odo dina
dorucenia faktiry o ich vyuctovani. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nema vplyv na zodpovednost
Zhotovitela za d’alSie Vady Diela, resp. na Zhotovitelom poskytnutu zaruku.

Vsetky ustanovenia, ktoré sa tykaju Vad Diela, procesu uplatiiovania narokov Objednavatel’a z Vad Diela
aich odstrafovania sa primerane pouZziji aj na vady ostatného plnenia realizovaného Zhotovitelom
v zmysle Zmluvy (najmaé jej ¢lanok IV).

XIV. CENA DIELA
Celkova (maximalna) Cena Diela, zahfnajuca vsetko plnenie realizované na zaklade tejto Zmluvy bola

na zaklade dohody Zmluvnych stran v zmysle poziadaviek uvedenych v Sut'aznych podkladoch a zdkona
Cislo 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov stanovena podl'a Rozpoctu nasledovne:

Cena Diela bez DPH 1.554.388,95 EUR (slovom: jedenmilion péat’stopiat’desiatStyritisi
tristoosemdesiatosem eur devitdesiatpit’ centov)

Sadzba DPH 20 %

Vyska DPH 310.877,79 EUR

Cena Diela s DPH 1.865.266,74 EUR (slovom: jedenmilion osemstoSest’desiatpit’tisic

dvestoSest’desiatSest’ eur sedemdesiatStyri cento)

Cena Diela vratane vSetkého plnenia realizovaného na zaklade tejto Zmluvy narok na vyplatenie ktorej si
Zhotovitel moéze voc¢i Objednavatelovi uplatnit’ vSak bude urcena podla Zhotovitelom skutocne
realizovanych prac a ostatnych plneni podl'a tejto Zmluvy (stanovi sa ako sucet celkovych cien vSetkych
poloziek konstrukeii, prac a Specifikovanych materialov, ktoré st uvedené v Rozpocte podl'a poloziek),
pricom takto ur¢ena Cena Diela mdze byt rovnaka alebo niz§ia ako Cena Diela dohodnut4 ako maximalna.
Dielo bude spolufinancované z Eurépskych Strukturdlnych investicnych fondov a Statneho rozpoctu
v ramci Operacného programu Kvalita zivotného prostredia
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Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze za v¢as a riadne vykonané a dodané Stavebné prace bude priebezne platit
Zhotovitel'ovi na zéklade jeho vyaétovania prisluini ast’ Ceny Diela v zmysle Rozpoétu. Co sa tyka ceny
materialu, ktory pozaduje Zhotovitel' zaplatit, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel
zaplati Zhotovitel'ovi len cenu preukazatel'ne zabudovaného stavebného materialu na Diele. Objednavatel’
nie je povinny Zhotovitel'ovi zaplatit’ cenu zasob materialu, ktoré sa nachadzaju na Stavenisku alebo aj
mimo neho, ak tento eSte nebol v ramci Diela zabudovany.

Cena Diela je stanovena na zaklade Sutaznych podkladov a podmienok ako cena maximalna pre rozsah
prac (vykaz vymer) uvedenych v Rozpocte a platnd pocas celej doby vykonavania Diela. Zmluvné strany
sa dohodli, ze ak Zhotovitel’ potrebuje zahrntit’ do Ceny diela aj stavebné prace, sluzby a material, ktoré
nie st uvedené v Rozpocte, Zhotovitel’ ich zahrnie do jednotkovych cien poloziek Rozpoctu suvisiacich
s uvedenymi stavenymi pracami, poskytnutymi sluzbami alebo dodanym materialom.

Cena Dicla zahfia v sebe vSetky nakladové polozky vratane hotovych vydavkov, ktoré su potrebné
k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotovitel' povinny podla tejto Zmluvy (najma
zabudovany material a ostatné priame naklady, odpisy techniky, prevadzkové a spravne poplatky, mzdy
a iné odmeny, zisk ako aj d’alSie naklady Zhotovitel'a, ktoré mézu mat’ vplyv na vysku celkovej ceny,
najmé strazenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, naklady
na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia Staveniska, ndklady na pripravu Staveniska, vytycenie
a sondaz podzemnych vedeni, vyrub drevin, nakladanie s odpadmi, vratane likvidacie a nakladov za ich
ulozenie, naklady na zabezpecenie elektrickej energie, pitnej, uzitkovej a primesovej vody, rozhodnutia,
stanoviska a vyjadrenia dotknutych subjektov, nakladov na docasné resp. trvalé ulozenie stavebného a
vykopového materidlu a naklady na vypracovanie vSetkych dokumentov podl'a Zmluvy - najmé podla
¢lanku VI tejto Zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadny preddavok ani zalohovi
platbu na vykonanie Diela.

XV. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi Cenu Diela na zaklade skuto¢ne a riadne vykonanych Stavebnych prac

a ostatného dohodnutého plnenia, a to aj po Castiach.

Zhotovitel' pre tcely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prislusnej ¢asti doru¢i Stavebnému

dozoru Zoznam Stavebnych prac vykonanych za uplynulé obdobie, a to minimalne jedenkrat za kalendarny

Stvrtrok a maximalne jeden krat za kalendarny mesiac. Po prvykrat je Zhotovitel' opravneny dorucit

Objednavatelovi Zoznam Stavebnych prac najskor po uplynuti jedného kalendarneho mesiaca odo dia

odovzdania Staveniska. Daldi Zoznam Stavebnych pric Zhotovitel' doru¢i Objednavatelovi najskor

po uplynuti d’alSiecho kalendarneho mesiaca odo diia vyhotovenia predchadzajiiceho Zoznamu Stavebnych

prac atd’. az do odovzdania Diela.

Pokial’ Objednavatel’ s doru¢enym Zoznamom Stavebnych prac nesthlasi a pozaduje vykonanie opravy,

je opravneny o tuto opravu do 5 pracovnych dni poziadat Zhotovitela, pricom vo svojej Ziadosti

$pecifikuje ktoré Stavebné prace, v akom rozsahu a z akého dévodu Ziada opravit. Zhotovitel’ je nasledne

povinny na zéklade Ziadosti Objednavatel’a opravit’ Zoznam Stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny na zaklade odsuhlaseného Zoznamu Stavebnych prac podla tohto ¢lanku Zmluvy

vystavit' faktiru za prislusné obdobie a za odsuhlasené plnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat ako sucin skutocne

vykonanych mernych jednotiek zaokrihlenych na pocet desatinnych miest uvedenych v Rozpocte

pri jednotlivej polozke a jednotkovej ceny zaokrihlenej na 2 desatinné miesta, vSetko bez centového

vyrovnania podl'a Rozpoctu.

Faktira musi obsahovat’ minimalne:

15.6.1  odvolanie na tito Zmluvu,

15.6.2  obchodné meno, sidlo, ICO a DIC Objednavatela a Zhotovitela a oznadenie prisluiného
odstepného zavodu Zhotovitel'a zodpovedného za realizaciu Diela,

15.6.3  dislo faktury, deni jej vyhotovenia,

15.6.4  oznacenie banky, ¢islo uctu, IBAN a SWIFT Zhotovitela,

15.6.5  fakturovani sumu v EUR zaokrihlent na dve desatinné miesta,

15.6.6  nazov Diela, peciatku, podpis opravnenej osoby,

15.6.7  dalSie nalezitosti faktary podl'a zakona cislo 222/2004 Z.z. (zdkon o DPH) v zneni neskorsich
predpisov.

Ku kazdej faktare je Zhotovitel’ povinny prilozit’

15.7.1  odpocet poloziek, ktory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa odpocita rozsah
doposial’ vykonaného a fakturovaného mnozstva dotknutej polozky s uvedenim zostatku
na vykonanie,
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15.7.2  dodacie listy ku vSetkym materidlom pouZzitym a zabudovanym v ramci vykonania Diela
v sulade s bodom 6.5.12 Zmluvy,

15.7.3  atesty, revizne spravy, certifikaty, osvedcenia a skusky pouzitych materidlov a technologii
v stlade s platnymi predpismi a normami v sulade s bodom 6.5.12 Zmluvy,

15.7.4  Stavebnym dozorom odsthlaseny stpis vykonanych Stavebnych prac za prislusné obdobie
a fotodokumentacia fakturovanych casti.

Zhotovitel je povinny predlozit’ Zoznam Stavebnych prac spolu s ich fotodokumentaciou k jednotlivym

uctovnym dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) na CD, DVD nosic¢och.

Zhotovitel' je povinny predkladat uctovné doklady ako ipodklady ktymto uctovnym dokladom

v mene EUR zaokruhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ Objednavatelovi faktaru v Siestich vyhotoveniach.

Ak faktara nebude obsahovat vsetky nalezitosti podl'a Zmluvy alebo bude obsahovat’ nespravne ¢i netiplné

udaje a doklady, je Objednavatel’ opravneny ju do 5 pracovnych dni odo dna jej prevzatia odoslat’

na doplnenie alebo opravenie Zhotovitel'ovi. Splatnost’ takto vystavenej a vratenej faktry sa rusi a nova

splatnost’ faktiry za¢ne plynut diiom dorucenia opravenej a spravne vystavenej faktury Objednavatelovi.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ faktiru znizeni o Zadrzné na bankovy ucet Zhotovitela uvedeny

vo faktire do 60 kalendarnych dni odo dia jej dorucenia. Za datum dorucenia faktiry sa povazuje den

dorucenia faktiry do podatelne Objednavatela alebo denn prevzatia doporucenej zasielky (faktury)

Objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny do 10 pracovnych dni odo diia podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela

dorucit’ Objednavatelovi Konecnti faktiiru v Siestich vyhotoveniach.

Konec¢na faktira musi obsahovat’

15.14.1 oznacenie , Kone¢na faktara®,

15.14.2 odvolanie na tito Zmluvu s uvedenim jej ¢isla (podla evidencie Objednavatela),

15.14.3 obchodné meno, sidlo, ICO a DIC Objednavatel'a a Zhotovitela,

15.14.4 (¢islo faktury, den jej vyhotovenia,

15.14.5 oznacenie banky, ¢islo G¢tu, IBAN a SWIFT Zhotovitela,

15.14.6 supis vsetkych faktur (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich (¢isla,
vystavenej sumy, skutocne zaplatenej sumy auvedenim priloh, ktoré boli prilozené
k jednotlivym faktaram,

15.14.7 uvedenie sumy, v akej vyske a datumu, kedy bola jednotliva faktura uhradena Objednavatelom,

15.14.8 nazov Diela, peciatku, podpis opravnenej osoby,

15.14.9 dalsie nalezitosti faktury podla zakona ¢islo 222/2004 Z.z. (zdkon o DPH) v zneni neskorsich
predpisov.

15.14.10 Doklady podl’a bodu 15.7 tejto Zmluvy.

Ak Kone¢na faktara nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti podl'a bodu 15.14 Zmluvy alebo bude obsahovat’

nespravne ¢i netplné udaje, je Objednavatel’ opravneny ju do 5 pracovnych dni odo dna jej prevzatia

odoslat’ na doplnenie alebo opravenie Zhotovitelovi. Splatnost’ takto vystavenej a vratenej Konecnej

faktiry sa rusi a nova splatnost’ v rozsahu podla bodu 15.12 Zmluvy za¢ne plynit diilom dorucenia

opravenej a spravne vystavenej Kone¢nej faktiry Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ neuhradent sumu Konec¢nej faktiry do 60 kalendarnych dni odo dna jej

dorucenia. Za datum dorucenia Koneénej faktiry sa povazuje deni dorucenia Konecnej faktiry

do podatel'ne Objednavatel’a alebo deni prevzatia doporucenej zasielky Objednavatel'om.

Zhotovitel' pre ucely DPH zodpoveda za Skodu spdsobent Objednavatelovi nespravnou klasifikaciou

realizovanych Stavebnych prac a dodanych veci.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi riadne a véas odsuhlaseni Cenu Diela v lehotach podla tejto

Zmluvy, Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ od Objednavatel’a zakonny trok z omeskania z nezaplatene;j

sumy za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ je opravneny postupit’ svoje pohladavky z tejto Zmluvy tretej osobe len na zaklade pisomného

suhlasu Objednavatela. Pripadné postipenie pohladavky (pohladavok) Zhotovitela uskutocnené

v rozpore s predchadzajicim bodom Zmluvy je neplatné a povazuje sa za podstatné porusenie tejto

Zmluvy.

Vsetky faktiry vyhotovené na zaklade tejto Zmluvy, vratane Konecnej faktury je Zhotovitel' povinny

adresovat’ na adresu prislusného odstepného zavodu zodpovedného za realizaciu Diela uvedeného

v zahlavi Zmluvy.

Prace a zabudované materialy mézu byt’ fakturované len v pripade, Ze budu k nim dodané vsetky doklady

podla bodu 6.5.12 Zmluvy. V pripade, zZe nebudu predlozené predmetné doklady ani k pracam

fakturovanym v radmci konecnej faktary Zhotovitel' nema pravo na ich zaplatenie v Cene Diela.
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XVI. ZADRZNE

Zmluvné strany sa dohodli, ze bez ohl'adu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohl'adu na splatnost’
jednotlivych faktur si bude Objednavatel’ uplatiiovat’ voci Zhotovitel'ovi Zadrzné (Objednavatel’ neuhradi
Zhotovitel'ovi Zadrzné) vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez prisluSnej dane z pridanej hodnoty, ktoré
bude Zhotovitel'ovi zaplatené Objednévatel'om v stulade s bodom 16.3 Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné sluzi na krytie pripadnych narokov Objednévatela z Vad Diela
zistenych pocas realizacie Diela az do odstranenia zjavnych Vad a nedorobkov Diela a podpisu Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a ostatného plnenia podla Zmluvy pocas realizacie Diela, pripadnych
narokov Objednavatel’a na nahradu $kody suvisiacej s plnenim podla tejto Zmluvy. Zadrzné tiez sluzi
na zabezpecéenie dokoncenia realizacie Diela ¢i iné¢ho plnenia podl'a Zmluvy pre pripad, Ze by Dielo ostalo
z akychkol'vek dovodov zo strany Zhotovitel'a nedokoncené.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zaplatit’ Zadrzné resp. jeho nespotrebovant ¢ast’ do 60 kalendarnych dni
odo dna doruéenia pisomnej vyzvy Zhotovitela na jeho vratenie, nie vSak skor nez po predlozeni
vyhlasenia Zhotovitel'a a dokladov podla bodu 16.4 Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny zaslat’ pisomnu
vyzvu na zaplatenie Zadrzného Objednavatel’'ovi najskor v desiaty den po podpise Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Zadrzné predtym, nez Zhotovitel’ vyhlési, ze riadne
uhradil platby vSetkym svojim Subdodévatelom v stlade suzatvorenymi zmluvami (s vynimkou
zaruénych zabezpek, resp. zddrzného dohodnutych v zmluvach so Subdodéavatelmi) a tiez ze jeho
Subdodavatelia riadne uhradili platby vSetkym svojim subdodévatelom v sulade s uzatvorenymi
zmluvami. Zatymto uU¢elom je Zhotovitel' povinny dorudit Objednavatelovi pisomné vyhlasenie
o uhradeni platieb Subdodavatelom a subdodavatelom Subdodavatelov podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy.

XVII. ZABEZPEKA A BANKOVA ZARUKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny najneskér ku diu dorucenia vyzvy na uvolnenie
zadrzného Objednavatelovi v stilade s bodom 16.3 tejto Zmluvy zlozit’ na bankovy ucet Objednéavatel’a
uvedeny v zahlavi Zmluvy Zébezpeku vo vyske 5% z Ceny Diela bez DPH, t.j. sumu vo vyske 77.719,45
EUR, pricom zabezpeka bude zlozena na prislusnom ucte az do doby uplynutia posledného dia zaruénej
doby na Dielo ¢i na ostatné plnenie realizované Zhotovitel'om podl’a tejto Zmluvy.
Zlozenéd Zabezpeka slizi na krytie vSetkych finanénych narokov Objednavatel’a majicich povod v tejto
Zmluve, najmai na krytie:
17.2.1  naroku Objednévatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty ¢i nahrady Skody,
17.2.2  naroku Objednavatela na odstranenie Vad Diela, ktory nebol uspokojeny zadrznym ako aj
naroku Objednavatel’a na odstranenie Vad Diela, ktoré boli zistené pocas zaru¢nej doby, alebo
17.2.3  na krytie ktorych udelil Zhotovitel’ pisomny suhlas.
V stilade s ucelom na ktory je Zabezpeka urcend je Objednavatel’ opravneny tito pouzit’ najskor v den,
v ktory sa Zhotovitel’ dostal do omeskania so splnenim naroku Objednavatela alebo v den, v ktory vznikol
narok Objednavatel’a na plnenie zo Zabezpeky z iného dovodu alebo v den, kedy na krytie daného plnenia
zo Zabezpeky udelil Zhotovitel' Objednavatel'ovi pisomny sthlas a to az do vyCerpania celej zloZenej
Zabezpeky.
V pripade pouzitia Zabezpeky alebo jej Casti Objednavatel'om je Zhotovitel' povinny najneskdr do 10
pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel’a doplnit’ Zabezpeku na dohodnuti dobu
jej trvania do vysky podla bodu 17.1 Zmluvy.
Objednavatel’ vrati na Gcet Zhotovitel'a Zabezpeku alebo jej nespotrebovanl ¢ast’ najskor nasledujici den
po uplynuti posledného diia zaru¢énej doby na Dielo ¢i ostatné plnenie realizované Zhotovitel'om
podla tejto Zmluvy. Ak tak Objednavatel’ neurobi z vlastnej iniciativy, Zhotovitel' je opravneny ho
na vratenie zabezpeky vyzvat po uplynuti dohodnutej doby trvania Zabezpeky najneskdr do 30
kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a na jej zaplatenie, nie vSak skor nez
po uplynuti posledného diia zaru¢nej doby na Dielo podl'a prislusnych ustanoveni Zmluvy. Ak Zhotovitel’
doruci Objednavatelovi vyzvu podla tohto bodu Zmluvy pred uplynutim posledného dia zarucnej doby
na Dielo podl'a Zmluvy, Objednavatel je povinny vratit’ Zhotovitel'ovi Zabezpeku do 30 kalendarnych dni
odo dna uplynutia posledného dna zaruc¢nej doby na Dielo podl'a Zmluvy.
Pripadné odstipenie od Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych strdn nemd vplyv na trvanie zlozenej
zébezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny ku ditu dorucenia vyzvy na uvolnenie zadrzného
Objednavatelovi v sulade sbodom 16.3 tejto Zmluvy namiesto zloZenia Zabezpeky predlozit’
Objednavatel'ovi Bankovu zaruku.
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Bankova zaruka musi byt neodvolatelna s povinnostou plnenia na prvii vyzvu a bez namietok, ktorej

jedinou podmienkou ¢erpania bude Ziadost' Objednavatel’a a ktora bude

17.8.1  vystavena najmenej na sumu uvedend v bode 17.1 Zmluvy,

17.8.2  vystavena na celé obdobie, resp. predlZzovana Zhotovitelom tak, aby nepretrzite trvala celé
obdobie az do uplynutia posledného diia zaruénej doby na Dielo a na ostatné plnenie realizované
Zhotovitelom podla tejto Zmluvy,

17.8.3  vopred odsuhlasena Objednavatel'om.

Bankova zaruka slizi na krytie vSetkych finan¢nych narokov Objednavatela majicich povod v tejto

Zmluve v rovnakom rozsahu, ako by sluzila Zabezpeka.

V stilade s ucelom na ktory je Bankova zaruka urCena je Objednavatel’ opravneny tuto pouzit' najskor

v den, v ktory sa Zhotovitel’ dostal do omeskania so splnenim naroku Objednéavatel’a alebo v den, v ktory

vznikol narok Objednavatel’a na plnenie z Bankovej zaruky z iného dovodu alebo v den, kedy na krytie

daného plnenia z Bankovej zaruky udelil Zhotovitel Objednavatelovi pisomny sthlas ato az
do vycerpania celej Bankovej zaruky.

V pripade pouzitia Bankovej zaruky pred uplynutim doby na ktort ma byt zriadena je Zhotovitel’ povinny

najneskdr do 10 pracovnych dni odo dnha dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela obnovit sumu

Bankovej zaruky, resp. dorucit’ Zhotovitel'ovi novi Bankovu zaruku do vysky podla bodu 17.1 Zmluvy.

Vsetky naklady spojené s vystavenim Bankovej zaruky a jej obstardvanim je povinny zaplatit’ Zhotovitel’.

Ostatné ustanovenia o Zabezpeke platia obdobne aj pri Bankovej zaruke.

XVIIIL. UZATVARANIE ZMLUV SO SUBDODAVATELMI

Zhotovitel’ pred uzatvorenim tejto Zmluvy predlozil Objednavatel'ovi zoznam Subdodéavatel'ov v zmysle
a rozsahu podl'a § 41 ods. 3) v spojeni s § 41 ods. 6) Zadkona o verejnom obstardvani, ktory tvori prilohu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny plnit’ zavizky podla tejto Zmluvy prostrednictvom subjektov odlisnych

od Subdodavatel'ov uvedenych v zozname podl'a bodu 18.1 tejto Zmluvy, pokial’ neddjde k ich zmene

postupom podrla tohto ¢lanku Zmluvy.

Po predchadzajiicom pisomnom sthlase Objednavatel’a méze Zhotovitel’ na vykonanie Diela pouzit’ inych

Subdodavatel'ov nez Subdodavatel'ov uvedenych v Zozname Subdodavatelov, ktori st zapisani v registri

partnerov verejného sektora podla § 11 Zakona o verejnom obstaravani (ak u nich vznikla povinnost’ byt

registrovani podla zakona ¢islo 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora).

V pripade zmeny v osobe Subdodavatel'a, ktorého kapacitami Zhotovitel' preukazal splnenie niektorej

z podmienok ucasti stanovenych v Sutaznych podkladoch avo vyzve na predkladanie ponik, je

Zhotovitel saéasne povinny zabezpegit, aby nahradzujuci Subdodavatel spifial podmienky ucasti, ktorych

splnenie Zhotovitel’ v procese verejného obstaravania preukazal kapacitami nahradeného Subdodévatel’a.

Zat¢elom zmeny v osobe Subdodavatela je Zhotovitel’ povinny dorucit’ Objednavatel'ovi Ziadost' o zmenu

v Zozname Subdodavatel'ov, ktora musi obsahovat’

18.5.1 identifika¢né udaje navrhovaného Subdodavatela, ktory by mal vykonat’ Dielo alebo jeho ¢ast’
alebo iné plnenie podl'a Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo resp. miesto
podnikania, ICO subdodéavatel'a, meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia o0sob
opravnenych konat’ za subdodavatela,

18.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle zabezpecit' prostrednictvom
Subdodavatel’a,

18.5.3  informaciu, ¢i Zhotovitel v suvislosti svykonanim Diela poskytne Subdodavatelovi
jednorazovo finanéné prostriedky prevysujice sumu 100.000,00 EUR alebo v tthrne prevysujuce
sumu 250.000,00 EUR v kalenddrnom roku, ak ide o opakujice sa plnenie,

18.5.4  ak sa navrhovanym Subdodéavatelom nahradza uz schvaleny Subdodavatel’, identifika¢né udaje
nahradeného Subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny prilozit' k ziadosti podl'a predchadzajiceho bodu Zmluvy potvrdenia a doklady

preukazujuce splnenie podmienky podl'a bodu 18.3 a 18.4 Zmluvy (ak sa splnenie tychto podmienok

vyzaduje).

Kazda ziadost’ podl'a bodu 18.5 Zmluvy musi byt’ Objednavatel'ovi odovzdana vcas tak, aby nezdrziavala

postup vykonania Diela a to najneskor 5 kalendarnych dni pred navrhovanou zmenou Subdodavatel'a

(podpisanim zmluvy so Subdodavatel'om).

Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k Ziadosti podl'a bodu 18.5 Zmluvy s uvedenim, ¢i so zmenou stihlasi

alebo nie najneskor do 3 pracovnych dni odo dna jej dorucenia.

Ak sa Objednavatel’ v lehote podl'a bodu 18.8 Zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, Ze s navrhovanou

zmenou Zoznamu Subdodavatelov stihlasi. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplati, ak
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18.9.1  Subdodavatel' nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 Zakona
o verejnom obstaravani napriek tomu, Zze ma Subdodavatel povinnost byt v tomto registri
zapisany a/alebo

18.9.2 zmena vosobe Subdodavatela sa tyka Subdodavatela, ktorého kapacitami Poskytovatel
preukazal splnenie niektorej z podmienok tucasti stanovenych v Sutaznych podkladoch
a vo vyzve na predlozenie ponuky a nahradzujuci Subdodavatel’ nespiiia podmienky ucasti,
ktorych splnenie Poskytovatel’ v procese verejného obstaravania preukazal kapacitami
nahradeného Subdodavatel’a a/alebo

18.9.3  Zhotovitel nepredlozil Objednéavatel'ovi ziadost' o zmenu v Zozname Subdodavatel'ov v rozsahu
podl'a bodu 18.5 Zmluvy spolo¢ne s dokladmi podla bodu 18.6 Zmluvy (ak sa vyzaduju).

Objednavatel' je oprivneny odmietnut najmd tych Subdodavatelov, ktori nespliiaju podmienky

podl’a bodu 18.3 a/alebo 18.4 Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznadmit Objednavatelovi uzatvorenie subdodavatelskych zmlav

so Subdodavatel'mi najneskor do 20 kalendarnych dni odo dna uzavretia prislusnej subdodavatel'skej

Zmluvy ako aj ich pripadnych dodatkov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’, aby v subdodavatel'skych zmluvach bolo dostatocne oSetrené, aby

Subdodavatel mohol vykonat' Dielo alebo jeho cast’ prostrednictvom d’alSiecho subdodavatela len

na zaklade pisomného stihlasu Objednavatel'a postupom podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Na zaklade pisomnej ziadosti Objednavatela je Zhotovitel povinny najneskér do 3 pracovnych dni

odo dna dorucenia ziadosti odovzdat’ Objednavatel’'ovi kopiu kazdej uzatvorenej subdodavatel'skej zmluvy

vzneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel je v takomto pripade opravneny nespristupnit’

Objednavatelovi udaje o vyske odmeny za vykonanie diela, ktort je Zhotovitel povinny uhradit

Subdodavatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odstihlasenie vyberu Subdodavatel'ov Objednavatelom alebo vykonanie

Diela alebo jeho Casti Subdodavatel'om Ziadnym spdsobom nezbavuje Zhotovitel'a zavazkov a povinnosti

vyplyvajucich mu zo Zmluvy a Zhotovitel’ je zodpovedny za plnenie Subdodavatel'ov, ako by plnil sam.

Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl'a tohto

¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil Objednavatelovi Ziadny

Zoznam Subdodavatel'ov resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne a nasledne vznikla potreba vykonat’ Dielo

alebo jeho cast’ Subdodavatel'om.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednéavatel’'ovi kazdu zmenu tdajov Subdodavatel'a uvedenych

v bode 18.5.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendarnych dni odo diia, kedy k zmene doslo.

XIX. VYHLASENIA ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’ vyhlasuje a ubezpecuje Objednavatel’a, Ze:

19.1.1  ku diu podpisu tejto Zmluvy je obchodnou spolo¢nostou riadne zalozenou a vzniknutou
podla pravneho poriadku platného v Case a v mieste jej zaloZenia, nie je mu znamy ziaden dévod
neplatnosti spolocnosti Zhotovitel'a a riadne plni vSetky povinnosti, porusenie ktorych by mohlo
viest’ k zruSeniu spolocnosti (aplikované v pripade, zZe Zhotovitel’ alebo ktorykolvek clen skupiny
je pravnickou osobou),

19.1.2  uzavretim tejto Zmluvy ani zZiadnej z buducich zmliv, ani ich splnenim, neddjde k poruseniu
povinnosti Zhotovitel'a stanovenych vSeobecne zavdznymi predpismi, rozhodnutiami sudov
alebo inych verejnopravnych organov, vnitornymi predpismi Zhotovitel'a alebo zmluvou, ktorou
je Zhotovitel’ viazany,

19.1.3  uzavretie tejto Zmluvy nie je ukracujucim alebo poskodzujliicim alebo zvyhodiujucim alebo
znevyhodiiujucim tikonom vo vzt'ahu k akémukol'vek veritel'ovi priCom v tejto stvislosti nie je
uzavretie tejto Zmluvy najma odporovatelnym pravnym tkonom,

19.1.4  ku dnu podpisu tejto Zmluvy nema vedomost’, ze by bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny
konkurz alebo bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo navrh
na povolenie restrukturalizacie alebo navrh alebo podnet na zruSenie spolo¢nosti Zhotovitel'a
a ani nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotovitel'a do likvidacie,

19.1.5  ku dnu podpisu tejto Zmluvy Zhotovitel’ nema ziadne nezaplatené dlhy po lehote ich splatnosti,
nezrusil ani nepozastavil Ziadne platby svojich dlhov a v tejto stvislosti neexistuju Ziadne
okolnosti, ktoré by si vyzadovali alebo umoznovali zacatie akéhokol'vek spravneho alebo
sudneho alebo exeku¢ného alebo konkurzného alebo restrukturalizaéného konania alebo by
umoznovali uplatiiovanie si narokov vo vzt'ahu resp. na majetok Zhotovitel’a,

19.1.6  ku dnu podpisu tejto Zmluvy nema vedomost’ o tom, ze by Zhotovitel' bol uc¢astnikom sudneho
sporu alebo rozhodcovského konania a nema vedomost’ o tom, ze by existovali spory ¢i konania,
ktoré by boli nerozhodnuté a nema vedomost’, ze by akykol'vek sud alebo rozhodcovsky sud
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alebo rozhodca, spravny organ, institticia alebo iny organ vydal predbezné opatrenie, resp. Ze je

a bolo vedené konanie s uc¢astou Zhotovitel’a, ktorym by mohla byt dotknuta platnost’, u¢innost’

alebo vynutitelnost’ tejto Zmluvy alebo schopnost Zhotovitel'a plnit’ svoje zavizky z tejto

Zmluvy,

ku diiu podpisu tejto Zmluvy nema vedomost’ o tom, ze by sa voc¢i Zhotovitel'ovi viedlo

vySetrovanie alebo zistovanie zo strany Statnych alebo spravnych organov, Ze by voci nemu

alebo voc¢i jeho majetku bolo vedené exekuéné konanie ¢i vykon rozhodnutia, a neexistuj ziadne

okolnosti, ktoré by mohli viest’ k zac¢atiu takychto konani,

vSetky informdcie, ktoré Zhotovitel' poskytol Objednéavatelovi alebo jeho zastupcom alebo

odbornym poradcom v stvislosti s touto Zmluvou boli tak v ¢ase ich poskytnutia ako aj teraz

pravdivé, uplné a presné a nie su zavadzajice z dovodu opomenutia, nejednoznacnosti alebo

z akéhokol'vek iného dévodu,

ma opravnenie podpisat’ tito Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zavizky vyplyvajuce pre neho

z tejto Zmluvy a ziskal vSetky potrebné sthlasy jeho internych organov,

uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a nevyzaduje suhlas Ziadneho

veritela,

osoby konajuce za Zhotovitel'a st v plnom rozsahu opravnené dojednat’, uzavriet a podpisat’ tuto

Zmluvu a vykondvat prava a povinnosti v nej upravené,

sa pred podpisanim tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatonom c¢ase a s odbornou

starostlivostou obozndmil

19.1.12.1 so vSetkymi Sutaznymi podkladmi, ktoré mu boli v ramci verejného obstaravania
poskytnuté,

19.1.12.2 s touto Zmluvou vratane Planu vykonania Diela a dosledne zvazil ich obsah a dopad
na Dielo a plnenie zavédzkov podrla tejto Zmluvy,

19.1.12.3  so Staveniskom,

si je vedomy toho, Ze v priecbehu vykondvania Diela a ostatného zmluvného plnenia nemdze

uplatiiovat’ zmeny a naroky na upravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktory mohol zistit’ uz

pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom Staveniska pred predlozenim ponuky,

v pripade ak je registrovanym platcom DPH je spdsobily uhradit DPH ako dodavatel’ podl'a

Zakona o DPH, uvedent na akejkol'vek faktire vystavenej na zéklade alebo v suvislosti s touto

Zmluvou a najma vyhlasuje, zZe

19.1.14.1 nie je neschopnym zaplatit’ takato DPH,

19.1.14.2  ako platitel DPH nema vedomost’ o pripadnom nezaplateni DPH,

19.1.14.3 protihodnota za plnenie uvedena na akejkol'vek fakture vystavenej na zaklade alebo
v suvislosti s touto Zmluvou nemdze byt neprimerane vysoka alebo neprimerane
nizka, a to najmé Cena diela,

19.1.14.4  ako platitel’ DPH nepokracuje v uskutoc¢iiovani zdanite'nych obchodov s platitel'om,
u ktorého nastali dovody na zrusenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b) druhého
bodu Zéakona o DPH,

19.1.14.5 u Zhotovitel'a nenastali dovody na zrusenie registracie podla § 81 ods. 4 pism. b)
druhého bodu Zakona o DPH,

19.1.14.6  Zhotovitel' nebol zverejneny v prislusSnom zozname 0s6b ako platitel’ u ktorého
nastali dovody pre zrusenie registracie podl'a § 81 ods. 4 pism. b) Zakona o DPH
vedenom Finanénym riaditel’stvom Slovenskej republiky,

ma dostato¢nt1 kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a sklisenosti na vystavbu Diela,

na zaklade Zmluvy sa Objednavatel’ stane vyluénym vlastnikom Diela a nebude nijako

obmedzeny v dispozicii s nim,

Dielo nie je anebude zatazené ziadnym pravom tretej osoby a Zhotovitel' neuzatvoril

a neuzatvori so ziadnou tretou osobou ziadnu zmluvu, ktorou by Dielo prenajal resp. zriadil

akékol'vek pravo uzivania,

ku dniu podpisu tejto Zmluvy nema vedomost’ o existencii iradnych rozhodnuti (¢i uz také, ktoré

nadobudli pravoplatnost’ alebo ktoré by mohli nadobudnut’ pravoplatnost’ v budiicnosti), nema

vedomost, ze by sa zacalo a podl'a jeho vedomia ani nehrozi zacatie konania, ktoré by mohlo

viest’ k vydaniu rozhodnutia, ktoré by mohlo

19.1.18.1  viest’ k odnatiu vlastnickeho prava Objednavatel’a k Dielu,

19.1.18.2  viest’ k vzniku akychkol'vek prav tretich osob k Dielu,

19.1.18.3  obmedzit opravnenie Objednavatel’a nakladat’ s Dielom.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, ktoré pouzije
na zhotovenie Diela, budu bez akychkol'vek pravnych vad (nebudu predmetom zalozného prava, inych
prav tretich osob, predmetom exeku¢ného konania, nebuda ponaté do konkurznej ¢i reStrukturalizacnej
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podstaty a pod.) aze Zhotovitel bude v Case ich dodania vyluénym vlastnikom tychto materidlov,
komponentov, vyrobkov a inych Casti diela. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije
ziaden material, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkol'vek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze Objednavatel’ je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat’, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek
Casti Diela je v case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu, komponentu, vyrobku
a/alebo ktorejkol'vek casti Diela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom stdva Objednavatel’.
Objednavatel’ vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitela, ze ku ditu podpisu tejto Zmluvy
19.3.1 ma opravnenie podpisat’ tito Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zavizky vyplyvajuce pre neho
ztejto Zmluvy, aze ziskal vSetky potrebné suhlasy jeho internych orgénov a organov
Objednavatela a sucasne uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a
nevyzaduje suhlas Zziadneho veritel’a,
19.3.2  osoby konajuce za Objednavatel'a si v plnom rozsahu opravnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’
tuto Zmluvu a vykonavat’ prava a povinnosti v nej upravené.
Zmluvné strany sa zavdzuju konat’ takym sposobom, aby bolo mozné vyhlasenia uvedené v tejto Zmluve
v budtcnosti kedykol'vek zopakovat. Ak nastane situacia, v ramci ktorej by nebolo mozné kedykol'vek
v budtcnosti zopakovat’ ktorékol'vek vyhldsenie resp. jeho Cast’ alebo by sa také vyhlasenie alebo jeho
Cast’ stali v akomkol'vek rozsahu nepravdivym, netiplnym alebo zavadzajicim, je Zmluvna strana povinna
pisomne informovat’ o takejto skuto¢nosti druhtt Zmluvnu stranu najneskdr do 3 pracovnych dni odo dna
vyskytu takejto situacie.
Zhotovitel’ si je vedomy skuto€nosti, Ze je jeho zmluvnou povinnost'ou uviest Objednavatel'ovi pravdivé
anezavadzajuce vyhlasenia a ubezpecenia uvedené v tejto Zmluve, pricom zodpoveda za Skodu sposobent
porusenim tejto povinnosti.
Porusenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 19.5 Zmluvy spdsobené nepravdivostou, netplnost'ou
alebo nepresnostou niektorého z vyhlaseni uvedenych v bode 19.1 Zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy, ktoré zaklada pravo Objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy.

XX. ZMLUVNE POKUTY

Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve (d’alej len
zmluvna pokuta) vznika dotknutej Zmluvnej strane diiom porusenia zabezpeovanej zmluvnej povinnosti.
Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné poruSenie zabezpeCovanej povinnosti.
Zavinenie ucastnika sa nevyzaduje.

Zmluvna strana, ktord zabezpeceni zmluvni povinnost’ porusila, je povinna prislu§ni zmluvnti pokutu
zaplatit’ druhej Zmluvnej strane do 30 kalendarnych dni odo dia kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty
vyzvana druhou Zmluvnou stranou.

Zaplatenie zmluvnej pokuty porusujiicou Zmluvnou stranou alebo pouzitie Casti alebo celej Zabezpeky
resp. Bankovej zaruky Objednavatelom nezbavuje porusujicu Zmluvnu stranu zavazku splnit’ povinnosti
podla tejto Zmluvy.

Zmluvna pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet Zmluvnej strany v pefiaznom ustave
uvedenom v zahlavi tejto Zmluvy alebo jej vyplatenim dotknutej osobe v hotovosti.

Zmluvna strana, ktora zabezpeceni zmluvni povinnost porusila, je povinna plnit' povinnost, ktorej
splnenie bolo zabezpecené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplateni.

Zmluvna strana je opravnena pozadovat nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti, na ktora sa
vztahuje zmluvna pokuta a zaroveil sa domahat’ nahrady vsetkej spdsobenej $kody vratane jej Casti
presahujucej dohodnuti zmluvni pokutu. Zaplatenim zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu §kod, ktoré mu vzniknd poruSenim povinnosti Zhotovitela.

V pripade, Ze povinnost’ zaplatit’ akiikol'vek zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy zatazuje Zhotovitela, je
Objednavatel’ opravneny celu splatni zmluvni pokutu odpoditat’ zo Zabezpeky. Zhotovitel' udel'uje
Objednavatel'ovi k takémuto postupu vyslovny stihlas.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a prevziat’ Stavenisko vcas (bod 7.1 anasl. Zmluvy), je
Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvnu pokutu za kazdy aj zacaty den porusenia tejto
povinnosti vo vyske nasobku poctu dni porusenia zabezpecovanej povinnosti a podielu celkovej Ceny
Diela v EUR bez DPH a dizky doby na zhotovenie Diela podl'a bodu 5.1 vyjadrenej v kalendérnych diioch.
Pre pripad porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 6.3, 9.13, 10.4, 11.5, 11.15 alebo
18.13 Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR
za kazdy aj zaCaty den trvania poruSovania prislusnej povinnosti Zhotovitel'a a to za kazdé poruSenie
povinnosti samostatne.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 17.1 Zmluvy — zlozit’ v€as a riadne dohodnutt
zébezpeku alebo namiesto nej predlozit’ Objedndvatel'ovi bankovl zéruku je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
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Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej Ceny Diela za kazdy aj zacaty den trvania
porusovania tejto povinnosti Zhotovitela. Objednavatel' je opravneny uplatnit’ si zmluvni pokutu
podl’a tohto bodu Zmluvy len pre jeden pripad porusenia povinnosti Zhotovitela, t.j bud’ neuhradenie
Zabezpeky alebo nezlozenie Bankovej zaruky.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 17.4 alebo 17.11 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovu zmluvnt pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej Ceny Diela za kazdy aj zacaty deni
porusovania tejto povinnosti Zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si zmluvna pokutu podla
tohto bodu Zmluvy len pre jeden pripad porusSenia povinnosti Zhotovitela, t.j bud’ nedoplnenie Zabezpeky
alebo nedoplnenie Bankovej zaruky.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 6.4 Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR a to za kazdé porusenie povinnosti samostatne.
Pre pripad porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 6.5.4, 6.5.6, 6.8, 7.3, 7.15, 8.5
(povinnost’ dodrziavat’ Kontrolny a skusobny plan), 9.1, 9.15, 11.10 (povinnost’ vykonat komplexné
vyskusanie Diela), 13.2 alebo 18.2 Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny Diela a to za kazdé porusenie povinnosti samostatne.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 6.16 a 7.21 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty denl
trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na ndhradu $kod, ktoré mu vznikna
porusenim povinnosti odovzdat’ dielo riadne a vcas.

Pre pripad porusSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.19 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 10% z hodnoty postipenej pohladavky.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 25.5 Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu v rovnakej vyske, v akej bude Poskytovatelom uréend povinnost
Objednavatelovi vratit’ nenavratny finanény prispevok alebo jeho ¢ast’ za porusenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného prispevku v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel’a stanovenej v bode 25.5 Zmluvy.
Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 13.11 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
porusenia povinnosti.

Pre pripad porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a definovanej v bode 8.5.1 alebo 8.5.2 Zmluvy
je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny Diela
za kazdy aj zaCaty dei trvania poruSovania tejto povinnosti.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 24.2 alebo 24.4 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu za kazdy aj zaaty den poruSenia tejto povinnosti vo vyske
nasobku poétu dni porusenia zabezpe€ovanej povinnosti a podielu celkovej Ceny Diela v EUR bez DPH
a dizky doby na zhotovenie Diela podl'a bodu 5.1 vyjadrenej v kalendarnych dioch.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 24.3 alebo 24.5 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- EUR a to za kazdé porusenie povinnosti
samostatne.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vyska zmluvnych pokut dojednanych podla tejto Zmluvy je obvykla
a primerana povahe a vyznamu zabezpecovanych zaviazkov a s touto vyskou bez namietok suhlasia.

XXI. VYSSIA MOC

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastoéné alebo Gplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej Vy$$ou mocou
podl'a § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost’ Zmluvnej strany podl’a bodu 21.1 Zmluvy nevyluéuje prekazka spdsobena Vys$sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.

Pre ucely tohto ustanovenia znamena ,,VysSia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelnt1 udalost mimo
kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktorti objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy a ktora jej brani v plneni zavéazkov vyplyvajtcich zo Zmluvy. Také
udalosti mézu byt okrem d’alSich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu,
zaplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

O vzniku a zaniku Vyssej moci a jej pri¢inach upovedomi Zmluvna strana odvolavajica sa na Vyssiu moc
najneskor do 5 kalendarnych dni odo dia, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhtt Zmluvnu stranu. Zmluvna
strana odvolévajica sa na Vys$$iu moc je povinna predlozit’ druhej Zmluvnej strane doveryhodny dokaz
o tejto skutocnosti.

Bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ za Skodu alebo stratu na Diele
spdsobenu vojnou, nepokojmi alebo operaciami vojnového charakteru, invaziou, obc¢ianskou vojnou,
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revoluciou, nastolenim vojenskej diktatury, teroristickymi ¢inmi, konfiskaciou a znarodnenim, jadrovou
reakciou, jadrovym Ziarenim alebo zamorenim a tlakovou vinou ako aj z dévodov, ktoré st mimo vplyv
Zhotovitela a nie su bezne poistované na poistnom trhu.

XXII. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO

Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ tito Zmluvu pred jej riadnym splnenim

22.1.1  dohodou Zmluvnych stran,

22.1.2  odstapenim od Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je u¢inné diiom doruéenia pisomného odstipenia druhej Zmluvnej strane.

Odstupenie sa povazuje za dorucené, ak bolo adresatom prevzaté alebo ak bolo vratené odosielatel'ovi ako

nedorucitelné a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril dorucenie odstipenia; v takom pripade

sa odstupenie povazuje za doru¢ené uplynutim treticho dita odo dia jeho vratenia odosielatel'ovi.

Objednavatel’ méze od Zmluvy odstipit najmé v pripade:

22.4.1  ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

22.42  akbolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo restrukturaliza¢né konanie,

22.43  akbol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu,

22.44  ak je Zhotovitel ako pravnicka osoba opravnena podnikat’ v likvidacii,

22.4.5  ak Zhotovitel' zdsadnym sposobom zlyha pri vykonani Diela podla ustanoveni Zmluvy,

22.4.6  ak Zhotovitel do 14 kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska neza¢ne s realizaciou
plnenia podla Zmluvy,

22.477  akje Zhotovitel' v omeskani so splnenim predmetu Zmluvy oproti dohodnutému terminu plnenia
a nesplni svoj zavdzok ani v dodatocnej lehote uréenej Objednavatelom nie kratSej ako 30
kalendarnych dni,

22.4.8  z dovodu opustenia Staveniska Zhotovitelom, nedodrzania kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti,

22.49  ak sa situacia Zhotovitel'a pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré
pontka, nie st zlucitel'né s povahou a naro¢nost'ou prac a dodavok jemu zverenych,

22.4.10 zdoévodu porusenia podmienok a podkladov predlozenych vo verejnom obstaravani
Zhotovitel'om,

22.4.11 v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitel'a, pricom za podstatné porusenie
Zmluvy Zhotovitelom sa povazuje najmi poruSenie povinnosti, v suvislosti s ktorymi si
Objednavatel’ moze uplatnit’ zmluvna pokutu podl'a ¢lanku XX Zmluvy,

22.4.12 ak Zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym zhotovitel'om
(svojim Subdodavatel'om) o viac ako 30 kalendarnych dni odo dna splatnosti faktur za vykonané
prace.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitela na splnenie

zavizku. Ak Zhotovitel’ tento svoj zavazok nesplni ani v dodato¢nej lehote do 15 kalendarnych dni odo dia

dorucenia tejto vyzvy, je Objednavatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy. Za nepodstatné porusenie Zmluvy
sa povazuje kazdé porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy resp. nedodrzanie jeho zaviazkov
podl'a Zmluvy okrem podstatného porusenia Zmluvy podl'a bodu 22.4.11 Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo Objedndvatela domahat sa nahrady skody spdsobenej

porusenim povinnosti Zhotovitel'a.

Ak Objednavatel’ odstiupi od Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny do 14 kalendarnych dni odo dia ucinnosti

odstupenia od Zmluvy

22.7.1  prerusit’ Stavebné prace okrem tych Stavebnych prac, ktoré neznesu odklad a ich nevykonanim
by mohla byt sposobend $koda na uz vykonanej Casti Diela a tiez tych, ktoré Objednavatel
$pecifikoval v odstipeni — najma z dovodu ochrany tej ¢asti Diela, ktora uz bola vykonana,

22.7.2  ukonéit realizaciu vSetkych subkontraktov, ak je to eSte v danom ¢ase mozné. Ak ukoncenie
subkontraktov podla tohto bodu Zmluvy nie je mozné, Zhotovitel je povinny previest
na Objednavatela vSetky prava z tychto zmliv k datumu odstupenia od Zmluvy. Pokial’ o to
Objednavatel poziada, Zhotovitel je povinny previest na Objednavatela vsetky
Objednavatelom pozadované subkontrakty uzatvorené medzi Zhotovitelom a jeho
SubdodavateI'mi za podmienky, ze s tym prislusSny Subdodavatel'’ vyslovi vopred pisomny
suhlas,

22.7.3  odstranit’ vSetko Montazne zariadenie zo Staveniska a odvolat’ Pracovnikov zo Staveniska,
odstranit’ zo Staveniska vsetky zbytky, neCistoty a odpad vsetkého druhu a opustit’ celé
Stavenisko v upratanom a v bezpecnom stave,

22.74  pripravit vykonané prace na prevzatie,

22.7.5  vyzvat Objedndvatela na prevzatie vykonanych prac,
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22.7.6  odovzdat Objednavatel'ovi vykonané prace spolu s prislusnou dokumentaciou

22.7.7  predlozit overite'né vyuctovanie vykonanych prac a dodavok,

Zhotovitel méze od Zmluvy odstipit, ak Objednavatel’ je v omeSkani s thradou dohodnutej platby

a nezaplatil ani v dodato¢nej lehote 60 dni stanovenej na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a dorucene;j

po uplynuti splatnosti faktury Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel' odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Objednavatela, Objednavatel je povinny

uskuto€nené prace na Diele prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi odplatu vo vyske uskuto¢nenych prac, ktora

bude vycislena v zmysle Rozpoctu; prevzatim prac v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nerozumie prevzatie

Diela podl’a ¢lanku XI Zmluvy.

V pripade odstipenia od Zmluvy je

22.10.1 Objednavatel’ povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi naklady za skuto¢ne vykonané Stavebné prace.
Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyaétuja podla zmluvnych cien
v preukdzanom rozsahu,

22.10.2 Zhotovitel' opravneny uplatnit’ si vo¢i Objednavatelovi primerani nahradu za vybudované
zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uz nachadza a aj zostane na Stavenisku, ako
i v primeranom a dévodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné dielce, pokial’ nie su stucastou
nakladov podla bodu 22.10.1 Zmluvy a Objednéavatel’ bude s ich ponechanim suhlasit’. Toto
pravo Zhotovitel'a zanikd, ak Zhotovitel' nevyzve Objednéavatela na zaplatenie nahrady podla
tohto bodu Zmluvy do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia odstupenia od Zmluvy ako aj
v pripade, ak s tym Objednavatel’ nebude suhlasit’.

Odstapenim od Zmluvy nezanika narok na nadhradu Skody spdsobenej Zmluvnou stranou ani povinnost’

ochrany dovernych informacii podl'a podmienok Zmluvy.

XXIII. NAHRADA SKODY

Zhotovitel' sa zavizuje tak preventivne ako aj s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonavat’ vsetky
opatrenia potrebné na predchadzanie Skodam, resp. na odvratenie hroziacej skody alebo na jej zmiernenie.
Kazdéd Zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zaviazkového vzt'ahu, je zodpovedna za Skodu spdsobenu
druhej strane.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel'ovi
nahradu skody, ktoru Zhotovitel alebo jeho Subdodavatelia spdsobili Objednavatel'ovi porusenim
povinnosti danych Zmluvou alebo v suvislosti s vykonavanim Zmluvy vratane pripadu, kedy sa jedna
o také porusenie povinnosti, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta podl'a ¢lanku XX Zmluvy.

Nahrada skody je splatnd do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktary, ktorou bude vyska skody,
ktorej nahrada sa pozaduje preukazatel'ne a dovodne uplatnena voci druhej Zmluvnej strane.

Uplatnenim ani zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody v plnej vyske.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze Dielo bude spdsobilé kolaudacie a riadnej prevadzky podl'a podmienok uréenych
touto Zmluvou. Zhotovitel’ ziada Objednavatela, aby sa na toto jeho vyhlasenie spolahol a zaroven sa
v sulade s § 725 Obchodného zakonnika zavizuje, ze Objednavatela odskodni za vsetku Skodu, ktora
Objednavatel’ovi vznikne, ak sa toto jeho vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, najma ak pocas kolaudacie
alebo prevadzky Diela vznikne potreba akychkol'vek naviac prac, ktoré neboli zrealizované.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, skody ako aj iné pripadné dalSie
vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nuteny vynalozit z doévodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéznych vyjadreni organov $tatnej spravy, verejnej spravy Ci verejnej
moci alebo inych na to opravnenych 0sob zo strany Zhotovitela.

XXIV. POISTENIE

Nebezpecenstvo skody na Diele znaSa Zhotovitel’ a to az do protokolarneho odovzdania riadne vykonaného
Diela bez vad a nedorobkov Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny mat’ najneskor ku ditu podpisania tejto Zmluvy do podpisu Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami pre miesto poistenia ur¢ené Projektovou dokumentaciou
uzatvorené
24.2.1  stavebno-montazne poistenie Diela (vratane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie minimalne
v rozsahu
24.2.1.1 poistenia Diela vratane vSetkych jeho casti a okolitého majetku, ktoré su
vo vlastnictve, v starostlivosti, opatrovani alebo pod kontrolou Objednévatela alebo
Zhotovitela (najmd na krytie S§kod spdsobenych posSkodenim, znicenim,
odcudzenim, stratou casti Diela) s poistnou sumou minimalne vo vyske
zodpovedajucej Cene Diela podla Zmluvy o dielo, priCom ako poisteny
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a spolupoisteny budi uvedeni Zhotovitel, Objednavatel’ a vSetci Subdodavatelia
participujuci na Diele,
24.2.1.2  poistenia zodpovednosti za $kodu sposobenti v suvislosti so stavebno-montaznymi
pracami vykonavanymi Zhotovitelom, vratane Subdodavatelov, na majetku
Objednavatela a tretich 0sob s poistnou sumou minimalne vo vyske 10 % z Ceny
diela v EUR,
24.2.2  poistenie zodpovednosti za environmentalne $kody s poistnou sumou minimalne vo vyske 3 %
z Ceny diela v EUR.
Zhotovitel je sucasne povinny kedykol'vek na pisomnu vyzvu Objednéavatela v lehote 3 pracovnych dni
od dorucenia vyzvy Objednavatel'a preukazat’ splnenie povinnosti podla bodu 24.2 Zmluvy. Poistné
zmluvy v zmysle bodu 24.2 Zmluvy je Zhotovitel' povinny udrzat’ v platnosti pocas celej doby realizacie
Diela az do protokolarneho odovzdania riadne vykonaného Diela bez vad a nedorobkov Objednavatel'ovi
podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvorené poistenie podl'a bodu 24.2.1 a 24.2.2 Zmluvy aj ku diiu zacatia
odstrafiovania Vad uplatnenych Objednévatelom v zaruénej dobe podl'a ¢lanku XIII Zmluvy a to pocas
celej doby odstraiiovania Vad Diela az do dia podpisu protokolu o odstraneni Vad Diela.
Zhotovitel je sucasne povinny kedykol'vek na pisomni vyzvu Objednavatel’a v lehote 3 pracovnych dni
od dorucenia vyzvy Objednavatela preukazat’ splnenie povinnosti podl'a bodu 24.4 Zmluvy.

XXYV. SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda ucinnost’ Diiom nasledujicim po Dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav

vedenom Uradom vlady, alebo Ditom nasledujucim po Dni nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o NFP

pre realizaciu Diela, podla toho, ktora z uvedenych skuto¢nosti nastane neskor.

Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze tato Zmluva vratane jej priloh podlicha zverejneniu podl'a zdkona

¢islo 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon

o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov a s jej zverejnenim tymto sicasne vyjadrujii svoj

suhlas.

Koniec lehoty urcenej podl’a tyzdilov, mesiacov alebo rokov pripada na den, ktory sa pomenovanim alebo

¢islom zhoduje s difiom, na ktory pripada udalost’, od ktorej sa lehota zaCina. Ak nie je takyto den

v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledny den.

Zhotovitel' nesmie previest’ svoj zavdzok vykonania Diela alebo jeho ¢asti na infi osobu. Porusenie tejto

povinnosti Zmluvné strany povazuji za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zmluva moze byt menend po splneni podmienok uvedenych v § 18 Zakona o verejnom obstaravani a

po dohode Zmluvnych stran, a to vo forme cislovanych pisomnych dodatkov, riadne podpisanych

opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré sa stani neoddelitelnou sucastou Zmluvy.

Zhotovitel’ si je vedomi, ze akykol'vek dodatok k tejto Zmluve je Objednavatel’ opravneny uzatvorit’ az

po schvaleni podpisu predmetného dodatku Poskytovatelom. Z povinnosti uzatvoreného dodatku

k Zmluve su vynaté zmeny Zmluvy spocivajuce v aktualizacii, zmene ¢i oprave udajov ako napr. ¢islo

uctu, adresa pre dorucovanie, kontaktna osoba a pod. ak si tieto Udaje obe Zmluvné strany vzajomne

odsuhlasia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku potreby Naviac prac, v dosledku ktorych sa zvysi Cena

diela a/alebo predizi lehota vykonania Diela si zmluvné strany opravnené uzatvorit dodatok k tejto

Zmluve bez nového verejného obstaravania, ktorého predmetom bude realizacia Naviac prac, a to len

v pripade ak:

25.7.1  ide o doplnujtce stavebné prace ktoré su nevyhnutné, nie su zahrnuté do tejto Zmluvy, poskytuje
ich Zhotovitel' alebo niektory z jeho Subdodavatelov a zmena Zhotovitela nie je mozna
z ekonomickych dévodov alebo technickych dovodov, pricom ide najmd o poziadavku
vzajomne] zamenitelnosti alebo interoperability s existujucim zariadenim alebo inStalaciami
podla tejto Zmluvy a zmena Zhotovitel'a by sposobila Objednavatel'ovi vyznamné t'azkosti alebo
podstatné zvysenie nakladov, a zaroven

25.7.2  potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré¢ Objednavatel nemohol pri vynaloZeni nalezitej
starostlivosti predvidat’ a takouto zmenou Zmluvy sa nemeni charakter tejto Zmluvy, a zaroven

25.7.3  hodnota vSetkych zmien tejto Zmluvy je nizSia ako finanény limit podl'a § 5 Zakona o verejnom
obstaravani v zavislosti od typu zakazky a zaroveil je nizSia ako 15% celkovej Ceny Diela podla
tejto Zmluvy na uskutocnenie stavebnych prac, a zarovein

25.7.4  ktoré bezprostredne suvisia s vykonavanym Dielom a zaroven,

25.7.5  ktorych vykonanie je nevyhnutné pre d’alSie plnenie podl'a Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, ze v takomto pripade pre polozky Rozpoctu na zhotovenie Diela, ktoré st uz
uvedené v Rozpocéte podl'a tejto Zmluvy a v pripade ktorych sa jedna o zmenu mnozstva/rozsahu poloziek
budu zachované jednotkové ceny poloziek Rozpoctu pre zhotovenie Diela, ktory je vysledkom prijatej
ponuky Zhotovitel'a v ramci Sutaznych podkladov. V pripade novych poloziek Rozpoétu pre vykonanie
Diela je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi rozbor jednotkovej ceny novych poloziek
Rozpoctu pre vykonanie Diela pricom vSetky naklady zohl'adnené v jednotkovej cene novych poloziek
Rozpoctu pre vykonanie Diela musia byt primerané ostatnym ndkladom zohladnenym v ostatnych
jednotkovych cenach poloziek Rozpoctu pre vykonanie Diela porovnatelného charakteru a suc¢asne rozbor
povodnych poloziek Rozpoctu predlozenych Zhotovitelom vo svojej Ponuke, ktoré budi zohl'adiované
pri rozbore novych poloziek Rozpoctu podl'a tohto bodu Zmluvy a na zdklade ktorych bude Zhotovitel’
objektivne schopny porovnat’ tvorbu ceny novych poloziek Rozpoc¢tu s tvorbou ceny pévodnych poloziek
Rozpoctu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku potreby zmeny poloziek Rozpoétu, v désledku ktorych sa
znizi Cena diela v hodnote maximalne do 50% celkovej Ceny dicla su opravnené uzatvorit’ dodatok k tejto
Zmluve bez nového verejného obstaravania, ktorého predmetom bude zmena poloZiek Rozpoctu
pre vykonanie Diela, a to len v pripade ak
25.8.1  sajednd o zmenu mnoZzstva/rozsahu poloziek Rozpoctu na zhotovenie Diela, ktoré st uz uvedené
v Rozpocte podla tejto Zmluvy, ato pri zachovani jednotkovych cien poloziek Rozpoctu
pre zhotovenie Diela, ktory je vysledkom prijatej ponuky Zhotovitela v ramci Sutaznych
podkladov alebo
25.8.2 sa jedna o nové polozky Rozpoctu pre vykonanie Diela, ktoré budu vecne a kvalitativne
zodpovedat’ povodnym polozkam Rozpoétu pre zhotovenie Diela a zarovei budu spliat
podmienku interoperability s ostatnymi polozkami Rozpoctu pre vykonanie Diela pri dodrzani
povodne planovanych Standardov a takouto zmenou Zmluvy sa nemeni charakter tejto Zmluvy.
V pripade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi
25.8.2.1 rozbor jednotkovej ceny novych poloziek Rozpoctu pre vykonanie Diela, priCom
vSetky naklady zohladnené v jednotkovej cene novych poloziek Rozpoctu
pre vykonanie Diela musia byt primerané ostatnym nakladom zohl'adnenym
v ostatnych jednotkovych cenach poloziek Rozpoctu pre vykonanie Diela
porovnatel'ného charakteru a sicasne
25.8.2.2  rozbor pdvodnych polozieck Rozpoctu predlozenych Zhotovitelom vo svojej
Ponuke, ktoré budi zohladiiované pri rozbore novych poloziek Rozpoctu podla
tohto bodu Zmluvy a na zédklade ktorych bude Zhotovitel' objektivne schopny
porovnat tvorbu ceny novych poloziek Rozpoctu s tvorbou ceny pdvodnych
poloziek Rozpoctu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku potreby zmeny poloziek Rozpoctu, v dosledku ktorych sa
zachova Cena diela s opravnené uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného obstaravania,
ktorého predmetom bude zmena poloziek Rozpoctu pre vykonanie Diela, a to len v pripade ak
25.9.1 sajedna o zmenu mnozstva/rozsahu poloziek Rozpo¢tu na zhotovenie Diela, ktoré st uz uvedené
v Rozpocte podla tejto Zmluvy, ato pri zachovani jednotkovych cien poloziek Rozpoctu
pre zhotovenie Diela, ktory je vysledkom prijatej ponuky Zhotovitela v ramci Sutaznych
podkladov alebo
25.9.2 sa jedna o nové polozky Rozpoctu pre vykonanie Diela, ktoré budu vecne a kvalitativne
zodpovedat’ povodnym polozkam Rozpoétu pre zhotovenie Diela a zaroven budu spliat
podmienku interoperability s ostatnymi polozkami Rozpoctu pre vykonanie Diela pri dodrzani
povodne planovanych Standardov bez zmeny celkovej Ceny Diela a takouto zmenou Zmluvy sa
nemeni charakter tejto Zmluvy. V pripade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny
predlozit Objednavatelovi
259.2.1 rozbor jednotkovej ceny novych poloziek Rozpoétu pre vykonanie Diela, priCom
vSetky naklady zohladnené v jednotkovej cene novych poloZziek Rozpoctu
pre vykonanie Diela musia byt primerané ostatnym nakladom zohl'adnenym
v ostatnych jednotkovych cenach poloziek Rozpoctu pre vykonanie Diela
porovnatel'ného charakteru a sucasne
25.9.2.2  rozbor pdvodnych poloziek Rozpoctu predlozenych Zhotovitelom vo svojej
Ponuke, ktoré budu zohladnované pri rozbore novych poloziek Rozpoctu podla
tohto bodu Zmluvy a na zaklade ktorych bude Zhotovitel' objektivne schopny
porovnat’ tvorbu ceny novych poloziek Rozpoctu s tvorbou ceny pdvodnych
poloziek Rozpoctu.

25.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze na pokracovanie v stavebnych pracach v pripade mimoriadnej udalosti, a to

zivelnej pohromy, havarie, alebo situacie bezprostredne ohrozujtcej Zivot alebo zdravie 'udi alebo zivotné
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prostredie, postacuje, ak zaradenie novych poloziek Rozpoctu alebo zmena rozsahu/mnozstva poloziek
Rozpoctu podla tejto Zmluvy pre vykonanie Diela podla tohto bodu Zmluvy vyplynulo na tvare miesta
a zaroven su v stavebnom denniku zaznamenané dévody potreby zaradenia novych poloziek do Rozpoctu
pre vykonanie Diela a nasledne ak zastupca Zhotovitel'a opravneny konat’ v mene Zhotovitel'a pisomne
zaSle nové polozky Rozpoctu pre vykonanie Diela spolu s rozborom jednotkovej ceny novych poloziek
Rozpoctu pre vykonanie Diela v zmysle tohto bodu Zmluvy na pisomné odsuhlasenie Objednavatel'ovi
a zastupca Objednévatel’a opravneny konat’ v mene Objednavatel’a doruc¢i Zhotovitel'ovi pisomny sthlas
so zaradenim predmetnych novych poloziek do Rozpoctu pre vykonanie Diela. Zmluvné strany sa dohodli,
ze po takomto pisomnom odsuhlaseni novych poloziek Rozpoctu pre vykonanie Diela podl'a tohto bodu
Zmluvy opravnenymi zastupcami Objednavatel’a a Zhotovitel'a st opravneni zastupcovia Objednéavatel’a
a Zhotovitel'a povinni uzatvorit’ pisomny dodatok k tejto Zmluve podl'a tohto bodu Zmluvy, ako pisomné
potvrdenie vzajomnej dohody vykonanej v stlade stymto bodom Zmluvy, pricom Objednavatel
predmetny dodatok podpiSe az po schvaleni podpisu predmetného dodatku Poskytovatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze su opravnené uzatvorit' dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného
obstaravania, ktorého predmetom bude zdmena typového oznacenia poloziek konstrukcii, prac a
S$pecifikovanych materialov Rozpoctu pre vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukdzat’ podmienku
interoperability s ostatnymi polozkami Rozpoctu pre vykonanie Diela pri dodrzani pévodne planovanych
Standardov bez zmeny jednotkovych cien poloziek Rozpoctu a takouto zmenou Zmluvy sa nemeni
charakter tejto Zmluvy. Zamena poloziek bude vykonand pri zachovani jednotkovych cien poloziek
konstrukeii, prac a Specifikovanych materidlov uvedenych v Rozpocte.
Zmluvné strany st opravnené uzatvorit dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného obstaravania,
predmetom ktorého bude prediZenie lehoty vykonania Diela podla bodu 5.1 Zmluvy z dévodu Vyssej
moci.
Zmluvny vztah sa riadi pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky, pricom akékol'vek
spory medzi Zmluvnymi stranami rozhodne prislusny vSeobecny sud Slovenskej republiky
Spory Zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitel'a zastavit’ Stavebné prace.
Zmluva je uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika, v platnom zneni, pokial’ nie je v Zmluve
uvedené inak.
Ak sa stane alebo ak je akékol'vek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo nevynutitel'nou,
neovplyviiuje tato neplatnost’ alebo nevynttitelnost’ ostatné ustanovenia Zmluvy, pokial' z Pravnych
predpisov nevyplyva inak.
Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v 6smych (8) vyhotoveniach s platnostou originalu.
Zhotovitel’ obdrzi dve (2) vyhotovenia Zmluvy a Objednavatel’ obdrzi Sest’ (6) vyhotoveni Zmluvy.
Sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy
25.18.1 Rozpocet pre vykonanie Diela,
25.18.2 Plan vykonania Diela
25.18.3 Zoznam Subdodavatel'ov Zhotovitel'a podl'a bodu 18.1 Zmluvy
25.18.4 zmluva uzatvorend medzi Zhotovitelom a osobou, ktorej kapacity Zhotovitel pouzil
na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti stanovené v Stutaznych
podkladoch, na zaklade ktorej tato osoba zodpovedd za plnenie tejto zmluvy spolocne
so Zhotovitelom (pozn. bude aplikované a upravené len pripade, ak Zhotovitel preukazal
v Sutaznych podkladoch stanovenu technickt alebo odbornt sposobilost’ prostrednictvom inej
osoby),
25.18.5 Navrh na plnenie kritérii predlozeny v Ponuke Zhotovitel’a.
Akékol'vek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto zmluvy Zhotovitel’ ziskal od Objednavatel’a alebo
sa ich dozvedel alebo zistil inak v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, podliehaju obchodnému
tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby, ak s svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto
ochrany. Zhotovitel' sa zavdzuje zachovavat’ o vSetkych tychto informaciach mlc¢anlivost’ a dodrzovat
povinnosti, ktoré mu v tejto stvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavézuje sa nevyuZzit
ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto zmluvy ani po skoncenti jej platnosti.
Zhotovitel sa zaroven zavdzuje, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré mu boli zverené
Objednavatel'om:
25.19.1 nespristupni tretim osobam bez predchadzajticeho pisomného suhlasu Zmluvnej strany a
25.19.2 nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie bodu 25.19 Zmluvy sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne
dostupné tretim osobam a ktoré Zmluvna strana nechrani zodpovedajicim spdsobom.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze v pripade ak vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené autorské
dielo podla zékona Cislo 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (d’alej len ,,Autorské dielo*) je Zhotovitel
nositel'om autorskych prav k Autorskému dielu alebo jeho Casti vykonanému podla tejto Zmluvy a je
opravneny poskytnut’ Objednavatel'ovi Autorské dielo alebo jeho cast’ v stilade s podmienkami tejto
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Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného
prava dusevného vlastnictva v stvislosti s vytvorenym Autorskym dielom a plnenim podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ poskytuje pre pouzitie Autorského diela Objednavatel'ovi vyhradnu licenciu, ¢asovo, vecne a
uzemne neobmedzent v rozsahu majetkovych prav autora. Zhotovitel zaroven sthlasi s tym, aby
Objednavatel’ udelil sublicencie na pouzitie Autorského diela vo vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im
osobam, priCom udelenie sublicencie nemusi byt pisomné. Cena za licenciu na pouzivanie Autorského
Diela podla tejto Zmluvy je zahrnutd v Cene Diela podl'a tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednavatel’ nie je povinny udelent1 vyhradnt licenciu vyuzit'.

Pokial’ v ramci plnenia podl'a tejto Zmluvy Zhotovitel' pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny
zabezpecit’ sthlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavédzuje vysporiadat’ vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa budu podielat’
na vytvoreni Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ voci Objednavatel'ovi
a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych ¢i inych obdobnych prav
v suvislosti s riadnym plnenim zaviazkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Objednavatel’ nadobtida vsetky majetkové prava k Dielu vyplyvajice z Autorského zakona momentom
jeho prevzatia.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak suhlasu s jej znenim ju
slobodne, vaZne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok podpisuju.
V Banskej Stiavnici, diia V Prievidzi, dia
Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
Ing. Stanislav Gaborik Ing. Miroslav Hromadka
generalny riaditel’ ¢len predstavenstva
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY TMG,as.

PODNIK, statny podnik

Ing. Jan Hromada
¢len predstavenstva
TMGQG, a.s.



CABEX spol. s r.o.

Suhrnny list stavby

Néazov stavby: Stavba : KoSecké Podhradie - uprava Podhradského potoka JKSO : 833
Miesto stavby: KoSecké Podhradie
Odberate: SVP, §.p. ICO: 36022047
Adresa: DRC 2020066213
Rekapitulacia nakladov stavby v EUR
Por. | HI. |Naklady na Naklady investicnej vystavby Naklady z Celkové
c. stavebna Cast technolog. ast celkom inv. prostried. naklady
1 A |Projektové a prieskumné prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Prevadzkové sibory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ztoho: dodavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 montéz a dopl. naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 | C |Stavebné objekty 1554 388,95 0,00 1554 388,95 0,00 1554 388,95
6 ztoho: zakladné naklady 1554 388,95 0,00 1554 388,95 0,00 1554 388,95
7 HZS a dopl. naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 | D |Stroje, zariadenie, inventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 | E [Umelecké diela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 | F [VedlajSie naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 | G |Ostatné naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 | H |Rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 | | |Ostatné investicie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 | J |Nehmotny investiény majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 | K [Prevadzkové naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 | L |Kompletacna Cinnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Celkové naklady 1554 388,95 0,00 1554 388,95 0,00 1554 388,95
18 DPH 20% z iastky 1554 388,95 310 877,79
0% z iastky 0,00 0,00
19 Cena celkom s DPH 1 865 266,74
Spracoval: Projektant: Odberatel"
SVP, §.p.
Dia:  25.6.2018 ICO: DRC: ICO: DRC:
36022047 2020066213
|Adresa: Adresa: Adresa:
Peciatka a podpis Peciatka a podpis Peciatka a podpis




Nazov stavby, objektu, Casti alebo PS JKSO : SO/PS ZRN ORN ZRN+ORN NUS IN ON Spolu bez DPH | DPH - 1.sadzba | DPH - 2.sadzba | Spolu s DPH
montaz [ dodavka spolu spolu
Stavba : KoSecké Podhradie - uprava Podhradského potoka 833 S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
....Objekt : SO 01 Uprava toku 833 S 0,00 152179140 0,00 0,00 0,00 1521791,40 304 358,28 0,00 1826 149,68
....Objekt : SO 02 Prelozka nadzemného vedenia NN 833 S 0,00 19 053,75 0,00 0,00 0,00 19 053,75 3810,75 0,00 22 864,50
....Objekt : Nahradna vysadba 833 S 0,00 13 543,80 0,00 0,00 0,00 13 543,80 2708,76 0,00 16 252,56
Spolu: 0,00 0,00 0,00 1554 388,95 0,00 0,00 0,00 1554 388,95 310 877,79 0,00 1865 266,74




Odberatel: SVP, §.p., OZ Piestany
Projektant:
Dodavatel:

Stavba : Kosecké Podhradie - uprava Podhradského potoka_1
Objekt : SO 01 Uprava toku_1

CABEX spol. s r.0.

Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO: 833
Datum: 05.10.2018

Por. Kod Kad polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specﬁkovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach Dﬂ
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova |~ Spolu Jednotkova|  Spolu %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 001 11120-1101 Odstranenie krovin a stromov s korefimi do 1000 m2 40,000 m2 0,54 21,60
2 272 11125-1112 Drvenie odrezanych konarov Stiepkovanim do 100 mm, s 6,000 m3 52,20 313,20
odvozom do 20km. so zlozenim
3 272 11210-1101 Vyribanie stromov listnatych priemer do 300 mm 74,000 kus 1,96 145,04
4 272 11210-1102 Viyribanie stromov listnatych priemer od 300 do 500 mm 66,000 kus 3,53 232,98
5 272 11210-1104 Viyribanie stromov listnatych priemer od 500 do 800 mm 124,000 kus 5,69 705,56
6 272 11210-1105 Viyribanie stromov listnatych priemer nad 800 mm 186,000 kus 7,05 1311,30
7 272 11220-1101 Odstranenie piiov priemer do 300 mm na vzd.50m 527,000 kus 784 4131,68
8 272 11220-1102 Odstranenie piiov priemer od 300 do 500 mm, na vzd.50 m 226,000 kus 18,48 4176,48
9 272 11220-1104 Odstranenie piiov priemer od 500 do 800 mm, na vzd.50 m 184,000 kus 46,69 8590,96
10 272 11220-1105 Odstranenie piiov priemer nad 800 mm, na vzd.50 m 209,000 kus 56,21 1174789
11 001 11420-3101 Rozobratie dlazby z lom. kamefia alebo bet. tvarnic na sucho 35,000 m3 3,34 116,90
12 001  11420-3201 Ocistenie lom. kamena alebo bet. tvarnic od hliny, piesku 35,000 m3 291 101,85
13 272 11500-1102 Prevedenie vody potrubim priemer potrubia DN do 150 mm 25,000 m 7.21 180,25
14 272 11510-1201 Cerpanie vody do 10m do 500 I/min 1440,000 hod 3,90 5616,00
15 272 11510-1301 Pohotovost &erpacej stipravy do 10m do 500 I/min 60,000 den 417 250,20
16 001  11520-1401 Montaz zberného potrubia DN 150 mm 50,000 m 23,71 1185,50
17 001  11520-1411 Demontaz zberného potrubia DN 150 mm 50,000 m 0,89 44,50
18 001  11520-1501 Montaz odpadného potrubia DN 150 mm 50,000 m 4,53 226,50
19 001 11520-1511 Demontaz odpadného potrubia DN 150 mm 50,000 m 0,46 23,00
20 001  12000-1101 Priplatok za staZenu vykopavku v blizkosti podzem. vedenia 140,000 m3 241 337.40
21 001 12090-1113 Buranie konstrukcii muriva kamenného na maltu cementovl 35,000 m3 54,50 1907,50
22 001 12090-1121 Buranie konstrukcii muriva betonového neprekladaného 25,000 m3 109,70 274250
23 253 12110-4112 Odstranenie ornice premiestnenie do 550m 575,000 m3 0,78 448,50
24 001 12420-3102 VWykopy vodotokov do 3m, v horn. tr. 3 do 10000 m3 9547,000 m3 2,98 28 450,06
25 001 12420-3109 Priplatok za lepivost pri vykope vodotokov v horn. tr. 3 3820,000 m3 043 1 642,60
26 001 12730-1411 Hibenie ryh pod vodou nad 1 000 m3 v horn. tr. 3-4 3140,000 m3 9,62 30 206,80
27 001 12770-1409 Priplatok za lepivost hornin pri vwkope pod vodou 1260,000 m3 4,26 5 367,60
28 001  12920-3101 Cistenie koryt vodotokov &. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3 95,000 m3 6,23 591,85
29 272 13121-1101 Hibenie jam v hornine 3 ru¢ne 55,000 m3 14,06 773,30
30 272 13220-1201 Hibenie ryh Sirka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 (prot.mrik 78m) 21,000 m3 517 108,57
31 272 15110-1201 Zhotovenie pazenia stien vykopu prilozné hl. do 4 m 180,000 m2 1,28 230,40
32 272 15110-1211 Odstranenie pazenia stien vykopu prilozné hl. do 4 m 180,000 m2 0,33 59,40
33 001 15110-1301 Zhotovenie rozopretia stien prilozného pazenia hibka do 4 m 550,000 m3 0,71 390,50
34 001 15110-1311 Odstranenie rozopretia stien prilozného pazenia hibka do 4 m 550,000 m3 013 71,50
35 001 15120-1105 PaZenie do ocelovych zapor s odst.pazenia hibky 3m (2x320 m) 1920,000 m2 1,52 2918,40
36 001 16230-1101 Vodorovné premiestnenie humusu do 500 m horn. tr. 1-4 1628,000 m3 1,60 2604,80
37 001 16240-1411 Vodorovné premiestnenie konarov zo stromov do 300mm do 74,000 ks 0,67 49,58
3000m
38 001 16240-1412 Vodorovné premiestnenie konarov zo stromov do 500mmm, do 66,000 ks 2,24 147,84
3000m
39 001 16240-1413 Vodorovné premiestnenie konarov zo stromov do 800 mm, do 124,000 ks 5,26 652,24

3000m

Strana 1



CABEX spol. s r.0.

Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specﬁkovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach Dﬂ
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova | Spolu Jednotkova|  Spolu %
40 001 16240-1415 Vodorovné premiestnenie konarov zo stromov nad 800 mm, do 176,000 ks 8,34 1467,84
3000m
41 001 16240-1421 Pripl.za kazdych dalsich 1000 m prem.kon.stromov do 300mm po 1628,000 ks 0,33 537,24
spevnenei ceste
42 001 16240-1422 Pripl.za kazdych dalsich 1000 m prem.kon. do 500mm po 1452,000 ks 0,69 1001,88
spevnenei ceste
43 001  16240-1423 Pripl.za kazdych dalsich 1000m prem.kon.do 800mm po 21728,000 ks 1,13 3082,64
sbevn.ceste
44 001  16240-1425 Pripl.za kazdych dalSich 1000 m prem.kon.zo stromov nad 800 3872,000 ks 2,87 11 112,64
mm po sbevnenei ceste
45 001  16260-1411 Vodorovné premiestnenie priov do 300 mm, do 3000m 527,000 ks 6,08 3204,16
46 001 16260-1412 Vodorovné premiestnenie priov do 500 mm, na 3000 m 226,000 ks 16,78 379228
47 001  16260-1413 Vodorovné premiestnenie priov do 800 ,mm, na 3000 m 184,000 ks 26,63 4.899,92
48 001 16260-1415 Vodorovné premiestnenie priov nad 800 mm, na 3000 m 209,000 ks 37,68 787512
49 001 16260-1421 Pripl.za kazdych dalsich 1000 m prem.priov do 300 mm po 11 594,000 ks 0,14 1623,16
spevn.ceste horn. tr. 1-4
50 001 16260-1422 Pripl.za kazdych dalsich 1000m prem.priov do 500 mm, po 4 972,000 ks 0,64 3182,08
soevn.ceste
51 001 16260-1423 Pripl.za kazdych dalsich 1000 m prem.priov do 800 mm, po 4.048,000 ks 2,10 8 500,80
spevn.cestetr. 1-4
52 001 16260-1425 Pripl.za kazdych dalSich 1000m prem.priov nad 800 mm, po 4 598,000 ks 4,23 19 449,54
soevn.ceste
53 272 16270-1105 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4, 7 233,000 m3 6,98 50 486,34
54 272 16270-1109 Priplatok za kazdych dalSich 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 72 330,000 m3 040 28 932,00
55 272 16710-1102 Nakladanie vykopku a humusu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 1454,000 m3 114 1657,56
56 272 17120-1201 UloZenie sypaniny na skladku 7233,000 m3 0,38 274854
57 001 17210-2101 Zhotovenie tesniacej vyplne so zhutnenim 705,000 m3 2,84 2 002,20
58 272 17410-1101 Zasyp zhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objektu 4.920,000 m3 2,90 14 268,00
59 MAT 583438722 Kamenivo filtracné 8-16 , obsyp 360,000 t 13,00 4680,00
60 MAT 583807520 Kamer lomovy upraveny tr. 1 dlazba 20 350,000 t 11,00 3850,00
61 231 18200-1122 PloSna uprava terénu, nerovnosti do 200 mm v rovine alebo vo 180,000 m2 0,74 133,20
svahu 1:5-1:2
62 001 18230-1131 Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm 7 490,000 m2 0,55 4119,50
63 231  18340-5211 Zasiatie travnika hydroosevom na ornicu 4660,000 m2 0,62 2 889,20
64 MAT 005724200 Travne semeno - Parkova zmes 890,000 ka 5,00 4 450,00
1 - ZEMNE PRACE spolu : 308 768,57
2-ZAKLADY
65 002 21197-1110 Zhotovenie geotextilie 448,000 m2 0,36 161,28
66 MAT 693665100 Geotextilia polypropylénova netkana TATRATEX PP 200g/m2 456,960 m2 0,67 306,16
67 002 22694-1111 Osadenie ocelovych zapor dizky do 6 m 960,000 m 4,33 4 156,80
68 MAT 154631100 Paznice (zapora) 41470 t 64,11 2658,64
69 321 27021-0111 Zaklady z lomového kamena vypliiové na maltu MC-10 107,000 m3 4524 4 840,68
70 011 27431-3611 Zakladové pasy z betdnu prostého tr. C16/20 - prot.murik 35,000 m3 83,87 293545
71 015 27431-6131 Zakladové pasy z betdnu vodostav. V 4 T 0 betén tr. C 25/30 2414,000 m3 85,06 205 334,84
72 312 27435-1111 Debnenie zakladovych pasov tradiéné oboistranné 3122,000 m2 14,49 4523778
73 011 27435-1218 Debnenie zakladovych pasov drevené tradi¢né, odstranenie 3122,000 m2 315 9834,30
74 015 27831-1048 Zalievka kotevnych otvorov z beténu tr. C 25/30 do 0,50 m3 1,500 m3 105,36 158,04
75 002 28537-5113 Kotvy lanové z popustanych pramencov alebo drdtov, ich dodanie 2133,000 m 4,55 970515
a osadenie pre nosnost 0.31-0.47 MN (320/1.2*8)
76 002 28537-6112 Napnutie lanovej kotvy pri inosnosti kotvy do 0,47MN 266,000 kus 2,28 606,48
77 002 28947-5111 Torkretovy plast z bet.hr.100 mm, vr.sietoviny a kotiev 166,000 m2 16,89 2803,74
2 - ZAKLADY spolu : 288 739,34

3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
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CABEX spol. s r.0.

Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specﬁkovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach Dﬂ
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova | Spolu Jednotkova|  Spolu %
78 015 31732-1018 Rimsy marov a valov zo Zelezobetonu tr. C 30/37 (vratane 311,000 m3 117,45 36 526,95
dobetonovania rimsv na iestv.muroch)
79 321  32010-1111 Osadenie beténovych a Zelezobeténovych prefabrikatov s 909,000 m3 49,92 45377,28
hmotnostou do 1t
80 MAT 593845180 Oporna stena IZT 18/10 -K, 1200/700 908,000 kus 81,50 74 002,00
81 MAT 593845181 Oporna stena IZT 18/10 -K 1200/1000 1200,000 kus 90,92 109 104,00
82 MAT 593845183 Oporna stena IZT 18/10 -K 1200/900 524,000 85,69 44 901,56
83 321 32090-2025 Uprava jestv.plach beténovych konstrukci ogistenim tlakovou 56,800 m2 16,15 917,32
vodou
84 321 32132-1117 Konstrukcie opor.mrov zo Zelezob.mrazuvzdorného C30/37 XF3 1292,000 m3 96,70 124 936,40
85 321 32135-1010 Debnenie opornych marov rovinné, zhotovenie 4228,000 m2 20,79 87 900,12
86 321 32135-2010 Debnenie konstrukcii opornych murov rovinné, odstranenie 4228,000 m2 7.67 3242876
87 321 32136-6111 Vystuz konstrukcii opornych marov 10 505 do 12 mm 51,102 t 780,00 39 859,56
88 321 32136-8211 Vystuz konstrukcii priehrad zo zvar sieti -KARI 59,162 t 632,00 37 390,38
89 321 32721-3234 Murivo opornych murov nadzékladové z lomového kamena, 37,000 m3 115,84 4 286,08
rubové so zatretim $kar MC 25
90 312 34894-2122 Zabradlie ocelové z troch rirok osadené do vynechanych otvorov 796,000 m 21,71 17 281,16
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu : 654 911,57
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
91 312 42195-8111 Doc&asné premostenie 9,000 ks 560,00 5040,00
92 312 43431-2241 Schody v opornych marikoch z betonu tr. C 16/20 122,000 m 40,98 4 999,56
93 211 45131-5124 Podkladna alebo vyplfiova vrstva z beténu tr. C 12/15 hr. do 150 95,000 m2 12,66 1202,70
mm
94 321 45157-1112 L6Zko pod dlazbu zo Strkopiesku hr.do 150 mm 85,000 m2 5,67 481,95
95 311 45221-8142 Zaistovaci prah z upraveného lomového kamena na maltu 19,000 m3 42,46 806,74
cementovl
96 312 46321-2100 Viyrovnavka z lomového kamenia triedeného, do 80 kg s 20,000 m3 33,64 672,80
urovnanim povrchu nad 3m3
97 312 46321-2300 Rovnanina z lomového kamena do 120 kg s urovnanim povrchu 200,000 m3 59,38 11 876,00
nad 3m3
98 321 46453-1112 Pohadzka dna, svahov z hrubého drveného kameniva 63-125mm 145,000 m3 39,01 5656,45
z terén
99 312  46551-1221 Dlazba z lomového kamefia na sucho nad 20m2, hr. 200 mm s 722,000 m2 19,69 14 216,18
vvklinovanim 8kar kam.
100 321 46795-2012 Odstranenie prahu 40,000 m 2,65 106,00
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : 45 058,38
5 - KOMUNIKACIE
101 221 59451-1111 Dlazba z lomového kamefia hr. do 250 mm do l6Zka z beténu tr. 95,000 m2 13,14 1248,30
C12/15
102 221 59943-2111 Vypli 8kar dlazby z lom. kameria kamenivom tazenym 95,000 m2 1,81 171,95
5 - KOMUNIKACIE spolu : 1420,25
8 - RUROVE VEDENIA
103 312 81044-2111 Potrubie kanalizagnej Js 600 mm (di. 5Sm/kus) s presypanim 19,000 kus 1.890,00 35910,00
pocas real. (dodavka a osad.)
104 311 87121-9115 Ukladanie drenazneho potrubia z flexibilného PVC DN 150, s 1675,000 m 1,40 2 345,00
obsvoom
105 MAT 286 112230 Rurka PVC drenazna flexibilna d 150 mm 1691,750 m 1,02 1725,59
106 MAT 286530076900 T - kus redukovany d 160x90x160 - napojenie drenaze na odtok 419,000 kus 3,40 1424,60
cez OM
107 271 87124-1121 Montaz potrubia z tlakovych rarok polyetylénovych d 90 419,000 m 0,33 138,27
108 MAT 286 102272 Rurka PEDN 90x3,5x6000 77,000 kus 2194 1689,38
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CABEX spol. s r.0.

Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Konstrukcie Specﬁkovany Spolu Hmotnost v tonach Sut v tonach Dﬂ
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera jednotka cena material Jednotkova | Spolu Jednotkova|  Spolu %
109 271 89962-3145 Uprava jestvuiticich vyUsteni 45,000 kus 120,96 5443,20
8 - RUROVE VEDENIA spolu : 48 676,04
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
110 211 91133-4111 Zvodidlo ocelové zabradlové 610,000 m 230,62 140 678,20
111 221 91400-1111 Osadenie zvislych cestnych dopravnych znagiek na stipiky, 80,000 kus 9,86 788,80
svetelna sian.
112 011 93196-1115 Vlozky do dilataénych $kar z polystyrénovych dosak hr. 3 cm 95,000 m2 2,77 263,15
113 211 93199-4106 Tesnenie dilatacnej Skary beténovej konstrukcie vnatornym 125,000 m 16,88 2110,00
pasom
114 211 93617-2119 Dodavka a osadenie chemickych kotiev (osadenie trnov 8mm, pri 560,000 kus 10,20 5712,00
nadb.rvmsv)
115 013 96205-2211 Buranie muriva Zelezobeténového alebo otvorov 108,000 m3 23,30 2516,40
116 321 97908-2318 Vodorovna doprava sute a vybdranych hmét po suchu nad 5000 398,450 t 1,67 665,41
do 6000 m
117 321 97908-2319 Priplatok za dal$ich 1000 m presunu po suchu 7570,890 t 0,08 605,67
118 272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok 398,470 t 1,82 725,22
119 013  97913-1409 Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach 398,470 t 0,01 3,98
"0"-ostatnv odoad
120 013 97913-1413 Poplatok za uloz.a znek.stav.odp na ur¢.sklad.-hlusina a 12 707,000 t 0,01 127,07
kamenivo "O"-ost.odoad
121 312 99831-2011 Presun hmét pre hydromelioracie - hradenie a Upravu bystrin 18 008,380 t 0,01 180,08
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 154 375,98
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 1501 950,13
PRACE A DODAVKY PSV
76 - KONSTRUKCIE
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné
122 767 76791-4130 Montaz oplotenia vratane dodavky, vysky do 2,0 m 494,000 m 17,00 8 398,00
123 767 76791-4830 Demontaz oplotenia vratane likvidacie vysky do 2 m 380,000 m 1,04 395,20
124 767  76792-0230 Montaz vrat a vratok v oploteni na stiipky ocelové do 6 m2 10,000 kus 575 57,50
125 MAT 553 042110 Vrata a vratka pre oplotenie 200,000 ka 2,80 560,00
126 767 76792-0820 Demontaz vrat v oploteni do 6 m2 10,000 kus 2,59 25,90
127 767 76799-6801 Demontaz Iavok (ocelové) 1748,000 ka 0,36 629,28
128 767 99876-7101 Presun hmot pre kovové stav. doplnk. kontr. v objektoch vysky 0,287 t 10,34 2,97
do6m
767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné spolu : 10 068,85
76 - KONSTRUKCIE spolu : 10 068,85
78 - DOKONCOVACIE PRACE
782 - Obklady z kamena
129 782 78299-1100 VyplA dilatacnej Skary trvale pruznym tmelom $. do 20 mm 1748,000 m 5,59 977132
130 782 99878-2101 Presun hmét pre kamenné obklady v objektoch vysky do 6 m 0,210 t 5,22 1,10
782 - Obklady z kamena spolu : 9772,42
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 9772,42
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 19 841,27
Rozpocet celkom : 1521 791,40
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ROZPOCET

Stavba: Kosecké Podhradie - uprava Podhradského potoka
Objekt: SO 02 Prelozka nadzemného vedenia NN

Objednavatel: SVP, $.p.

Zhotovitel:

Miesto: KoSecké Podhradie

Spracoval:
Datum: 25.6.2018

C. TV KCN Kéd polozky Popis MJ Mcr::zxo je dgc?trll(aové Cena celkom Nazov vyrobcu/dodavatela

M Prace a dodavky M 15 153,75

21-M Elektromontaze 7 127,61

1 M 210]210001 Kabel Retilens 4x95+2x16 m 165,000 7,25 1196,25
2 M 210|210025 Nosna svorka na uchytenie izolovaného kabla ES 95-2000 ks 3,000 35,56 106,68
3 M 210|210026 Kotevna svorka s konzolou na uchytenie izolovaného kabla EA 95-2000 ks 3,000 25,36 76,08
4 M 210|210027 Prepichovacia odbo¢na svorka na uchytenie izolovaného kabla P2X 95 ks 8,000 6,65 53,20
5 M 210210002 Kabel 1-AYKYz 4Bx16 RE m 75,000 1,95 146,25
6 M 210(210021 VRIS SPP1.1, 3x250A, vratane upeviiovacieho materialu na JB ks 1,000 431,00 431,00
7 M 358|3580760861 Nozova poistka PN0O0O (00C) 35 A gG gG - charakteristicka pre vSeobecné pouzitie OEZ ks 6,000 2,56 15,36
8 M 341]3410205600 Kabel silovy hlinikovy NAYY-J 4x16, pripojka NN m 20,000 1,55 31,00
9 M 210(210022 Prepichovacia svorka na prechod Retilens/1-AYKYz 4Bx16 RE, KZ31-150 CNA ks 8,000 15,13 121,04
10 M 210[210019 Konzola 1200, na stozZiar JB ks 1,000 39,50 39,50
11 M 210/210020 Izolator keramicky kolikovy VPR - 1B, s natrubkom pod izolator ks 4,000 7,90 31,60
12 M 210210010 NN zvodi¢ prepéatia LVA 280-BL ks 3,000 42,24 126,72
13 M 210]210011 Kabel izolovany 10 mm2 m 3,000 3,98 11,94
14 M 210|210012 Svorka prepichovacia na pripojenie LVA ku vedeniu uzemnovaca 12/35 ks 3,000 15,69 47,07
15 M 2101210013 Uzemnovacie vedenie FeZn 10/AlFe 70 m 15,000 2,00 30,00
16 M 210]210031 Ty¢ uzemiovacia FeZn 28/2000 ks 3,000 16,98 50,94
17 M 354|3544112000 Paska uzemiovacia 30x4 mm kg 30,000 1,44 43,20
18 M 210210024 Pas 1,0 PNE 34 8401-55 na upevnenie zvodu pre JB ks 5,000 12,36 61,80
19 M 2101210014 Prepichovacia svorka na prechod AlFe/Retilens, KZ31-150 CNA ks 10,000 15,31 153,10
20 M 210210018 Uli¢né svietidlo ST 50, 5SNA 392 E1MS02, 1xHST 50/70W, IP65, kryt - tvrdené sklo ks 4,000 296,00 1184,00
21 M 347|3470350610 Svetelné ydroje PHILIPS vybojka sodikovda SON PRO 70W E E27 CRP/24 ks 4,000 9,65 38,60
22 M 210210029 Vyloznik pre predpaté beténové stipy, V-BS-03/1 ks 2,000 16,00 32,00
23 M 210|210031 Viyloznik pre predpaté beténové stipy, V-BS-12/2 ks 2,000 108,00 216,00
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Mnozstvo

Cena

C. TV KCN Kaéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom Nazov vyrobcu/dodavatela
24 M 210|210017 Kabel izolovany 2x4mm2 na pripojenie VO m 15,000 1,64 24,60
25 M 2101210016 Prepichovacia svorka na pripojenie VO, P2X - 95 ks 8,000 12,33 98,64
26 M 210(210028 Nerezovéa paska so sponou ks 12,000 9,80 117,60
27 M 210]210030 Spotrebny material sada 1,000 540,00 540,00
28 K 921]210220022 Uzemiovacie vedenie v zemi vEit. Svoriek, prepojenia, izolacie spojov FeZN D 8 - 10 mm m 6,000 1,29 7,74
29 K 9211210220112 Zvodovy vodi¢ bez podpier FeZn/AlFe lano do 70 mm m 10,000 3,95 39,50
30 K 921|210901015 Silovy kabel hlinikovy 750-100 V (v mm2) volne uloZeny AYKY 750 V 4x16 m 20,000 1,09 21,80
31 K R|210999001 MontaZz zavesného kabla Retilens m 165,000 9,18 1514,70
32 K R|210999002 Montaz svetiel VO ks 5,000 12,00 60,00
33 K 921]210040401 Valcovy alebo kuzelovy kolik s izolatorom VPR 1B ks 4,000 5,20 20,80
34 K 921]210120311 Bleskoistky NN a VN vratane zapojenia do 10 kV, 2.5 kA ks 4,000 0,00 0,00
35 K 921]210191551 Rozpojovacia skrina SPP1.1 vratane montaze na stoziar, bez zapojenia vodiCov ks 2,000 89,65 179,30
36 K 9211210220021 Uzemnovacie vedenie v zemi v€it. svoriek, prepojenia, izolacie spojov FeZN do 120 mm2 m 10,000 2,36 23,60
37 K R[210999003 MontaZz zavesného kabla 1-AYKYz 4x16 RE m 100,000 2,36 236,00

46-M Zemné prace pri extr. mont. pracach 8 026,14
38 K R|460010011 Vyty€enie strasy vonkajSieho silového vedenia v prehladnom teréne, vedeni NN (tieZ v obci) km 0,600 108,00 64,80
39 K 946]460050602 Vykop jamy pre stoZiar, bet. Zaklad, kotvu, prip. iné zar., (v€. Cerp. vody), ruény, v zemine tr. 3 - 4 m3 14,000 32,98 461,72
40 M 58915893230700 Beton C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22 mm spracovatelnost nad 100 mm m3 12,000 83,90 1 006,80
41 M 316[3160201400 Stip EPV/PBS 10,5/6 vratane krytu ks 3,000 804,00 2 412,00
42 M 316[3160201300 Stip EPV/PBS 10,5/12 vratane krytu ks 2,000 959,00 1918,00
43 K 946|460080001 Zaklad z betonu s dopravou zmesi a betonazou do prirodnej zeminy bez debnenia m3 12,000 173,00 2 076,00
44 K 946]460200154 Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 70 cm hibokej v zemine tr. 4 m 4,000 7,00 28,00
45 K 946]460560154 Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhut. zeminy, 35 cm Sirokej, 70 cm hibokej v zemine tr. 4 m 4,000 1,54 6,16
46 K 946|460600001 NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a jazda spat m3 5,000 7,94 39,70
47 K 946]460600002 Priplatokza odvoz zeminy za kazdy dalSi km a jazda spat’ m3 5,000 1,08 5,40
48 K 946]460620013 Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli va¢sie ako 2 cm od vodr. hladiny m2 6,000 1,26 7,56

OST Ostatné 3 900,00
49 K R|HZS-001 Meranie a kontrola uzemnovaca sub 1,000 230,00 230,00
50 K R|HZS-002 Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie, 6x tlatena forma, 1x digitalna sub 1,000 1 800,00 1 800,00
51 K R[HZS-003 Revizie sub 1,000 550,00 550,00
52 K R[HZS-004 Likvidacia odpadov sub 1,000 500,00 500,00
53 K R|HZS-005 Mimostaveniskova doprava sub 1,000 500,00 500,00
54 K R|HZS-006 Ostatné prace a vypomoci sub 1,000 320,00 320,00
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C. TV KCN Kaéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom Nazov vyrobcu/dodavatela
celkom |jednotkova
Celkom 19 053,75
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Objednavatel: SVP, 5. p., Od$tepny zvod Piestany

Stavba: Ko3ecké Podhradie ~ tiprava Podhradského potoka II
Objekt: Nahradna vysadba

P& Pobis MY Mnoistvo Cena/ks Cena celkom
: P celkom (€ bezDPH) | (€ bez DPH)
1 |Jel3alepkava ks 75 22,00 1 650,00
2 |Jasen Stihly ks 75 32,00 2 400,00
3 |Javor horsky ks 35 30,00 1 050,00
4 |Viba biela ks 25 19,00 475,00
5 |Lipa malolista ks 10 38,00 380,00
6 |KruSina jelSova ks 50 1,50 75,00
7 |Vrba purpurova ks 50 1,50 75,00
8 |Baza ¢ierna ks 50 1,50 75,00
Hibenie jamky v rovine alebo na

9 |[svahu do 1:5, objem nad 0,125 do ks 150 0,99 148,50
0,40 m3
Hibenie jamky v rovine alebo na

10 |svahu do 1:5, objem nad 0,40 do ks 220 7,92 1742,40
1,00 m3
Vysadba krov bez balu v rovine alebo

11 [nasvahu do 1:5, priemer balu vysky ks 150 4,13 619,50
dolm
Vysadba dreviny s balom v rovine

12 | alebo na svahu do 1:5, priemer balu ks 220 11,88 2 613,60
nad 600 do 800 mm
Zakotvenie dreviny troma a viac

13 |kolmi pri priemere kolov do 100 ks 220 6,01 1322,20
mm pri dizke kolov do 2 m

14 Osetlrenle vysadenych  drevin ks 370 1,98 732,60
v rovine alebo na svahu do 1:5

15 .Zallatle' vysadenych drewr; vodou, ks 370 05 185,00
jednotiivo plochy do 20 m

Spolu: 13 543,80




mesiac;

. Uprava toku

1 - ZEMNE PRACE
2 « ZAKLADY
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
5-KOMUNIKACIE
8 - RUROVE VEDENIA
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
767 - KONSTRUKCIE DOPLNK. KOVOVE STAVEBNE
782 - OBKLADY Z KAMENA
SO 01 Pteloika nadiemného vedenia NN
21-M ELEKTROMONTAZE
46-M ZEMNE PRACE PRI EXTER. MONT. PRACACH

OSI OSTATNE

Nahradné vystadba

0,40%

Koiecka Podhradie - prava Podhradského potoka Il

PLAN VYKONANIA DIELA

19.86%
i .. a
18,58%
42,13%

2,90%

3,13%

9,935i

0,63%

| 0,46%
0,52%

0,25%

20

21

22

23

0,09%

0,405i

0.87%



Navrh uchadzaca na plnenie
kritéria
Nazov uchadzaca / oznacenie skupiny:
IMG, a.s.

Adresa uchadzaca: Priemyselna 9A, 971 01 Prievidza
ICO: 31 645 909 DIC: 2020469352 IC DPH:SK2020469352

Zapisany v Obchodnom registri OS Trencin, oddiel: Sa, viozka ¢. 305/R

Statutarni zastupcovia podla dokladu o opravneni podnikat:
Ing. Miroslav Toman, predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Hromadka, ¢len predstavenstva

Ing. Jan Hromada, €len predstavenstva

Ing. Sofla Tomanov4, ¢lenka predstavenstva

Michal Toman, ¢len predstavenstva

Telefén: Fax: -

e-mail: www: www.tmg.sk
Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Navrh na plnenie kritéria:
Cena v tomto formulari musi byt totoZzna s kone€nou cenou v €asti v Prilohe ¢. 4- Vykaz - vymer.

Kritérium €. 1

Cena bez DPH 1 554 388,95 EUR
Sadzba DPH 20 % (310 877,79 EUR)
Cena s DPH 1 865 266,74 EUR

V Prievidzi, dia

podpisy Statxnarnych zastupcov


http://www.tmg.sk
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