ZMLUVA O DIELO ¢. 337/2019/AXNV
uzavreta
podla ust. §-u 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni
(dalej ako ,,Zmluva“)

I. Zmluvné strany

Objednavatel: agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, $tatny podnik
Zastupeny: Ing. Branislav Borsuk, riaditel
Sidlo: Vystavna 4, 949 01 Nitra
Zapis: OR OS Nitra, oddiel: P$, vlozka ¢. 10007/N
ICO: 36 855 642
IC DPH: SK2022506651
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahranicnej banky
IBAN: SK85 1111 0000 0066 0731 7028
Osoby opravnené rokovat:
= vo veciach zmluvnych: Ing. Branislav Borsuk
= vo veciach technickych: Roman Penzes
Zastupcovia objednavatela na stavbe:
= vo veciach vykondvania diela: Roman Penzes
= vo veciach prevzatia diela: Roman Penzes
= vo veciach odsuhlasovania
darfiovych dokladov: Ing. Branislav Borsuk

(dalej len , Objednavatel™)

Zhotovitel: ECONOMY Corporation, s.r.o.
Zastupeny: Ing. Marian Bene, EMBA, LL.M, konatel
Sidlo: 951 74 Zirany 38
Zapis: OR OS Nitra, odd. Sro, vl.¢. 30859/N
ICO: 46 506 519
DIC: 2023402018
IC DPH: SK2023402018
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK79 1100 0000 0029 2887 0432
Osoby opravnené rokovat:
= vo veciach zmluvnych: Ing. Marian Bene, EMBA, LL.M
= vo veciach technickych: Ing. Marian Bene, EMBA, LL.M
Zastupcovia zhotovitela na stavbe:
= vo veciach vykondvania diela: Ing. Marian Bene, EMBA, LL.M
= vo veciach prevzatia diela: Ing. Marian Bene, EMBA, LL.M
= vyo veciach odsuhlasovania

danovych dokladov: Ing. Marian Bene, EMBA, LL.M

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je:
e zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo na stavbe: ,Rekonstrukcia zony
,Vystavné policka““ (dalej aj ako ,Stavba“) podla tejto Zmluvy a
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

3.1

3.2.

3.3.

4.1.

e zavazok Objedndvatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas vykonané Dielo cenu za jeho
vykonanie v sulade s touto Zmluvou.
Dielom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie:
- Uskutoénenie stavebnych prac za ucelom rekonstrukcie zény ,Vystavné policka“ v rozsahu
uvedenom vo vykaze vymer uvedeného v bode 2.3 zmluvy
a sucasne
- vykonanie vSetkych sudvisiacich prac tak, aby dielo bolo kompletné, funkéné a bezporuchové
(na ucely tejto Zmluvy spolu ako , Dielo”).
Specifikacia predmetu Diela je dana:
- vykazom vymer
Dielo bude vykonané najma v sulade s:
a) podmienkami upravenymi v tejto Zmluve ako aj sutaznymi podmienkami uvedenymi vo
Vyzve na predkladanie cenovej ponuky — Cislo sutaze: 337/2019/AXNV;
b) zdkladnymi poZiadavkami na stavby zakotvenymi prislusSnymi pravnymi predpismi, najma
Stavebnym zdkonom a jeho vykondvacimi predpismi;
c) technickymi normami a technickymi a technologickymi predpismi platnymi v ¢ase uzavretia
Zmluvy;
d) prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi / technickymi predpismi ako aj
vSetkymi slovenskymi technickymi normami, pre ktoré sa dojednava ich zavaznost;
s odbornou starostlivostou, bez vad a tak, aby Dielo bolo kompletné, funkéné a spfﬁalo
pozadovany Ucel.
Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.
Miesto vykonania Diela: aredl agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, $tatny podnik, Vystavna 4,
949 01 Nitra.

IIl. TERMINY PLNENIA
Dielo Specifikované v ¢lanku Il. tejto Zmluvy vykona Zhotovitel v nasledovnych terminoch:
- Zaciatok vykonavania Diela (vratane terminu odovzdania a prevzatia staveniska): v den
ucinnosti tejto Zmluvy.
- Koniec vykonavania Diela (vratane protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela bez vad a
nedorobkov): do 20.08.2019.
V pripade nedodrZania terminu vykonavania Diela zo strany Zhotovitela, ma Objednavatel
pravo zadrzat a neuhradzat platby za vykonané prace a dodavky do doby vykonania Diela
a/alebo do vykonania prac a dodéavok v dohodnutej kvalite, pricom vtakom pripade nie je
Objednavatel v omeskani s Uhradou.
Terminy plnenia podla tejto Zmluvy su pre Zhotovitela zavazné aich nedodrZanie, resp.
omeskanie Zhotovitela o viac ako 10 dni oproti terminu plnenia sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy, ¢o zaklada pravo Objednévatela od Zmluvy okamzite odstupit.

IV. CENA ZA VYKONANIE DIELA
Cena riadne a vcas vykonaného celého Diela (dalej len ,Cena Diela“) je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so Zdkonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni ako cena pevn3,
najvyssie pripustna (maximalna) a predstavuje sumu:

Cena Diela: 89.445,94 bez DPH
Slovom: osemdesiatdevittisic Styristostyridsatpat eur
devitdesiatstyri eurocentov bez DPH
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4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

DPH Zhotovitel nebude fakturovat t.j. uvadzat v nim vystavenych fakturach, nakolko v pripade
DPH doslo ktuzemskému prenosu danovej povinnosti pri dodani stavebnych prac zo
zhotovitela (ako dodavatela diela) na objednavatela (ako osoby, ktorej je dielo dodané)
v zmysle tejto zmluvy a v sulade s ust. § 69 ods. 12 pism. j/ Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni.

V pripade, ak by v zmysle platnych pravnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotovitel pri
uplatiiovani svojej odplaty resp. ich casti uplatnit i DPH, bude DPH uplatnend v zakonom
stanovenej vySke v Case zdanitelného plnenia aza Cenu diela sa povazuje cena zvySena
o prislusnu DPH.

Polozkovy rozpis Ceny Diela je uvedeny v Cenovej ponuke Zhotovitela zo dna 22.07.2019.
Zhotovitel ocenil Dielo na zaklade podkladov Objednavatela, ktorych prevzatie Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje. Zhotovitel sucasne podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze podklady
Objednavatela presStudoval pred uzavretim Zmluvy, tieto podklady su dostatocné pre
stanovenie Ceny Diela.

Na Cenu Diela nemd vplyv inflacia, ani zmeny cien jednotlivych vstupov. Cena Diela obsahuje
véetky naklady spojené s realizaciou Diela a zahffia naklady na vSetky prace a dodavky potrebné
pre kompletné vykonanie a sprevadzkovanie Diela (t.j. kompletnu realizaciu ,na klu¢”“ najma
naklady na preberacie konania a skusky, vertikdlny a horizontalny presun hmot a dopravu,
priebezné denné upratovanie a likviddciu odpadu zvlastnej cinnosti, stavebné vypomocné
prace, geodetické prace, provizdrne a docasné opatrenia, ndklady na BOZP a PO, naklady na
média, osvetlenie, vlastné zariadenia staveniska /vratane jeho zabezpeclenia a pripadnej
ochrany/, zdber a ndjom verejného priestranstva ako aj sukromnych pozemkov, vytycenie
podzemnych vedeni, naklady na docasné dopravné znacenie, naklady a obmedzenia
vyplyvajuce zo vseobecne zavaznych predpisov obce (mesta) ako aj ndklady vyplyvajice
z vyjadreni dotknutych organov, naklady na leSenia, predkladania vzoriek vybranych materidlov
a vyrobkov k posudeniu Objedndvatelovi, clo, naklady na certifikdciu, poistenie Zhotovitela za
Skody spbsobené cinnostou Zhotovitela Objedndvatelovi atretim osobam, néaklady na
spracovanie dokumentacie skutocného vykonania Diela atd’). Cena Diela je platnd po celu dobu
vykonavania Diela aZ do jeho ukonéenia.

Objednavatel ma pravo urcité prace, ktoré boli predmetom Ponuky Zhotovitela z celkovej
dodavky Diela vylucit, a to najma v pripade, ak Zhotovitel nebude plnit podmienky vyplyvajice
ztejto Zmluvy, ato formou jednostranného oznamenia zaslaného Zhotovitelovi; toto
oznamenie znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej
a nadobuda ucinnost diiom jeho dorucenia Zhotovitelovi. O cenu vyliéenych prac sa znizZuje
celkovd Cena Diela. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.5. Zmluvy. Sucasne je
Objednavatel opravneny zadat vylicend cast Diela tretej osobe.

V. PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi preddavok na Cenu

Diela.

Platobné podmienky:

5.2.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela bude zaplatend bezhotovostne, prevodom
z bankového UcCtu Objednavatela na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom po
protokoldrnom odovzdani a prevzati Diela, resp. po odstraneni vsSetkych vad Diela
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom.

5.2.2. Zhotovitel vystavi fakturu, v ktorej uvedie nasledovné vyhlasenie: ,Zhotovitel vyhlasuje,
Ze fakturovand Ciastka je konecnou Cenou Diela a Ze okrem ndrokov uvedenych v tejto
konecnej fakture nemd zo zmluvy o dielo uzatvorenej s Objedndvatelom Ziadne dalSie
ndroky a ani v buducnosti si Ziadne iné ako tu uvedené ndroky nebude z tohto zmluvného
vztahu vocli Objedndvatelovi uplatriovat, svynimkou pripadného ndroku na uroky
z omeskania pre pripad omeskania Objedndvatela s uhradou jeho splatnych zdvézkov.”
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5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

Faktdra musi byt opatrena odtlackom peciatky a podpisom zodpovedného pracovnika

Zhotovitela. Prilohou faktury bude:

a) Objedndvatelom podpisand zapisnica o odovzdani a prevzati Diela, a

b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vsetkych vad a/alebo nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom a

c) supis vykonanych prac a dodavok.

5.2.3. Ak prislusna faktira Zhotovitela nebude mat vsetky néleZitosti dohodnuté v Zmluve, je
Objednavatel opravneny vratit prislusnd faktiru Zhotovitelovi na jej doplnenie /
prepracovanie, pricom pocas tejto doby az do dorucenia opravenej faktury zo strany
Zhotovitela nie je Objednavatel v omeSkani s Uhradou vratenej faktury; doru¢enim
opravenej faktury zacina plynut nova lehota jej splatnosti.

5.2.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nerealizovania Diela alebo ¢asti Diela, Zhotovitel
nebude toto nerealizované Dielo alebo tuto nerealizovanu cast Diela fakturovat vobec.

Splatnost faktury Zhotovitela je 30 dni odo dria jej preukazatelného dorucenia Objednavatelovi.
Vcéasnym zaplatenim sa rozumie odpisanie penaZnych prostriedkov z bankového uctu
Objednavatela.
Pri nedodrzani dohodnutého terminu splatnosti faktury je udrok zomesSkania 0,05%
z neuhradenej Ciastky za kazdy den omeskania az do zaplatenia, pricom Zhotovitelovi vznika
narok na urok zomeskania 31-vym driom omeskania sa Objednavatela s platbou splatnej
faktdry Zhotovitelovi, s ¢im Zhotovitel podpisom tejto zmluvy suhlasi.
Pokial Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel nezaplatil riadne a vcas svojim subdodavatelom za
prace a/alebo dodavky vykonané pre Zhotovitela, Objednavatel je opravneny uhradit cenu
tychto prac a/alebo dodavok priamo subdodavatefom namiesto Zhotovitela (dohodnuté
platobné miesto). V rozsahu takto uhradenych prac a/alebo dodavok subdodavatelom
automaticky zanika zavazok Objednavatela voci Zhotovitelovi a to podla splatnosti jednotlivych
faktdr Zhotovitela.
V pripade, ak Zhotovitel dojednd so svojimi subdoddvatelmi zdkaz postupenia pohladavok za
prace a/alebo dodavky vykonané subdodavatelmi pre Zhotovitela na Stavbe uvedenej v tejto
Zmluve, uvedeny zakaz postupenia pohladdvok neplati pre Objednavatela. V pripade, ak
Zhotovitel nebude respektovat toto dojednanie Zmluvy a jeho subdodévatelia nebudd moct
postupit pohladavky voci Zhotovitelovi na Objednavatela, je Objednéavatel opravneny uplatnit
si voCi Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske, akd mala byt vyska pohladavky, ktord mala byt
postupend subdodavatelom Zhotovitela voci Zhotovitelovi na Objedndvatela; Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vysku zmluvnej pokuty povaZuje za absolutne primerant
vo vztahu k povinnosti, ktora je fiou zabezpecena.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela postupit

akukolvek pohladavku vzniknutd na zaklade tejto zmluvy voci Objednavatelovi tretej osobe

(dohodnuty zakaz postupenia pohladavok).

Zhotovitel nie je opravneny uskutoclnit zapoditanie svojej pohladavky vocli Objednavatelovi s

pohladavkou Objednavatela voci Zhotovitelovi vyplyvajicou najma z tejto Zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA
Zhotovitel poskytuje Objedndvatelovi na vykonané dielo zaruku a zodpoveda za to, Ze Dielo
bude mat minimalne pocas celej zarucnej doby vlastnosti stanovené najma touto Zmluvou,
technickymi normami a technickymi predpismi, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel dalej zodpoveda za to, Ze vykonané dielo bude kompletné, prevadzkyschopné a teda
bez vad, ktoré by rusili alebo znizovali jeho hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania na uréené
Uéely. Zhotovitel nesie tiez zodpovednost za vhodnost pouzZitych materidlov, dielenské
spracovanie tychto materidlov a konstrukcii technologickych zariadeni.
Dizka zaruénej doby je stanovend takto:
a) Celkova zaruka za vykonané Dielo je 60 mesiacov.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

b) Znizena zaruka na dodavky, materidly a zariadenia s vlastnymi zdruc¢nymi listami (napriklad
zariadenia, kde vyrobca poskytuje odliSnud zaru¢nd doby je minimalne 24 mesiacov. Pri
odovzdani a prevzati Diela odovzda zhotovitel objednavatelovi vietky zarucné listy pre tieto
prvky. V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost odovzdat uvedenym zoznam vsetkych
prvkov so zaruénymi lehotami kratSimi ako 5 rokov, potom aj pre tieto prvky plati zaruénd
doba v trvani 60 mesiacov.

Zaruéna doba na reklamovanu cast Diela neplynie pocas doby, pocas ktorej Objednavatel

nemohol Dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel; t.j. plynutie zaruénej doby

sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady Diela a zdruénd doba
zacina znovu plynut driiom riadneho odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Po odovzdani

Diela Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa vyskytli pocas zdrucnej doby.

Dokladom o priebehu reklamacného konania az do Uplného odstranenia vady je reklamacny

list. Objednavatel potvrdi riadne vybavenie reklamacie na reklamacnom liste, ¢im sa povazuje

reklamacné konanie za riadne ukoncené.

Objednavatel sa zavazuje uplatnit reklamaciu vady diela najméa pisomnou formou u Zhotovitela,

pricom v reklamacii vadu popisSe a uvedie poZzadovany spdsob jej odstranenia. Pokial Zhotovitel

nepreukaZe opak, plati, Ze na vadu Diela reklamovani Objednavatelom sa vztahuje zaruka
podla tohto ¢lanku.

Reklamdcia vad je uplatnena vcas, ak ju Objednavatel uplatni pisomne u Zhotovitela najneskor

do patnastich dni po uplynuti zaruénej doby a preukaze, Ze vada vznikla eSte pocas plynutia

zarucnej doby.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny Objednévatela aje povinny riadne a vcas ich plnit.
Zhotovitel je povinny splnit pokyny Objednévatela okamZite, pokial sa tieto pokyny vztahuju na
zélezitosti tykajuce sa vztahu k verejnosti, prifahlych nehnutelnosti alebo dodrzania pravnych
noriem.
Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat jednostranné ozndmenie Objednavatela o zniZeni rozsahu
prac / dodavok. V takom pripade sa znizuje Cena Diela o cenu prac materialov, dodavok, ktoré
na zaklade tohto rozhodnutia Objedndvatela nebudu vykonané ¢i dodané. Takéto oznamenie
znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej a nadobuda
uéinnost driom jeho dorucenia Zhotovitelovi. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 14.5.
Zmluvy.
Akékolvek naviac prace alebo zmeny kvality predmetu Diela mézZze Zhotovitel vykonat iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve, pripadne na zéklade pisomného odsuhlasenia vykonania
tychto prac a/alebo dodavok Objednavatelom. V pripade, ak Zhotovitel naviac prace a/alebo
dodavky vykona bez dodatku k Zmluve, plati, Ze ich cena je sucastou celkovej Ceny Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri oceneni naviac prac je Zhotovitel povinny pouzit jednotkové
ceny, ktoré boli dohodnuté Zmluvou alebo jej pripadnymi neskorsimi dodatkami.
Drobné zmeny a spresnenia Diela, ktoré nemaju vplyv na Cenu Diela, termin plnenia ani
vysledné UZitkové vlastnosti Diela, m6zu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom Objednavatela
na stavbe vo veciach vykondvania Diela uvedeného vZmluve, ato zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denniku uskuto¢nit
bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebeine odstrariovat
nedostatky alebo vady Diela zistené v priebehu jeho vykondvania Objedndvatelom a uvedené
v stavebnom denniku.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi pocas vykonavania Diela najma:
a) doklady o kvalite materidlov, ato pred ich zabudovanim do Stavby (vyhldsenia o zhode,

certifikaty) v stlade so Zakonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
7.15.

posudzovani zhody v plathnom zneni a suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
najméa Zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
b) denné hldsenie o aktudlnom pocte, mendch a profesijnom zlozeni zamestnancov Zhotovitela
na Stavbe (zapisom v stavebnom denniku),
c) najneskér 7 dni pred zacatim odovzdavacieho konania ostatné doklady nutné pre
odovzdavacie konanie.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu
vsetkych prac, ktoré maju byt zabudované alebo sa stanud nepristupnymi, najmenej 3 pracovné
dni vopred. Pokial sa Objedndvatel' nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
v praci pokracovat. Pokial bude Objednévatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel povinny tuto poZiadavku splnit na naklady Objednavatela za predpokladu, zZe
dodatocnou kontrolou nebolo zistené, ze prdce neboli riadne vykonané. V opacnom pripade
znasa vsetky naklady Zhotovitel. V pripade, Ze Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu
tychto prac, je Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednéavatela v stavebnom denniku
tieto odkryt a znovu zakryt a niest vSetky naklady s tym spojené, a to aj v pripade, Ze tieto prace
boli riadne vykonané.
Zhotovitel sa zavazuje zapisom v stavebnom denniku vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred
Objednavatela na ucast na predpisanych alebo dohodnutych skuskach.
Objednavatel mo6zZe pozadovat, aby ti zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelia alebo
zamestnanci subdoddvatelov, ktorych Objedndvatel povaZuje za odborne alebo inak
nesposobilych v suvislosti s vykondvanim Diela, boli nahradeni inymi a Zhotovitel je povinny
tejto Ziadosti bezodkladne vyhoviet.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vietci jeho zamestnanci, subdodavatelia a zamestnanci
subdodavatelov nosili pocas celej doby svojej pritomnosti na stavenisku ochranné prilby
areflexné vesty. Povereni zastupcovia Objedndvatela (Clenovia Statutdrneho organu,
stavbyveduci, projektovy manazér, ako aj pripadne dalSie osoby uvedené v zahlavi tejto zmluvy
ako osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy) st opravneni nepripustit na stavenisku alebo
vykazat zo staveniska akukolvek osobu, ktord nespifia podmienky uvedené vtomto odseku
Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit Objednavatelovi Skodu vzniknutd pre pripad svojho
omeskania s plnenim svojich zavazkov z tejto Zmluvy vzniknutého v dosledku porusenia svojej
povinnosti Specifikovanej v tomto odseku Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vidy prerusit prace na zaklade pisomného rozhodnutia Objednavatela. V
pripade, Ze Objednavatel sa rozhodne prerusit prace z titulu vadného, technicky chybného
alebo zmluvne nezodpovedajuceho plnenia alebo vykonavania diela Zhotovitelom alebo z titulu
dodania nezodpovedajuceho ¢i nevyhovujuceho materidlu, zariadenia ¢i inej veci dodanej
Zhotoviteflom, nevznikd Zhotovitefovi narok na predfienie terminu dokoncenia Diela.
Objednavatel je opravneny rozhodnut o obnoveni vykonavania Diela po odpadnuti dévodu
prerusenia vykonavania Diela, o obnoveni vykonavania Diela v obmedzenom rozsahu alebo za
ucelom odstranenia vadného plnenia.
Pri kazdom preruseni prac sa Zhotovitel zavazuje Objednéavatelovi pisomne odporudit navrh
sposobu zabezpecujuceho najucelnejsi a najefektivnejsi spbésob odstranenia prekazok
vykondvania Diela. Objednavatelom schvélené opatrenia sa Zhotovitel zavazuje realizovat.
Zhotovitel' sa dalej zavazuje vynaloZit vsetko usilie na to, aby boli dovody, ktoré viedli k
preruseniu prac, odstranené.
Za ochranu zdravia a bezpecnosti prace v priebehu stavby zodpoveda Zhotovitel. Po celt dobu
realizacie diela zabezpeéi Zhotovitel bezpe€nost prac a prevadzku, najmi dodrzovanie
predpisov BOZP a poziarnej ochrany na stavenisku ainych priestoroch dotknutych nim
vykonavanou ¢innostou a zodpoveda za skody, ktoré vzniknu ich porusenim Objednavatelovi
alebo tretim osobam.
Zhotovitel je dalej povinny chranit Dielo aZz do doby jeho prevzatia Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny vychodzie a vypracované podklady archivovat spésobom podla
Zakona €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registraturach v platnom zneni, po dobu minimalne 7
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

rokov odo dna protokoldarneho odovzdania a prevzatia Diela astavebny dennik v lehote
dohodnutej v bode 8.6. Zmluvy, v kazdom pripade do uplynutia najdlhsej zaru¢nej doby. Pred
ich likvidaciou je povinny ich bezodplatne pisomne ponuknut Objednavatelovi.

VIIl. STAVEBNY DENNIK
Zhotovitel je povinny viest na Stavbe odo dfa prevzatia staveniska az do dra odstranenia
poslednej vady Diela stavebny dennik a/alebo montdzny dennik, ktory bude uloZeny
v priestoroch Objedndavatela. Do stavebného a montazneho denniku budu zapisované vsetky
skutoénosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, najma o ¢asovom postupe prac, Udaje o akosti Diela
a o zdovodnenych odchylkach vykonanych prdc od sprievodnej dokumentacie.
Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi, a perforovanymi pre
dve oddelitelné koépie. Tieto sa zhodne odisluju. Denné zapisy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveddci, popripade jeho zastupca zdsadne v den, kedy boli prace vykonané alebo kedy
nastali rozhodné skutoénosti. Pri dennych zaznamoch nesmud byt ponechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moZe vykonavat potrebné zaznamy v denniku aj Objednavatel
a autorsky dozor projektanta. Jednotlivé kdépie stavebného dennika je Zhotovitel povinny
odovzdat Objednavatelovi najneskér v der odovzdania a prevzatia Diela.
Pokial Objednavatel, Zhotovitel, alebo autorsky dozor projektanta nesuhlasi s vykonanym
zdznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch pracovnych dni svoje pisomné stanovisko,
inak sa ma za to, Ze so zaznamom suhlasi.
Zhotovitel sa zavazuje uloZit képiu dennych zdznamov oddelene od origindlu tak, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia stavebného a montdzineho denniku. Obsahom
dennych zaznamov maju byt najma:
a) poveternostné pomery, priemerné denné teploty na stavenisku,
b) pocasim spbsobené vypadkové doby v sulade so zakonnymi Upravami,
c) vykonané vykony, pocet a skladba pracovnikov,
d) odovzdanie sprievodnych podkladov,
e) nariadenia a rozhodnutia,
f) prekazky,
g) prace v hodinovej mzde,
h) zvlastne udalosti/nehody,
i) kontroly,
i) pokarhania za nedostatky,
k) odovzdanie materialu dodaného na stavenisko,
I) informacie o pouzitych technolégiach a nasadenych mechanizmoch,
m) informacie o vykonanych skuskach,
n) informacie o zistenych vadach v priebehu vykonavania prac,
o) prerusenia prac aich dévody,
p) iné vyznamné udalosti na Stavenisku.
Zaznam v denniku bude k dispozicii Objednavatelovi rano do 09.00 hod. prvého pracovného
dna nasledujuceho po dni, ktorého sa zaznam tyka.
V stavebnom denniku sa nesmie prepisovat, Skrtat a vytrhavat jednotlivé stranky. Zaznamy
o vykonavani prac smie uskutoénovat iba ur¢end zodpovednd osoba — obvykle stavbyveddci
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny archivovat stavebny dennik minimalne 10 rokov
nasledujucich po odovzdani Diela.
Zhotovitel bude uchovévat na stavenisku Uplné paré vykresovej dokumentacie s vyznacenymi
zmenami, kopie vsetkych zmlidv spolu s képiami vSetkych inStrukcii Objedndvatela ako aj
projektanta, vSetky zameriavacie a vytyCovacie nakresy, vysledky skusok a ostatné pisomnosti,
a to tak, aby ich mohol Objednavatel kontrolovat.

U

=
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9.1.

9.2
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

IX. OSOBITNE USTANOVENIA

Objednavatel zabezpedi pre Zhotovitela:
10.1.1. miesto napojenia najma pre elektrickd energiu, vodu, kanalizaciu za podmienok

dohodnutych s Objednavatelom.
Zhotovitel sa pri vykonavani diela zavézuje riadit pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy uzavreté
Stavebno-montazne poistenie zahfiajuce zdkladné poistenie CAR (,all risk“).
Ak sa kedykolvek po dobu platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy zisti, Ze Zhotovitel nema splnené,
resp. porusil vy$sie uvedené povinnosti tykajuce sa poistenia, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z dohodnutej najvyssie pripustnej Ceny Diela;
narok na ndhradu Skody tym nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo je vykondvané len pracovnikmi, ktori maju povolenie k pobytu na
Uzemi SR a pracovné povolenie pre miesto vykonavania Diela.
V pripade, ze ktordkolvek zo zmluvnych stran zisti skutoénost, ktora zaklada dévodné obavy, ze
sa nepodari vykonat Dielo podla dojednanych podmienok stanovenych touto Zmluvou, je
povinna o tejto skutocnosti bez zbytocného odkladu informovat druhu stranu. Zmluvné strany
sa zavazuju k spolo¢nému konaniu v lehote do 5 pracovnych dni nasledujucich po dni, v ktorom
niektord zo zmluvnych strdn tuto skutocnost oznamila druhej strane. Na tomto rokovani
posudia vaznost situacie s ohfadom na mozZnost dodrzania stanoveného terminu a ciela. Tymto
nie su dotknuté povinnosti oboch zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy, pokial sa strany
nedohodnu inak.
Zhotovitel sa zavazuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat Objednéavatela o vsetkych
skutoénostiach, ktoré by mohli Objednavatelovi spésobit finanénd alebo ind ujmu, o
prekazkach, ktoré by mohli ohrozit terminy plnenia stanovené touto Zmluvou a o eventualnych
vadach a nekompletnosti podkladov odovzdanych mu Objedndvatelom, inak zodpovedd za
Skodu tym Objednavatelovi vzniknutu.
Zhotovitel zabezpedi na Stavbe pocas vykonavania diela trvali pritomnost stavbyvediceho,
ktory musi byt odborne spbsobilou osobou s platnym osvedc¢enim o vykonani skisky odbornej
sposobilosti pre vykon tejto Cinnosti stavbyvediceho alebo inej osoby, ktora je oprdvnena za
Zhotovitela riadit pracovnikov Zhotovitela vratane jeho subdodavatelov a stcasne je opravnend
zastupovat Zhotovitela pri realizacii Diela. Touto osobou je: Jozef Bene.
Zhotovitel je dalej povinny vykondvat aj cinnost, resp. zabezpecit wvykon cinnosti
bezpecfnostného technika v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak. Pred celkovym dokoncenim Diela Objednavatel zvolad na zaklade pisomného ozndmenia
Zhotovitela o dokoncenosti Diela, odovzdavaciu kontrolu Diela, v ramci ktorej bude
Objednéavatelom posudend pripravenost Diela na odovzdavacie konanie a bude zhodnotena
akost a kompletnost vykonaného Diela. O odovzdavacej kontrole Diela spiSe Objednavatel
protokol, ktory bude obsahovat najma Specifikaciu pripadnych vad braniacich prevzatiu Diela, a
ktory bude sluzit ako podklad pre nasledné odovzdanie Diela. Tato odovzdavacia kontrola Diela
nenahradza prevzatie Diela ani Specifikaciu vad Diela.

Dielo sa povaZuje za dokoncené okamihom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati Diela, v
ktorom bude vyslovne konstatované, Ze Objedndvatel Dielo preberd. Objedndvatel nemd
povinnost Dielo prevziat, ak budi na Diele pocas preberacieho konania zistené vady a/alebo
nedorobky Diela.

Na zdklade Uspesne vykonanej odovzdavacej kontroly Diela ozndmi Zhotovitel Objedndvatelovi
pripravenost Diela na odovzdanie zapisom v stavebnom denniku a zaslanim doporucenej
pisomnej vyzvy a Objedndvatel zvold odovzddvacie konanie do 7 dni odo dna nasledujiceho po
dni doruenia tohto ozndmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo
najneskér posledny den terminu plnenia — koniec vykondvania Diela - podla tejto Zmluvy.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo v stave zodpovedajucom Zmluve a

vykond za tym ucelom na vlastné naklady vsetky potrebné opravy alebo ndhradné dodavky a

vykony, pokial Dielo vykazuje vady alebo bolo medzitym akokolvek poskodené, odcudzené

alebo znicené.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych

najma prislusSnymi predpismi, platnymi normami a Objedndvatefom, ktoré uskutoéni

Zhotovitel' na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skuSok odovzdd Zhotovitel

Objednavatelovi do 7 dni od ich vykonania. VSetky doklady, ktorymi je Zhotovitel povinny

dokladovat riadne vykonanie Diela predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskor v den zacatia

preberacieho konania. Ide najma o tieto doklady:

a) dokumentaciu skutocného realizovania Stavby (vykonania Diela) v 6-tich vyhotoveniach
v pisomnej forme a 1x v digitdlnej forme,

b) vsetky predpisané doklady osvedcujuce riadne a kvalitné vykonanie Diela vratane
"Vyhlasenia zhotovitela o akosti a Uplnosti" Diela, ak ho Zhotovitel ku dfiu odovzdania
a prevzatia Diela Objednavatelovi preukazatelne neodovzdal,

c) navody na pouZivanie, obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach,

d) navrh servisnej zmluvy (pre technologické subory a technické zariadenia),

e) zdarucné listy vyrobkov a zariadeni,

f) vyhlasenia o zhode podla Zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a vyhlasenia o parametroch v zmysle Zakona ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch,

g) doklady o zaskoleni obsluhy, ak bude potrebna

h) doklady o uloZeni odpadu,

i) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu vykonavania Diela.

Pokial sa zisti pri odovzdavacom konani Diela ako celku Objednavatelom alebo pri kolaudacnom

konani potreba poskytnutia dalSich dokladov, zavazuje sa Zhotovitel takéto doklady odovzdat

Objedndvatelovi v lehote uréenej Objedndvatelom alebo prislusnym organom.

Odovzdanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych na zaklade

Zmluvy nebude povaZované za riadne vykonanie Diela. Objednavatel pri zisteni tejto

skutoénosti upovedomi Zhotovitela a Zhotovitel je povinny v lehote troch dni vykonat napravu.

Pri nedodrzani tejto trojdennej lehoty je kaidy deri omesSkania povaZiovany za omeskanie

Zhotovitela s dokonéenim Diela. Ak Zhotovitel neodovzda dokladovu ¢ast Diela, Dielo ma vady,

ktoré brania jeho uZivaniu a Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat.

Pri odovzdani Diela Objedndvatel vyhotovi na zaklade UspeSného odovzdavacieho konania

zapisnicu, ktoru podpiSu vsSetci Ucastnici odovzdavacieho konania. Podpisom zapisnice

dochadza k odovzdaniu Diela Objednavatelovi, ak v nej Objednavatel vyslovne uvedie, Ze Dielo

preberd. Prevzatie Diela mozno odopriet v pripade zistenia vad/nedorobkov Diela alebo pri

nepredloZeni poZzadovanych dokladov pre odovzdavacie konanie.

Objednéavatel méZe prevziat Diela aj v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a

nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uZivaniu diela ani

nestazuju alebo nebrdnia vykondvaniu nadvazujlcich prac. V takom pripade bude sucastou

zapisnice o odovzdani a prevzati Diela zoznam konkrétnych vad/ nedorobkov s lehotami na ich

odstranenie, alebo dohoda o zlave z Ceny Diela v pripade neodstranitefnych vad.

V pripade zistenia akychkolvek vad v priebehu odovzddvania Diela je Objednavatel opravneny

odovzdavacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych vad s lehotami na ich odstranenie a

po kontrole odstranenia vad v odovzdavacom konani pokracovat.

10.10.Zhotovitel sa zavazuje vady Diela bezplatne odstranit v lehotach stanovenych Objednavatelom,

11.1.

inak bez zbytocného odkladu po oznameni tychto vad Zhotovitelovi.

XI. VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom Diela je od pociatku jeho vykondvania Objedndvatel. Vlastnicke pravo k strojom,
zariadeniam, materidlom alebo vybaveniu, ktoré su suéastou Diela, prechadza na
Objednavatela okamihom ich doruéenia na miesto vykonavania Diela.
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11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

V pripade, ak Zhotovitel pre riadne vyhotovenie Diela vyhotovil alebo nechal vyhotovit
zhotovitelski dokumentdciu alebo inu projektovd dokumentaciu, stdva sa okamihom vzniku
tejto dokumentacie jej vlastnikom Objednavatel. Pokial by touto ¢innostou Zhotovitela vzniklo
Dielo podla autorského zakona vznikol vynalez alebo priemyselny vzor, stdva sa Objednavatel
okamihom vzniku takéhoto Diela uZivatelom, to znamend drzitelom bezvyhradnej a ¢asovo
neobmedzenej licencie. Cena za toto prdvo pouZitia je zahrnuta v Cene Diela. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze Ziadna osoba nema k odovzddvanym predmetom prava obmedzujlice prdva
Objednavatela podla tohto ustanovenia. V pripade, Ze sa toto tvrdenie ukaze nepravdivym, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi vzniknutl Skodu a zabezpedit na vlastné naklady,
aby Objednévatel mohol nerusene tieto prava vykonavat.

Zhotovitel nesie nebezpecenstvo za Skody vzniknuté na akejkolvek casti Diela, zariadenia a
materidlu az do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel rovnako nesie nebezpecenstvo za
Skody vzniknuté na zariadeni, strojoch, nastrojoch a inych veciach, ktoré ma na vykondvanie
Diela.

XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
UPRAVA PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

Zhotovitel modZe od Zmluvy odstupit len zdbévodu omeskania uhradenia faktury

Objednavatelom viac ako 30 dni za riadne a v¢as dodané plnenia.

Objednéavatel moze odstupit od Zmluvy z dévodov jeho porusenia podla Obchodného

zakonnika a tiez pokial:

a) bol vocéi Zhotovitelovi podany ndvrh na zacdatie konkurzného konania alebo
reStrukturalizacného konania, alebo vstupil do likvidacie, pricom Zhotovitel' je povinny
oznamit ktorukolvek z tychto skutoc¢nosti bezodkladne Objednavatelovi,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim svojho zavazku podla Zmluvy po dobu
dlhSiu ako 10 kalendarnych dni. Pokial sa omeskanie Zhotovitela tyka len ¢asti jeho zavazku,
je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy ohfadom plnenia, ktoré sa tyka tejto Casti
zavazku,

c) Zhotovitel neodstrani v priebehu plnenia zavazku vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny, v lehote uvedenej v pisomnom upozorneni, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako
podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti,

d) Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykonava svoje prace neodborne alebo v
rozpore s projektovou dokumentdciou alebo pouziva na splnenie svojho zdvazku vadné,
pripadne iné nez schvalené materidly, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné
porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

e) zo strany Zhotovitela d6jde k poruseniu prislusnych predpisov BOZP,

f) Zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko.

Objednévatel je dalej opravneny preniest na Zhotovitela vSetky nasledky vyplyvajice

z odstupenia od Zmluvy, najmad nahradu uslého zisku, nasledky vzniknuté uzavretim novej

zmluvy o dielo s inym zhotovitelom, naklady za opravy vad ¢i nedorobkov, penale alebo skody,

ktoré mézu byt hradené Objednavatelom.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran podla tejto Zmluvy

s vynimkou najma narokov na nahradu skody, ako aj narokov na zmluvné a zdkonné sankcie,

prav tykajucich sa bankovej zaruky, zadrzného, zaruky poskytovanej Zhotovitelom.

Po zaniku Zmluvy odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi rozostavané zmluvné Dielo v stave,

vakom sa ku dniu zaniku Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzdd Objedndvatelovi spolu

s rozostavanym Dielom aj:

a) dokumentaciu skutoéného realizovania Stavby (vykonania Diela), resp. projektovu
dokumentdciu so zakreslenim skutocného stavu vykonanych dodavok apriac v 6-tich
vyhotoveniach v pisomnej forme a 1x v digitalnej forme,

b) atesty, osvedcenia, zaruc¢né listy a vSetky doklady suvisiace s vykonanou ¢astou Diela.
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12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Objednavatel rozostavané Dielo alebo jeho <c¢ast prevezme. O odovzdani a prevzati

rozostavaného Diela spiSu povereni zdstupcovia zmluvnych stran zdpisnicu o odovzdani

a prevzati rozostavaného Diela, v ktorej zmluvné strany dalej uvedu i rozsah zaruky Zhotovitela

pre rozostavané Dielo a vySku zddrzného. V pripade, ak je dojednané poistenie zodpovednosti

zhotovitela pre zaruénu dobu, toto poistenie aj napriek odstUpeniu od Zmluvy zostava
zachované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vo vlastnictve Objednavatela,

b) cast Ceny Diela zaplatena Objednavatelom do odstupenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel
konecnou faktirou, ktord bude mat nalezitosti dariového dokladu, a to v lehote do 15dni
odo diia prevzatia rozostavaného Diela Objedndvatelom.

c) Zhotovitel ma pravo na uhradu ceny nezaplatenych prac vo vyske potvrdenej v zapisnici
o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odpocitani vSetkych narokov Objednavatela
(napr. na zmluvnu pokutu, nahradu skody a podobne), ato do 60 dni odo dna dorucenia
faktiry Objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny vystavit tuto fakturu az po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odstupeni od Zmluvy,

d) Objednavatel ma pravo na vratenie preplatku Ceny Diela v lehote najneskér do 15 dni odo
dna dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Xlil. ZMLUVNE POKUTY
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa Zivotného prostredia a odpadového
hospodarstva je Zhotovitel povinny zarovern na svoje naklady odstranit Skodlivé nasledky
porusenia svojich povinnosti alebo uhradit vsetky naklady Objednavatelovi, pokial odstranil
Objednavatel uvedené nasledky sdm. Pri vzniku pracovného urazu v doésledku porusenia
predpisov BOZP Zhotovitelom, kedy dbjde k trvalej Skode na zdravi ¢&i smrti je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,-€ / kazdy jednotlivy pripad.
V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi ktorykolvek termin / medzitermin (milnik) plnenia podla
Zmluvy, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z Ceny Diela za kazdy aj zacaty
den omeskania maximdlne viak 5% z Ceny Diela.
V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady zo zdpisnice o odovzdani a prevzati Diela v
dohodnutom termine, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
300,-€ za kazdu vadu a deri omeskania.
Za omeskanie pri vypratani miesta vykondvania Diela vratane omeSkania s likvidaciou
zariadenia staveniska zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,-€ za
kazdy denn omeskania az do dna vypratania miesta vykonavania Diela alebo odstranenia
zariadenia staveniska, pokial nesplnenie tejto zmluvnej povinnosti nebude spdsobené
Objednavatelom alebo vplyvom prekazky vzniknutej v priebehu realizacie Diela nezavisle od
vble Zhotovitela, ktord nemdze tento predvidat, odvratit alebo prekonat ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.
Splatnost ktorejkolvek zmluvnej pokuty je do 15 dni odo dfia dorucenia vyzvy opravnenej
strany povinnej strane. Zhotovitel sucasne podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vysku
zmluvnych pokdt dohodnutych touto Zmluvou povazuje za primerant s ohladom na povinnosti,
ktoré su jednotlivymi zmluvnymi pokutami zabezpecované.
Objednavatel je opravneny vykonat zapocitanie svojho naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
voci naroku zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo alebo jeho ¢asti.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody vzniknutej
poruSenim povinnosti zhotovitela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost
zmluvnej strany plnit podla tejto Zmluvy.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spbésobilé na pravne ukony, prejav ich vole je slobodny a vaziny,

urcity a zrozumitelny a je plne v sulade s obsahom tejto Zmluvy, ktord zmluvné strany na znak

suhlasu vlastnorucne podpisali.

Kazdda zmluvna strana potvrdzuje druhej zmluvnej strane, Ze:

a) konzultovala a/alebo mala moznost konzultovat (a tdto moznost z vlastného rozhodnutia
nevyuzila) obsah, vyznam a dosledky kazdého ustanovenia tejto Zmluvy so vsetkym
prislusnymi poradcami, vratane externych uétovnych a pravnych poradcov, ktorych
povazovala za odborne vhodnych a sp6sobilych,

b) uzavrela tuto Zmluvu s plnym pochopenim jej podmienok.
Ostatné, touto Zmluvou neupravené, prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia primerane
ustanoveniami Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni, ako aj ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR.
Zmluva nadobdda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami. V zmysle § 47a
Obcianskeho zdkonnika, tdto zmluva nadobuda Gdéinnost driom nasledujucim po dni
zverejnenia. Zhotovitel berie na vedomie a bez vyhrad suhlasi stym, Ze tato zmluva bude
vsllade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi vcelom rozsahu zverejnena
v Centralnom registri zmlav.
Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je mozné uskutocnit len formou pisomnych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, okrem pripadu, ak je Objednavatel
opravneny rozhodnut o jednostrannych Upravach Zmluvy vyslovne v Zmluve dojednanych,
ktoré maju prednost pred pisomnym dodatkom k Zmluve (napr. bod 4.4., bod 7.2.). Vsetky
dodatky budl oznacené poradovymi Cislami a budd vypracované v Styroch vyhotoveniach,
pricom obe zmluvné strany obdrzZia po dvoch vyhotoveniach.
Zmluva je vyhotovena v 4 originaloch, po dve vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.
Dorudovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti, ktoré ma dorudit/bude
dorucovat v zmysle tejto Zmluvy ako aj po skonceni tejto Zmluvy jedna zmluvnd strana druhej
zmluvnej strane, budu dorucované osobne alebo prostrednictvom posty doporuéene na adresu
druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, pricom zasielka (pisomnost) sa bude
povazovat za doruéenld dfiom jej prevzatia adresdtom — zmluvnou stranou, driom, kedy
zmluvna strana odmietne osobne dorucovanu alebo postou dorucovanu zasielku prevziat,
alebo dnfiom, kedy posta vrati dorucovanu zasielku odosielajucej zmluvnej strane ako
nevyziadana v odbernej (UloZznej) lehote alebo s ozndmenim adresat neznamy, pripadne ako
zasielku nedorucenu. Pre vylucenie pochybnosti sa fikcia dorucenia nevztahuje na dorudovanie
faktury vystavenej Zhotovitefom Objednavatelovi.
Oddelitelnost: Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy budd zmluvné strany, sud alebo iné
kompetentné organy povaZzovat za neplatné, neucinné, protipravne alebo nevymiahatelné,
potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najuzSom moZnom rozsahu,
pricom jeho zvysna cast, vyznam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostavaju
v platnosti a tato Zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne,
neucinné alebo nevymahatelné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli
povaZované za nevymahatelné, protiprdvne, neudcinné alebo neplatné, budu znova
prerokované a nahradené zmluvnymi stranami v dobrej viere podporit pévodny zdmer a Gcel
sledovany oboma zmluvnymi stranami takymi ustanoveniami, o ktorych by bolo moziné
predpokladat, Zze by ich zmluvné strany boli pouzZili, keby vedeli o neplatnosti, protipravnosti,
neucinnosti alebo nevymahatelnosti nahradzovanych ustanoveni.

Vyklad Zmluvy:

Slova uvedené len vjednotnom Cisle znamenaju tiez mnoiné cislo a opacne tam, kde to

suvislosti vyZzaduju.

Nadpisy ¢lankov a/alebo bodov Zmluvy st vlozené len pre lepSiu orientaciu a neovplyviiuju

vyklad Zmluvy.
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Odkazy na pravne predpisy sa budd vykladat ako odkazy na tieto pravne predpisy ucinné v ¢ase
podpisu Zmluvy, vratane ich pripadnych naslednych zmien, dodatkov, Uprav alebo noviel.
Jednotné a mnozné dCisla, ako aj muzsky a Zensky rod v tejto Zmluve su vzajomne zastupitelné

a vykladané logickym vykladom.

14.10.0soby, ktoré podpisuju tuto Zmluvu ako zastupcovia zmluvnych stran vyhlasuju, Ze su
opravnené konat v mene zmluvnej strany a zavazovat ju svojim podpisom. Podpisujice osoby
su si zaroven vedomé vsetkych ndsledkov, vratane povinnosti ndahrady Skody, ak by sa ich
vyhlasenie podla predchddzajucej vety ukazalo ako nepravdivé.

14.11.Vzajomna spoluprdca: Zmluvné strany sa zavazuju, Ze na poziadanie si poskytnu vsetku
potrebnd sucinnost na splnenie predmetu a Ucelu tejto Zmluvy, vratane vykonania vSetkych
potrebnych ukonov.

Zmluvné strany su povinné vzajomne sa informovat o skutoénostiach potrebnych pre plnenie

ich zavazkov alebo vykon prav vyplyvajucich z tejto Zmluvy, oznamovat si véas vsetky

informacie, zmeny a dblezité okolnosti, ktoré maju alebo mdézu mat vplyv na ich ¢innost i

plnenie povinnosti a vykon prav podla tejto Zmluvy, najma su povinné vzajomne sa informovat

o zmene adresy, bankového spojenia ¢i inych podstatnych skuto¢nostiach. Zaroven su zmluvné

strany povinné zdrzat sa vsetkého ¢o by narusilo ucel a zmysel tejto Zmluvy.

14.12.Dévernost: VSetky skutoénosti vyplyvajuce zo zmluvného vztahu, ako aj vyrobné, technické,
technologické, organizacné, obchodné a iné informdcie, ktoré jedna zmluvnd strana poskytne
resp. spristupni druhej zmluvnej strane, povazuju obe zmluvné strany za déverné informacie
alebo za predmet obchodného tajomstva ak splfiaju kritérid stanovené Obchodnym
zdkonnikom. Zmluvna strana sa zavazuje, Ze doverné informacie a/alebo obchodné tajomstvo,
ktoré jej boli zverené druhou zmluvnou stranou a/alebo, ktoré zistila v priebehu realizacie tejto

Zmluvy, a ktoré nie su vSeobecne zndme, nespristupni tretim osobdam a ani ich nepouZije pre

iné ucely ako pre plnenie tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat obchodné

tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Za porusenie ochrany dévernych informacii a/alebo obchodného tajomstva sa nepovaZzuje

poskytnutie informacii orgdnom verejnej spravy v zmysle pravnych predpisov, zamestnancom,

pravnym poradcom, auditorom a to v nevyhnutnom rozsahu a/alebo za uéelom vykonu préva.

Povinnost zachovavat mléanlivost (ochranu doévernych informacii a/alebo obchodného

tajomstva) z tohoto zmluvného vztahu plati aj po skonéeni Zmluvy.

14.13.Suhlas so spracovanim osobnych uddajov: Zhotovitel suhlasi s tym, Ze Objedndvatel mobze
uchovavat a spracuvat informacie vztahujlce sa k Zhotovitelovi a k tejto zmluve, v désledku
¢oho Zhotovitel tymto udeluje svoj suhlas s uvedenym v sulade s pravnym poriadkom

Slovenskej republiky a to najma s nasledovnymi pravnymi predpismi:

- Zéakon ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni (§ 9);

- Zéakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni (§ 11 a nasl.);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracivani osobnych uUdajov a o volfnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a Zdkon ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych Udajov a ozmene adoplneni niektorych zédkonov
v platnom zneni.
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V Nitre, diia _

Za objedndvatela: Za zhotovitela:
agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, ECONOMY Corporation, s.r.o.
Statny podnik Ing. Marian Bene, EMBA, LL.M, konatel

Ing. Branislav Borsuk, riaditel
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