Zmluva o dielo ¢. MAGTS2300092

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a na zéklade
vysledku verejného obstaravania postupom podfa § 58 a nasl. zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v plathom zneni
na zhotovenie diela — zhotovenie projektovej dokumentacie a vykon odborného autorského dohfadu na stavbu
Predizenie promenady na Zeleznej studnicke”
(dalej len ,zmluva®)

ClL1
Zmluvné strany

11 OBJEDNAVATEL: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sidlo: Primacialne ndmestie 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481
DIC: 2020372596
IC DPH: SK2020372596
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
Zastupeny: Ing. arch Matus Vallo
Telefon: 02/593 56 700
E-mail: sekciavystavby@bratislava.sk
Miesto dodania: Zaporozska 5, 852 92 Bratislava
(dalej len ,objednavatel”)
1.2  ZHOTOVITEL: HADE s. r. o.
Sidlo: Jarabinkova 8D
Bratislava - mestska Cast RuZinov 821 09
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Zapisana: Obchodny register, Okresny sud Bratislava,
5 Oddiel: Sro, vloZka ¢. 141856/B, dfa 27.09.2019
Statutarny zastupca: Jozef Antol, konatel spolo¢nosti

Osoby opravnené konat

Ing. Luk&$ Hozza, konatel spolo¢nosti

vo veciach zmluvnych: Jozef Antol

vo veciach technickych: Jozef Vican

ICO: 52 675 084

DIC: 212 109 9090

IC DPH: SK212 109 9090
IBAN:

Telefon:

E-mail: info@hade.sk

(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako ,zmluvna strana®)
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L.
Vychodiskové podklady a idaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela na zhotovenie diela — zhotovenie projektovej
dokumentacie a vykon odborného autorského dohladu na stavbu uvedenu v bode 2.2. Rozsah predmetu zakazky je
dany sttaznymi podkladmi podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*), ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi na
spracovanie ponuky.

Vlychodiskové udaje:

221 Nazov stavby: PrediZenie promenady na Zeleznej studnicke
222  Miesto stavby: Mestska Cast Bratislava-Nové mesto
223  Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
(dalej len ,stavba“)

|dentifikacia pozemkov: Specifikacia Uizemia v sttaznych podkladoch.

Cl. I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo, ktoré je Specifikované v prilohe ¢&.1
a prilohe €. 5 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdat a udelit objednavatelovi sthlas na jeho pouZivanie v sulade s touto
zmluvou a s odbornou starostlivostou vykonat vSetky zmluvne dojednané €innosti. Objednavatel sa zavéazuje riadne
avéas zhotovené dielo od zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu za dielo Specifikovanu
v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady, s odbornou
starostlivostou, riadne a v€as doda dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude splfiat vietky
poziadavky uvedené v prilohe €. 1, prilohe €. 2 a prilohe €. 5 tejto zmluvy. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie:

a) vypracovanie projektovej dokumentacie na stavbu s obsahom a v rozsahu podfa prilohy €. 1 a prilohy
€. 5 tejto zmluvy,
b) vykonavanie obéasného odborného autorského dohladu (dalej len ,OAD") poCas realizacie stavby
s obsahom a v rozsahu podfa prilohy €. 2 zmluvy.
(plnenia podfa bodu a) a bodu b) st dalej spolocne oznagené ako ,dielo).

Dielo je vykonané jeho riadnym vypracovanim a odovzdanim objednévatefovi v terminoch podla prilohy €. 4.
Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, podlfa vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, platnych technickych noriem vztahuijucich sa na dielo (STN a EN), podia podmienok
tejto zmluvy ajej priloh, sutaznych podkladov, vsulade s platnym UGzemnym planom, riadit sa pokynmi
objednavatela, dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami organov
a organizacii a ucastnikov Uzemného a stavebného konania a:

3.3.1 projektova dokumentacia: sa povazuje za vypracovanu jej riadnym odovzdanim v terminoch podla tejto
zmluvy bez akychkolvek vad a udelenim stihlasu zhotovitela na ich pouzivanie objednavatelom podra Cl. IX
tejto zmluvy bez obmedzenia;

3.3.2 obcasny odborny autorsky dohl'ad jeho riadnym vykonanim.

Objednavatel sa zavazuje zhotovené a vykonané dielo od zhotovitela riadne a véas prevziat a zaplatit zhotovitelovi

dohodnutu cenu za jeho zhotovenie a vykonanie spésobom a v terminoch podfa prilohy €. 4 tejto zmluvy.

CL. IV
Terminy a miesto plnenia
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Zhotovitel sa zavazuje, ze riadne a v€as vypracuje, vykona a odovzda Dielo Objednavatelovi v terminoch podfa
Prilohy €. 4 tejto zmluvy.

Miestom odovzdania projektovej dokumentacie podfa prilohy €. 1 a prilohy €. 5 je vysunuté pracovisko objednavatela
na adrese Zaporozska 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonavania OAD podfa prilohy €. 2 je stavenisko uréené na
realizaciu stavby.

Terminy pInenia diela
a) podla bodu 1 prilohy €. 4 tejto zmluvy sa povazuju za dodrZang, v pripade Ze:
zhotovitel' predlozi objednavatefovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupfia projektove;
dokumentéacie (textovu Cast s prislusnou vykresovou dokumentaciou), ktoré bude obsahovat v3etky
pripomienky dotknutych subjektov po predbeznom prerokovani projektovej dokumentacie
zhotovitefom, ako aj pripomienky, stanoviska a vyjadrenia dotknutych organov v jednotlivych Stadiach
povolovania stavby (ak uZz budu k dispozicii) ato vetko najneskdr 14 kalendarnych dni pred
terminom jej odovzdania zhotovitefovi na dobu najmenej 5 pracovnych dni, a nasledne
zhotovitel pisomne vyzve objedndvatela na prevzatie prerokovaného, dovodné a odsuhlasené
pripomienky obsahujuceho a riadne vypracovaného stupfia projektovej dokumentacie podfa tejto
zmluvy najneskdr 3 pracovné dni pred uplynutim konkrétneho terminu plnenia, a
zaroven sa prevzatie konkrétneho stupria projektovej dokumentacie uskutoCni najneskér v posledny
deni konkrétneho terminu pinenia a vypracovany stuper projektovej dokumentacie bude bez
akychkolvek vad anedorobkov apred prevzatim bude skontrolovany zo strany opravneného
zastupcu objednavatela (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednavatela ziadnych prav voci
zhotovitefovi); Pri odovzdani a prevzati riadne vypracovaného stupfia projektovej dokumentacie
potvrdi povereny stavebno-technicky dozor objednavatela jeho prevzatie pisomnym potvrdenim
supisu odovzdanej projektovej dokumentécie. Pisomny supis projektovej dokumentécie bude
vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu;
b) podla bodu 2 Prilohy €. 4 tejto zmluvy sa povazuju za dodrzané riadnym vykonanim OAD pod/a tejto zmluvy,
prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a platnych technickych noriem (STN aEN)
a vykonanie OAD potvrdi stavebno-technicky dozor objednavatefa na vykaze skutone vykonanych hodin
OAD.

Poziadavky alebo pripomienky objednavatela na dopracovanie, prepracovanie a/alebo Upravy takejto prislusnej Casti
diela, ktoré vznikli ako désledok nesplnenia pokynov objednavatela udelenych zhotovitelovi alebo su vysledkom
vadného plnenia diela zhotovitefom alebo vznikli ako désledok poruSenia povinnosti zhotovitela zabezpecit
zapracovanie vSetkych pripomienok uvedenych v dradnych rozhodnutiach a povoleniach, ako aj poZiadavkéch,
stanoviskach, vyjadreniach, a namietkach orgénov Statnej spravy, samospravy, spravcov jednotlivych inZinierskych
sieti a inych dotknutych osdb, musia byt zhotovitefom odstranené na jeho naklady najneskér do terminu uvedeného
v Prilohe €. 4 tejto zmluvy na odovzdanie prisludnej Casti diela.

Zhotovitel je povinny do 7 kalend&rnych dni od &innosti tejto zmluvy zvolat vstupny vyrobny vybor za G¢asti oboch
zmluvnych stran, na ktorom si zmluvné strany v pisomnej forme dohodnu terminy zasadnuti vyrobnych vyborov, na
ktorych bude zhotovitel informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela. Zo zasadnutia vstupného
vyrobného vyboru a dal3ich vyrobnych vyborov vyhotovi zhotovitel pisomny zaznam, ktory obratom odovzda alebo
pisomne odoSle objednavatelovi. V pripade vzniku potreby zvolania mimoriadneho vyrobného vyboru nad ramec
terminov zasadnuti vyrobnych vyborov podlia prvej vety, je ktordkofvek zo zmluvnych stran oprévnend pisomnou
vyzvou doruéenou druhej zmluvnej strane postou najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom vyrobného
vyboru zvolat vyrobny vybor. Vyzvand zmluvna strana je povinna sa takéhoto vyrobného vyboru zucastnit, alebo
pisomne postou bezodkladne ospravedinit svoju netcast s uvedenim objektivnych dévodov braniacich jej v Ucasti
a navrhnutim nového terminu vyrobného vyboru rovnako za dodrZania podmienky doruéenia ozndmenia 5
pracovnych dni pred navrhnutym terminom.

Zhotovitel' nie je v omeSkani s odovzdanim diela, ak realizacia diela nemohla byt zacatad a/alebo musela byt
preruSena z dévodov, ktoré objektivne alebo podfa platnej legislativy neumoZziuiju realizaciu diela. Zhotovitel nie je
v omeskani s odovzdanim diela, ak omeSkanie bolo spdsobené v dosledku vy$Sej moci spocivajucej v mimoriadnej,
nepredvidatelnej, neodvratitelnej alebo zhotovitelom nezavinenej udalosti (Zivelna udalost, obCianske nepokoje,
vojna pandémia apod) Zhotovitel’ je otakejto nemoinosti realizécie diela povinny pisomne informovat’
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a riadne takito nemoZnost realizacie objednavatelovi zdévodnit. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju
pisomne sa dohodnut v tejto stvislosti na primeranej zmene tejto zmluvy.

Pokial bude realizacia diela oneskorene zaCata a/alebo prerusena z dévodov mimo véle a/alebo mimo vplyvu a/alebo
bez zavinenia zhotovitela a zhotovitelom riadne preukazana, méze zhotovitel pisomnym navrhom dodatku k zmluve
doru¢enym postou poZiadat objednavatela o zmenu terminu dokon¢enia pInenia, a to v stlade s ustanoveniami §
18 z&kona o verejnom obstaravani.

Ak zhotovitel dokonéi dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve skor, nez su terminy uvedené
v prilohe €. 4 tejto zmluvy a pripravi ho na odovzdanie, objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, riadne
dokoncené dielo prevziat aj v skorSom pontdknutom termine.

Zhotovitel' je povinny pisomne poStou informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti majucej vplyv na
realizaciu diela alebo ktorejkolvek jeho Casti a to do 24 hodin pracovného dfia od momentu, kedy sa o nej zhotovitel
dozvedel. V pripade, ak zhotovitel tito povinnost nesplni, nie je opravneny sa voci objednavatelovi domahat tychto
udalosti, ako okolnosti vylu€ujucich jeho omeSkanie s riadnym zhotovenim diela v dohodnutom termine.

CLV
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. Ill, za podmienok tejto zmluvy je stanovena podla § 3 zakona &. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
o cenach v zneni neskorsich predpisov, a je zavazna. Cena je uvedena v eurach. Narok na cenu za zhotovenie diela
vznika zhotovitelovi za predpokladu riadneho a véasného zhotovenia diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel uzavretim
tejto zmluvy potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela je s ohfadom na v8etky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah
primerana.

Cena predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH 35700,00 €
20% DPH 7140,00 €
Cena celkom vratane DPH 42 840,00 €
Slovom: Styridsatdvatisic osemstoStyridsat eur,

Podrobna Specifikacia ceny jednotlivych Casti diela tvori prilohu €. 3 ,Cena projektovych prac a sluzieb® (Tab. 1).

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzuiju, Ze pokial tdto zmluva vyslovne neustanovuje

inak:

5.3.1  zhotovitel uhradi v3etky vydavky, néklady a poplatky nevyhnutné na pinenie predmetu tejto zmluvy v zmysle
¢l. Il tejto zmluvy;

5.3.2 na cenu za dielo a ktorUkolvek jej Cast nema vplyv inflacia, zmena vstupnych nakladov, zmena vymennych
kurzov inych mien voci euro, ani Ziadne iné okolnosti.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze v cene diela st zahrnuté vSetky naklady na riadne zhotovenie diela a primerany
zisk zhotovitela, vratane nakladov za vSetky Cinnosti, doklady a dokumenty poZadované podfa tejto zmluvy.
V dohodnutej cene su obsiahnuté aj vietky pripravné a vedlajSie Ukony a ¢innosti zhotovitela, ktoré su potrebné pre
riadne vykonanie diela.

VSetky zmeny avykony pozadované objednavatefom nad ramec predmetu zmluvy budl rieSené pisomnymi
ocislovanymi dodatkami k tejto zmluve po vzajomnej dohode zmluvnych stran a po odsuhlaseni prislusného poétu
hodin a jednotkovych cien resp. hodinovych sadzieb z tejto zmluvy objednavatelom postupom v stlade s § 18 zakona
0 verejnom obstaravani. Objednavatel sa zavéazuije zaplatit primerane zvySenu cenu za vSetky zmeny a vykony nim
pozadované nad ramec predmetu tejto zmluvy.

Ak sa objednavatel po uzavreti tejto zmluvy rozhodne pre obmedzenie rozsahu diela, je zhotovitel povinny takuto
zmenu rozsahu diela bez namietok prijat. Objednavatel je v takomto pripade povinny zaplatit len cenu primerane
zniZzenU o mnozstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto spésobom dohodnu na rozSireni diela, je
objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvySend, pricom takéto zmeny ustanoveni zmluvy je mozné realizovat
len na z&klade pisomného dodatku k zmluve v stlade s ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani .
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V pripade, Ze sa zmluvné strany dohodnu na odovzdani rozpracovanej projektovej dokumentécie, bude jej skutoéne
vykonany obsah a rozsah pisomne vy3Specifikovany a na zaklade tejto pisomnej Specifikacie a po vzajomnom
odsuhlaseni obidvoma zmluvnymi stranami bude urena primeranéd cena za takto vypracovanu a odovzdanu
projektovu dokumentaciu.

CL VI
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ghrada ceny za dielo bude uskuto¢iiovana priebezne, na zéklade fakturacie skutocne
zhotovenych a objednavatelom prevzatych ¢asti diela podra Clanku VI bodu 6.2 zmluvy.

Zhotovitel' vystavi a poStou odo3le objednavatelovi fakturu za kazdi zhotovenu a dodanu East diela v dvoch

rovnopisoch takto:

6.2.1 faktlru vo vySke ceny za dielo, vystavi dodavatel v zmysle prilohy €. 3 ,Cena projektovych prac a sluzieb*
(Tab. 1) a to po zhotoveni a riadnom odovzdani a prevzati prisluSného stupfa projektovej dokumentacie
zo strany objednavatela podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati prislusného stupfia projektovej
dokumentécie.

6.2.2 Faktaru za vykon OAD po ukonéeni vystavby ato podfa poCtu anaroénosti zadefinovanych
odpracovanych a stavebno-technickym dozorom objednavatela potvrdenych hodin v rdmci dohodnutého
rozsahu OAD.

Podkladom pre vystavenie konkrétnej faktury a sucasne jej prilohou bude:

(a) pri prevzati jednotlivych stupriov projektovej dokumentécie zhotovitefom vypracovany supis odovzdanej
projektovej dokumentacie potvrdeny poverenym stavebno-technickym dozorom objednavatela (podra
Cl. IV bod 4.3 pism. a) tejto zmluvy),

(b) po vykonani OAD zhotovitefom vypracovany vykaz skutoéne vykonanych hodin OAD potvrdeny
stavebno-technickym dozorom objednavatela, ktory bude prilohou faktdry za OAD.

V pripade, Ze stavebno-technicky dozor objednavatefa odmietne potvrdit zhotovitefom vypracovany supis
odovzdanej asti projektovej dokumentécie, odovzdaného stupria projektovej dokumentécie alebo vykaz skutocne
vykonanych hodin OAD, uvedie dévody odmietnutia a oboznémi s nimi zhotovitela.

Faktdry musia mat vSetky naleZitosti podla § 74 zékona ¢.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, vratane uvedenia nazvu stavby podfa Cl. Il bod 2.2.1 a prislu$nej prilohy podla CI. VI bod 6.3
tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktdry je 30 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v zmysle Clanku VI bodu 6.5 tejto zmluvy a/alebo bude
obsahovat nespravne Udaje, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na opravu/dopinenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zacne plynit doruCenim opravenej faktiry
objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo alebo na pripadné prace naviac poZzadované objednavatelom podfa Clanku V bodu 5.5 zmluvy.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapocitat voCi splatnym pohladavkam zhotovitefa splatné
pohladavky, ktoré ma voci zhotovitelovi podla tejto zmluvy objednavatel a to najma ale nielen z dévodu uplatnenia
naroku na zmluvné pokuty, troky z omeskania alebo Skodu. Zhotovitel nie je opravneny zapogitat' voéi pohladévkam
objednavatela Ziadne svoje pohladavky, ktoré ma voci objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze platby podra tejto zmluvy sa povazujl za vykonané riadne a v€as, ak boli najneskér v
posledny defi splatnosti pripisané na Ucet oprdvnenej zmluvnej strany v plnej vyske. V pripade, ak zhotovitel zmeni
poCas Ucinnosti tejto zmluvy Cislo bankového U¢tu a o tomto riadne neinformuje objednavatela, zavéazok
objednavatela sa povaZzuje za spineny bez ohladu na to, ¢i budd finanéné prostriedky pripisané na ucet zhotovitela.
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) cLvi
DalSie podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat vSetky Cinnosti, ktoré st predmetom tejto
zmluvy a pre tieto ¢innosti a na vyhotovenie dohodnutého diela je v pinom rozsahu nalezite kvalifikovany.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oboznameny so vSetkymi skutoénostami dolezitymi pre Uspe$né a riadne vykonanie
vSetkych zmluvne dohodnutych Cinnosti a so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je schopny dielo zhotovit riadne a v€as podfa podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel potvrdzuije,
Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom alebo tvoriace prilohy
tejto zmluvy a tieto vyhodnocuje ako dostatocné na riadne zhotovenie diela.

Objednavatel sa zavéazuje, Ze poCas vypracovavania projektovej dokumentacie poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie spocivajuce najmé v odovzdani dopliiujucich Udajov, upresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk objednavatefla, ktorého potreba vznikne v priebehu pinenia zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi bezodkladne, najneskér vSak do 7 dni od jeho pisomného vyZiadania.
V/ osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodndt individualny termin.

Zhotovitel sa zavézuije pravidelne informovat objednavatela o stave rozpracovanej dokumentacie na zasadnutiach
vyrobnych vyboroch, ktoré je zhotovitel povinny organizovat podfa dohody o terminoch zasadnuti vyrobnych vyborov
podla Cl. IV bod 4.5 zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze dopracuje pripomienky z prerokovania projektovej dokumentécie s dotknutymi subjektmi
v termine uvedenom v prilohe €. 4 zmluvy a dodrZi tak aj terminy plnenia predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju zucastnit vSetkych rokovani potrebnych v ramci spracovania jednotlivych stupriov
projektovej dokumentacie.

Zhotovitel' predloZi objednavatelovi doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone
profesie, ktora by mohla vzniknut' v suvislosti s jeho vykonom Cinnosti alebo v suvislosti s vykonom Cinnosti jeho
zamestnancov, a to na vySku najmenej 500 000,00 EUR. Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu
spbsobenu pri vykone profesie tvori prilohu €. 6 zmluvy. Zhotovitel sa zavéazuje udrZiavat poistenie v platnosti
v dohodnutej vySke po cell dobu trvania tejto zmluvy. Poruenie uvedenej povinnosti sa povazuje za zavazné
porudenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze v pripade objednavatelom predloZenych ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sutaznych
podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) za$le odpovede na pozadované otazky bezodkladne,
najneskdr do 5 pracovnych dni, tak, aby ich verejny obstaravatel mohol preukazatefne oznamit vietkym zaujemcom
podlia § 48 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit Objednavatelovi vSetku sucinnost
potrebnl v sUvislosti s obstaravanim prac a dodavok na zhotovenie stavby vratane podavania vysvetleni, upresneni,
potrebnych podkladov suvisiacich s projektom a pod., priCom cena za takuto ¢innost je zahrnuta v celkovej cene
diela.

Zhotovitel je povinny plnit predmet zmluvy najma vlastnymi kapacitami. Zhotovitel pouZije na zhotovenie diela iba
odborne kvalifikovany personal, a to v kapacite dostacujlicej na riadne a véasné spinenie jeho povinnosti podla tejto
zmluvy. Zhotovitel mdZe poverit vykonanim Casti diela aj iny prévny subjekt, t. . svojich subdodavatelov. Pri
vykonavani Gasti diela inym subdodavatelom mé zhotovitel rovnaku zodpovednost, ako keby dielo vykonaval séam.
Zhotovitel, ako aj kazdy jeho subdodévatel sa zavazuje, Ze sa v budlcnosti zdrzi akéhokolvek konania, ktoré by
mohlo byt oznacené ako konflikt zaujmov, najma ze sa nezl¢astni Ziadneho verejného obstaravania nadvazujlceho
na predmet tejto zmluvy , a to v pozicii uchddzaca, subdodavatefa uchadzaca, inej osoby, €lena skupiny dodavatelov
a pod.

Zhotovitel je povinny podfa § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani najneskér v derl uzavretia tejto zmluvy uviest
udaje o vSetkych znamych subdodavatefoch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Udaje o subdodavateloch zhotovitela, ktori sa budu podiefat na
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zhotoveni diela, tvoria prilohu €. 7 zmluvy. Zhotovitel je zarover povinny pisomne oznamit akukolvek zmenu udajov
o0 subdodavatelovi v lehote najneskér do 48 hodin od okamihu, ked sa o tejto zmene zhotovitel dozvedel a to postou
na adresu objednavatela, priCom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze na zmenu Udajov o subdodavatelovi nie je
potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 7 k tejto zmluve vyluéne
na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu udeleného objednavatefom a nasledne uzavretého dodatku
k tejto zmluve. Zmenou subdodévatefa nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za pinenie zmluvy.

Navrhovany subdodévatel musi spifiat aj vsetky zakonné poziadavky ato aj vo vztahu k zakonu o verejnom
obstaravani a zakonu €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak na vykon €innosti Easti
diela, ktoru subdodavatel zabezpecuije boli vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva, poZzadované
akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady, je zhotovitel objednavatelovi predloZit aj dotknuté doklady,
ktorych drzitefom je navrhovany subdodavatel.

Objednavatel ma pravo odmietnut subdodavatela doru¢enim pisomného oznamenia zhotovitelovi postou, v ktorom
objednavatel uvedie rozumny dévod odmietnutia (ddvodom odmietnutia méze byt napriklad oddvodnene
preukazana zla skisenost so subdodavatelom). Zhotovitel sa zavazuje takéhoto subdodavatela bez zbytoéného
odkladu nahradit novym, ktory rovnako musi spifiat véetky podmienky.

Zhotovitel a jeho subdodavatelia, ktori - ak maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov - st
povinni na uely poskytnutia riadnej siéinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy a po€as trvania zmluvy byt zapisani
v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel nie je opravneny previest akékolvek zavazky a pohladavky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu, ako
ani prava a povinnosti z nej vyplyvajlce zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporu medzi zmluvnymi stranami poCas plnenia tejto zmluvy nie je
zhotovitel opravneny svojvolne jednostranne prerusit alebo zastavit vykon €innosti podla tejto zmluvy. V pripade, ze
tak zhotovitel urobi, je povinny znédSat vetky Skody, ktoré jeho konanim resp. opomenutim konania, na ktoré sa
v zmluve zaviazal objednévatelovi vzniknu.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit projektovu dokumentaciu v stlade s § 42 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani to
jest bez odkazu na konkrétneho vyrobcu, vyrobného postupu, obchodného oznacenia, patentu, typu, oblasti alebo
miesta pdvodu alebo vyroby ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyluéeniu uréitych zaujemcov alebo
tovarov, ak si to nevyZaduje predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouzit len vtedy, ak nemozno opisat predmet
zakazky podfa dostatoéne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny* s
urCenim poZadovanych minimalnych technickych Standardov.

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat plnenie tejto zmluvy osobami, ktorymi preukazoval splnenie podmienky Ucasti v
zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, ktorych zoznam tvori prilohu €. 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie menit osoby zodpovedné za plnenie zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela. V opacnom pripade je objednévatel opravneny od zmluvy odstupit.

Ak je potrebné osobu zodpovedn( za pinenie zmluvy nahradit, nova osoba musi spifiat vaetky poziadavky, ktoré boli
na danu poziciu stanovené vo verejnom obstaravani. Tuto skutoénost musi preukazat zhotovitel. Ak zhotovitel nie
je schopny zabezpedit takuto osobu, objednévatel je opravneny od zmluvy odstapit.

Nahradenie osoby zodpovednej za pinenie zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej odévodnenej Ziadosti
zhotovitela doru¢enej Objednavatelovi najmenej 15 (slovom pétnast) kalendarnych dni pred navrhovanym nastupom
novej osoby. Prilohou Ziadosti st doklady preukazuijtice spinenie minimalnych poziadaviek, ktoré boli stanovené vo
verejnom obstaravani pre danu poziciu. Zhotovitel je opravneny realizovat pinenie prostrednictvom novej osoby aZ
odo dda, ktory objednavatel uvedie vo svojom pisomnom schvéleni tejto osoby. Ak objednavatel neschvali
navrhovanl zmenu osoby, pisomne oznami tuto skuto€nost zhotovitelovi a svoje rozhodnutie zdévodni. Zmluvné
strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Udajov o subdodavatelovi nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve.
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Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, ze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpe€uje dodrZiavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy“), a to predovietkym zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy v3etkych povinnosti, ktoré
pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavézuje sa ich dodrZiavat pocas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legélne a neporudovat tak zékaz nelegalneho
zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

CL. VI
Register partnerov verejného sektora

V pripade, ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najma podla zakona o RPVS) zhotovitel a/alebo akykolvek
z jeho subdodéavatelov podfa tejto zmluvy partnerom verejného sektora, zhotovitel sa zavézuje a zodpoveda za to, Ze
bude on sam atieZ prisludni subdodavatelia po¢as celej doby platnosti a U¢innosti tejto zmluvy zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Za dodrziavanie tohto bodu zmluvy subdodavatelmi zodpoveda v plnom rozsahu
zhotovitel. PoruSenie povinnosti zhotovitela podfa tohto bodu sa povazuje za podstatné porudenie tejto zmluvy. V
pripade porudenia povinnosti podia tohto bodu zo strany zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho subdodavatela ma
objednéavatel pravo od tejto zmluvy odstpit.

Objednavatel ma tiez pravo odstlpit od tejto zmluvy uzatvorenej so zhotovitelom, ak tento je partnerom verejného

sektora, a ak pocas trvania zmluvy nastanu nasledovné skutoCnosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela ako partnera verejného sektora z registra podia §
12 zakona o RPVS,

b)  nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z ddvodov podia § 13 ods. 2 zakona o RPVS,

c) ddjde k vymazu zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej osoby,

d) je zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeSkani so splnenim povinnosti podfa § 10 ods.
2 tretej vety zakona o RPVS.

Zhotovitel' je kedykolvek na Ziadost objednavatela povinny do 3 pracovnych dni predlozit vetky zmluvy so
subdodéavatelmi zhotovitela, a to v kazdom okamihu realiz&cie predmetu plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo prestat’ plnit svoje zmluvné povinnosti podfa tejto zmluvy bez toho, aby sa dostal do

omeskania, ak po¢as trvania zmluvy nastanu nasledovné skuto¢nosti:

a) nie je splnena povinnost podia § 11 ods. 2 zakona o RPVS,

b)  zhotovitel ako partner verejného sektora je v omeskani so splnenim povinnosti podia § 10 ods. 2 tretej vety
zakona o RPVS,

c) vinychv zakone o RPVS stanovenych pripadoch.

Cl. IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovené dielo, resp. jednotlivé Casti diela, zhotovitel riadne protokolarne odovzda v zmluvou stanovenom termine
objednavatelovi v predpisanom pocte vyhotoveni v papierovej podobe a sUcasne elektronickej verzii, vSetko v
slovenskom jazyku. Podpisanie zapisu o odovzdani a prevzati diela (alebo jej jednotlivych &asti) je podmienkou
riadneho spinenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo, a je podmienkou fakturacie ceny diela alebo jej prislusnej
Gasti podra Clanku V1. tejto zmluvy.

Papierova forma diela (resp. jeho Casti) bude obsahovat vSetky potrebné vykresy uréené zmluvou a jej prilohami,
ktoré budu poskladané na format A4, budd zabalené v pevnom obale a budu opatrené predpisanou hlavickou a
riadne podpisané a opeciatkované zodpovednymi osobami.

Elektronicka verzia diela (resp. jeho Casti) bude vyhotovena na USB nosii a bude obsahovat kompletné dielo
(prisludnu Cast diela), priom jednotlivé stibory budu v editovatelnych formatoch - vykresy *.dwg, technické spravy
*.doc/*.docx, tabulky *.xIs/*.xlsx, rozpodty *.xIs/*.xls. Okrem toho bude elektronicka verzia obsahovat vykresovu a
textovl Cast aj vo formate *.pdf.
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Odovzdanie a prevzatie jednotlivych &asti a stupfiov projektovej dokumentacie podfa Cl. VI bod 6.3 pism. a) a b)
zmluvy sa vykona po ich dokonéeni bez vad a nedorobkov. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti, v pripade ak pri
odovzdani a prevzati diela bude dielo mat akékolvek vady, objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, prevziat
dielo. Odovzdanie a prevzatie Casti diela podfa ustanoveni Cl. VI bod 6.3 pism. a), b) ac) zmluvy preukazuju
pisomné, zmluvnymi stranami podpisané supisy vypracované podla uvedenych ustanoveni. Tieto sUpisy obsahuju
aj pripadny zoznam zistenych vad a terminy na ich odstranenie. Zhotovitel' sa takéto vady zavazuje odstranit na
vlastné néklady a v termine uvedenom v supise. V pripade, ak zhotovitel reklamovanu vadu v sUpise stanovenom
termine neodstrani, je objednavatel opravneny odstranit reklamovanu vadu prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Pre Ucely vcasného ariadneho odovzdania projektovej dokumentacie sa zmluvné strany zavazuju pri jej
prerokovavani, odsuhlasovani, odovzdavani a preberani postupovat podia ustanovenia Cl. IV bod. 4.3 pism. a) tejto
zmluvy.

Objednavatel neprevezme dielo alebo jeho ¢ast, ak obsahuje podstatné vady braniace jeho riadnemu pouzitiu. Dielo
sa v takomto pripade nepovazuje za odovzdané

V pripade predéasného ukondenia zmluvy podfa Cl. XV bod 15.2 zmluvy je zhotovitel povinny odovzdat
nedokon&ené dielo spolu so vSetkymi dokladmi a listinami, ktoré mu objednévatel poskytol. Zaroven je zhotovitel
povinny odovzdat objednavatelovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa tykaju vykonanych Easti diela a vykonaného stupia
projektovej dokumentacie ku diu ukoncenia zmluvy. Pokial je predmetom odovzdania projektova dokumentéacia,
zhotovitel udeluje objednavatelovi stihlasu na jej pouzivanie podla Cl. X tejto zmluvy bez obmedzenia.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom zmluvné strany
zhodnotia rozsah a kvalitu vykonanych prac. Obsahom zapisu o odovzdani a prevzati diela je vyhlasenie
objednavatela, Ze odovzdanu Cast diela prebera alebo vyhlasenie z akych dévodov odmietol jej prevzatie. Zapis
0 odovzdani a prevzati diela musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami a vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, tak
aby kazda zmluvna strana obdrzala po jednom vyhotoven.

CL X
Udelenie licencie

Sucasne s dodanim diela a/alebo jednotlivej Casti diela, ktoré sa povazuju za dielo podfa zakona ¢. 185/2015 Z. z.,
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov objednavatelovi, zhotovitel udeluje objednévatelovi sthlas na
pouzivanie diela v sulade stouto licenénou zmluvou. Objednavatel je opravneny dielo volne pouzivat podfa
vlastného uvazenia, t. j. najma dielo rozmnozovat, spractvat, modifikovat, upravovat, opravovat, zverejfiovat,
publikovat a to sam alebo tieZ prostrednictvom akychkolvek tretich oséb v akomkolvek rozsahu. Zhotovitel udeluje
tymto objednavatelovi licenciu na dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom Uzemnom rozsahu
a v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k dielu podia § 32 zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon
v zneni neskorSich predpisov. Tato licencia je udelena ako vyhradnd, priCom zmluvné strany sa dohodli, ze
objednavatel nie je povinny udelenu licenciu vyuZzit.

V pripade, ak zhotovitel' na vypracovanie diela pouzije diela tretich osdb alalebo ich ¢asti, ku ktorym méa autorské
pravo alebo akékolvek iné pravo duSevného vlastnictva tretia osoba (dalej len ,diela tretej osoby*), zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma pravo uvedené diela tretej osoby alebo ich €asti pouzit. Zhotovitel tymto udeluje objednavatelovi
sublicenciu na diela tretej osoby podla tohto bodu 10.2.. Objednavatel je opravneny diela tretej osoby podla tohto
bodu volne pouzivat podla vlastného uvazenia, t. j. najma rozmnoZovat, spractvat, modifikovat, upravovat,
opravovat, zverejfiovat, publikovat ato sam alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb, v akomkolvek
rozsahu. Zhotovitel udefluje tymto objednévatelovi sublicenciu na diela tretej osoby podfa tohto bodu 10.2. v
neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom (zemnom rozsahu a v ¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav k dielu tretej osoby podlia § 32 zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon. Tato sublicencia je
udelena ako vyhradna, pricom zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel nie je povinny udelend licenciu vyuZit.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé pravo udelit sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil objednévatelovi.

Zhotovitel tymto suhlasi, Ze objednavatel je opravneny udelit akejkolvek tretej osobe podla vlastného uvazenia
sublicenciu na dielo podfa bodu 10.1. tohto ¢lanku a/alebo na diela tretej osoby podfa bodu 10.2. tohto Elanku
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie podra tohto ¢lanku. Objednavatel je opravneny tiez postipit udelend licenciu
podla bodu 10.1. tohto ¢lanku a/alebo sublicenciu podfa bodu 10.2. tohto ¢lanku akejkolvek tretej osobe podla
vlastného uvazenia. Udelenie sublicencie ani postlpenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa
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zaroven dohodli, Ze v pripade postlpenia licencie, objednavatel nie je povinny informovat’ zhotovitela o osobe
postupnika. Zhotovitel tymto vyhlasuije, Ze takéto pouZzitie diela a/alebo diela tretej osoby nie je porusenim povinnosti
mi¢anlivosti podfa tejto zmluvy.

Zanik tejto zmluvy a/alebo tejto Licencnej zmluvy nema vplyv na trvanie licencii/sublicencii podfa tohto ¢lanku zmluvy,
pricom licencie/sublicencie podlfa tohto &lanku zmluvy nekonéia zanikom zmluvy afalebo Licenénej zmluvy
a zostavaju platné a t¢inné. Zanikom objednévatela prechddzaju préva a povinnosti z licenénej zmluvy na pravneho
nastupcu objednavatela.

Zmluvné strany sa tymto dohodli, ze zhotovitel udeluje licenciu na dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podfa
tohto ¢lanku zmluvy objednavatelovi bezodplatne.

Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda, ak pouZivanim diela a/alebo diela tretej osoby v sulade s touto zmluvou
objednavatelom, porusuje objednavatel autorské préva tretich osob. V pripade poruSenia autorskych prav tretich
0s0b je zhotovitel povinny uspokojit naroky tretich osdb za objednévatela a to vratane nakladov spojenych s pravnou
ochranou a obranou objednavatela.

Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi uplatnenie narokov, z akychkolvek prav duSevného vlastnictva v
suvislosti s touto zmluvou, tretou osobou. Zhotovitel je povinny do 5 kalendarmych dni poskytnit' objednévatelovi
vSetku sucinnost pri ochrane prav objednévatela.

V pripade, ak bude objednavatelovi na zéklade pravoplatného rozhodnutia sidu alebo akéhokolvek iného
prislusného organu zabranené dielo a/alebo dielo tretej osoby pouzivat z dévodu porusenia autorskych prav tretich
0sdb, zavézuje sa zhotovitel obstarat pre objednavatela opravnenie dielo a/alebo dielo tretej osoby dalej pouzivat,
pripadne sa zhotovitel zavazuje vykonat resp. zabezpecit Upravu diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby
objednavatel mohol dielo a/alebo dielo tretej osoby pouzivat a neporusoval pritom autorské prava tretich osdb, a to
bezodkladne.

CL. X
Zarucna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok zmluvy, zodpoveda za sprévnost, Upinost a
realizovatelnost vypracovanej projektovej dokumentacie podla § 46 zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a Ze pocas zarucnej doby bude mat' dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo alebo jeho Cast v Ease jej odovzdania objednavatelovi a/alebo ktoré
sa objavia poCas zaruénej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po uplynuti zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel iba vtedy,
ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti vyplyvajlcich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
technickych noriem a tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady projektovej dokumentacie, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednévatelom alebo nevhodnymi pokynmi objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval. Zhotovitel
je povinny bezodkladne pisomne postou upozornit objednavatela na nevhodnost nim predloZenych podkladov a
veci, ako aj na nevhodnost jeho pokynov.

Zaru¢na doba zalina plynut odo diia odovzdania diela alebo jeho Casti objednavatelovi a jeho prevzatia
objednavatelom a trva 5 rokov. Z&vézky zo zaruky prechadzaju aj na pripadného pravneho nastupcu zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuije, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou s
postovym dorucenim zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruCnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. V pripade, ak st vady neodstranitené mé objednavatela prévo
na odstdpenie od tejto zmluvy (alebo od prislusnej ¢asti zmluvy), alebo ma pravo ziadat primerant zlavu z ceny
diela. Vyber a uplatnenie prav objednavatela zo zodpovednosti zhotovitela za vady diela z&visi od véle
objednavatela. Zodpovednost zhotovitela za pripadnu Skodu spdsobenu vadou diela nie je uvedenymi pravami
objednavatela dotknuta.
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Zhotovitel sa zavézuje odstranit reklamované vady diela podia Clanku XI bodu 11.5 zmluvy na viastné néaklady
bezodkladne, najneskdr vSak do 5 pracovnych dni od doruéenia opravnenej pisomnej reklaméacie objednavatela. V
pripade, ak zhotovitel reklamovanu vadu v stanovenej lehote neodstrani, je objednavatel opravneny odstranit
reklamovanu vadu prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela. Prevzatie projektovej dokumentacie bez vad
sa uskuto¢ni pisomnou formou za ucasti oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost vykazu vymer ktory predloZil, zodpovedé za to, ze vykaz
vymer predstavuje skutoény rozsah prac potrebnych na uskuto€nenie stavby a je v plnom rozsahu v sulade s
ostatnou predlozenou dokumentaciou a to vykresovou Eastou, technickou spravou a inymi ¢astami projektovej
dokumentacie.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych skutoénostiach, ktoré maju alebo by mohli
mat' vplyv na zmenu pokynov objednévatela.

Zarucna doba neplynie za podmienky, Ze objednavatel neméze dielo pouzivat s ohlfadom na jeho vady, ktorych
odstranenie uplatnil u zhotovitela.

CL. Xl
Zmluvna pokuta, Groky z omeskania a nahrada skody

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela v zmluvne dohodnutom termine plnenia podfa Cl. IV tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny tej
Casti diela, s ktorou je v omeskani (bez DPH) a to za kazdy, aj zacaty defi omeSkania odovzdania diela alebo jeho
prislusnej Casti aZ do jeho prevzatia objednavatelom.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela potas zaruénej doby v lehote podfa Cl. XI bod 11.7 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- eur denne za kazdu
vadu a za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania az do ich riadneho odstranenia.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 % z obstaravacich
nakladov projektovych prac (celkova cena projektovych prac dohodnuta v Cl. V bod 5.2 tejto zmluvy) v pripade, ak
zvySenie obstaravacich nakladov realizanych préac stavby presiahne v ddsledku vad a nedostatkov projektu 5%.
Zhotovitel' prednostne zisti moznost zameny realizaénych prac Upravou projektového rieSenia tak, aby nedoSlo k
zniZeniu kvality diela.

V pripade omeskania zmluvnej strany so zaplatenim splatnej faktury zaplati zmluvna strana v ome$kani drok
z omeskania vo vySke podia § 369a v spojeni s § 369 ods. 2 ObZ a podla § 1 ods. 1 nariadenia viady Slovenske;
republiky €. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do jej riadneho zaplatenia.

V pripade, Ze sa zhotovitel nezuCastni rokovania potrebného v rdmci spracovania jednotlivych stuprfiov projektove;
dokumentacie podfa bodu 7.7 tejto zmluvy, objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 250,- eur za kaZdé jednotlivé nezi¢astnenie sa.

V pripade, ze zhotovitel nezvola vstupny vyrobny vybor podia bodu 4.5 tejto zmluvy a/alebo nebude zvolavat
zasadnutia vyrobnych vyborov v uréenych terminoch podfa bodov 4.5 a 7.5, je objednavatel opravneny poZadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé jednotlivé poruSenie tejto povinnosti.

V pripade Ze zhotovitel na zaklade objednavatelom predloZenych Ziadosti zaujemcov o vysvetlenie sitaznych
podkladov (projektovej dokumentacie, vykazu vymer) vo verejnom obstaravani na vykonanie stavebnych ¢innosti
stavby nezaSle odpovede na poZadované otdzky tak, aby ich verejny obstaravatel mohol preukazatelne oznamit
vSetkym zaujemcom podla § 48 zakona o verejnom obstaravani v termine podlfa bodu 7.9, objednavatel je
opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 250,- eur za kazdé jednotlivé poruSenie
tejto povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela vratit veci uréené a vykonanie diela, ktoré st viastnictvom objednavatela,
objednavatelovi podia bodu 13.1., objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 100,- eur za kazdy, aj zacaty defi omeSkania az do splnenia jeho povinnosti.
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V pripade, ak objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dan z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 130 % vysky
dafovej povinnosti, ktora takto objednavatelovi vznikla. Tuto zmluvni pokutu je objednavatel opravneny zapoditat s
existujucim alebo budlcim zavézkom voci zhotovitelovi a to aj z iného existujiceho alebo budiceho zmluvného
vztahu.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni zhotovitela podla €lanku VII. bod. 7.23 tejto zmluvy ukaZe ako nepravdivé
a objednavatelovi bude kontrolnym organom v stlade s ustanovenim § 7b zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov uloZena sankcia
z dévodu prijatia sluzby prostrednictvom zhotovitelom nelegaine zamestnavanych osob, (i) je zhotovitel povinny
zaplatit objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke sankcie uloZenej kontrolnym organom objednavatelovi a zaroven
(i) objednavatelovi vznika pravo na odstupenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit' si zmluvnu
pokutu podfa predchadzajlcej vety tohto bodu voCi zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade uplatfiovania si zmluvnej pokuty, Uroku z omeSkania alebo nahrady Skody opravnena strana vyhotovi
osobitnu faktdru, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktlry s odvolanim sa na prislusné ustanovenie zmluvy.
Takato faktdra je splatna do 14 dni odo dnia jej postového dorucenia povinnej zmluvnej strane.

Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda druhej zmluvne;j strane za v3etky Skody, ktoré vzniknd druhej zmluvnej strane
v dosledku porusenia jej povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty zhotovitefom nie je dotknuté pravo
objednavatela uplatfiovat u zhotovitefa v plnom rozsahu nahradu kody spdsobenu porusenim povinnosti zo strany
zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady Skody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady $kody nezbavuje
zhotovitela dalej pinit povinnost zabezpe¢enu zmluvnou pokutou.

CL XIll
Ostatné ustanovenia

Veci urené na vykonanie diela, ktoré su vlastnictvom objednavatela, zhotovitel po ich pouZiti najneskor v de
odovzdania prisluSnej Casti diela vrati objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavézuje zabezpeCit priebeznu archivaciu vietkej dokumentécie tykajlcej sa jednotlivych Casti diela
(projektovej dokumentacie, vykresov, spisov a potrebnej dokumentacie) po obdobie zhotovovania diela, pricom tito
dokumentaciu odovzda zhotovitel objednavatelovi najneskér suCasne s odovzdanim prislusnych Casti diela v
terminoch uvedenych v zmluve, v pripade Ze objednavatel neuréi inak (napr. objednavatel poZiada o skorSie
odovzdanie dokumentacie).

V pripade, ak zhotovitel prevezme od objednavatela alebo v jeho mene od tretej osoby akékolvek podklady, veci
alebo dokumenty, je povinny tieto pre potreby objednavatela riadne uschovat po dobu zhotovovania diela. Najneskor
pri ukon&eni a odovzdani celého diela je zhotovitel povinny tieto podklady, veci a doklady odovzdat' objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu, ktora vznikne na vy3Sie uvedenych podkladoch, veciach alebo dokumentoch
nim prevzatych po¢as zhotovovania diela.

Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpeenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
prevzatim stupiia projektovej dokumentacie objednavatefom.

Kazdy, kto sa zu€astni na priprave a vyhotoveni dokumentacie sutaznych podkladov pre verejné obstaravanie je
povinny podla z&kona o verejnom obstaravani zachovavat mi€anlivost o ich obsahu aZz do dfia, ked sa poskytnu
uchadzacom alebo zaujemcom. O tejto skutoCnosti zhotovitel poskytne objednévatelovi (verejnému obstaravatelovi)
pri odovzdani tejto zakazky pisomné vyhlasenie spracovatelov projektovej dokumentacie o nestrannosti a dévernosti
spracovavanych informacii.

Cl. XIvV
Ochrana ddvernych informécii
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Zmluvné strany maji zaujem a potrebu zachovavat doverny charakter niektorych informacii, ktorych vymena je
nevyhnutna pre naplnenie Ucelu tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyZaduje spristupnenie urcitych dévernych informacii, ktoré méZu obsahovat najma, nie v8ak vylucne,
technické, komercné, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne, planovacie, marketingové alebo
ekonomické informacie, data a know-how, vratane vSetkych kopii, poznamok, analyz, kompilacii, $tudii a inych
dokumentov, ktoré obsahuji a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informacii, & uz v pisomnej, Ustnej,
obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vSetkych informécii, ktoré maju formu obchodného tajomstva v
stlade s § 17 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (takéto informécie spolu
dalej len ako ,doverné informacie®), a ktoré prinalezia objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze akékolvek spristupnenie dovernych informacii bude a/alebo méze mat za nésledok
znacné poSkodenie objednavatela, jeho Cinnosti a dobrého mena a méze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat mi€anlivost o vSetkych dovernych informaciach, ktoré mu boli poskytnuté
objednavatelom a/alebo ku ktorym ma zhotovitel pristup. Zhotovitel nepouZije Ziadne z dévernych informéacii na iné
ucely, ako je uvedené v tejto zmluve.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajuce sa dévernych informacii sa vztahuju aj na
pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo zmluvnych strén, ktorym st zmluvné strany opravnené poskytnat
ddverné informacie v nevyhnutnom rozsahu pre pinenie tejto zmluvy. Poskytnutie dovernych informacii tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit' objednavatelovi.

Akékolvek poruSenie povinnosti zachovavat miCanlivost obsiahnutych v tejto zmluve pridruZzenymi osobami,
partnermi a/alebo poradcami zhotovitela bude povazované za porusenie zo strany zhotovitela, za ¢o bude zhotovitel
zodpovedny.

Predchadzajuce povinnosti zachovavat miCanlivost sa nevztahuju na také informécie, ktoré:

a) su alebo sa stanl verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia zhotovitela; alebo

b) boli vo vlastnictve zhotovitela predtym, ako ich ziskal na zaklade tejto zmluvy; alebo

c) boli vyvinuté zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle po€as trvania povinnosti zachovavat mi¢anlivost; alebo
d) boli ziskané zhotovitelom od tretej osoby, ktora preukazala, Ze ma pravo Sirit déverné informécie; alebo

e) boli spristupnené niektorou zo zmluvnych strén, ak si ich spristupnenie vyZaduju platné pravne predpisy,
prisludny sud, prislusny regulaény organ alebo organ rozhodujuci v spore medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel nevynesie Ziadne ddverné informéacie mimo priestorov objednavatela, ani neprenesie alebo neskopiruje
Ziadne doverné informacie, okrem tych situacii, kedy to objednavatel vopred pisomne schvali.

VSetky doverné informacie, ich kdpie a vypisy zostavaju alebo sa stavaju pocas trvania tejto zmluvy majetkom
objednavatela. VSetky poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a interpretacie vyhotovené zhotovitelom, v jeho
mene alebo zastupcami zhotovitela, vcelku alebo s€asti na zaklade dovernych informéacii, nie st alebo sa nestani
majetkom objednavatela, ale zhotovitel ma pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a
interpretacie pri zachovani miCanlivosti v stlade s podmienkami tejto zmluvy.

Kazdy, kto sa zu€astni na priprave a vyhotoveni dokumentacie sutaznych podkladov pre verejné obstaravanie je
povinny podla z&kona o verejnom obstaravani zachovavat mi€anlivost o ich obsahu aZz do dfia, ked sa poskytnu
uchadzacom alebo zaujemcom. O tejto skutoCnosti zhotovitel poskytne objednévatelovi (verejnému obstaravatelovi)
pri odovzdani tejto zakazky pisomné vyhlasenie spracovatelov projektovej dokumentacie o nestrannosti a dévernosti
spracovavanych informacii.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, Ze ma pravo poskytnut déverné informacie podia ustanoveni tejto zmluvy bez
toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti voci akymkolvek tretim osobam.

Objednavatel ma pravo odmietnut poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k naplneniu Ucelu tejto zmluvy.
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Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel neposkytuje Ziadnu dalSiu vyslovnl garanciu a zrieka sa vSetkych
implicitnych garancii vo vztahu k dévernym informaciam, vratane, nie v§ak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom
kvality, presnosti alebo kompletnosti dévernych informacii.

Ziaden obsah dévernych informacii nie je mozné povazovat ako akykolvek prisfub, vyhlasenie alebo garanciu
poskytnutu objednévatefom zhotovitelovi.

Poskytnutim dovernych informacii neprechadza na zhotovitela viastnicke alebo iné pravo alebo licencia k dévernym
informaciam.

Zhotovitel je povinny poskytnut objednévatefovi vSetku potrebnu suéinnost potrebnl na odstranenie nésledkov
neopravnenej manipulacie s dévernymi informaciami.

V/ pripade, ak zmluvné strany na ochranu dévernych informécii tykajucich sa predmetu tejto zmluvy pred uzavretim
tejto zmluvy uzatvorili akikolvek zmluvu o mi¢anlivosti, zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze dfiom Ucinnosti tejto
zmluvy tato zmluva o mi¢anlivosti zanika.

Clanok XV.
Ukonéenie zmluvy

Riadne ukon¢enie zmluvného vztahu z tejto zmluvy nastane spinenim zavazkov zmluvnych stran.

N

mluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu méZu predCasne ukoncit niektorym z nasledovnych spdsobov:

(@)  pisomnou dohodou zmluvnych stran;

(b)  odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela podla bodu 15.3. nizSie;
(c)  odstipenim od zmluvy zo strany zhotovitela podia bodu 15.4. niZSie;
(d)  odstupenim podla bodu 15.6. a/alebo 15.7.

(e)  pisomnou vypovedou objednavatela.

Objednavatel je opravneny ukongit tito zmluvu pisomnym odstupenim od zmluvy doru¢enym postou zhotovitelovi

v tychto pripadoch:

(@)  ak bol pocas platnosti tejto zmluvy vyhlaseny na majetok zhotovitela konkurz, alebo bolo zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo bol zruSeny konkurz pre nedostatok majetku, alebo bola
povolend restrukturalizacia, alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie;

(b)  ak zhotovitel nezhotovuje dielo v stlade s touto zmluvou, vychodiskovymi podkladmi od objednavatela alebo
akymkolvek inym dokumentom vyhotovenym podfa tejto zmluvy, a zhotovitel nevykona népravu ani
v dodato¢nej lehote 7 pracovnych dni na zaklade pisomnej vyzvy objednévatela,

(c)  akje zhotovitel v omeskani s pinenim zavéazku podla tejto zmluvy a toto omeskanie nie je odstranené do 10
kalendarnych dni od pisomnej vyzvy objednavatefa alebo stavebno-technického dozoru doru¢eného postou,

(d)  ak zhotovitel alebo subdodavatel, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, nebol v ¢ase platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne uloZeny zékaz U¢asti vo verejnom
obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim,

(e)  ak by sa preukazalo, ze zhotovitel vykonal Ukon, ktory smeroval k prevodu zhotovitelovych zavazkov
a pohladavok z tejto zmluvy na tretiu osobu (neplatnost takéhoto postupenia podla tejto zmluvy tymto nie je
dotknuté),

() ak zhotovitel' porusi alebo nespini ktorékofvek iné ustanovenie tejto zmluvy a napravu nevykona ani
v dodatocnej lehote 10 pracovnych dni na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela,

(9)  ak nastane skutocnost, resp. skutocnosti v zmysle § 19 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny ukondit tito zmluvu pisomnym odstipenim od zmluvy doruenym postou objednavatelovi
ak je objednavatel v omeskani s platbou podla tejto zmluvy o viac ako 60 kalendarnych dni po doruceni vyzvy
objednavatelovi na zaplatenie diznej sumy podfa tejto zmluvy postou.

Doruéenim odstUpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane tato zmluva zanikne, pri€om odstupenie od zmluvy sa
nedotyka naroku na nahradu $kody, zmluvnej pokuty ani inych ustanoveni ktoré vzhfadom na svoju povahu maju
trvat aj po ukonceni tejto zmluvy (zodpovednost za vady odovzdanych Casti diela a pod.).
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Ak vysSia moc (napr. vojna, obcianske nepokoje, Strajk tykajlci sa celého stavebného sektora, pod.), ktora bola
oznamena druhej zmluvnej strane brani realizacii podstatnej ¢asti diela po nepretrzitu dobu 30 kalendarnych dni, je
objednavatel opravneny ukongit tito zmluvu, a to s okamzitym G¢inkom zaslanim pisomného oznamenia o ukonceni
zhotovitelovi postou.

Ak objednavatel pri kontrole vykonavania diela zisti, Ze zhotovitel vykonéva dielo v rozpore so svojimi povinnostami
a nezjedna népravu ani v primeranej lehote 7 pracovnych dni mu na to poskytnutej a postup zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

Aj po skon€eni zhotovovania diela podra tejto zmluvy sa zhotovitel' zavézuje poskytnut’ objednavatelovi potrebnu
sucinnost tak, aby objednavatelovi nevznikli Ziadne Skody a dalSi priebeh zhotovovania diela nebol Ziadnym
spdsobom poznaceny alebo znemozneny. V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel objednavatefovi za vzniknutu
Skodu.

Objednavatel je opravneny zmluvu vypovedat ato aj bez udania dovodu, pri¢om zmluva zanikne uplynutim 1-
mesacnej vypovednej lehoty, ktora zacina plynat prvym diiom kalendérneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci,
v ktorom bola vypoved dorucena zhotovitelovi.

) CL. XvI
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni zmluvy

V pripade ukon&enia zmluvy niektorym zo sposobom podra Clanku XV bod 15.2. zmluvy sa vyrovnanie zavézkov
medzi zmluvnymi stranami vykona tak, Ze zmluvné strany v spolupraci so stavebno-technickym dozorom
objednavatela ur€ia celkovi sumu, na ktorl by mala byt podla zatial zhotoveného diela vystavena faktura ku diu
ucinnosti ukonéenia, ako keby neprislo k ukonéeniu; takto uréent sumu zaplati objednévatel zhotovitefovi, pri¢om
sa zohladnia platby, ktoré uz boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na rozpracovanost diela a na to, aby iSlo o
ucelené a dokoncené Casti diela ktoré budu upotrebitelné a pouzitelné zo strany objednavatela.

V pripade ukonCenia tejto zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran z tejto zmluvy s vynimkou

nasledovného:

(@)  zhotovitel je v pripade ukonéenia zmluvy podla Clanku XV bodu 15.2. pism. b), ¢), d) zmluvy bez zbytoéného
odkladu najneskér do 3 pracovnych dni odo diia ukonenia zmluvy odstlpenim objednévatela povinny
odovzdat objednavatelovi dielo a vSetky dokumenty a veci potrebné na dokoncenie diela, ktoré vyhotovil
alebo prevzal zhotovitel v sulade s touto zmluvou;

(b)  zhotovitel je v pripade ukondenia zmluvy podra Clanku XV bodu 15.2. pism. a), €) zmluvy ku diiu ukondenia
zmluvy povinny odovzdat objednavatelovi dielo a vietky dokumenty a veci potrebné na dokoncenie diela,
ktoré vyhotovil alebo prevzal zhotovitel v stlade s touto zmluvou;

(c)  ukoné&enim tejto zmluvy ostavaju nedotknuté:

(i) naroky zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, urokov z ome$kania a nahrady Skody;

(ii) naroky na nahradu Skody a vSetkych primerane vynaloZenych nakladov spdésobenych zmluvnej strane
okolnostou, ktoré bola dévodom ukoncenia tejto zmluvy;

(i) prava zo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokoncene Casti diela;

(iv)  licencia na dokon&ené Casti diela podia Clanku IX tejto zmluvy;

(v)  pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu majd trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

V pripade predéasného ukoncenia tejto zmluvy nebude zhotovitel Ziadat 0 umoznenie OAD nad budlcou realizaciou
stavby a takyto OAD vykonavat nebude, priCom Objednavatel bude opravneny vykonavat na stavbe akékolvek
zmeny a budlce zasahy bez ohladu na skutognost, ¢&i tieto zmeny alebo z&sahy budi mat vplyv na hodnotu
architektonického diela s ¢im zhotovitel vyslovne suhlasi.

CL. xvil
Dorucovanie a poverené osoby

Pokial v zmluve nie je vyslovne uvedené inak, vietky ozndmenia alebo listiny zmluvnych stran v suvislosti s touto
zmluvou budd doru¢ované druhej zmluvnej strane v pisomnej forme a to bud' poStou alebo elektronicky.
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Pri doru¢ovani postou je odosielajica zmluvna strana povinna odoslat zasielku na adresu sidla prijimajlcej zmluvnej
strany ako doporuceny list. Zasielka sa povazuje za doruéenu v defi vyznaceny na dorucenke. V pripade vratenia
nedorucenej alebo odopretej zasielky, riadne odoslanej podia prvej vety, odosielatelovi, sa zasielka povazuje za
dorucent na treti defl po jej vrateni odosielatelovi a to aj v pripade, Ze sa adresat o jej obsahu nedozvedel.

Pri doru€ovani elektronicky je odosielajlica zmluvna strana povinna odoslat ozndmenie alebo listiny elektronickou
poStou na adresu elektronickej posty uréenej osoby podia Clanku XVII bodu 17.4 a 17.51517.5 tejto zmluvy
a zaroven vzdy v kopii v pripade doruCovania odosielatelovi na adresu elektronickej poSty milan.raus@bratislava.sk
a v pripade doru¢ovania zhotovitelovi na adresu elektronickej posty .

Pokial v zmluve nie je vyslovne stanovené inak, vSetky oznamenia alebo listiny zmluvnych stran v savislosti s touto
zmluvou budd doru¢ované nasledujucim osobam na nasledujlce adresy:
17.4.1 v pripade objednavatela:
do ruk riaditela sekcie vystavby objednavatela na poStovu adresu alebo adresu elektronickej posty
uvedenu v zahlavi zmluvy,
17.4.2 v pripade zhotovitela:
do ruk Statutarneho zastupcu zhotovitela na poStovu adresu alebo adresu elektronickej posty uvedenu v
zahlavi zmluvy;
alebo aj na taku adresu, ktord bude oznamena druhej zmluvnej strane v stlade s tymto &lankom.

Zmluvné strany urcili a navzajom si oznamili kontaktné udaje poverenych zamestnancov zodpovednych za prislusnu
oblast zmluvnych vztahov uvedenych v zahlavi zmluvy, ako aj nasledovné:
17.5.1 Objednavatel poveruje vykonom stavebno-technického dozoru:

meno a priezvisko: Ing. Peter Hloza
telefénne Cislo:
adresa elektronickej posty:

17.5.2  Zhotovitel poveruje ako zodpovedného projektanta:
meno a priezvisko: Jozef Vican
telefonne €islo:
adresa elektronickej posty:

17.5.3  Objednavatel zastupujuci stavebnika podfa s§3,4,5 Nariadenia vliady SR ¢.396/2006 Z.z.
o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko poveruje zhotovitela
vykonom ¢innosti koordinatora dokumentacie na zabezpecenie koordinacie projektovej dokumentacie
a jej zmien z hfadiska zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Pisomnost doruCovana elektronicky na e-mailovl adresu sa povazuje za doruéenu:
a) okamihom prevzatia v pripade, Ze prevzatie druha strana potvrdi, alebo
b)  nasledujlci pracovny der po jej odoslani, ak druha strana prevzatie pisomnosti nepotvrdila.

Pre odstranenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze v3etky faktury vystavované zmluvnymi stranami podfa
ustanoveni tejto zmluvy ako aj vSetky oznamenia a listiny tykajlce sa podstaty tejto zmluvy, jej zmien a dodatkov
alebo majlce vplyv na zmenu tejto zmluvy budd zmluvnymi stranami doru¢ované postou.

Povereni zamestnanci podia bodu 17.5 tejto zmluvy su opravneni komunikovat elektronicky v ramci kompetencii
vyplyvajlcich im z ich pracovnej naplne alebo tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuju, Ze okrem Statutarnych zastupcov zmluvnych stran nemaju
Ziadne iné osoby zUCastnené aj nezucastnené na plneni tejto zmluvy opravnenie dohadovat akékofvek zmeny
ustanoveni tejto zmluvy jej priloh alebo menit dohodnuty rozsah diela, jeho cenu alebo terminy pinenia diela.

CL. Xvi
Zavere¢né ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat' len formou riadne zd6évodnenych pisomnych dodatkov riadne podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.
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K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve doruéenym druhej zmluvnej strane poStou sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v lehote do 5 kalendarnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto ndvrhom
viazana strana, ktora ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov, podporné ustanovenia zakona €. 40/1964 Zb. Obgianskeho
zakonnika, v zneni neskorSich predpisov, a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na izemi Slovenskej
republiky.

Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespdsobuje neplatnost,
neucinnost alebo neaplikovatelnost tejto zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti, neucinnosti alebo
neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy st zmluvné strany povinné vyvinut v3etku sucinnost, ktor
od nich mozno spravodlivo pozadovat, aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto zmluvy
nahradili novym ustanovenim v stlade s ucelom tejto zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto
zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na povodny prévny predpis sa budu
povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

Zmluvné strany sa zavazuju vynaloZit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajlcich z tejto zmluvy,
ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spbsobom a dialégom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia
vzajomnych sporov nebude Uspesny, pravomoc riesit spory vyplyvajice z tejto zmluvy maju prislusné sudy
Slovenskej republiky, za pouZitia slovenského prava

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela zapocitat akékolvek svoje
pohladavky a naroky voci objednavatelovi proti pohfadavkam a narokom objednavatela, ani bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu objednévatela previest akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ driom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centrélnom registri zmlav v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zékonnika v spojeni s § 5a zakona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zakonom o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych dve (2) vyhotovenia su uéené pre
zhotovitela a tri (3) pre objednavatela.

Sucast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

o Priloha €. 1 Projektova dokumentacia — obsah a rozsah

. Priloha €. 2 Vykon odborného autorského dohfadu projektanta

. Priloha €. 3 Cena projekénych prac a sluzieb (Tab. 1)

o Priloha €. 4 Terminy dodania

o Priloha €. 5 Opis predmetu

o Priloha €. 6 Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobent pri vykone profesie na poistné
krytie vo vySke 500 000,00 eur

. Priloha €. 7 Zoznam subdodavatelov

o Priloha €. 8 Zoznam osbb v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani

Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, Ze suhlasia s celym obsahom zmluvy, budl dodrziavat vSetky
ustanovenia pocas jej platnosti, ze tito zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju
uzavieraju podfa ich pravej a slobodnej véle, nie z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre
jednu alebo druhu stranu.



Objednavatel”

V Bratislave, diia ....................

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Igor Just

riaditel sekcie vystavby

peciatka

Zmluva zverejnena dia: ..o

Zhotovitel

HADE s.r.o.
Jozef Antol

konatel spolo¢nosti

peciatka



DOKUMENTACIA PRE UZEMNE ROZHODNUTIE
— OBSAH A ROZSAH
Predizenie promenddy na Zeleznej studnicke

Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie (dalej len ,DUR¥) sa tyka umiestnenia stavby —
rekonstrukcie komunikacie. Obsahuje najmé prilohy pozadované pre Ziadost' na vydanie
tizemného rozhodnutia o umiestneni stavby s ciefom ziskat’ rozhodnutie o umiestneni stavby,
s Giastkovymi naleZitostami dokumentécie pre stavebné povolenie. Technické rieSenie urcuje
zdkladné charakteristiky stavby, jej vztah k okoliu a zabezpecuje koordinéciu stavebnikov v
uzemi.

DUR sluzi ako priloha k ndvrhu na vydanie izemného rozhodnutia a musi spitiat’ poziadavky
v salade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia Zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon).

Bude spracovana podla odporicaného rozsahu projektu pre vydanie uzemného rozhodnutia
podl'a Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych Cinnosti
— UNIKA, SKSI, technickych noriem a pod.

T4ato dokumenticia bude zaroven slizit ako podklad pre spracovanie dokumentéicie pre
stavebné povolenie (DSP).

A. Sprievodna sprava vratane technickej Casti

B. Prehladna situicia stavby

C.1 Situacia stavby vyhotovena na podklade katastralnej mapy M 1:1000
C.2 Koordinaéna situacia stavby M 1:500

D. Dokumentacia stavebnych objektov

- Technické spravy

- Situacie

- Rezy

- Detaily

- VytyCovacie vykresy

- Pripojka a rozvody NN

E. Projekt organizacie vystavby (vratane projektu organizicie dopravy poCas vystavby)
Projekt organizicie vystavby a projekt organizicie dopravy poCas vystavby bude
predbeZne odstihlaseny v operativnej komisii oddelenia dopravy Magistratu Hl. m. SR
Bratislavy a prislusnym Krajskym riaditelstvom PZ v Bratislave — dopravnym
inSpektoratom.

F. Celkové naklady stavby t.j. poloZkovy rozpocet realizaéného projektu s popisom préc,
stipisom poloZiek s vykazom vymer a kontrolnym rozpo€tom spracované ako:

1. nakladova ¢ast’ bez uvedenia ceny (vykaz vymer)

Vypracovana v zmysle Metodického pokynu Ministerstva vystavby a regiondlneho
rozvoja SR €. 1/2004 o Triedniku stavebnych prac (ktory vychadza zo Statisticke;
Klasifikacie produkcie vydanej vyhlaskou SU SR ¢. 632/2002 tak, Ze zachovéva
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prvych 6 miest KP a na d’alsich miestach (7. az 16. miesto) je podrobnejsie triedenie
stavebnych prac.

Polozky musia byt definované:

— Sestmiestnym ¢&iselnym kédom Klasifikacie produkcie (KP) a minimalne
Sestmiestnym kédom  Triednika stavebnych prac (TSP), tj. spolu
dvanast’'miestny kod,

— popisovnikom polozky — textova Cast avymery na ocenenie vSetkych prac
a dodavok jednotlivych komponentov polozky musi byt vypracovana tak, aby
definovanie predmetu zakazky bolo v takej podrobnosti, aby ju uchadzaci vedeli
jednoznaégne ocenit’, bez mozZnosti pouZitia rozdielnej vstupnej bazy,

— mernou jednotkou polozky v stlade s TSP,

— mnoZstvom mernej jednotky, t.j. vykazom vymer.

Pre celkové naklady jednotlivych SO a PS vystavit’ rekapitulaciu.

Polozkovy rozpodéet spracovany ako realiza¢ny vo forme rozpoctového programu,
pretransformovany do MS EXCEL, na USB av tlaci, v jednotnom tabulkovom
systéme pre vietky objekty a prevadzkové stibory predmetnej stavby.

2. nakladova &ast’ s uvedenim ceny (kontrolny rozpocet)

Kontrolny rozpocet pre verejného obstardvatela v pouzitej metdde verejného
obstardvania, t.j. oceneny ten isty stpis poloZiek a vykaz vymer z bodu 1.

Kontrolny rozpocet je dovernym dokumentom pre vyhradni potrebu stavebnika
ako predpokladand cena doddvky sut’aZenej stavby.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)
Doklady

Bude obsahovat doklady z prerokovania dokumentacie pre icel vydania stavebného
povolenia v zmysle § 140a a § 140b stavebného zakona.

Dokumentacia meracskych prac

Bude obsahovat’ zameranie polohopisu a vyskopisu zaujmového izemia v mieste stavby
ako podkladu pre projektové prace, vratane tizemia pre napojenie na jestvujicu dopravnu
infrastruktiru a inZinierske siete v stilade s platnymi technickymi normami.

Geodetické prace budl zahrmiat:

— zameranie polohopisu a vyskopisu,
— overenie priebehu inZinierskych sieti u ich spravcov.

Dokumenticia pre majetkovopravne usporiadanie
Bude obsahovat:

— 3x képiu z katastrdlnej mapy — uradne potvrdend spravou katastra (nie starSiu ako
1 mesiac pred podanim Ziadosti o UR resp. SP),

— grafick( identifikdcia parciel, 1x LV dotknutych parciel Gradne potvrdené spravou
katastra,

— zakres kazdého objektu do uradne potvrdenej kopie katastralnej mapy,



— pripadne geometricky plan na uréenie vlastnickych prav k pozemkom (trvaly zaber

v ramci stavby) bude spracovany v zmysle platnej legislativy — zdkona NR SR
¢.162/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov — Katastralny zakon, vyhlasky
UGKK SR &.79/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa vykonava
katastralny zdkon, zékona ¢&.215/1995Z.z. o geodézii akartografii v zneni
neskorsich predpisov a d’alSich platnych zavdznych predpisov, bude autorizacne
overeny autorizovanym geodetom a kartografom aiiradne overeny spravou
katastra (§ 103 vyhlasky ¢.79/1996 Z.z., § 9 zakona ¢.215/1995 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov), bude pouziteIny na pravne tkony pre ucely budicich
vykupov.

K. Inzinierskogeologicky prieskum

Musi poskytnat komplexny obraz o zdkladovych pomeroch a geotechnickych
vlastnostiach zemin v zébere stavby ako podklad pre projektové prace, uviest
odporuéania a upozornenia pre projektanta vyplyvajuce zo zisteni.

Pri spracovani dokumentacie treba uplatnit’ najmé:

podklady a poziadavky stavebnika,

prislusné technické a pravne predpisy a normy,

vSetky zmluvné dojednania,

dodrzat TP 01/2014/TP 079/ - Navrhovanie a realizacia dodato¢nych jazdnych
pruhov, napojenia vozoviek a prie¢nych rozkopavok cestnych komunikacii,

dodrzat’ TP 048 — Navrhovanie debarieriza¢nych opatreni pre osoby s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie na pozemnych komunikéciach,

TLMB — Technické listy mesta Bratislavy,

prislusné manualy Metropolitného instititu Bratislavy.



Priloha & 2 kZoD ¢ TIAGT323000G2

VYKON OBCASNEHO ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHI’ADU PROJEKTANTA
(AD)

Predizenie promenddy na Zeleznej studnicke

V ramci vykonu ob&asného odborného autorského dohl'adu projektanta (hlavného projektanta,
zodpovedného projektanta, hlavného inZiniera projektu — manazéra projektu alebo architekta
projektu) sa overuje dodrziavanie technického, architektonicko-vytvarného, dispozi¢ného
a konstrukéného rieSenia stavby. AD sa bude vykonavat pocas realizacie stavby od zacatia
stavby (odovzdania staveniska) do vydania kolaudacnych rozhodnuti prisluSnymi stavebnymi
iradmi a nadobudnuti ich pravoplatnosti.

V ramci vykonu AD je nevyhnutné zabezpecit’ nasledovné ¢innosti:

e Cinnost koordinatora projektovej dokumenticie vzmysle §3 ods.1 a §4, 5
Nariadenia vlady SR ¢€.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkéch na stavenisko,

e zulastnit' sa vypracovania a odstihlasovania kontrolného a skiSobného planu
stavby,

e (cast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

e zabezpelit' stlad realizacie doCasnych objektov zariadenia staveniska s rieSenim
zariadenia staveniska v ¢asti POV DSP,

e poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodavatel'skej dokumentécie,

e poskytovat stanovisko svysvetlenim andvrhom rieSenia k nejasnostiam v
projektovej dokumentécii a k pripadnym skrytym vaddm projektu,

e v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoved4 predpokladom
stanovenych v PD, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu
s vykazom vymer, v zmysle usmernenia stavebnika,

e vyjadrovat’ sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto€nost'ou zistenou pri
zemnych pracach a v pripade odlisnych vysledkov v spolupréci so $pecialistom pre
geotechniku prijimat’ navrh doplnkovych rieSeni,

e sledovat’ dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim, vSeobecne zavdzné predpisy a technické normy s poskytovanim
vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

e sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hl'adiska a z hl'adiska
Casového planu vystavby,

e na poziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej
a schvélenej PD zucastnit’ sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev,
stavebnych konstrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré st rozhodujlce pri
realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych §kar, podlozia,
vystuze, pilot, atd’.,

e na zaklade zistenych skutocnosti vyjadrovat’ sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov s tym, Ze ak skutkovy stav zisteny na stavenisku
nezodpoveda predpokladom stanovenych v PD, navrhovat’ technické rieSenie
vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny
technického riesenia spolu s vykazom vymer, v zmysle stavebného dennika,

e je povinny zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov,

e posudzovat navrhy zhotovitefov na zmeny a odchylky v Castiach projektov
spracovanych zhotovitelmi z pohl'adu dodrzania technického a technologického



rieSenia stanoveného v PD, finan¢nej naroCnosti, dodrzania lehot vystavby
a d’alich podmienok suvisiacich s predmetom stavby,

vyjadrovat’ sa v stavebnom denniku k poziadavkdm zhotovitel'a o vd¢Sie mnoZstva
vyrobkov a vykonov (naviac prace) oproti spracovanej dokumentécii sutaznych
podkladov (DP), ktord bola podkladom k vypracovaniu sat'aznej ponuky na
uskuto¢nenie stavebnych prac, uviest dévody odsithlasovania naviac prac (chyba
projektového rieSenia, nedodrzanie technologického postupu stavebnych prac,
nepredvidané okolnosti poas vystavby apod.) azucastfiovat sa zmenovych
konani,

zG&astiiovat’ sa na operativnych poradach a kontrolnych drioch stavby,

na vyzvu technického dozoru stavebnika je povinny sa dostavit’ na stavbu do 3 dni,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hod.,

v pripade zloZitych rie3eni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov
je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla
zlozitosti riesent,

spolupracovat’ so zodpovednym geodetom,

informovat’ a prerokovévat' s objednavatelom alebo uréenou osobou rozhodnutia
ktoré vyplyvaju z predchadzajtcich odstavcov,

z&astiiovat’ sa na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ucelenej Casti, vratane
komplexného vyskuSania,

za&astiiovat’ sa na skiiSobnej prevadzke a kolauda¢nom konani,

poskytovat potrebné vysvetlenia a spolupracovat’ s objednavatel'om pri skasobne;
prevadzke a kolauda¢nom konani.
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"Predizenie promenidy na Zeleznej studnitke"

CENA PROJEKTOVYCH PRAC A SLUZIEB Rekapitulicia

Tab. & 1 Pozn. Uchddzaé vypliia len bunky vyfarnené na modro v hdrku Névrh na plnenie kritérii, v hdrku DUR a v hdrku AD.

'TH BRATISLAVA Priloha ¢. 3 - Cena projekcénych prac a

W e
EEEE sluzieb
Obchodné meno uchadzaca: HADEs.1.0.
Sidlo uchédzata: Jarabinkové 8D, 821 09 Bratislava
StatutArny zastupca: Jozef Antol
I1CO: 52 675 084
IC DPH: SK 212 109 9090
Telefonne &islo: 940 638 312
E-mailova adresa: antol@hade.sk
Daiiovy stav: platca DPH
Predmet Cena eur bez DPH DPH Cena v eur s DPH
Projektova dokumenticia pre izemné
e~ 33 300,00 6660 39 960,00
Odborny autorsky dohl’ad projektanta 2 400,00 480 2 880,00
Cena celkom za cely predmet zikazky 35700,00 7 140,00 42 840,00
/A v
V Bratislave diia 11.4.2023 Podpis zastupcu uchédzaca
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"PrediZzenie promenady na Zeleznej studnicke"

Termin dodania

Predmet o : e
zaciatok koniec spolu tyZdnov

Projektova dokumentacia pre uzemne 3.Q2023 1.Q 2024

rozhodnutie

14

Odborny autorsky dohlad projektanta 2.Q 2025 3.Q 2025 16




OPIS PREDMETU ZAKAZKY
Predizenie promenddy na Zeleznej studnicke

Predmetom tejto zdkazky je vypracovanie adodanie projektovej dokumenticie na
rekonstrukciu existujucej komunikécie v stupni pre vydanie izemného rozhodnutia pre projekt
Predlzenie promenddy na Zeleznej studnicke. Uzemie, ktoré mé byt’ predmetom tejto zakazky
na rekonstrukciu existujucej spevnenej komunikacie ,,Cesta mladeZe* sa nachadza mimo
zastavaného Uzemia obce v primestskej rekrea¢no-oddychovej lokalite v Bratislavskom
lesnom parku a je uzemim druhého stupria ochrany prirody CHKO Malé Karpaty.

Singletrack Cerova draha Q

g Hotel West
om - Hotel

BesdBocking cc

@;'—,"r:
Lano

Situa&na schéma — Cesta mlddeZe na Zeleznej studnitke — tisek cesty na rekonstrukciu

Usek miestnej cesty IL. triedy ,,Cesta mladeZe* navrhovany na rekonstrukciu je situovany v
okoli miestnych Rybnikov €. 1 a 2, a pokraduje cez uzemie Driefiovskych lik. V danom tseku
sa nachadzaju zastavky MHD - Zelezna studni¢ka, Bukva, Driefiovské ltiky a Lanovka a usek
je prejazdny pre vozidla MHD, chodcov, cyklistov a individudlnu cestni dopravu s povolenim.
Tento tsek cesty je umiestneny na pozemkoch registra C-KN, parcelné ¢isla 19604/3, 19604/1
a 19703/1 v katastralnom tzemi Vinohrady v mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto. Pozemky
dotknuté rekonstrukciou su vo vlastnictve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (list
vlastnictva &. 3610). Konkrétne sa jedna sa o usek cesty od byvalych Ferdinandovych kipel'ov
(zastivka MHD Zelezna studni¢ka) po odbocenie k SneZienke (zastivka MHD Lanovka)
v celkovej dizke cca 1,6 km. Situagny zaber plochy rekonstrukcie komunikacie je uvedeny
v priloh4ch &. 1 a2 (€. 1. situdcia km 0.0 — 0.9 a ¢. 2. situdcia km 0.9 - 1.6) z technickej Stidie
spracovanej v roku 2021.



Cesta mladeze — zabradlie Cesta mladeze — verejné osvetlenie

Rekonstrukcia komunikédcie promenady na Zeleznej studnicke by mala spoéivat’ z vymeny
existujiiceho spevneného krytu vozovky vratane navrhu vedenia pre chodcov a cyklistov
anevyhnutnej Upravy cestného telesa tejto pozemnej komunikécie, v rekonstrukcii a
zabezpe&eni odvodnenia komunikécie, ipravy a doplnenia verejného osvetlenia, rekonstrukcie
a vymeny ocelového zabradlia nachddzajiceho sa pozdiz komunikacie, spevnenia telesa
komunikacie v nasypoch a zdrezoch, ndvrhu trvalého opatrenia pre ochranu miestnych
obojzivelnikov (migracia Ziab) a NN pripojky.

V ramci verejnej dopravy obsluhuje tato mestski oddychovii zénu jedina autobusova linka ¢.
43 zo zastavky Patrénka, ktord preméava v uréitom roénom obdobi az po lokalitu Kacin.

Pristup pre cyklistov je po Ceste mladeze a pri dolnej hranici rieSeného Gizemia sa cyklotrasa
rozvetvuje a pokraduje d’alej po znagenych asfaltovych cestdch smerom na Kacin a Biely Kriz
alebo lesnymi znaéenymi chodnikmi smerom na Kamzik.

Osobna motorova doprava nie je na izemi mestskej oddychovej zény bezne povolend. Mestské
lesy Bratislavy (MLBA) a Hlavné mesto SR Bratislava v su€asnosti limituji vjazd motorovym
vozidlam na Gzemie lesoparku a vjazd je mozny len s prisluSnym povolenim.

Stcastou ¢innosti MLBA je aj vyrub kalamitného dreva alebo oSetrovanie drevin, ktoré nie st
v dobrej kondicii. Z tohto ddvodu sporadicky vstupuji na izemie lesoparku aj nédkladné vozidla
a tazka technika.

V aprili 2020 bola vyhodnoten4 architektonicko-krajinarska sut'az, z ktorej vzisiel vitazny tim
pozostavajici z architektov, krajinnych architektov a dopravnych inZinierov. Po sit'aZi bola
vyhotovena technickd 3tidia dopravnej Casti, architektonickd Cast do fazy DUR
s prerokovanim s MLBA, Hlavného mesta SR Bratislavy a Metropolitnym institatom, ktora
bude vychodiskovym podkladom pre spracovanie pozadovanej projektovej dokumentécie.

Specifické poziadavky:

1. Pre spracovanie pozadovanej projektovej dokumenticie je potrebné navrh



10.

11.

12

synchronizovat' s architektonickou Castou, ¢i uz vo funkénom, priestorovom alebo
materialovom rieseni.

Komunikacia a konzultacie so spracovatel'om architektonicko-krajinarskej sutaze (What
architects s.r.o., Okanikova 3262/4, 811 04 Bratislava), rovnako cast’ na stretnutiach
organizovanych Sekciou vystavby HMSR BA.

Pracovat’ v &o najvicsej moznej miere s prirodnymi elementami a existujicimi prvkami
v prirodnom prostredi.

Pri navrhu re$pektovat’ 2. stupeii ochrany prirody a PD spracovat’ aj v sulade so zdkonom
&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny.

Uzemie sa odporuda riesit’ ako “zéna 30” prip. iné.

Navrhované rieSenie umiestnenia plochy zastivok MHD bude podla moZnosti
koordinované s autormi architektonicko-krajinarskej $tudie (vzajomna poloha nastupne;j
hrany, pristreskov a pod.).

Pristresky zastivok MHD v smere z mesta eliminovat, odpori¢a sa ,zlacenie®
s pristreskom v smere do mesta. Dizajn pristreskov je ureny autormi architektonicko-
krajinarskej Studie.

V celom tseku navrhovanej rekonstrukcie je potrebné prerieSenie umiestnenia svietidiel
verejného osvetlenia. Ich umiestnenie musi byt’ také, aby nenartalo priebezni celistvost
chodnikov/cesty a neosvetlovalo vodnt plochu. PoZaduje sa postupovat v tesnej
spojitosti s konceptom osvetlenia vitazného sutazného navrhu a docielit’ tym komplexné
riefenie modernizacie osvetlenia v rdmci rie§eného tizemia v sitaZi a mimo tohto
rieSeného tizemia. Typy svietidiel si predmetom rieSenia architektonickej Studie a je
potrebné ich vopred konzultovat so spravcom verejného osvetlenia a krajskym
pamiatkovym tradom. Tento pristup mé zabezpe€it' jednotnost’ dizajnu svietidiel a
jednotnost’ konstrukéného rieSenia, a to najidedlnejSie pozdiz celej komunikacie.

Priechody pre chodcov budi v rieSenom uzemi eliminované.

Zvazit rozmiestnenie spomalovacich prahov. V pripade umiestnenia rieSit’ tak, aby
za¢inali pri vstupe na spomalovaciu plochu, ktord je materidlovo odliSend od zvysku
komunikacie a jej povrch kontinudlne prechadza cez celt zénu s frekventovanym
pohybom chodcov. Je to z ddvodu viacerych programovych vybaveni uzemia (lavky cez
mokrad’, pristreSok pri prameni, rybarske domceky a pod.). Vzhladom na premédvku
vozidiel MHD bude efekt spomal’ovania dosahovany materidlovou odliSnostou vozovky,
nie zvySovanim vysky vozovky. (zohFadiovat’ fakt, Ze izemim sa pohybuju prevazne iba
vozidla MHD).

Pri prevedeni chodnikov musi byt zabezpecend kontinualnost vySok a povrchov, v
pripade stekania zrazkovej vody z terénu a po komunikécii je nevyhnutné vytvorit’ pre
stekajiicu vodu koridor aj v rdmci chodnika tak, aby bola cestnd komunikécia spojena s
chodnikom drobnou rampou v sklone a bola zabezpecend bezbariérovost tychto
napajanych casti.

Je nevyhnutné riesit’ prechody a napéjania materialov bezkolizne a vySkovo integrovane
na miestach napajania vedlajsich ciest alebo lesnych ciest na komunikéciu, rovnako je
ddlezité adekvatne vyspadovanie chodnika v napojeni na cestnii komunikéciu.
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Je dblezité zohladnit prerieSenie povrchov komunikacii pre potreby nevidiacich a
slabozrakych, rovnako im uspdsobit’ bezkolizny pohyb v tzemi.

Dopravné zvodidla a puripadné drobnd architektira, ktora je sucastou dopravnej Casti
tohto projektu, budi riegené v nadviznosti na koncept sitazného navrhu architektonicko-
krajinarskej $tadie - dodrzat’ typolégiu zo sit'azného navrhu.

V navrhu klast déraz na ochranu Ziab. Pozadujeme postupovat’ v sulade s dokumentom
“Navrh trvalého opatieni na ochranu obojZzivelnikl Vydrické nadrze”, NaturaServis s.r.o.,
januar 2020, ktory je sidast'ou priloh a v stlade s konceptom sitazného navrhu.

Pri navrhu sa riadit v zmysle Technickych listov Bratislavy, Manualu Metropolitného
institatu Bratislavy a prislusnych technickych noriem a vyhlasok.

Rieenie komunikécie navrhnif tak, aby spliialo principy navrhovania a realizicie
debarierizaénych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientéacie na
pozemnych komunikéciach (TP 048).

Navrh stavebnych tprav cestného telesa a sucasti pozemnej komunikdcie pokial’ bude
mozné, riesit’ aby sa nemenil vzhl'ad stavby, ani spsob uZivania.

Predpokladané obmedzenia prevadzok.

Navrh postupu stavebnych prac, etapizacia vystavby s ohladom na mozné uzavierky
a pripadny navrh obchadzkovych tras (rozsah a usporiadanie staveniska).

povodna lampa v prvej
etape zeleznej studnicky

navrhovane osvetlenie
novej ¢asti

Louis poulsen Toldbod

Obr. k bodu 8 svietidla zo sutazného navrhu iéastnika What architects s.r.o.



Obr. k bodu 15 Obrazova referencia prvku na ochranu Ziab
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Riesenie profilu komunikacie s umiestnenim osvetlenia zo siitazného navrhu ¢astnika What architects s.r.o.



Terminy plnenia

Uspesny uchédza¢ bude povinny do 7 kalenddrnych dni od Gginnosti zmluvy zvolat vstupny
vyrobny vybor za ¢asti oboch zmluvnych stran, na ktorom si zmluvné strany v pisomnej forme
dohodnt terminy zasadnuti vyrobnych vyborov, na ktorych bude zhotovitel' informovat
objednavatela o stave rozpracovanosti diela.

Uspesny uchadza& vyplni v prilohe €. 3 podet tyzdiiov za ktoré dod4 dielo, maximaélna lehota
dodania je 14 kalendarnych tyzdriov od u¢innosti zmluvy.

Prilohy (vvchodiskové podklady pre iispeSného uchadzaca):

Prilohe €. 1 ,,Promenada k Zeleznej studnicke_Situacia km 0.0 - km 0.9
Prilohe €. 2 ,,Promenada k Zeleznej studnic¢ke Situacia km 0.9 - km 1.6%
Priloha €. 3 poster 1
Priloha €. 4 poster 2
Priloha ¢. 5 poster 3

M 29

Priloha €. 6 Navrh trvalého opatieni na ochranu obojzivelnikli Vydrické nadrze
s.r.0., januar 2020

Priloha ¢. 7 PREZENTACIA_ZS_WHAT

, NaturaServis

Priloha &. 8 Zelezn4 studni¢ka polohopis (*.dwg, *.pdf, ortofoto)

Priloha €. 9 InZiniersko-geologicky prieskum (orientacny IGP)



POISTNY CERTIFIKAT

Tento poistny certifikat je vystaveny pre informativne Gcely. Tento certifikat nepozmefiuje ani nerozsiruje
rozsah poistného krytia poskytnutého nizsie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENY: POISTOVATEL:
HADE s.r.o. Allianz - Slovenska poist'oviia, a.s.
Jarabinkova 8D, 821 09, Bratislava - mestska &ast RuZinov Pribinova 19

i . 811 09 Bratislava,
Slovenska republika Slovenska republika

L 5 ICO: 00 151 700
REGISTRACNE CiSLO SKDP/ICO: IC DPH: SK2020374862

52675084(uid: 552675084) DIC: 2020374862

ROZSAH POISTNEHO KRYTIA

Tymto potvrdzujeme, Ze vy$sie uvedeny poisteny ma dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom
nizsie. Nezavisle od akychkolvek poziadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre

ucely ktorého je tento poistny certifikét vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou
zmluvou je predmetom vieobecnych poistnych podmienok a zmluvnych a osobitnych dojednani poistnej zmluvy.

DRUH POISTNEHO KRYTIA: Poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu pri vykone profesie

Poistenie zodpovednosti za kodu spdsobent pri vykone profesie autorizovaného
stavebného inZiniera (PO) (obmedzeného poétom zamestnancov ako autorizovanych
stavebnych inZinierov a zamestnancov vykonavajtcich ¢innost' stavebného dozoru a
stavbyveduceho). Pocet oséb ASI, SD, SV: 2

Spolupoisteni konatelia a spolo¢nici:

1) Ing. Jozef Antol 6649 (uid: 18909812)

POISTENA PROFESIA: 2) Ing. Lukas Hozza 6462 (uid: 18559003)

CiSLO POISTNEJ ZMLUVY: 491 100 641
ZACIATOK POISTENIA: 01.04.2023
KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKATU: 31.03.2024
UZEMNA PLATNOST: SR
IT’OISTNA SUMA / LIMIT ZODPOVEDNOSTI: [500000 EUR J
Za Allianz-Slovenska poist'oviia, a.s.
0 RESPECT
PEMADA, 5. 1. 2.

®
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Bratislava 04.04.2023 e a'a‘:,‘g,m, rag. & WBS: 2412

Zapisana na Okr. stde Bratislava |, Obch. reg. oddiel: Sa, vloZka ¢.: 196/B p
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Priloha ¢. 7:

Dolu podpisana osoba opravnena konat' za Zhotovitela tymto Cestne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
s nazvom ,,PredlZenie promenady na Zeleznej studnicke”

O sanebudl podielat subdodavatelia a cely predmet uskutonime viastnymi kapacitami.

B sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Zoznam subdodavatelov

[dentifikacné Cislo . . ,
- Osoba opravnena konat
Por. Obchodné meno alebo Adresa pobytu : za subdodavatela (meno
o : i h : narodenia, ak nebolo o
C. nazov subdodavatela alebo sidla pridelend a priezvisko, adresa

identfikatng Sislo | POPYW, datum narodenia)




Priloha¢. 8

Zodpovedné osoby za zhotovitel'a na realizaciu plnenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy

o dielo podra § 34 ods. 1 pism. g)

Meno a priezvisko

Pracovna pozicia

Druh opravnenia

Oznacenie opravnenia




