

ZMLUVA O DIELO

45/19030/1213-00

číslo zmluvy objednávateľa:

číslo zmluvy zhotoviteľa: 36/Z/19

Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia časť 1 Obnova exteriéru

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :
Technická univerzita v Košiciach
sídlo : Letná 9, 042 00 Košice
IČO : 00397610
IČ DPH : SK2020486710
email : kvestor@tuke.sk, milos.singovszki@tuke.sk
konajúca prostredníctvom: štatutárny orgán:
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor
číslo účtu : 7000065586
IBAN : SK3981800000007000065586
registrácia : verejná vysoká škola na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :
Chemkostav, a.s.
so sídlom : K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce
IČO : 36 191 892
IČ DPH : SK2020039780
IBAN : SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VÚB, a.s.)
SK05 7500 0000 0000 2577 3923 (ČSOB, a.s.)
SK96 5200 0000 0000 0233 7483 (OTP Banka, a.s.)
SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel Sa, vložka číslo 1079/V
email : chemkostav@chemkostav.eu
konajúca prostredníctvom: Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva
Ing. Patrik Sabov, člen predstavenstva
Ing. Viliam Paľo, člen predstavenstva
Ing. Michal Šandrik, člen predstavenstva

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“), uzatvárajú po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536, nasledujúcimi a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) túto zmluvu o Dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“ alebo „táto Zmluva“):

Článok I. Predmet Zmluvy a miesto plnenia

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na stavbe (ďalej aj len ako „**Stavba**“), ktorá je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa, toto Dielo (ďalej aj len ako „**Dielo**“):

kompletná dodávka a montáž Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia, časť 1 – obnova exteriéru, ako aj všetkých dodávok a prác s tým súvisiacich na základe:

- 1.1.1 projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Jaroslavom Vojtušom, CSc. (ďalej aj len ako „**Projektová dokumentácia**“), ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto Zmluvy o Dielo a zameraní na stavbe,
 - 1.1.2 časového harmonogramu postupu realizácie prác,
 - 1.1.3 cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1), ktorá je záväzným podkladom pre stanovenie ceny Diela. Prípady úpravy ceny Diela – t. j. v prípade navyše prác oproti predmetu zmluvy vykonaných Zhotoviteľom resp. v prípade zníženia rozsahu predmetu zmluvy, a to podľa jednotkových cien v nej uvedených musia byť v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a v súlade so zákonom. Množstvá a typy prác a dodávok uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa, v prípade ich nezhody s Projektovou dokumentáciou a touto Zmluvou nemajú vplyv na rozsah predmetu Diela podľa tejto Zmluvy ani na cenu Diela. Cena Diela môže byť zvýšená alebo znížená iba na základe písomnej dohody Zmluvných strán, a to uzatvorením dodatku k Zmluve a len za splnenia podmienok podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).
- 1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo v zmysle tejto Zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.
- 1.4 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s realizačným projektom stavby a touto zmluvou za Zhotoviteľom vykonané a Objednávateľom prevzaté Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok II. Podmienky a požiadavky na vykonanie Diela a čas plnenia

- 2.1. Dielo bude realizované vrátane všetkých potrebných prác, dodávok všetkých potrebných materiálov, technológií, sprevádzkovania a zrealizovania súvisiacich činností, tiež vrátane všetkých nutných detailov Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých koordinačných schôdzok a kontrolných dní. Technické, technologické, kvalitatívne a kvantitatívne riešenia nesmú zvyšovať náklady na obstaranie ostatných častí Diela ani predlžovať čas ich realizácie. Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením vlastnej realizácie Diela na stavbe písomné odsúhlasenie spracovanej projektovej dokumentácie Objednávateľom a na výzvu Objednávateľa sa bude aktívne zúčastňovať odsúhlasovania tejto dokumentácie s investorom, resp. jeho určeným technickým zástupcom.
- 2.2. Realizácia prác a dodávok predstavujúcich Dielo bude prebiehať po jednotlivých etapách podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác. Tento harmonogram bude zhotoviteľom odovzdaný Objednávateľovi do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 2.3. Súčasťou Diela je taktiež koordinácia projekčných, stavebných prác a nevyhnutná spolupráca a koordinácia u tých prác a dodávok, ktoré Objednávateľ zabezpečil alebo zabezpečí samostatne a ktoré nie sú zahrnuté v cene Diela Zhotoviteľa, všetky dodávky a výkony potrebné k dosiahnutiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

- 2.4. Na stavenisku musia byť rešpektované potrebné priestorové a výškové koordinácie jednotlivých inžinierskych sietí a všetkých vonkajších objektov, vrátane požiarnych upchávok a ďalších opatrení súvisiacich s požiarnou ochranou objektu vrátane stavebných prípomocí a zabezpečenia priestorovej koordinácie kotevných prvkov, pomocných a podporných ocelových konštrukcií a príslušných povrchových úprav týchto prvkov a konštrukcií súvisiacich s predmetom tejto Zmluvy, zabezpečenia všetkých potrebných prierezov, ukotvení, drážok a otvorov a ich prevedenie spôsobom odsúhlaseným statikom, zabezpečenia zariadení a mechanizácie vhodných pre realizáciu prác a dodávok, zabezpečenia koordinácie a príslušných pripravenosti pre priame dodávky Objednávateľa, realizácia súvisiacich zemných prác vrátane výkopov a búracích prác, zásypov vhodným materiálom, dovoz vhodného materiálu, zabezpečenie vyhovujúceho hutnenia všetkých vrstiev a rovinnosti všetkých Zhotoviteľom realizovaných konštrukcií, zabezpečenia zariadení a mechanizácie pre realizáciu prác a dodávok a pod.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok a pokynov Objednávateľa určených projektom Stavby a touto Zmluvou. V prípade pochybností o tom, v akej kvalite majú byť dodávky a práce realizované, má sa zato, že v najvyššej a objektívne požadovateľnej. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
- 2.6. Zhotoviteľ je podnikateľský subjekt, ktorého predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou a počas celej realizácie Diela jednotlivými subdodávateľmi. V prípade ak Zhotoviteľ využíva pre realizáciu Diela iné osoby - subdodávateľov, bez ohľadu na to, či nimi preukazoval alebo nepreukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá Zhotoviteľ akoby Dielo vykonal sám.
- 2.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že na jeho činnosť podľa tejto Zmluvy plynule nadväzuje dodávka a montáž technologického vybavenia Stavby a časť tejto dodávky sa môže prelínať s jeho činnosťou pri realizácii Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať tak, aby realizácia dodávky a montáže technologického vybavenia Stavby mohla prebiehať súčasne s realizáciou Diela, v rozsahu, v akom to možno od neho spravodlivo požadovať a zaväzuje sa aktívne podieľať na koordinácii činností podľa tejto Zmluvy a činností súvisiacich s dodávkou a montážou technologického vybavenia Stavby.
- 2.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý, že Dielo sa bude realizovať v areáli Objednávateľa, ktorý je poskytovateľom ubytovacích služieb a bude v čo najväčšej miere, ktorú od neho možno spravodlivo požadovať, rešpektovať oprávnené potreby Objednávateľa pri riadnom poskytovaní ubytovacích služieb fyzickým osobám. Zhotoviteľ berie na vedomie, že poskytovanie ubytovacích služieb nemôže byť počas realizácie Diela obmedzené, ak sa v konkrétnom prípade, keď objektívne nebude možný iný postup, nedohodnú písomne Objednávateľ a Zhotoviteľ na konkrétnom, časovo i obsahovo vymedzenom obmedzení.
- 2.9. Zhotoviteľ pri realizácii podstatnej časti plnenia predmetu zákazky bude primárne využívať vlastné personálne a technické kapacity, alebo personálne a technické kapacity člena skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác. Za podstatnú časť plnenia sa považujú stavebné práce súvisiace s licenciami.
- 2.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v stanovených termínoch, pričom kontrola stavu vykonaných prác na Diele bude vykonávaná v priebežných kontrolných termínoch (časové míľniky realizácie) podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác. Základné záväzné termíny:
- a) prevzatie staveniska a zahájenie prác: do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy

b) protokolárne odovzdanie Diela
v zmysle čl. VII. tejto zmluvy:

do konca 6. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto Zmluvy

Všetky termíny stanovené v harmonograme sú záväzné a ich nedodržanie z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má za následok vznik práva Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok III.

Cena Diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 3.1 Cena za Dielo, ktoré je podľa čl. I. predmetom tejto Zmluvy je vo výške **1 238 132,72 € bez DPH** (slovom Jedenmilióndvestotrisaťosemtisícotrisaťdva eur, 72/100). Cena Diela spolu s DPH je vo výške **1 485 759,26 €** (slovom Jedenmiliónštyristoosemdesiatpäťtisícosemstopäťdesiatdeväť eur, 26/100), sadzba DPH je 20% je vo výške 247 626,54,- €. Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene Diela v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela je určená na základe cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1) a jeho ponukou vo verejnom obstarávaní, pričom obsah tejto ponuky je záväzný pre prípad rozporov, t.j. celková cena Diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v tomto odseku 3.1 tohto článku zmluvy ako maximálna cena Diela. V prípade, ak rozsah skutočne dodaných prác a dodávok Zhotoviteľom Objednávateľovi bude nižší ako rozsah predpokladaný touto zmluvou, cena Diela bude nižšia ako suma uvedená v tomto odseku 3.1 tohto článku zmluvy ako maximálna cena Diela.
- 3.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie Diela t. j. najmä, no nielen dopravné náklady, skladné, projekt skutkového vyhotovenia predmetu Diela podľa tejto Zmluvy 3x (z toho jedno vyhotovenie v digitálnej forme), atesty, revízne správy, odpady – doklady, vytyčenie, zábery, rozkopávky, návody na obsluhu, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby Dielo bolo schopné byť skolaudované a tiež schopné na riadne užívanie.
- 3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe poskytnutého výkazu výmer a Projektovej dokumentácie.
- 3.4 Navyiac práce a dodávky (t. j. práce a dodávky nad stanovený rozsah Diela) resp. zmeny Diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, pričom predmetom takéhoto dodatku bude najmä cena, druh, rozsah a termíny plnenia navyiac prác, resp. zmien Diela, a odpočet nerealizovaných prác a dodávok, inak sa má zato, že ich zrealizoval zdarma. V prípade navyiac prác a dodávok, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, bude cena týchto dodávok a prác určená dohodou Zmluvných strán. Fakturácia prípadných prác navyiac je možná len na základe riadne uzatvoreného dodatku k tejto Zmluve oboma Zmluvnými stranami.
- 3.5 Za dodávky a výkon prác uskutočnených bez písomného dodatku k tejto Zmluve nevzniká Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi nárok na odmenu, ani na vydanie bezdôvodného obohatenia.
- 3.6 Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebný písomný súhlas Objednávateľa, resp. ním poverených osôb. Pre oceňovanie prác navyiac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v Cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1).
- 3.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu Diela a odobrať Zhotoviteľovi časti prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené Zhotoviteľovi písomne a Zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie rešpektovať a Dielo zhotoviť podľa tejto Zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia Objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu Diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie Diela uvedeného v tejto zmluve alebo Harmonograme, je Objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu Diela stanoviť aj primeraný nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania Diela.
- 3.8 Zmluvné strany sa dohodli na zriadení zádržného práva (ďalej aj len ako „Zadržné“) v prospech Objednávateľa, ktoré predstavuje 10% z ceny Diela bez DPH. Objednávateľ je oprávnený

uvedenú sumu zdržať za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy.

- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného svoje nároky z vád Diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby Zhotoviteľom, náklady Objednávateľa vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy, ako aj iné nároky vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa stanovených mu v tejto zmluve.
- 3.10 Zádržné právo Objednávateľa bude vytvorené tak, že Objednávateľ z každej faktúry zdrží čiastku vo výške **10%** z fakturovanej sumy bez DPH.
- 3.11 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne:
- 3.11.1 čiastkovými faktúrami – daňovými dokladmi,
 - 3.11.2 záverečnou faktúrou – daňovým dokladom.
- 3.12 Čiastkové faktúry budú Zhotoviteľom vystavované vždy po odovzdaní konkrétnej ucelenej časti, na základe Zhotoviteľom predložených a určeným zástupcom Objednávateľa odsúhlasených súpisov skutočne zrealizovaných prác resp. zabudovaných materiálov (ďalej aj len ako „**Súpis prác**“). Pod pojmom ucelená časť sa rozumie: ukončená ucelená vrstva samostatne pre blok C a D (definícia vrstvy: 1 – kontaktný zatepľovací systém (dodávka a montáž), 2 – armovacia malta s vtláčovacou sklotextilnou armovacou mriežkou (dodávka a montáž) a 3 – univerzálny základ (penetrácia podkladu) a finálna povrchová úprava (omietka) (dodávka a montáž)). Zhotoviteľ je oprávnený po odsúhlasení Súpisu prác vystaviť čiastkovú faktúru. Objednávateľ uhradí čiastkovú faktúru zníženú o výšku zádržného podľa tejto Zmluvy (viď bod 3.9 tohto článku). Splatnosť čiastkových faktúr je **30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. Čiastkové faktúry bude Zhotoviteľ vystavovať postupne až do hodnoty **90%** z celkovej ceny Diela bez DPH, podľa čl. III. tejto zmluvy. Zostávajúcich **10%** ceny Diela bez DPH bude vysporiadaných v záverečnej faktúre, po úspešnom odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom. Zaplatenie vystavenej faktúry nemá za následok (neznamena) prevzatie časti Diela Objednávateľom.
- 3.13 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi podklady k faktúre na kontrolu podľa bodu 3.12 tohto článku. Objednávateľ je povinný v súčinnosti so Zhotoviteľom do 5 kalendárnych dní odo dňa predloženia podkladov overiť a vykonať kontrolu predložených podkladov. Zhotoviteľ na základe písomne odsúhlasených podkladov riadne vystaví a doručí Objednávateľovi oprávnenú faktúru najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa písomného odsúhlasenia podkladov Objednávateľom.
- 3.14 V prípade, že Zhotoviteľ nebude postupovať v súlade s bodom 3.13 tohto článku bude mu doba splatnosti upravená o ďalších 30 dní odo dňa doručenia oprávnene vystavenej faktúry Objednávateľovi.
- 3.15 Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH aj tieto údaje:
- 3.15.1 označenie faktúry a jej číslo,
 - 3.15.2 názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre DPH a IČO Objednávateľa a Zhotoviteľa,
 - 3.15.3 číslo zmluvy a označenie časti Diela,
 - 3.15.4 označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
 - 3.15.5 deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,
 - 3.15.6 výšku fakturovanej čiastky,
 - 3.15.7 náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum daňovej povinnosti,
 - 3.15.8 pečiatku a podpis vystavovateľa,
 - 3.15.9 odpočet zádržného
 - 3.15.10 odpočet z konta v prípade, že bola poskytnutá záloha
 - 3.15.11 v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3.15.1 až 3.15.11 tohto článku zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený

vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

- 3.16 Záverečná faktúra bude vystavená do 14 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom, podľa čl. VII. tejto Zmluvy, a okrem náležitostí uvedených v bode 3.15 tohto článku zmluvy bude obsahovať:
- 3.16.1 označenie: Záverečná faktúra,
 - 3.16.2 vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy podľa čl. I tejto Zmluvy - na základe súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných oprávneným zástupcom Objednávateľa,
 - 3.16.3 započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
 - 3.16.4 vyúčtovanie zádržného,
 - 3.16.5 vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác na viac, resp. zníženie ceny Diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ak k takému zníženiu dôjde,
 - 3.16.6 vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút v zmysle Zmluvy, ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov Objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
 - 3.16.7 vyúčtovanie zľavy z ceny Diela (ak vznikne Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny Diela je Zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť záverečnú faktúru),
 - 3.16.8 vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác Zhotoviteľom.

V prípade, že záverečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 3.15 a 3.16 tohto článku tejto Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

- 3.17 Splatnosť záverečnej faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, zľavy z ceny Diela, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ich vyúčtovania Objednávateľom zadržať sumu zádržného podľa tejto zmluvy, pričom sa nedostáva do omeškania s ich zaplatením.
- 3.18 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojho zmluvného záväzku oproti časovému harmonogramu postupu realizácie prác, má Objednávateľ právo posunúť úhrady faktúr o dobu omeškania t. j. doba splatnosti faktúr sa predlžuje o dobu omeškania Zhotoviteľa. Týmto posunom úhrady faktúr sa Objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou faktúr a Zhotoviteľovi nevznikajú nároky podľa článku III. a článku V. tejto zmluvy.
- 3.19 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné resp. jeho časť bude Zhotoviteľovi zaplatené (uvolnené v prospech Zhotoviteľa), v prípade, že nebude Objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne:
- 3.19.1 ak Objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov alebo používaného materiálu dodávaných Zhotoviteľom pri realizácii Diela je v rozpore so Zmluvou, technologickými predpismi a pod., alebo, že výkony Zhotoviteľa sú celkom alebo sčasti nespĺnené alebo nevykonané v požadovaných termínoch, je Objednávateľ oprávnený Zhotoviteľovi nevyplatiť časť zádržného, tzn. 1 - 5% z celkovej ceny Diela;
 - 3.19.2 zádržné Objednávateľ uvoľní v prípade, ak je Dielo splnené riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy (o tejto skutočnosti Zhotoviteľ predloží kópiu preberacieho protokolu podpísaného Objednávateľom), a to po uplynutí 30 dní odo dňa prevzatia Diela investorom a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov vyplývajúcich z kolaudačného konania (o tejto skutočnosti predloží Zhotoviteľ kópiu potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov podpísaný Objednávateľom), a to na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa.
- 3.20 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže navrhnúť Objednávateľovi nahradenie zádržného poskytnutím bankovej záruky. V prípade, ak poskytnutá banková záruka bude

vystavená platne, riadne, oprávneným subjektom a bude kryť zádržné v plnej výške, nemôže Objednávateľ návrh Zhotoviteľa na nahradenie zádržného poskytnutím bankovej záruky bezdôvodne odmietnuť.

Článok IV.

Povinnosti Zhotoviteľa a spolupôsobenie Objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ prevziať stavenisko v termíne podľa Časového harmonogramu postupu realizácie prác. V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € (slovom päťsto eur) za každý začatý deň omeškania.
- 4.2 Ak to bude možné, Zhotoviteľ, po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí zhotovenie Diela skôr, ako je uvedené v harmonograme.
- 4.3 Omeškание sa Objednávateľa s odovzdaním dokladov potrebných k realizácii Diela podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností a Zhotoviteľ nemôže z tohto dôvodu odstúpiť od tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný dôkladne sa oboznámiť s Projektovou dokumentáciou pred uzavretím tejto Zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne po ich zistení, písomne nahlásiť prípadné vady Projektovej dokumentácie, ktorú Objednávateľ zabezpečil alebo zabezpečí samostatne a ktorá nie je zahrnutá v cene Diela, ktoré s vynaložením primeranej odbornej starostlivosti mal alebo mohol zistiť. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť ani za vady alebo chyby, na ktoré Objednávateľa písomne bezodkladne po ich zistení upozornil a Objednávateľ napriek tomu na použití takejto Projektovej dokumentácie trval.
- 4.6 Nesúlady, viacznačnosti a prípadné námietky Zhotoviteľa objasní Objednávateľ. Rozhodnutia Objednávateľa sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak Zhotoviteľ s rozhodnutiami Objednávateľa nebude súhlasiť, je povinný to bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 4.7 Skutočnosť, že Objednávateľ a Zhotoviteľ nedospejú k dohode na cene dodatočných prác a dodávok materiálov neopravňuje Zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť výkony v zmysle Zmluvy, ktoré sú objektívne realizovateľné.
- 4.8 Pred začatím realizácie Diela a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie Diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave Stavby, ktorú odovzdá aj Objednávateľovi a stavebnému dozoru.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky stavebného povolenia ako aj všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.
- 4.10 Objednávateľ poverí alebo splnomocní konkrétnu osobu, alebo osoby na komunikáciu so Zhotoviteľom pre riešenie otázok technického charakteru. Ich mená oznámi Zhotoviteľovi pri podpise Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že takéto osoby nebudú oprávnené meniť zmluvné podmienky dojednané touto Zmluvou, resp., jej prípadnými dodatkami, tieto oprávnenia zostávajú na štatutárnych zástupcoch Objednávateľa počas celej realizácie Diela a i po jeho ukončení.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky relevantné pokyny Objednávateľa, na ktoré je Objednávateľ oprávnený a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to, či sú v tejto Zmluve o Dielo uvedené alebo nie sú.
- 4.12 Ak má Zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v Projektovej dokumentácii, alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť Objednávateľovi. Tým sa Zhotoviteľ nezbuvauje zodpovednosti za plnenie predmetu tejto Zmluvy v stanovených termínoch.

- 4.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť k realizácii predmetu Zmluvy také personálne a technické kapacity, aby nedošlo k zníženej výkonnosti, ktorá by mohla ohroziť termíny dokončenia Diela.
- 4.14 S prihliadnutím na to, že Dielo sa bude realizovať v uzatvorenom areáli Objednávateľa, špecifického tímu, že sa v ňom poskytujú ubytovacie služby, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi a bude aktualizovať zoznam osôb, ktoré sa budú podieľať na realizácii Diela a zaväzuje sa, že uvedené osoby budú rešpektovať relevantné pokyny Objednávateľa, na ktoré je oprávnený. V prípade nerešpektovania pokynov Objednávateľa má Objednávateľ právo zakázať vstup konkrétnym osobám Zhotoviteľa na stavenisko a Zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 4.15 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi ku dňu podpísania tejto zmluvy fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich zamestnancov a subdodávateľov vrátane fotokópie živnostenského listu/výpisu z Obchodného registra a osvedčení, oprávňujúcich Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov k výkonu špeciálnych odborných činností pri realizácii Diela. V prípade zmien v uvedených oprávneniach, je Zhotoviteľ povinný tieto aktualizovať.
- 4.16 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonaním Diela podľa tejto zmluvy len osoby, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, na vykonávané práce podľa dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 4.17 Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti osobám, ktoré podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikované, zanedbávajú riadne plnenie svojich povinností, alebo nedodržiavajú platné predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a prikázať Zhotoviteľovi, aby takéto osoby vykázal zo staveniska a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má Objednávateľ právo postupovať podľa čl. VI. tejto zmluvy.
- 4.18 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP a ochrany ŽP platných na území SR.
- 4.19 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu Diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 4.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, prípadne pracovníci subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP a OPP. V prípade zistenia nedostatku na tomto úseku je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvné pokuty, ktoré by mu v prípade kontroly zo strany príslušných orgánov boli uložené. V prípade opakovaného porušenia tohto ustanovenia Zmluvy vzniká Objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy
- 4.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, prípadne pracovníci subdodávateľov nebudú užívať alkoholické alebo iné omamné látky. V prípade zistenia nedostatku na tomto úseku je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvné pokuty, ktoré by mu v prípade kontroly zo strany príslušných orgánov boli uložené. V prípade opakovaného porušenia tohto ustanovenia Zmluvy vzniká Objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy
- 4.22 Zhotoviteľ je povinný si viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Stavebný denník musí viesť odo dňa začatia prác na Diele až do odstránenia prípadných väd a nedorobkov Diela po protokolárnom prevzatí a odovzdaní Diela a to v každý deň, keď sa realizovali akékoľvek práce alebo dodávky na Diele. Do stavebného denníka budú zapisované všetky činnosti a rozhodujúce skutočnosti potrebné pre vykonanie Diela, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, skutočný stav pracovníkov a pod. Stavebný denník musí byť poverenej alebo splnomocnenej osobe, resp. osobám Objednávateľa denne prístupný, aby ho mohol pravidelne kontrolovať a podpisovať, pričom prvý prepis denných záznamov zo stavebného denníka zostáva Objednávateľovi, ktorý ho archivuje v sídle organizácie. V prípade, že Zhotoviteľ nevedie riadne stavebný denník, bude mu uložená pokuta vo výške 500,- € (slovom tristo eur) za každý jeden deň, údaje o ktorom nie sú v stavebnom denníku riadne vedené. Stavebný denník má len informatívny a evidenčný charakter a zápisy v ňom samy o sebe nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán. Pokiaľ si niektorá zo Zmluvných strán

uplatňuje voči druhej zmluvnej strane nejaké právo, toto uplatnenie musí mať formu osobitného úkonu (doporučený list a pod.), inak majú Zmluvné strany za to, že právo nebolo uplatnené.

- 4.23 Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť, a bude informovať Objednávateľa o stave zhotovovania Diela, na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ najmenej však raz za týždeň. V prípade neprítomnosti zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, alebo v prípade nesplnenia úlohy Zhotoviteľom dohodnutej na kontrolnom dni, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- € (slovom tristo eur) za každý prípad neprítomnosti zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolnom dni a tiež za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením príslušnej úlohy dohodnutej na kontrolnom dni.
- 4.24 Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania Diela sa môžu v mieste zhotovovania Diela zdržiavať aj Zhotovitelia technologického vybavenia Stavby a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivých Zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne. Táto skutočnosť nemá vplyv na zmenu podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 4.25 Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii Diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne, vopred, v predstihu najmenej 3 pracovných dní.
- 4.26 Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní Diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- 4.27 Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj estetické nároky určené projektom stavby.
- 4.28 Zhotoviteľ bude pri realizovaní Diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné na území SR. Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo Zhotoviteľ zodpovedá. Pri výrobkoch, pri ktorých je podľa právneho poriadku povinný určitý stupeň posúdenia ich zhody (aprobovanie, že skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok), možno použiť len povolené a aprobované výrobky a použitie takýchto výrobkov preukázať pre potreby Objednávateľa i pre potreby kolaudačného konania, ktorého predmetom bude povoľovanie užívania Diela.
- 4.29 Zhotoviteľ môže, po súhlase projektanta, stavebného dozoru a Objednávateľa, požadovať zmeny stavebných materiálov za iné materiály, len za podmienky, že kvalitatívne zodpovedajú materiálom obsiahnutým v projekte a za podmienky predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Použité materiály musia spĺňať požiadavky, uvedené v § 43 písm. f) Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike. Takáto zmena nemá vplyv na uplatnenie odseku 4.28. tejto Zmluvy. Prípadná zmena ceny v súvislosti so zmenou stavebného materiálu bude predmetom osobitného rokovania zástupcov Zmluvných strán.
- 4.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni, resp. nahradí bezodkladne a na vlastné náklady.
- 4.31 Vzhľadom na skutočnosť, že Dielo sa bude realizovať v areáli Objednávateľa, ako poskytovateľ ubytovacích služieb, za jeho plnej prevádzky, pre prístup na miesto zhotovovania Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne prístupové cesty schválené Objednávateľom pri odovzdaní miesta/staveniska na vykonanie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje využívať výlučne určené komunikácie a dodržiavať podmienky premávky na nich určené a rešpektovať skutočnosť, že vnútro areálové komunikácie slúžia i na peší presun osôb a pohyb vozidiel. Zhotoviteľ bude vykonávať dopravu výlučne na komunikáciách, ktoré mu Objednávateľ písomne schválil a bude znášať následky za preukázané škody spôsobené dopravou. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu. Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností vymedzených vyššie v tomto

bode 4.31 zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 300,- € (slovom tristo eur) za každý prípad, a to aj opakovane, a zrealizovať nápravu, či splniť danú povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. V prípade poškodenia alebo znečistenia komunikácie je Zhotoviteľ povinný komunikáciu opraviť alebo vyčistiť na vlastné náklady. V prípade, že znečistenie prístupových komunikácií nebude bezodkladne odstránené, prípadne oprava poškodení nebude vykonaná ani v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť čistenie a opravu poškodení prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, bez ohľadu na cenu za podobnú činnosť a je oprávnený požadovať náhradu všetkých takto vynaložených nákladov od Zhotoviteľa resp. započítať si jednostranným zápočtom všetky vynaložené náklady s pohľadávkami Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu Zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa.

- 4.32 Žiadne dodávky a/alebo práce alebo akákoľvek ich časť nesmú byť zakryté alebo zneprístupnené bez predchádzajúceho súhlasu poverenej alebo splnomocnenej osoby Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pozvať Objednávateľa na kontrolu takýchto prác alebo ich častí, ktoré majú byť zakryté alebo budú zneprístupnené predtým, ako sa na ich mieste zrealizujú trvalé práce. Za týmto účelom musí Zhotoviteľ písomne upovedomiť Objednávateľa, resp. ním poverenú alebo splnomocnenú osobu. Takéto upovedomenie musí byť doručené najmenej 3 (slovom tri) pracovné dni pred plánovaným dňom takejto kontroly vo forme zápisu do stavebného denníka, pričom je Zhotoviteľ povinný predložiť stavebný denník bezodkladne po takomto zápise Objednávateľovi na podpis. Objednávateľ nesmie schválenie zakrytia realizovaných prác bezdôvodne odmietnuť alebo oddialiť.
- 4.33 V prípade, že sa Objednávateľom poverená alebo splnomocnená osoba na takúto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví a ak sa nedostaví ani na Zhotoviteľom určený náhradný termín, ktorý musí byť taktiež zapísaný v stavebnom denníku, Zhotoviteľ má nárok zakryť tieto práce. Zhotoviteľ je taktiež oprávnený zakryť realizované práce alebo ich časť, keď Objednávateľ, resp. Objednávateľom poverená alebo splnomocnená osoba oznámi, že uvedená kontrola nie je nevyhnutná. Takéto oznámenie musí mať formu zápisu do stavebného denníka. Napriek tomu, Zhotoviteľ nesmie byť v tejto záležitosti zbavený zodpovednosti za prípadné nedostatky zakrytých prác alebo ich častí.
- 4.34 Ak bude Objednávateľ neskôr požadovať odkrytie a zistí, že si Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, teda zakryté práce budú vykazovať vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady vzťahujúce sa k takémuto odkrytiu a odstráneniu väd a Objednávateľ má nárok udeliť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur (slovom päťsto Eur), a to za každý jeden prípad. Avšak, akékoľvek právo na náhradu škody v plnom rozsahu tým ostáva nedotknuté. Ak boli akékoľvek takéto časti zakryté alebo zneprístupnené v súlade s požiadavkami vyššie uvedeného odseku a ak sa zistí, že boli vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, výdavky plynúce z odkrytia, vytvárania otvorov, navrátenia do pôvodného stavu a vylepšovania znáša Objednávateľ.
- 4.35 Objednávateľ je, v odôvodnených prípadoch, oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na Diela na nevyhnutne potrebný čas. Počas tohto prerušenia je Zhotoviteľ povinný chrániť, uchovávať a zabezpečiť Dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Prípadné predĺženie termínu dokončenia Diela bude predmetom rokovania medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ má nárok na predĺženie termínu len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.36 Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade, že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradený iným subdodávateľom. Oprávneným odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zmenou v osobe subdodávateľa znáša Zhotoviteľ.
- 4.37 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Diela skryté prekážky miesta, kde sa má Dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

- 4.38 Stavebný dozor a/alebo Objednávateľom poverená alebo splnomocnená osoba, sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 4.39 Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené stavebno-montážne, resp. iné obdobné a relevantné poistenie alebo poistenia. Prehlasuje, že predmetným poistením je kryté aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku a zdraví tretích osôb (vrátane krížovej zodpovednosti), v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a prerokuje ich dostatočnosť s Objednávateľom. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že jemu vzniknutú škodu na jeho poistenom majetku spôsobenú krádežou, stratou, zničením v súvislosti s realizovaným Dielom, škodu spôsobenú Zhotoviteľom na existujúcom majetku Objednávateľa, ako aj škodu spôsobenú Zhotoviteľom na majetku Objednávateľa a/alebo tretej osoby a/alebo ktorú Zhotoviteľ spôsobí na majetku a zdraví tretích osôb v súvislosti so svojou činnosťou a prevádzkou, resp. akúkoľvek inú škodu, znáša v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný existenciu poistenia v dojednanom rozsahu preukázať vždy na požiadanie Objednávateľa, inak je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 4.40 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad rámec staveniska), ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť Diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- 4.41 Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí Diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- 4.42 V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne pôvodca škôd na vykonaných prácach Zhotoviteľa určiť, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť.
- 4.43 Zhotoviteľ ako pôvodca odpadu je povinný na vlastné náklady zaistiť likvidáciu vzniknutých odpadov a nečistôt, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác, v súlade s právnymi predpismi na úseku nakladania s odpadmi. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Objednávateľ je tieto náklady oprávnený fakturovať samostatnou faktúrou na Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený si túto faktúru jednostranne započítať so sumou zádržného alebo započítať voči akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 4.44 Po ukončení realizácie Diela resp. v prípade ukončenia tejto zmluvy odstúpením, je Zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko a odstrániť z neho všetky veci vo vlastníctve Zhotoviteľa v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku VII. tejto zmluvy, resp. do 7 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy. V opačnom prípade je Objednávateľ, po písomnom upozornení Zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť Zhotoviteľa a na jeho náklady i uložiť u soby oprávnenej na skladovanie.
- 4.45 Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na nasledujúci pracovný deň.

- 4.46 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 4.47 Objednávateľ v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje pravidlá pre využívanie subdodávateľov nasledovne: objednávatel' požaduje, aby zhotoviteľ v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Objednávateľ zároveň požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40, ods. 6, písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie zhotovovať stavbu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa musí vyššie uvedené podmienky spĺňať aj nový subdodávateľ. Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Eventuálny zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa bude prílohou tejto zmluvy.
- 4.48 Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- 4.48.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o Dielo so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,
 - 4.48.2 potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
 - 4.48.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

Článok V. Ostatné zmluvné pokuty

- 5.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a kontrolných termínov uvedených v tejto Zmluve alebo Časovom harmonograme postupu realizácie prác a výkonov, alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela podľa čl. VII. tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- 5.2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie Diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej aj len ako „**Preberací protokol**“) alebo zistených pri kolaudácii, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 5.2.1 300,- € (slovom tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstraňovaním vád nebrániacich riadnemu užívaniu Diela, až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu a /alebo nedorobok samostatne a
 - 5.2.2 0,05% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania s odstraňovaním vád brániacich riadnemu užívaniu Diela, až do ich riadneho odstránenia.
- 5.3 V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.4 Objednávateľ má právo na náhradu akýchkoľvek ďalších peňažných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa zhotoviť Dielo v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a STN, resp. ktoré si u Objednávateľa z dôvodov porušenia povinností Zhotoviteľa uplatnil investor, alebo orgány verejnej moci alebo iné tretie osoby.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek peňažné nároky Objednávateľa vzniknuté podľa tejto Zmluvy nahradí Objednávateľovi v plnej výške. Tieto nároky je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného alebo uspokojiť si z prípadnej bankovej záruky alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom, alebo uplatniť formou zľavy z ceny Diela.
- 5.6 V prípade, ak peňažné nároky Objednávateľa podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku Zmluvy nebudú uspokojené, je Objednávateľ oprávnený neodsúhlasiť súpis vykonaných prác Zhotoviteľa a neprijatú faktúru Zhotoviteľa resp. už prijatú faktúru Zhotoviteľa vrátiť až do doby,

kým peňažné nároky Objednávateľa nebudú uspokojené. Objednávateľ sa týmto nedostáva do omeškania. Ustanovenia tejto zmluvy o splatnosti faktúr resp. zádržného sa v tomto prípade nepoužijú.

- 5.7 Poskytnutím prípadnej zľavy z ceny Diela, ako dôsledok nárokov z väd Diela, ostávajú zachované všetky nároky Objednávateľa z väd Diela podľa čl. VI. a VII. tejto Zmluvy (najmä, nie však výlučne, nárok na odstránenie väd, dokončenie Diela riadne a včas a pod..).
- 5.8 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody v rozsahu, v akom by škoda presahovala výšku zmluvnej pokuty.

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - 6.1.1 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov alebo kontrolných termínov uvedených v Časovom harmonograme postupu realizácie prác o viac ako 30 dní z dôvodov, ktoré nie sú na strane Objednávateľa,
 - 6.1.2 ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto Zmluvou, z dôvodov, ktoré nie sú na strane Objednávateľa,
 - 6.1.3 ak Zhotoviteľ bez objektívneho dôvodu neprevzal stavenisko alebo mešká s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní,
 - 6.1.4 ak Zhotoviteľ neodstraňuje riadne a včas Objednávateľom oznámené vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo počas záručnej doby,
 - 6.1.5 ak Zhotoviteľ opakovane porušuje predpisy BOZP, OPP a OŽP
 - 6.1.6 ak u zamestnancov Zhotoviteľa počas vykonávania prác na Diele bola opakovane pozitívne zistená prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky, resp. bol odmietnutý test na toto zistenie,
 - 6.1.7 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie, alebo ak je Zhotoviteľ v likvidácii,
 - 6.1.8 ak sa začal vyhotovovať reštrukturalizačný posudok (o tejto skutočnosti je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa informovať)
- 6.2 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 6.1 tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z maximálnej ceny Diela bez DPH, pričom Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
- 6.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania Objednávateľa s úhradou ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 60 dní od doby splatnosti faktúr, ak Objednávateľ ani po písomnej výzve Zhotoviteľa na zaplatenie omeškanej úhrady, uskutočnenej po 60 dňoch od doby splatnosti faktúr, nezaplatil dlžnú sumu ani v lehote nasledujúcich 7 kalendárnych dní po doručení tejto výzvy.
- 6.4 V prípade odstúpenia Zhotoviteľa od tejto zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 6.3 tohto článku má Zhotoviteľ právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré preukáže a uplatní si bez zbytočného odkladu, maximálne však do výšky 1% z pohľadávok, ktoré sú po splatnosti.

Článok VII.
Odobovanie a prevzatie Diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude Dielo ako celok, k jeho prevzatiu dôjde, naraz, v jeden deň.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
- 7.3 K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- 7.3.1 3x v písomnej a 1x v digitálnej forme dokumentáciu so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác vrátane porealizačného zamerania,
 - 7.3.2 3x v písomnej forme atesty a certifikáty platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení, potrebné ku kolaudácii Diela,
 - 7.3.3 zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach,
 - 7.3.4 kópie zápisov zo stavebných denníkov (ak neboli prevzaté skôr),
 - 7.3.5 záručné listy,
 - 7.3.6 prehlásenia o zhode,
 - 7.3.7 doklady o zaškolení obsluhy zabudovaných zariadení,
 - 7.3.8 doklady požadované orgánmi štátnej správy a samosprávy.
- 7.4 Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho užívaniu má za následok, že Dielo sa považuje za neodovzdané.
- 7.5 Pokiaľ sa dodatočne zistí potreba ďalších dokladov, zaväzuje sa ich dodať Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa a to bez zbytočného odkladu.
- 7.6 Predmet zmluvy sa považuje za splnený keď Zhotoviteľ odovzdá Dielo riadne a včas bez väd a nedorobkov Objednávateľovi a to spolu s dokumentáciou, ktorú je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi, a to len vo forme písomného preberacieho protokolu podpísaného podľa bodu 7.9 tohto článku zmluvy. Objednávateľ je oprávnený prevziať Dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nestážujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených Objednávateľom v odovzdávacom protokole, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 7.11 tohto článku zmluvy.
- 7.7 Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi, pre ktoré toto Dielo neprevzal Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom, za podmienok a v lehotách oznámených Objednávateľom, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 7.11 tohto článku zmluvy.
- 7.8 O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je Zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotoveniach obdržia obe Zmluvné strany. Preberací protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 7.9 Preberací protokol bude obsahovať najmä:
- 7.9.1 názov Diela, identifikácia zmluvy o Dielo,
 - 7.9.2 dátum ukončenia zhotovenia Diela podľa tejto zmluvy,
 - 7.9.3 dátum skutočného ukončenia zhotovenia Diela,
 - 7.9.4 dátum začatia a skončenia preberacieho konania,
 - 7.9.5 zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,
 - 7.9.6 súpis zistených väd a nedorobkov,
 - 7.9.7 lehoty na odstránenie väd a nedorobkov,

- 7.9.8 zoznam odovzdávaných dokladov,
 - 7.9.9 prehlásenie zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá,
 - 7.9.10 podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
 - 7.9.11 dĺžka záručnej doby, resp. konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
 - 7.9.12 termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
 - 7.9.13 prehlásenie Objednávateľa, že umožní Zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia vád a nedorobkov
- 7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať **5 rokov**. Na zariadenie predmety a výrobky, pri ktorých je dĺžka záručnej doby uvedená v záručnom liste, platí táto doba, minimálne však 24 mesiacov od odovzdania stavby.
- 7.11 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, dňom ich odstránenia.
- 7.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v primeranej lehote (spravidla však nie dlhšej ako 15 pracovných dní odo dňa, kedy sa o vade dozvedel) vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo počas záručnej doby (na Objednávateľa sa nevzťahuje povinnosť oznámiť vady Diela v lehotách podľa §§ 428 a/alebo 562 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávateľ na základe vady uplatňuje. Oznámenie vád podľa tohto bodu je možné akoukoľvek formou vrátane zápisu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady odstraňovať ale neodstraňuje ich riadne resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vadného plnenia Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi alebo uplatniť si u Zhotoviteľa formou zľavy z ceny Diela do výšky nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vád za Zhotoviteľa podľa tohto bodu 7.12. Súčasne môže Objednávateľ preniesť na Zhotoviteľa všetky sankcie za nedodržanie termínu odstránenia vád, ktoré si bude uplatňovať investor voči Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom Objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti Zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastane skutočnosť, ktorá v zmysle tohto bodu 7.12 bude oprávňovať Objednávateľa na odstránenie vád a nedorobkov Diela ním samým alebo treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, vznikne súčasne Objednávateľovi právo voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z maximálnej ceny Diela bez DPH, pričom Objednávateľ má nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia Zhotoviteľa v plnom rozsahu aj keď by ich výška presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu, náhradu škody a náklady súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného alebo započítať voči akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 7.13 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti Diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na **24 mesiacov**, minimálne však do konca záruky podľa bodu 7.10 tejto Zmluvy. Táto doba začína plynúť dňom odstránenia vady.
- 7.14 Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného Diela v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu, bezplatne a v termínoch stanovených Objednávateľom, s prihliadnutím na objektívne možnosti ich odstránenia.
- 7.15 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia vady.

- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody Zmluvných strán.
- 7.17 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a Zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že všetky materiály, komponenty a výrobky, ktoré použije na zhotovenie Diela, s výnimkou tých, ktoré obstaral Objednávateľ alebo dodala tretia osoba na základe pokynu Objednávateľa, budú bez akýchkoľvek právnych väd a že Zhotoviteľ je v čase zabudovania akýchkoľvek materiálov, komponentov a výrobkov do Diela ich neobmedzeným vlastníkom.

Článok VIII. Právne predpisy

- 8.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 8.2 Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Kvalita vykonaného Diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov. Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami legislatívy týkajúcej sa BPZP a PO.

Článok IX. Doručovanie

- 9.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej aj len ako „**Písomnosť**“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
- 9.1.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou;
- 9.1.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať Písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila, alebo nie).
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za dodržanie písomnej formy a za doručenie Písomnosti v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením sa nepovažuje e-mailová komunikácia. Ustanovenie prvej vety tohto bodu 9.2 sa nevzťahuje na doručovanie oznámení väd Diela podľa čl. VII. bod 7.12 tejto zmluvy (ďalej aj len ako „**reklamácie**“) ani na doručovanie iných správ, doručovanie ktorých táto zmluva upravuje rozporne s prvou vetou tohto bodu 9.2. Na účely doručovania

reklamácií je Objednávateľ oprávnený používať doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail). Pri doručovaní elektronickou poštou sa za deň doručenia považuje deň nasledujúci po dni doručenia na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany.

Článok X. Zábezpeka

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu odovzdania staveniska zloží zhotoviteľ za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela zmluvnú zábezpeku vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH. Spôsoby zloženia zábezpeky:

10.1.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa

Finančné prostriedky musia byť zložené na účet objednávateľa:

Číslo účtu:	7000468465
Kód banky:	8180
Konštantný symbol:	0308
Číslo účtu:	SK8081800000007000468465
BIC/Swift:	SPSRKBA
Názov banky:	Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava Slovensko

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte objednávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na prevzatie staveniska a zahájenie prác. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa trvá až do ukončenia prác a zápisničného odovzdania a prevzatia prác.

10.1.2 poskytnutím bankovej záruky za zhotoviteľa.

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou.

V záručnej listine banka písomne vyhlási, že uspokojí objednávateľa (veriteľa) za zhotoviteľa do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku v lehote trvania zmluvy, platnosť tejto záručnej listiny je do ukončenia prác a zápisničného odovzdania a prevzatia prác.

- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky, uvedenej v ods. 1 tohto článku, svoje nároky na zmluvné pokuty, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy.
- 10.3 Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky, uvedené v ods. 2 tohto článku, z poskytnutej zábezpeky bezodkladne, a to v prípade, ak zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené objednávateľom v lehote 7 dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla zhotoviteľa. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, je objednávateľ oprávnený uspokojiť svoje nároky, uvedené v ods. 2 tohto článku, z poskytnutej bankovej záruky bezodkladne, a to v prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí uspokojenie nárokov uplatnených objednávateľom v lehote 7 dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla zhotoviteľa tak, že veriteľ (objednávateľ) oznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
- 10.4 V prípade, ak z dôvodu uspokojenia nárokov objednávateľa, uvedených v ods. 2 tohto článku, z poskytnutej zábezpeky klesne výška zábezpeky pod 7 % z celkovej ceny diela s DPH, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od poklesnutia zábezpeky doplniť zábezpeku na sumu vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH.
- 10.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, uvedenej v ods. 1 a 4 tohto článku, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od porušenia povinnosti uvedenej v ods. 4 tohto článku, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a odstránení všetkých väd a nedorobkov je objednávateľ povinný vrátiť zloženú zábezpeku na účet zhotoviteľa, č. ú.: (doplní zhotoviteľ pri podpise zmluvy), a to v lehote do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela a vzájomného vysporiadania

pohľadávok a odstránení všetkých vád a nedorobkov medzi zmluvnými stranami. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (objednávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti. Banková záruka bude uvoľnená najneskôr v lehote do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela a vzájomného vysporiadania pohľadávok a odstránení všetkých vád a nedorobkov medzi zmluvnými stranami a to tým spôsobom, že sa vystaví banke informácia o jej uvoľnení.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **troch rovnopisoch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

11.2 Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

11.3 Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

11.4 Zodpovednosť za škodu

Zmluvné strany sa dohodli, že všade kde sa v tejto Zmluve hovorí o povinnosti Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu, myslí sa tým aj povinnosť nahradiť škodu, ktorá prevyšuje škodu, ktorú Zhotoviteľ v čase vzniku záväzkového vzťahu podľa tejto Zmluvy ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti vyplývajúcej mu z tejto Zmluvy nepredvídal alebo ktorú nebolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase Zhotoviteľ poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti.

11.5 Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

11.6 Platnosť a účinnosť

Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11.7 Obmedzenie prevodu pohľadávok

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ, v postavení veriteľa, nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.

11.8 Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

11.9 Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

11.10 Súčasti Zmluvy (budú doplnené pri podpise zmluvy)

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa (ak sa uplatňuje)

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa . 13.08.2019

V Michalovciach, dňa 31.07.2019

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 19-P-036_ZoD

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				1 238 132,72
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 238 132,72
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 238 132,72	247 626,54
Cena s DPH		v	EUR	1 485 759,26

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
		Ing. Patrik Sabov člen predstavenstva a.s.	
		Ing. Viliam Paľ člen predstavenstva a	

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 19-P-036_ZoD

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia

Miesto:

Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 238 132,72	1 485 759,26
C-J9	Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C	627 506,49	753 007,79
00/C-J9	Lešenie (PAVILÓN C)	23 227,70	27 873,24
01C-J9	Búracie práce - 1.NP (PAVILÓN C)	9 994,81	11 993,77
02/C-J9	Búracie práce - 2.NP (PAVILÓN C)	4 263,01	5 115,61
03/C-J9	Búracie práce -3.-8.NP (PAVILÓN C)	24 623,93	29 548,72
04/C-J9	Búracie práce - strecha (PAVILÓN C)	3 510,08	4 212,10
05/C-J9	Zateplenie - 1.NP (PAVILÓN C)	72 043,36	86 452,03
06/C-J9	Zateplenie - 2.NP (PAVILÓN C)	57 664,37	69 197,24
07/C-J9	Zateplenie - 3.-8.NP (PAVILÓN C)	345 727,18	414 872,62
08/C-J9	Zateplenie - strecha (PAVILÓN C)	73 451,14	88 141,37
09/C-J9			
BLESKOZV	BLESKOZVOD BLOK C	13 000,91	15 601,09
OD			
D-J9	Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D	610 626,23	732 751,48
00/D-J9	Lešenie (PAVILÓN D)	23 539,80	28 247,76
01/D-J9	Búracie práce - 1.NP (PAVILÓN D)	10 006,08	12 007,30
02/D-J9	Búracie práce - 2.NP (PAVILÓN D)	4 199,31	5 039,17
03/D-J9	Búracie práce - 3.-8.NP (PAVILÓN D)	24 642,24	29 570,69
04/D-J9	Búracie práce - strecha (PAVILÓN D)	4 205,77	5 046,92
05/D-J9	Zateplenie - 1.NP (PAVILÓN D)	64 930,78	77 916,94
06/D-J9	Zateplenie - 2.NP (PAVILÓN D)	59 072,32	70 886,78
07/D-J9	Zateplenie - 3.-8.NP (PAVILÓN D)	345 727,18	414 872,62
08/D-J9	Zateplenie - strecha (PAVILÓN D)	61 301,84	73 562,21
09/C-J9			
BLESKOZV	BLESKOZVOD BLOK C	13 000,91	15 601,09
OD			
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 238 132,72	1 485 759.26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 00/C-J9 - Lešenie (PAVILÓN C)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 227,70
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH **23 227,70**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 227,70	4 645,54

Cena s DPH **v EUR** **27 873,24**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 00/C-J9 - Lešenie (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 227,70
HSV - Práce a dodávky HSV	23 227,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 476,64
99 - Presun hmôt HSV	4 751,06
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 227,70

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia

Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C

Časť: 00/C-J9 - Lešenie (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 227,697
HSV - Práce a dodávky HSV							23 227,697
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							18 476,640
1	K	942941023	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 20 do 30 m	m2	2 808,000	2,560	7 188,480
2	K	942941193	Priplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 20 do 30 m	m2	5 616,000	1,460	8 199,360
3	K	942941823	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 20 do 30 m	m2	2 808,000	1,100	3 088,800
99 - Presun hmôt HSV							4 751,057
4	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	229,077	20,740	4 751,057

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 01C-J9 - Búracie práce - 1.NP (PAVILÓN C)

JKSO: _____ KS: _____
Miesto: _____ Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: _____ IČO: _____
IČO DPH: _____
Zhotoviteľ: _____ IČO: _____
IČO DPH: _____
Projektant: _____ IČO: _____
IČO DPH: _____
Spracovateľ: _____ IČO: _____
IČO DPH: _____
Poznámka: _____

Náklady z rozpočtu				9 994,81
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				9 994,81
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	9 994,81	1 998,96
Cena s DPH		v	EUR	11 993,77

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 01C-J9 - Búracie práce - 1.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	9 994,81
HSV - Práce a dodávky HSV	7 941,99
1 - Zemné práce	3 622,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 051,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 160,42
99 - Presun hmôt HSV	107,81
PSV - Práce a dodávky PSV	1 942,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	560,77
764 - Konštrukcie klampiarske	85,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 084,13
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	146,04
777 - Podlahy syntetické	66,10
M - Práce a dodávky M	110,51
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	110,51
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 994,81

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
 Časť: 01C-J9 - Búracie práce - 1.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 994,809

HSV - Práce a dodávky HSV

7 941,991

1 - Zemné práce

3 622,130

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	67,750	1,460	98,915
2	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	96,500	36,510	3 523,215

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 051,626

3	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	467,616	1,340	626,605
4	K	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	80,988	1,460	118,242
5	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	55,184	1,340	73,947
6	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	55,184	1,340	73,947
7	K	627471231	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	21,765	7,300	158,885

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 160,421

8	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	21,765	7,300	158,885
9	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	548,604	2,430	1 333,108
10	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,218	46,250	10,083
11	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	214,400	2,430	520,992
12	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	31,400	4,870	152,9
13	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	466,116	0,240	111,1
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,225	14,070	214,
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	137,025	0,450	61,
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,225	7,300	111,
17	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,092	73,020	152,
33	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	15,225	18,260	278
18	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	18,260	54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99 - Presun hmôt HSV							107,814
19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,953	36,510	107,814
PSV - Práce a dodávky PSV							1 942,306
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							560,774
20	K	711410310	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche nástrekom tekutej gumy hr. 2 mm	m2	26,996	2,210	59,661
21	M	2459271010	Striekaná hydroizolácia dvojzložková Canada Rubber - SealRoof S 700, nástrek	l	74,239	6,750	501,113
764 - Konštrukcie klampiarske							85,262
22	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t	ks	10,000	0,610	6,100
23	K	764352800	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	6,500	0,790	5,135
24	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	58,800	1,220	71,736
25	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	2,900	0,790	2,291
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							1 084,130
26	K	767330847 R	Demontáž markízy uchytenej na stenu a konštrukciu šírky nad 5500 do 6500 mm - 0,04130t nad vstupom	ks	1,000	24,340	24,340
27	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	868,680	1,220	1 059,790
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení							146,040
28	K	769086035	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	2,000	73,020	146,040
777 - Podlahy syntetické							66,100
29	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	49,328	1,340	66,100
M - Práce a dodávky M							110,512
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							110,512
30	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	12,400	5,480	67,952
31	K	229730302	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	4,000	2,800	11,200
32	K	229730303	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	ks	8,000	3,920	31,360

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 02/C-J9 - Búracie práce - 2.NP (PAVILÓN C)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 263,01
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 263,01
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 263,01	852,60

Cena s DPH	v	EUR	5 115,61
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 02/C-J9 - Búracie práce - 2.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 263,01
HSV - Práce a dodávky HSV	3 413,36
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	795,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 534,16
99 - Presun hmôt HSV	83,86
PSV - Práce a dodávky PSV	788,27
764 - Konštrukcie klampiarske	102,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	591,40
777 - Podlahy syntetické	94,12
M - Práce a dodávky M	61,38
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	61,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 263,01

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
 Časť: 02/C-J9 - Búracie práce - 2.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 263,012

HSV - Práce a dodávky HSV

3 413,362

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

795,340

1	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	336,630	1,340	451,084
2	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	33,663	1,340	45,108
3	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	33,663	1,340	45,108
4	K	627471231	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	34,800	7,300	254,040

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 534,159

5	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	34,800	7,300	254,040
6	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	336,630	2,430	818,011
7	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,740	46,250	80,475
8	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	192,600	2,430	468,018
9	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	33,000	4,870	160,710
10	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,200	4,870	83,764
11	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	336,630	0,240	80,791
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,051	14,070	127,348
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,459	0,450	36,661
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,051	7,300	66,051
15	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,143	73,020	156,111
25	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	9,051	18,260	165,111
16	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	18,260	36,520

99 - Presun hmôt HSV

83,8

17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,297	36,510	83,807
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

788,2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
764 - Konštrukcie klampiarske							102,762
18	K	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	29,000	0,910	26,390
19	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	62,600	1,220	76,372
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							591,396
20	K	767112812	Demontáž stien a priečok (zábradlia) pre zasklenie zvaraných, -0,03300t	m2	31,900	12,170	388,223
21	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	166,535	1,220	203,173
777 - Podlahy syntetické							94,116
22	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	69,600	1,340	93,264
23	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,035	24,340	0,852
M - Práce a dodávky M							61,376
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							61,376
24	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	11,200	5,480	61,376

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 03/C-J9 - Búracie práce -3.-8.NP (PAVILÓN C)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 623,93
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				24 623,93
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 623,93	4 924,79
Cena s DPH		v	EUR	29 548,72

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 03/C-J9 - Búracie práce -3.-8.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	24 623,93
HSV - Práce a dodávky HSV	20 734,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 907,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 312,67
99 - Presun hmôt HSV	515,05
PSV - Práce a dodávky PSV	3 505,49
764 - Konštrukcie klampiarske	616,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 329,34
777 - Podlahy syntetické	559,58
M - Práce a dodávky M	383,60
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	383,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 623,93

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia

Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C

Časť: 03/C-J9 - Búracie práce -3.-8.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 623,930

HSV - Práce a dodávky HSV

20 734,836

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 907,119

1	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	2 103,780	1,340	2 819,065
2	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	210,378	1,340	281,907
3	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	210,378	1,340	281,907
4	K	627471231	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	208,800	7,300	1 524,240

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 312,670

5	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	208,800	7,300	1 524,240
6	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	2 103,780	2,430	5 112,185
7	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,440	46,250	482,850
8	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	1 155,600	2,430	2 808,108
9	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	198,000	4,870	964,260
10	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	103,200	4,870	502,584
11	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	2 103,780	0,240	504,907
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,726	14,070	755,925
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	483,534	0,450	217,5
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	53,726	7,300	392,2
15	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	12,859	73,020	938,5
23	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	53,726	18,260	981,0
16	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	7,000	18,260	127,8

99 - Presun hmôt HSV

515,0

17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,107	36,510	515,0
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 505,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
764 - Konštrukcie klampiarske							616,572
18	K	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	174,000	0,910	158,340
19	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	375,600	1,220	458,232
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							2 329,338
20	K	767112812	Demontáž stien a priečok (zábradlia) pre zasklenie zváraných, -0,03300t	m2	191,400	12,170	2 329,338
777 - Podlahy syntetické							559,584
21	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	417,600	1,340	559,584
M - Práce a dodávky M							383,600
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							383,600
22	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	70,000	5,480	383,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 04/C-J9 - Búracie práce - strecha (PAVILÓN C)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 510,08
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 510,08
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 510,08	702,02
Cena s DPH		v	EUR	4 212,10

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 04/C-J9 - Búracie práce - strecha (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 510,08
HSV - Práce a dodávky HSV	646,46
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	312,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	245,45
99 - Presun hmôt HSV	88,57
PSV - Práce a dodávky PSV	756,77
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	86,49
764 - Konštrukcie klampiarske	386,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	230,22
777 - Podlahy syntetické	53,42
M - Práce a dodávky M	2 106,85
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	2 106,85
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 510,08

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia

Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C

Časť: 04/C-J9 - Búracie práce - strecha (PAVILÓN C)

Miesto:

Dátum:

18. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 510,080

HSV - Práce a dodávky HSV

646,463

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

312,445

1	K	632450467	Spádový poter CEMIX, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 30 mm	m2	39,500	7,910	312,445
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

245,445

2	K	938902071	Očistenie povrchu betonových konštrukcií tlakovou vodou	m2	39,500	2,430	95,985
3	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	4,800	4,870	23,376
4	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	5,340	4,870	26,006
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,249	14,070	31,643
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,241	0,450	9,108
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,249	18,260	41,067
8	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	18,260	18,260

99 - Presun hmôt HSV

88,573

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,426	36,510	88,573
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

756,769

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

86,490

10	K	721210822	Demontáž strešného vtoku alebo kanalizačného odvetrania DN 100, -0,01705t	ks	13,000	6,090	79,170
11	K	721300945	Prečistenie podlahových (strešných) vpustov do DN 100	ks	4,000	1,830	7,320

764 - Konštrukcie klampiarske

386,639

12	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	39,500	1,220	48,190
13	K	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	6,900	0,790	5,451
14	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	109,800	0,790	86,742
15	K	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	20,000	1,220	24,400
16	K	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač, držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	75,000	0,610	45,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t	ks	10,000	0,610	6,100
18	K	764352800	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	6,900	0,790	5,451
19	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	1,200	1,220	1,464
20	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	120,000	1,340	160,800
21	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	2,900	0,790	2,291

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

230,223

22	K	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	m2	46,000	2,430	111,780
23	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	32,450	3,650	118,443

777 - Podlahy syntetické

53,417

24	K	777695113	Nátory ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	39,500	1,340	52,930
25	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,020	24,340	0,487

M - Práce a dodávky M

2 106,848

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

2 106,848

26	K	229730151 R	Demontáž antény a paraboly	ks	4,000	279,910	1 119,640
27	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	154,600	5,480	847,208
28	K	229730302	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	50,000	2,800	140,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 05/C-J9 - Zateplenie - 1.NP (PAVILÓN C)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 043,36
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	72 043,36
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	72 043,36	14 408,67

Cena s DPH	v EUR	86 452,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 05/C-J9 - Zateplenie - 1.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	72 043,36
HSV - Práce a dodávky HSV	35 338,36
1 - Zemné práce	2 228,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 701,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 103,73
99 - Presun hmôt HSV	1 304,03
PSV - Práce a dodávky PSV	36 705,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 392,69
713 - Izolácie tepelné	4 102,83
764 - Konštrukcie klampiarske	1 283,27
766 - Konštrukcie stolárske	20 572,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 488,41
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	330,08
771 - Podlahy z dlaždíc	941,02
777 - Podlahy syntetické	62,98
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 531,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 043,36

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
 Časť: 05/C-J9 - Zateplenie - 1.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 043,358

HSV - Práce a dodávky HSV

35 338,358

1 - Zemné práce

2 228,663

1	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	64,080	13,790	883,663
2	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	32,040	13,790	441,832
3	M	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	t	38,448	12,660	486,752
4	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	31,239	13,330	416,416

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 701,939

5	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	17,650	17,030	300,580
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	391,195	13,390	5 238,101
7	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	49,836	23,680	1 180,116
8	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	980,030	2,430	2 381,473
9	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	259,248	5,480	1 420,679
10	K	625251592	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	153,656	32,130	4 936,967
11	K	625251599	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	181,559	46,990	8 531,457
12	K	625251612 R1	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	55,980	22,510	1 260,110
13	K	625251612 R2	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	18,180	21,320	387,598
14	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	60,600	5,480	
15	M	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=160mm biela, mramor, buk	m	60,600	11,800	
16	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	29,000	0,610	

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	K	917732112	Osadenie chodníka obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	135,500	8,750	
18	M	5922903030	SEMMLROCK Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	136,855	3,720	
19	K	953944122 R	Montáž rozperných (strmeňových) ocelových kotiev M12, dl. min. 340mm pre uchytenie obv. panelov	ks	19,600	3,480	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	2832990600 R	Kotviaca technika - Štrmeňová prievlaková kotva, pre M12-275/355	ks	20,000	1,830	36,600
21	M	2832990670	Kotviaca technika - podložky pre kotvy	ks	20,000	0,150	3,000
22	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	98,180	8,150	800,167
23	K	953945103	BAUMIT Soklový profil SL 5 (hliníkový)	m	37,800	5,450	206,010
24	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	364,080	2,800	1 019,424
25	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	135,980	3,330	452,813
26	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	186,600	3,500	653,100
27	K	953996626	BAUMIT parapetný profil s tkaninou APU DUO-TEX Z mpVC	m	60,600	2,800	169,680

99 - Presun hmôt HSV

1 304,028

28	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	107,151	12,170	1 304,028
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

36 705,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 392,687

29	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	160,200	0,500	80,100
30	M	6936654500	Textília Geofiltex 63 63/30 300 g/m2 100% PP	m2	184,230	0,910	167,649
31	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	79,788	3,410	272,077
32	M	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	91,756	2,190	200,946
33	M	6288000650	Lišta Fondaline 2 m - doplnky k nopovej fólii FONDALINE	ks	66,490	5,380	357,716
34	M	6288000680	Obojstranne lepiaca izolačná páska 25 m x 15 mm	ks	5,320	7,020	37,346
35	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	21,765	3,710	80,748
36	M	5856051360	Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI	m	8,706	1,220	10,621
37	M	5858401005	Flexibilná jednozložková izolačná stierka Baumacol Protect, 18 kg	kg	60,942	2,800	170,638
38	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,414	35,860	14,846

713 - Izolácie tepelné

4 102,834

39	K	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, bodovým prílepením	m2	49,836	4,130	205,823
40	M	6314400910	ISOVER 5-i kamenná vlna hrúbka 120 mm	m2	50,833	27,550	1 400,449
41	K	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	79,788	6,710	535,377
42	M	2837653112	EPS soklová doska špeciálny penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	81,384	23,670	1 926,359
43	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,881	39,530	34,826

764 - Konštrukcie klampiarske

1

44	K	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	60,600	20,690	
45	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,030	981,970	

766 - Konštrukcie stolárske

20

46	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	214,400	8,520	1
47	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	225,120	2,430	
48	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	225,120	2,430	
49	M	6114124340	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, rozmer 1600x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	28,000	413,390	11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	6114124330 R	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1800x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	1,000	398,640	398,640
51	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	31,900	8,520	271,788
52	M	6114122200 R	Plastové dvojkrídlové vchodové dvere H/B 2150/ 1950 mm GEALAN (izolačne trojsklo)	ks	2,000	1 259,450	2 518,900
53	M	6114122300 R	Plastové dvojkrídlové vchodové dvere osadene v zasklenej stene H/B 2450/ 5300 (2150 / 1950) mm GEALAN (izolačne trojsklo)	ks	1,000	2 711,760	2 711,760
54	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,384	40,050	175,579

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 488,411

55	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu, 1,4x0,8m	m2	3,420	23,770	81,293
56	M	6970010006	RIVAL GX -Hliníková rohoža s vložkou z gumovej pítky s prid.hliníkovej škrabky, výška rohože : 17 mm	m2	3,420	242,750	830,205
57	K	767590220	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	3,420	36,020	123,188
58	M	6970010057	Nábehový hliníkový rám, k rohoži RIVAL, RINGO, MARTALL, ARCOS, šírka: 65 mm	m	3,420	75,150	257,013
59	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	97,320	26,770	2 605,256
60	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	300,000	1,960	588,000
61	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,072	48,000	3,456

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

330,076

62	K	769060230	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	2,000	162,120	324,240
63	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,242	1,800	5,836

771 - Podlahy z dlaždíc

941,015

64	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	21,765	20,450	445,094
65	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	22,200	20,690	459,318
66	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	10,883	2,020	21,984
67	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,615	23,770	14,619

777 - Podlahy syntetické

62,975

68	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	21,765	2,880	62,683
69	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,011	26,540	0,292

783 - Dokončovacie práce - nátery

70	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	m2	103,620	18,260	
71	K	783224902	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konstr. za pevnými mrežami syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s emailov. - 70µm	m2	103,620	10,340	
72	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	103,620	5,480	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 06/C-J9 - Zateplenie - 2.NP (PAVILÓN C)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	57 664,37
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	57 664,37
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	57 664,37	11 532,87

Cena s DPH	v EUR	69 197,24
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 06/C-J9 - Zateplenie - 2.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	57 664,37
HSV - Práce a dodávky HSV	28 756,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25 689,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 406,49
99 - Presun hmôt HSV	660,24
PSV - Práce a dodávky PSV	28 908,33
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	455,51
713 - Izolácie tepelné	546,58
764 - Konštrukcie klampiarske	1 896,91
766 - Konštrukcie stolárske	16 848,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 710,00
771 - Podlahy z dlaždíc	1 789,98
777 - Podlahy syntetické	100,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	559,93
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 664,37

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
 Časť: 06/C-J9 - Zateplenie - 2.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 664,366

HSV - Práce a dodávky HSV

28 756,041

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 689,318

1	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	17,060	17,030	290,532
2	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	391,521	13,390	5 242,466
3	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	799,332	2,430	1 942,377
4	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	111,800	32,130	3 592,134
5	K	625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	228,541	46,990	10 739,142
6	K	625251612 R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	51,180	22,510	1 152,062
7	K	625251612 R2	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	16,290	21,320	347,303
8	K	632450469	Spádový poter CEMIX (BAUMIT FLEXBETON), spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 50 mm (min. 30mm)	m2	34,800	38,710	1 347,108
9	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	58,800	5,480	322,224
10	M	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové, B=160mm biela, mramor, buk	m	58,800	11,800	693,840
11	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	33,000	0,610	20,130

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 406,486

12	K	953944122 R	Montáž rozperných (strmeňových) ocelových kotiev M12, dl. min. 340mm pre uchytenie obv. panelov	ks	96,880	3,480	337,142
13	M	2832990600 R	Kotviaca technika - Strmeňová prievlaková kotva, pre M12-275/355	ks	97,000	1,830	1
14	M	2832990670	Kotviaca technika - podložky pre kotvy	ks	97,000	0,150	
15	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	321,100	2,800	8
16	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	170,600	3,500	5
17	K	953996626	BAUMIT parapetný profil s tkaninou APU DUO-TEX Z mPVC	m	62,700	4,020	2
18	K	953997332	STOMIX lišta s odkvapovým nosom PVC UV 10/15	m	29,000	4,450	1

99 - Presun hmôt HSV

66

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,734	37,230	6
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

28 908,325

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

455,510

20	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	34,800	3,710	129,108
21	M	5858401005	Flexibilná jednozložková izolačná stierka Baumacol Protect, 18 kg	kg	97,440	2,800	272,832
22	M	5856051360	Tesniaci pás PCI Pectape Objekt, č. 45043033 PCI	m	41,000	1,220	50,020
23	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,099	35,860	3,550

713 - Izolácie tepelné

546,578

24	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	34,800	6,350	220,980
25	M	2837653460	EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 60 mm (min. 30mm)	m2	35,496	8,910	316,269
26	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,236	39,530	9,329

764 - Konštrukcie klampiarske

1 896,914

27	K	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	62,700	20,690	1 297,263
28	K	764421550	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm	m	29,000	18,260	529,540
29	M	2832300130	Baumit Okrajová dilatčná páska PE RST120/10 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	29,000	0,860	24,940
30	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,046	981,970	45,171

766 - Konštrukcie stolárske

16 848,732

31	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	198,200	8,520	1 688,664
32	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	208,110	2,430	505,707
33	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	208,110	2,430	505,707
34	M	6114124340	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, rozmer 1600x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	23,000	413,390	9 507,970
35	M	6114124140 R	Plastové okno jednokrídlové P, rozmer 1600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	5,000	211,920	1 059,600
36	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	51,100	8,520	435,372
37	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	53,655	2,430	130,382
38	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	53,655	2,430	130,382
39	M	6114122800 R	Plastové balkónové dvere H/B 2450/ 900 mm GEALAN otváraci-sklonpné, izolačné trojsklo	ks	5,000	243,400	1 217,000
40	M	6114122900 R	Plastové pevné dvere (presklenná stena) H/B 2450/ 1950 mm GEALAN izolačné trojsklo	ks	2,000	758,840	1 517,680
41	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,752	40,050	151,824

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 711,400

42	K	767163025 R	Montáž zábradlia na lodžie, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z boku a do podlahy	m	29,000	32,860	952,940
43	M	5534667150 R	Zábradlie na lodžie, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 čire, výška do 120 cm, rám farba RAL, kotvenie z boku a do podlahy, exteriérové	m	29,000	182,550	5 294,500
44	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	16,430	26,770	439,101
45	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,485	48,000	23,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

771 - Podlahy z dlaždíc
1 789,981

46	K	771415016	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	41,000	3,530	144,730
47	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	6,273	20,690	129,788
48	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	3,137	2,020	6,337
49	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	34,800	20,450	711,660
50	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	35,496	20,690	734,412
51	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	17,400	2,020	35,148
52	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,174	23,770	27,906

777 - Podlahy syntetické
100,675

53	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	34,800	2,880	100,224
54	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,017	26,540	0,451

783 - Dokončovacie práce - nátery
559,934

55	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	16,430	18,260	300,012
56	K	783224902	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. za pevnými mrežami syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s emailov. - 70µm	m2	16,430	10,340	169,886
57	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	16,430	5,480	90,036

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 07/C-J9 - Zateplenie - 3.-8.NP (PAVILÓN C)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	345 727,18
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	345 727,18
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	345 727,18	69 145,44

Cena s DPH	v EUR	414 872,62
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 07/C-J9 - Zateplenie - 3.-8.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	345 727,18
HSV - Práce a dodávky HSV	178 274,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	159 616,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 578,56
99 - Presun hmôt HSV	4 080,11
PSV - Práce a dodávky PSV	167 452,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 733,17
713 - Izolácie tepelné	3 279,43
764 - Konštrukcie klampiarske	11 382,46
766 - Konštrukcie stolárske	101 092,47
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	37 620,97
771 - Podlahy z dlaždíc	10 739,83
777 - Podlahy syntetické	604,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	345 727,18

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
 Časť: 07/C-J9 - Zateplenie - 3.-8.NP (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

345 727,179

HSV - Práce a dodávky HSV

178 274,737

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

159 616,063

1	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	102,360	17,030	1 743,191
2	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	2 433,126	13,390	32 579,557
3	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	4 963,992	2,430	12 062,501
4	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	670,800	32,130	21 552,804
5	K	625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	1 455,246	46,990	68 382,010
6	K	625251612 R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	307,080	22,510	6 912,371
7	K	625251612 R2	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	97,740	21,320	2 083,817
8	K	632450469	Spádový poter CEMIX (BAUMIT FLEXBETON), spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 50 mm (min. 30mm)	m2	208,800	38,710	8 082,648
9	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	352,800	5,480	1 933,344
10	M	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=160mm biela, mramor, buk	m	352,800	11,800	4 163,040
11	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	198,000	0,610	120,780

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 578,564

12	K	953944122 R	Montáž rozperných (strmeňových) ocelových kotiev M12, dl. min. 340mm pre uchytenie obv. panelov	ks	605,500	3,480	2 107,140
13	M	2832990600 R	Kotviaca technika - Strmeňová prievlaková kotva, pre M12-275/355	ks	606,000	1,830	1 100,000
14	M	2832990670	Kotviaca technika - podložky pre kotvy	ks	606,000	0,150	90,900
15	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	1 929,400	2,800	5 400,000
16	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	1 023,600	3,500	3 582,600
17	K	953996626	BAUMIT parapetný profil s tkaninou APU DUO-TEX Z mPVC	m	376,200	4,020	1 512,000
18	K	953997332	STOMIX lišta s odkvapovým nosom PVC UV 10/15	m	174,000	4,450	776,500

99 - Presun hmôt HSV

4 081

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	109,592	37,230	4 081,000
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PSV - Práce a dodávky PSV							167 452,442
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							2 733,168
20	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	208,800	3,710	774,648
21	M	5858401005	Flexibilná jednozložková izolačná stierka Baumacol Protect, 18 kg	kg	584,640	2,800	1 636,992
22	M	5856051360	Tesniaci pás PCI Pectitape Objekt, č. 45043033 PCI	m	246,000	1,220	300,120
23	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,597	35,860	21,408
713 - Izolácie tepelné							3 279,431
24	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	208,800	6,350	1 325,880
25	M	2837653460	EPS Roof 2005 penový polystyrén hrúbka 60 mm (min. 30mm)	m2	212,976	8,910	1 897,616
26	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	1,415	39,530	55,935
764 - Konštrukcie klampiarske							11 382,464
27	K	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	376,200	20,690	7 783,578
28	K	764421550	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm	m	174,000	18,260	3 177,240
29	M	2832300130	Baumit Okrajová dilatčná páska PE RST120/10 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	174,000	0,860	149,640
30	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,277	981,970	272,006
766 - Konštrukcie stolárske							101 092,470
31	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 189,200	8,520	10 131,984
32	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	1 248,660	2,430	3 034,244
33	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	1 248,660	2,430	3 034,244
34	M	6114124340	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, rozmer 1600x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	138,000	413,390	57 047,820
35	M	6114124140 R	Plastové okno jednokrídlové P, rozmer 1600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	30,000	211,920	6 357,600
36	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	306,600	8,520	2 612,232
37	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	321,930	2,430	782,290
38	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	321,930	2,430	782,290
39	M	6114122800 R	Plastové balkónové dvere H/B 2450/ 900 mm GEALAN otváracie-sklopné, izolačné trojsklo	ks	30,000	243,400	7 302,000
40	M	6114122900 R	Plastové pevné dvere (presklenná stena) H/B 2450/ 1950 mm GEALAN izolačné trojsklo	ks	12,000	758,840	9
41	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	22,514	40,050	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							37 6;
42	K	767163025 R	Montáž zábradlia na lodžie, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z boku a do podlahy	m	174,000	32,860	5
43	M	5534667150 R	Zábradlie na lodžie, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 120 cm, rám farba RAL, kotvenie z boku a do podlahy, exteriérové	m	174,000	182,550	31 7
44	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,909	48,000	1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
771 - Podlahy z dlaždíc							10 739,833
45	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	246,000	3,530	868,380
46	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	37,638	20,690	778,730
47	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	18,819	2,020	38,014
48	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	208,800	20,450	4 269,960
49	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	212,976	20,690	4 406,473
50	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	104,400	2,020	210,888
51	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,042	23,770	167,388
777 - Podlahy syntetické							604,104
52	K	777695113	Nátery ostatných podláh betonových jednonásobné Baumit Grund	m2	208,800	2,880	601,344
53	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,104	26,540	2,760

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 08/C-J9 - Zateplenie - strecha (PAVILÓN C)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 73 451,14
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 73 451,14

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	73 451,14	14 690,23

Cena s DPH v EUR 88 141,37

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C

Časť: 08/C-J9 - Zateplenie - strecha (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	73 451,14
HSV - Práce a dodávky HSV	6 907,82
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	11,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 987,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	153,55
99 - Presun hmôt HSV	755,43
PSV - Práce a dodávky PSV	66 394,52
712 - Izolácie striech	30 325,27
713 - Izolácie tepelné	25 631,34
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	836,09
764 - Konštrukcie klampiarske	6 724,02
766 - Konštrukcie stolárske	1 065,85
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	1 794,66
771 - Podlahy z dlaždíc	17,29
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	148,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 451,14

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
 Časť: 08/C-J9 - Zateplenie - strecha (PAVILÓN C)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **73 451,140**

HSV - Práce a dodávky HSV **6 907,823**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 11,488

1	K	311272121	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 499 mm P1,8-300 Theta+ hladkých, na MVC a maltu YTONG (499x249x300)	m3	0,060	191,470	11,488
---	---	-----------	--	----	-------	---------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 987,355

2	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	0,814	17,030	13,862
3	K	622464232	Vonkajšia omiетка stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	58,104	13,390	778,013
4	K	625251592	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	58,104	32,130	1 866,882
5	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	10,250	74,540	764,035
67	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 975,020	0,160	316,003
68	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	2 271,273	0,990	2 248,560

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 153,546

6	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	42,940	2,800	120,232
7	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	m	8,140	3,500	28,490
8	K	953996626	BAUMIT parapetný profil s tkaninou APU DUO-TEX Z mPVC	m	1,200	4,020	4,824

99 - Presun hmôt HSV 755,434

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,291	37,230	755,434
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV **66 3**

712 - Izolácie striech 30

10	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	978,210	5,480	
11	M	5538330250 R	Skrutková kotva Ejot FDD 50, dl.415	ks	4 938,059	1,010	
12	M	2455162032	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá	m2	1 124,942	11,070	
13	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	272,140	2,130	
14	M	2832990240	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta š. 70mm, dl. 2m	ks	77,470	3,460	
15	M	2832990270	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š. 100mm, dl. 2m	ks	58,600	3,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	8,000	19,470	155,760
17	M	2832990380	Strešná vpust' - priemer 100mm, dl.400mm	ks	8,000	79,110	632,880
18	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	40,000	1,010	40,400
19	K	712973240	Detaily k PVC-P fóliám osadenie vetracích komínkov	ks	21,000	15,210	319,410
20	M	2832990410	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	21,000	30,120	632,520
21	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	105,000	1,010	106,050
22	M	2455162032	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá	m2	8,400	11,070	92,988
23	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 975,020	0,550	1 086,261
24	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	2 271,273	0,900	2 044,146
25	K	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	75,000	3,040	228,000
26	M	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	75,000	2,260	169,500
27	K	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,983	240,410	957,553

713 - Izolácie tepelné

25 631,338

28	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	276,950	5,480	1 517,686
29	M	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	276,950	8,510	2 356,845
30	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atíkové klíny z polystyrénu	m	231,480	0,670	155,092
31	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	2,516	100,940	253,965
32	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	701,260	5,480	3 842,905
65	M	283720009300-1	EPS Roof 150S penový polystyrén hr. 150 mm	m2	1 402,520	11,910	16 704,013
34	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	5,668	141,290	800,832

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

836,092

35	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	13,000	61,990	805,870
36	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,061	495,440	30,222

764 - Konštrukcie klampiarske

6 724,015

37	K	764391440 R	Záveterná lišta z poplastovaného plechu, r.š. 650 mm	m	16,300	26,000	423,800
38	K	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	1,200	17,460	20,952
39	K	764421530	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	51,900	10,280	533,532
40	K	764430550	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	143,180	27,870	
41	K	764430560	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm	m	38,500	33,240	
42	K	764751351	Žlaby z PVC-HI PLASTIKA s hákmi, čelami, rohmi a hrdlami priemer 135 mm	m	6,900	25,010	
43	K	764951003	Odpadové rúry z PVC-HI PLASTIKA rovné priemer 110 mm	m	2,500	21,850	
44	K	764952005	Koleno s objímkami k odpodovým rúram z PVC-HI PLASTIKA, priemer 110 mm	ks	3,000	13,070	
45	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,213	981,970	

766 - Konštrukcie stolárske

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	4,800	8,520	40,896
47	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	5,040	2,430	12,247
48	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	5,040	2,430	12,247
49	M	6114123830	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	2,000	79,660	159,320
50	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,340	8,520	45,497
51	M	6114122300 R	Plastové vchodové dvere H/B 1870/ 800 mm GEALAN plné	ks	1,000	791,560	791,560
52	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,102	40,050	4,085

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

1 794,662

53	K	769021538	Montáž samotáhovej hlavice priemeru 355-450 mm	ks	13,000	10,930	142,090
54	M	4290039084	Samotáhová hlavica s prírubou D 400	ks	13,000	124,680	1 620,840
55	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	17,629	1,800	31,732

771 - Podlahy z dlaždíc

17,287

56	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	0,400	20,450	8,180
57	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	0,408	20,690	8,442
58	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	0,200	2,020	0,404
59	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,011	23,770	0,261

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

148,800

66	K	220733001	Montáž a zapojenie paraboly a anteny na streche	ks	6,000	24,800	148,800
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 09/C-J9 BLESKOZVOD - BLESKOZVOD BLOK C

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18. 7. 2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 000,91
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 000,91
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 000,91	2 600,18

Cena s DPH	v EUR	15 601,09
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C
Časť: 09/C-J9 BLESKOZVOD - BLESKOZVOD BLOK C

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 000,91
21-M - Elektromontáže	13 000,91
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 000,91

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: C-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN C

Časť: 09/C-J9 BLESKOZVOD - BLESKOZVOD BLOK C

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 000,911
21-M - Elektromontáže							13 000,911
1	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	1 060,000	4,540	4 812,400
2	M	354410054800	Drôt zvodový bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	650,000	1,640	1 066,000
3	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm ²	m	160,000	3,010	481,600
4	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	150,720	1,640	247,181
5	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	270,000	3,420	923,400
6	M	354410034800	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel'	ks	270,000	0,790	213,300
7	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	320,000	0,960	307,200
8	M	354410034000	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17	ks	320,000	1,020	326,400
9	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	3,000	29,910	89,730
10	M	354410023400-1	Tyč zachytávacia FeZn, 1,5m	ks	3,000	19,720	59,160
11	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	5,940	71,280
12	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči 20 mm označenie SJ 01	ks	12,000	1,610	19,320
13	K	210220241	Svorka FeZn križová	ks	40,000	5,940	237,600
14	M	354410002700	Svorka FeZn križová diagonálna označenie DKSO1	ks	40,000	1,350	54,000
15	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	15,000	4,260	63,900
16	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia guľatina/pás SR03	ks	15,000	1,020	15,300
17	K	210220243-1	Svorka FeZn spojovacia	ks	25,000	4,260	106,500
18	M	410003300	Svorka FeZn spojovacia	ks	25,000	4,260	106,500
19	K	210220244-1	Svorka FeZn spojovacia pás/pás SR02	ks	4,000	5,940	23,760
20	M	354410003800	Svorka FeZn spojovacia pás/pás SR02	ks	4,000	5,940	23,760
21	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	15,000	4,260	63,900
22	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	15,000	0,590	8,850
23	K	210220245-1	podružný materiál - káblové oká, svorky	ks	200,000	1,700	340,000
24	K	210220245-2	podružný materiál - káblový popisný štítok	ks	200,000	3,530	
25	K	210220245-3	podružný materiál - sťahovacie pásiky	ks	200,000	0,660	
26	K	210220245-4	podružný materiál - iné	ks	1,000	74,450	
27	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	5,940	
28	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	12,000	1,280	
29	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	12,000	8,060	
30	M	354410053400	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	12,000	4,560	
31	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	24,000	6,640	
32	M	354410053600	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	24,000	0,810	
33	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT15, 1,5m	m	78,000	24,550	
34	M	354410055600	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	ks	12,000	7,970	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 00/D-J9 - Lešenie (PAVILÓN D)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 539,80
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	23 539,80

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 539,80	4 707,96

Cena s DPH	v	EUR	28 247,76
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D

Časť: 00/D-J9 - Lešenie (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 539,80
HSV - Práce a dodávky HSV	23 539,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 724,90
99 - Presun hmôt HSV	4 814,90
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 539,80

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
 Časť: 00/D-J9 - Lešenie (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 539,799

HSV - Práce a dodávky HSV

23 539,799

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 724,904

1	K	942941023	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zatažení do 3 kPa, výšky nad 20 do 30 m	m2	2 845,730	2,560	7 285,069
2	K	942941193	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 20 do 30 m	m2	5 691,460	1,460	8 309,532
3	K	942941823	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zatažení do 3 kPa, výšky nad 20 do 30 m	m2	2 845,730	1,100	3 130,303
99 - Presun hmôt HSV							4 814,895
4	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	232,155	20,740	4 814,895

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 01/D-J9 - Búracie práce - 1.NP (PAVILÓN D)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 006,08
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 10 006,08

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	10 006,08	2 001,22

Cena s DPH v EUR 12 007,30

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 01/D-J9 - Búracie práce - 1.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 006,08
HSV - Práce a dodávky HSV	7 468,30
1 - Zemné práce	3 622,13
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	919,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 835,69
99 - Presun hmôt HSV	91,20
PSV - Práce a dodávky PSV	2 417,66
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	542,99
764 - Konštrukcie klampiarske	71,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 630,09
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	146,04
777 - Podlahy syntetické	26,80
M - Práce a dodávky M	120,12
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	120,12
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 006,08

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
 Časť: 01/D-J9 - Búracie práce - 1.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 006,078

HSV - Práce a dodávky HSV

7 468,301

1 - Zemné práce

3 622,130

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	67,750	1,460	98,915
2	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	96,500	36,510	3 523,215

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

919,278

3	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	443,310	1,340	594,035
4	K	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	77,220	1,460	112,741
5	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	52,053	1,340	69,751
6	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit Betonkontakt	m2	52,053	1,340	69,751
7	K	627471231	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	10,000	7,300	73,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 835,691

8	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	10,000	7,300	73,000
9	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	520,530	2,430	1 264,888
10	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,100	46,250	4,625
11	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	207,200	2,430	503.496
12	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	9,000	4,870	4
13	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	443,310	0,240	10
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,012	14,070	21
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	135,108	0,450	6
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,012	7,300	10
17	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,766	73,020	12
30	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atd') (17 04), ostatné	t	15,012	18,260	27
18	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	18,260	!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Presun hmôt HSV
91,202

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,498	36,510	91,202
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV
2 417,657
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
542,993

20	K	711410310	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche nástrekom tekutej gumy hr. 2 mm	m2	26,140	2,210	57,769
21	M	2459271010	Striekaná hydroizolácia dvojzložková Canada Rubber - SealRoof S 700, nástrek	l	71,885	6,750	485,224

764 - Konštrukcie klampiarske
71,736

22	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	58,800	1,220	71,736
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové
1 630,088

23	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	881,220	1,220	1 075,088
24	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	500,000	1,110	555,000

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení
146,040

25	K	769086035	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	2,000	73,020	146,040
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

777 - Podlahy syntetické
26,800

26	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	20,000	1,340	26,800
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

M - Práce a dodávky M
120,120
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení
120,120

27	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	14,000	5,540	77,560
28	K	229730302	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	4,000	2,800	11,200
29	K	229730303	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	ks	8,000	3,920	31,360

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 02/D-J9 - Búracie práce - 2.NP (PAVILÓN D)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 199,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 199,31
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 199,31	839,86
Cena s DPH		v	EUR	5 039,17

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 02/D-J9 - Búracie práce - 2.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 199,31
HSV - Práce a dodávky HSV	3 412,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	795,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 533,68
99 - Presun hmôt HSV	83,86
PSV - Práce a dodávky PSV	724,38
764 - Konštrukcie klampiarske	109,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	520,60
777 - Podlahy syntetické	94,12
M - Práce a dodávky M	62,05
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	62,05
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 199,31

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
 Časť: 02/D-J9 - Búracie práce - 2.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 199,308

HSV - Práce a dodávky HSV

3 412,881

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

795,340

1	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	336,630	1,340	451,084
2	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	33,663	1,340	45,108
3	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	33,663	1,340	45,108
4	K	627471231	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	34,800	7,300	254,040

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 533,678

5	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	34,800	7,300	254,040
6	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	336,630	2,430	818,011
7	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,740	46,250	80,475
8	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	192,600	2,430	468,018
9	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	33,000	4,870	160,710
10	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,200	4,870	83,764
11	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	336,630	0,240	80,791
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,040	14,070	127,193
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,360	0,450	
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,040	7,300	
15	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,143	73,020	
28	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	9,040	18,260	
16	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	18,260	

99 - Presun hmôt HSV

17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,297	36,510	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
764 - Konštrukcie klampiarske							109,659
18	K	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	29,000	0,910	26,390
19	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviok rš 500 mm, -0,00320t	m	2,900	1,170	3,393
20	K	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	4,800	0,730	3,504
21	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	62,600	1,220	76,372
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							520,604
22	K	767112812	Demontáž stien a priečok (zábradlia) pre zasklenie zváraných, -0,03300t	m2	31,900	12,170	388,223
23	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	7,250	3,680	26,680
24	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	86,640	1,220	105,701
777 - Podlahy syntetické							94,116
25	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	69,600	1,340	93,264
26	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,035	24,340	0,852
M - Práce a dodávky M							62,048
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							62,048
27	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	11,200	5,540	62,048

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 03/D-J9 - Búracie práce - 3.-8.NP (PAVILÓN D)

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 642,24
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				24 642,24
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 642,24	4 928,45
Cena s DPH		v	EUR	29 570,69

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 03/D-J9 - Búracie práce - 3.-8.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	24 642,24
HSV - Práce a dodávky HSV	20 748,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 907,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 326,78
99 - Presun hmôt HSV	515,05
PSV - Práce a dodávky PSV	3 505,49
764 - Konštrukcie klampiarske	616,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 329,34
777 - Podlahy syntetické	559,58
M - Práce a dodávky M	387,80
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	387,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 642,24

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia

Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D

Časť: 03/D-J9 - Búracie práce - 3.-8.NP (PAVILÓN D)

Miesto:

Dátum:

18. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 642,240

HSV - Práce a dodávky HSV

20 748,946

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 907,119

1	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	2 103,780	1,340	2 819,065
2	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	210,378	1,340	281,907
3	K	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	210,378	1,340	281,907
4	K	627471231	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm	m2	208,800	7,300	1 524,240

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 326,780

5	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	208,800	7,300	1 524,240
6	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	2 103,780	2,430	5 112,185
7	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,440	46,250	482,850
8	K	966001163 R2	Demontáž reklamnej vitríny, informačného nosiča kotveného skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	14,110	14,110
9	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	1 155,600	2,430	2 808,108
10	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	198,000	4,870	964,260
11	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	103,200	4,870	502,584
12	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	2 103,780	0,240	504,907
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,726	14,070	
14	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	483,534	0,450	
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	53,726	7,300	
16	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	12,859	73,020	
24	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	53,726	18,260	
17	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	7,000	18,260	

99 - Presun hmôt HSV

5

18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,107	36,510	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 505,494

764 - Konštrukcie klampiarske

616,572

19	K	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	174,000	0,910	158,340
20	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	375,600	1,220	458,232

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 329,338

21	K	767112812	Demontáž stien a priečok (zábradlia) pre zasklenie zvaraných, -0,03300t	m2	191,400	12,170	2 329,338
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

777 - Podlahy syntetické

559,584

22	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	417,600	1,340	559,584
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

M - Práce a dodávky M

387,800

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

387,800

23	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn Ø 8mm na podperách	m	70,000	5,540	387,800
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 04/D-J9 - Búracie práce - strecha (PAVILÓN D)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 205,77
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	4 205,77
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 205,77	841,15

Cena s DPH	v EUR	5 046,92
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: **04/D-J9 - Búracie práce - strecha (PAVILÓN D)**

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	4 205,77
HSV - Práce a dodávky HSV	769,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	312,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	368,60
99 - Presun hmôt HSV	88,57
PSV - Práce a dodávky PSV	756,77
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	86,49
764 - Konštrukcie klampiarske	386,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	230,22
777 - Podlahy syntetické	53,42
M - Práce a dodávky M	2 679,38
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	2 679,38
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 205,77

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia

Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D

Časť: 04/D-J9 - Búracie práce - strecha (PAVILÓN D)

Miesto:

Dátum:

18. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 205,771

HSV - Práce a dodávky HSV

769,618

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

312,445

1	K	632450467	Spádový poter CEMIX, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 30 mm	m2	39,500	7,910	312,445
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

368,600

2	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	39,500	2,430	95,985
3	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	4,800	4,870	23,376
4	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	5,340	4,870	26,006
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,249	14,070	31,643
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,241	0,450	9,108
7	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,249	73,020	164,222
8	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	18,260	18,260

99 - Presun hmôt HSV

88,573

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,426	36,510	88,573
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

756,769

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

86,490

10	K	721210822	Demontáž strešného vtoku alebo kanalizačného odvetrania DN 100, -0,01705t	ks	13,000	6,090	79,170
11	K	721300945	Prečistenie podlahových (strešných) vpustov do DN 100	ks	4,000	1,830	7,320

764 - Konštrukcie klampiarske

12	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	39,500	1,220	
13	K	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	6,900	0,790	
14	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t	m	109,800	0,790	
15	K	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	ks	20,000	1,220	
16	K	764348813	Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t	ks	75,000	0,610	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	764351836	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° - 0,00009t	ks	10,000	0,610	6,100
18	K	764352800	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	6,900	0,790	5,451
19	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	1,200	1,220	1,464
20	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	120,000	1,340	160,800
21	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	2,900	0,790	2,291

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

230,223

22	K	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	m2	46,000	2,430	111,780
23	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	32,450	3,650	118,443

777 - Podlahy syntetické

53,417

24	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baumit Grund	m2	39,500	1,340	52,930
25	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,020	24,340	0,487

M - Práce a dodávky M

2 679,384

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

2 679,384

26	K	229730151 R	Demontáž antény a paraboly	ks	6,000	280,400	1 682,400
27	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemiňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	154,600	5,540	856,484
28	K	229730302	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	50,000	2,810	140,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 05/D-J9 - Zateplenie - 1.NP (PAVILÓN D)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				64 930,78
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				64 930,78
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	64 930,78	12 986,16
Cena s DPH		v	EUR	77 916,94

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D

Časť: 05/D-J9 - Zateplenie - 1.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	64 930,78
HSV - Práce a dodávky HSV	34 006,59
1 - Zemné práce	2 228,66
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25 358,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 126,87
99 - Presun hmôt HSV	1 292,13
PSV - Práce a dodávky PSV	30 924,19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 221,57
713 - Izolácie tepelné	4 007,40
764 - Konštrukcie klampiarske	1 245,05
766 - Konštrukcie stolárske	15 979,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 970,67
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	330,08
771 - Podlahy z dlaždíc	432,37
777 - Podlahy syntetické	28,93
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 708,93
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 930,78

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
 Časť: 05/D-J9 - Zateplenie - 1.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 930,784

HSV - Práce a dodávky HSV

34 006,590

1 - Zemné práce

2 228,663

1	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	64,080	13,790	883,663
2	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	32,040	13,790	441,832
3	M	5833737000	Štrkopiesok frakcia 0-63 STN EN 13242 + A1	t	38,448	12,660	486,752
4	M	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	31,239	13,330	416,416

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 358,932

5	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	15,530	17,030	264,476
6	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	358,320	13,390	4 797,905
7	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	51,480	23,680	1 219,046
8	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	914,460	2,430	2 222,138
9	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	257,400	5,480	1 410,552
10	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	111,800	32,130	3 592,134
11	K	625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	199,930	46,990	9 394,711
12	K	625251612 R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	46,590	22,510	1 048,741
13	K	625251612 R2	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	17,640	21,320	376,085
14	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	58,800	5,480	
15	M	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=160mm biela, mramor, buk	m	58,800	11,800	
16	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	28,000	0,610	

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5

17	K	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	133,500	8,750	
18	M	5922903030	SEMMELOCK Obrubník betónový rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	134,835	3,720	
19	K	953944122 R	Montáž rozperných (strmeňových) ocelových kotiev M12, dl. min. 340mm pre uchytenie obv. panelov	ks	59,640	3,480	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	2832990600 R	Kotviaca technika - Strmeňová prievlaková kotva, pre M12-275/355	ks	60,000	1,830	109,800
21	M	2832990670	Kotviaca technika - podložky pre kotvy	ks	60,000	0,150	9,000
22	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	106,700	8,150	869,605
23	K	953945103	BAUMIT Soklový profil SL 5 (hliníkový)	m	27,500	5,450	149,875
24	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	315,900	2,800	884,520
25	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	134,200	3,330	446,886
26	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	155,300	3,500	543,550
27	K	953996626	BAUMIT parapetný profil s tkaninou APU DUO-TEX Z mPVC	m	58,800	4,020	236,376

99 - Presun hmôt HSV

1 292,125

28	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	106,173	12,170	1 292,125
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

30 924,194

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 221,574

29	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	160,200	0,500	80,100
30	M	6936654500	Textília Geofiltex 63 63/30 300 g/m2 100% PP	m2	184,230	0,910	167,649
31	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	77,220	3,410	263,320
32	M	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	88,803	2,190	194,479
33	M	6288000650	Lišta Fondaline 2 m - doplnky k nopovej fólii FONDALINE	ks	64,350	5,380	346,203
34	M	6288000680	Obojstranne lepiaca izolačná páska 25 m x 15 mm	ks	5,148	7,020	36,139
35	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	10,000	3,710	37,100
36	M	5856051360	Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI	m	4,000	1,220	4,880
37	M	5858401005	Flexibilná jednozložková izolačná stierka Baumacol Protect, 18 kg	kg	28,000	2,800	78,400
38	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,371	35,860	13,304

713 - Izolácie tepelné

4 007,398

39	K	713132215	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	128,700	6,710	863,577
40	M	2837653112	EPS soklová doska špeciálny penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	131,274	23,670	3 107,256
41	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,925	39,530	36,565

764 - Konštrukcie klampiarske

1 245,049

42	K	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného pletchu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	58,800	20,690	1 216,572
43	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,029	981,970	

766 - Konštrukcie stolárske

15 97

44	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	207,200	8,520	1
45	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	217,560	2,430	
46	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	217,560	2,430	
47	M	6114124340	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, rozmer 1600x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	28,000	413,390	11
48	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,800	8,520	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	6114122100 R	Plastové dvojkrídlové vchodové dvere s nadsvetlíkom H/B 2450/ 1950 mm GEALAN (izolačne trojsklo)	ks	1,000	1 340,770	1 340,770
50	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,141	40,050	165,847

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 970,674

51	K	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu, 1,4x0,8m	m2	1,140	23,770	27,098
52	M	6970010006	RIVAL GX -Hliníková rohoža s vložkou z gumovej pilky s prid.hliníkovej škrabky, výška rohože : 17 mm	m2	1,140	242,750	276,735
53	K	767590220	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	1,140	36,020	41,063
54	M	6970010057	Nábehový hliníkový rám, k rohoži RIVAL, RINGO, MARTALL, ARCOS, šírka: 65 mm	m	1,140	75,150	85,671
55	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	94,080	26,770	2 518,522
56	K	767662210	Montáž mreží pevných otváracích	m2	4,750	8,300	39,425
57	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	500,000	1,960	980,000
58	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,045	48,000	2,160

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

330,076

59	K	769060230	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	2,000	162,120	324,240
60	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,242	1,800	5,836

771 - Podlahy z dlaždíc

432,365

61	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	10,000	20,450	204,500
62	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	10,200	20,690	211,038
63	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	5,000	2,020	10,100
64	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,283	23,770	6,727

777 - Podlahy syntetické

28,933

65	K	777695113	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné Baunit Grund	m2	10,000	2,880	28,800
66	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,005	26,540	0,133

783 - Dokončovacie práce - nátery

3 708,926

67	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	m2	108,830	18,260	1 987,236
68	K	783224902	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. za pevnými mrežami syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s emailov. - 70µm	m2	108,830	10,340	
69	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	108,830	5,480	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 06/D-J9 - Zateplenie - 2.NP (PAVILÓN D)

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu			59 072,32
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			59 072,32
DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	59 072,32
			11 814,46
Cena s DPH		v EUR	70 886,78

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 06/D-J9 - Zateplenie - 2.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	59 072,32
HSV - Práce a dodávky HSV	29 167,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 070,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 428,61
99 - Presun hmôt HSV	668,65
PSV - Práce a dodávky PSV	29 904,98
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	455,51
712 - Izolácie striech	93,54
713 - Izolácie tepelné	748,24
762 - Konštrukcie tesárske	414,81
764 - Konštrukcie klampiarske	2 601,91
766 - Konštrukcie stolárske	16 848,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 525,96
771 - Podlahy z dlaždíc	1 789,98
777 - Podlahy syntetické	100,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	325,63
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 072,32

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
 Časť: 06/D-J9 - Zateplenie - 2.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 072,315

HSV - Práce a dodávky HSV

29 167,334

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 070,077

1	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	17,060	17,030	290,532
2	K	622464232	Vonkajšia omiетка stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	401,141	13,390	5 371,278
3	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	808,952	2,430	1 965,753
4	K	625251571 R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	9,620	23,760	228,571
5	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	111,800	32,130	3 592,134
6	K	625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	228,541	46,990	10 739,142
7	K	625251612 R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	51,180	22,510	1 152,062
8	K	625251612 R2	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	16,290	21,320	347,303
9	K	632450469	Spádový poter CEMIX (BAUMIT FLEXBETON), spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 50 mm (min. 30mm)	m2	34,800	38,710	1 347,108
10	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	58,800	5,480	322,224
11	M	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=160mm biela, mramor, buk	m	58,800	11,800	693,840
12	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	33,000	0,610	20,130

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 428,606

13	K	953944122 R	Montáž rozperných (strmeňových) ocelových kotiev M12, dl. min. 340mm pre uchytenie obv. panelov	ks	96,880	3,480	
14	M	2832990600 R	Kotviaca technika - Strmeňová prievlaková kotva, pre M12-275/355	ks	97,000	1,830	
15	M	2832990670	Kotviaca technika - podložky pre kotvy	ks	97,000	0,150	
16	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	329,000	2,800	
17	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	170,600	3,500	
18	K	953996626	BAUMIT parapetný profil s tkaninou APU DUO-TEX Z mPVC	m	62,700	4,020	
19	K	953997332	STOMIX lišta s odkvapovým nosom PVC UV 10/15	m	29,000	4,450	

99 - Presun hmôt HSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,960	37,230	668,651

PSV - Práce a dodávky PSV

29 904,981

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

455,510

21	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	34,800	3,710	129,108
22	M	5858401005	Flexibilná jednozložková izolačná stierka Baumacol Protect, 18 kg	kg	97,440	2,800	272,832
23	M	5856051360	Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI	m	41,000	1,220	50,020
24	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,099	35,860	3,550

712 - Izolácie striech

93,544

25	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	7,250	0,880	6,380
26	M	6283321722	Parotesný modifikovaný asfaltový pás Aluplan AL E 30 PUR, hr. 3,0 mm	m2	8,338	9,350	77,960
27	K	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,233	39,500	9,204

713 - Izolácie tepelné

748,238

28	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	34,800	6,350	220,980
29	M	2837653460	EPS Roof 2005 penový polystyrén hrúbka 60 mm (min. 30mm)	m2	35,496	8,910	316,269
30	K	713141121	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvomá prílep. asfaltom bodovo	m2	7,250	3,370	24,433
31	M	6314153530	Tepelná izolácia pre plochú strechu SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) jednostranne spádová doska, minerálna izolácia - doska 60/40x1000x1000 mm	m2	7,395	23,720	175,409
32	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,282	39,530	11,147

762 - Konštrukcie tesárske

414,805

33	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	29,100	4,390	127,749
34	M	6051501700	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' II s25-75mm L=200-375cm	m3	0,143	221,200	31,632
35	K	762810044	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	7,250	15,770	114,333
36	K	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	9,620	3,400	32,708
37	M	6072628104	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 18 mm (2500x1250mm)	m2	10,390	8,170	84,886
38	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,428	54,900	23,497

764 - Konštrukcie klampiarske

2 601,905

39	K	764313001	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	7,250	13,560	9
40	K	764313201	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	7,250	33,770	24
41	K	764324420	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou zo segmentov r.š. 330 mm	m	2,900	15,190	4
42	K	764333470	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 750 mm	m	2,900	38,470	11
43	K	764391430	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	5,000	19,840	9
44	K	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	62,700	20,690	1 25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	764421550	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm	m	29,000	18,260	529,540
46	M	2832300130	Baumit Okrajová dilatačná páska PE RST120/10 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	29,000	0,860	24,940
47	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,155	981,970	152,205

766 - Konštrukcie stolárske

16 848,732

48	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	198,200	8,520	1 688,664
49	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	208,110	2,430	505,707
50	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	208,110	2,430	505,707
51	M	6114124340	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, rozmer 1600x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	23,000	413,390	9 507,970
52	M	6114124140 R	Plastové okno jednokrídlové P, rozmer 1600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	5,000	211,920	1 059,600
53	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	51,100	8,520	435,372
54	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	53,655	2,430	130,382
55	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	53,655	2,430	130,382
56	M	6114122800 R	Plastové balkónové dvere H/B 2450/ 900 mm GEALAN otváraco-sklopné, izolačné trojsklo	ks	5,000	243,400	1 217,000
57	M	6114122900 R	Plastové pevné dvere (presklenná stena) H/B 2450/1950 mm GEALAN izolačné trojsklo	ks	2,000	758,840	1 517,680
58	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,752	40,050	150,268

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 525,957

59	K	767163025 R	Montáž zábradlia na lodžie, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z boku a do podlahy	m	29,000	32,860	952,940
60	M	5534667150 R	Zábradlie na lodžie, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 čire, výška do 120 cm, rám farba RAL, kotvenie z boku a do podlahy, exteriérové	m	29,000	182,550	5 293,950
61	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	9,555	26,770	255,787
62	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,485	48,000	23,280

771 - Podlahy z dlaždíc

1 789,981

63	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	41,000	3,530	144,730
64	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	6,273	20,690	129,788
65	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	3,137	2,020	6,337
66	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	34,800	20,450	71
67	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	35,496	20,690	73
68	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	17,400	2,020	3
69	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,174	23,770	

777 - Podlahy syntetické

10

70	K	777695113	Nátery ostatných podláh betonových jednonásobné Baumit Grund	m2	34,800	2,880	
71	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,017	26,540	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
783 - Dokončovacie práce - nátery							325,634
72	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	m2	9,555	18,260	174,474
73	K	783224902	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. za pevnými mrežami syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s emailov. - 70µm	m2	9,555	10,340	98,799
74	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	9,555	5,480	52,361

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 07/D-J9 - Zateplenie - 3.-8.NP (PAVILÓN D)

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	345 727,18
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	345 727,18
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	345 727,18	69 145,44

Cena s DPH	v	EUR	414 872,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 07/D-J9 - Zateplenie - 3.-8.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	345 727,18
HSV - Práce a dodávky HSV	178 274,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	159 616,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 578,56
99 - Presun hmôt HSV	4 080,11
PSV - Práce a dodávky PSV	167 452,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 733,17
713 - Izolácie tepelné	3 279,43
764 - Konštrukcie klampiarske	11 382,46
766 - Konštrukcie stolárske	101 092,47
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	37 620,97
771 - Podlahy z dlaždíc	10 739,83
777 - Podlahy syntetické	604,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	345 727,18

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
 Časť: 07/D-J9 - Zateplenie - 3.-8.NP (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

345 727,179

HSV - Práce a dodávky HSV

178 274,737

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

159 616,063

1	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	102,360	17,030	1 743,191
2	K	622464232	Vonkajšia omiетка stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	2 433,126	13,390	32 579,557
3	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	4 963,992	2,430	12 062,501
4	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	670,800	32,130	21 552,804
5	K	625251599	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	1 455,246	46,990	68 382,010
6	K	625251612 R1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	307,080	22,510	6 912,371
7	K	625251612 R2	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie	m2	97,740	21,320	2 083,817
8	K	632450469	Spádový poter CEMIX (BAUMIT FLEXBETON), spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 50 mm (min. 30mm)	m2	208,800	38,710	8 082,648
9	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	352,800	5,480	1 933,344
10	M	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=160mm biela, mramor, buk	m	352,800	11,800	4 163,040
11	M	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	198,000	0,610	120,780

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 578,564

12	K	953944122 R	Montáž rozperných (strmeňových) ocelových kotiev M12, dl. min. 340mm pre uchytenie obv. panelov	ks	605,500	3,480	2 107,140
13	M	2832990600 R	Kotviaca technika - Strmeňová prievlaková kotva, pre M12-275/355	ks	606,000	1,830	
14	M	2832990670	Kotviaca technika - podložky pre kotvy	ks	606,000	0,150	
15	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	1 929,400	2,800	
16	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	1 023,600	3,500	
17	K	953996626	BAUMIT parapetný profil s tkaninou APU DUO-TEX Z mPVC	m	376,200	4,020	
18	K	953997332	STOMIX lišta s odkvapovým nosom PVC UV 10/15	m	174,000	4,450	

99 - Presun hmôt HSV

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	109,592	37,230	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

167 452,442

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 733,168

20	K	711210200	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	208,800	3,710	774,648
21	M	5858401005	Flexibilná jednozložková izolačná stierka Baumacrol Protect, 18 kg	kg	584,640	2,800	1 636,992
22	M	5856051360	Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI	m	246,000	1,220	300,120
23	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,597	35,860	21,408

713 - Izolácie tepelné

3 279,431

24	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do tepidla	m2	208,800	6,350	1 325,880
25	M	2837653460	EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 60 mm (min. 30mm)	m2	212,976	8,910	1 897,616
26	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	1,415	39,530	55,935

764 - Konštrukcie klampiarske

11 382,464

27	K	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	376,200	20,690	7 783,578
28	K	764421550	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm	m	174,000	18,260	3 177,240
29	M	2832300130	Baumit Okrajová dilatačná páska PE RST120/10 mm s fóliou na oddiatovanie poterov od stenových konštrukcií	m	174,000	0,860	149,640
30	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,277	981,970	272,006

766 - Konštrukcie stolárske

101 092,470

31	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 189,200	8,520	10 131,984
32	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	1 248,660	2,430	3 034,244
33	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	1 248,660	2,430	3 034,244
34	M	6114124340	Plastové okno dvojkridlové OS+OS, rozmer 1600x2100 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	138,000	413,390	57 047,820
35	M	6114124140 R	Plastové okno jednokridlové P, rozmer 1600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	30,000	211,920	6 357,600
36	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	306,600	8,520	2 612,232
37	M	2832301200	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	321,930	2,430	782,290
38	M	2832301250	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	321,930	2,430	782,290
39	M	6114122800 R	Plastové balkónové dvere H/B 2450/ 900 mm GEALAN otváracie-sklopne, izolačné trojsklo	ks	30,000	243,400	7 302,000
40	M	6114122900 R	Plastové pevné dvere (presklenná stena) H/B 2450/ 1950 mm GEALAN izolačné trojsklo	ks	12,000	758,840	9
41	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	22,514	40,050	

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

37

42	K	767163025 R	Montáž zábradlia na lodžie, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z boku a do podlahy	m	174,000	32,860	
43	M	5534667150 R	Zábradlie na lodžie, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 čire, výška do 120 cm, rám farba RAL, kotvenie z boku a do podlahy, exteriérové	m	174,000	182,550	3
44	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,909	48,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
771 - Podlahy z dlaždíc							10 739,833
45	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	246,000	3,530	868,380
46	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	37,638	20,690	778,730
47	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	18,819	2,020	38,014
48	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	208,800	20,450	4 269,960
49	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	212,976	20,690	4 406,473
50	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	104,400	2,020	210,888
51	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,042	23,770	167,388
777 - Podlahy syntetické							604,104
52	K	777695113	Nátery ostatných podláh betonových jednonásobné Baumit Grund	m2	208,800	2,880	601,344
53	K	998777103	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,104	26,540	2,760

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 08/D-J9 - Zateplenie - strecha (PAVILÓN D)

JKSO: _____ KS: _____
Miesto: _____ Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: _____ IČO: _____
IČO DPH: _____
Zhotoviteľ: _____ IČO: _____
IČO DPH: _____
Projektant: _____ IČO: _____
IČO DPH: _____
Spracovateľ: _____ IČO: _____
IČO DPH: _____
Poznámka: _____

Náklady z rozpočtu				61 301,84
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				61 301,84
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	61 301,84	12 260,37
Cena s DPH		v	EUR	73 562,21

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 08/D-J9 - Zateplenie - strecha (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	61 301,84
HSV - Práce a dodávky HSV	4 910,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	11,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 690,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	153,55
99 - Presun hmôt HSV	54,39
PSV - Práce a dodávky PSV	56 242,68
712 - Izolácie stiech	23 803,14
713 - Izolácie tepelné	22 661,41
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	836,09
764 - Konštrukcie klampiarske	6 064,24
766 - Konštrukcie stolárske	1 065,85
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	1 794,66
771 - Podlahy z dlaždíc	17,29
M - Práce a dodávky M	148,80
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	148,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 301,84

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
 Časť: 08/D-J9 - Zateplenie - strecha (PAVILÓN D)

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 301,839

HSV - Práce a dodávky HSV

4 910,362

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

11,488

1	K	311272121	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 499 mm P1,8-300 Theta+ hladkých, na MVC a maltu YTONG (499x249x300)	m3	0,060	191,470	11,488
---	---	-----------	---	----	-------	---------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 690,935

2	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	0,814	17,030	13,862
3	K	622464232	Vonkajšia omiетка stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	58,104	13,390	778,013
4	K	625251592	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	58,104	32,130	1 866,882
65	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 565,020	0,160	250,403
66	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	1 799,773	0,990	1 781,775

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

153,546

5	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	42,940	2,800	120,232
6	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	8,140	3,500	28,490
7	K	953996626	BAUMIT parapetný profil s tkaninou APU DUO-TEX Z mPVC	m	1,200	4,020	4,824

99 - Presun hmôt HSV

54,393

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,461	37,230	54,393
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 242,677

712 - Izolácie striech

23 800,170

9	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	773,210	5,480	4
10	M	5538330250 R	Skrutkovacia kotva Ejot FDD 50, dl.415	ks	3 903,208	1,010	3
11	M	2455162032	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá	m2	889,192	11,070	9
12	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	149,140	2,130	
13	M	2832990240	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta š. 70mm, dl. 2m	ks	46,720	3,460	
14	M	2832990270	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š.100mm, dl. 2m	ks	27,850	3,600	
15	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	19,470	
16	M	2832990380	Strešná vpust' - priemer 100mm, dl.400mm	ks	4,000	79,110	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	20,000	1,010	20,200
18	K	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	21,000	15,210	319,410
19	M	2832990410	Odvetrávací komin-výška 225mm, priemer 75mm	ks	21,000	30,120	632,520
20	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	105,000	1,010	106,050
21	M	2455162032	STRECHY PVC fólie Kotvený PVC systém Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 15.0 m tmavošedá	m2	8,400	11,070	92,988
22	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 565,020	0,550	860,761
23	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	1 799,773	0,900	1 619,796
24	K	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	75,000	3,040	228,000
25	M	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	75,000	2,260	169,500
26	K	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,150	240,390	757,229

713 - Izolácie tepelné

22 661,405

27	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	71,950	5,480	394,286
28	M	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	71,950	8,510	612,295
29	K	713142165	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atíkové klíny z polystyrénu	m	208,300	0,670	139,561
30	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	2,400	100,940	242,256
31	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	701,260	5,480	3 842,905
64	M	283720009300-1	EPS Roof 150S penový polystyrén hr. 150 mm	m2	1 402,520	11,910	16 704,013
33	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	5,139	141,290	726,089

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

836,092

34	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	13,000	61,990	805,870
35	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,061	495,440	30,222

764 - Konštrukcie klampiarske

6 064,240

36	K	764391440 R	Záveterná lišta z poplastovaného plechu, r.š. 650 mm	m	16,300	26,000	423,800
37	K	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	1,200	17,460	20,952
38	K	764421530	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	51,900	10,280	533,532
39	K	764430550	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	120,000	27,870	3 344,400
40	K	764430560	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm	m	38,500	33,240	1 273,740
41	K	764751351	Zlaby z PVC-HI PLASTIKA s hákami, čelami, rohmi a hrdlami priemer 135 mm	m	6,900	25,010	172,569
42	K	764951003	Odpadové rúry z PVC-HI PLASTIKA rovné priemer 110 mm	m	2,500	21,850	54,625
43	K	764952005	Koleno s objímkami k odpodovým rúram z PVC-HI PLASTIKA, priemer 110 mm	ks	3,000	13,070	39,210
44	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,199	981,970	196,469

766 - Konštrukcie stolárske

1 01

45	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	4,800	8,520	40,896
46	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	5,040	2,430	12,343

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiéru 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	5,040	2,430	12,247
48	M	6114123830	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	2,000	79,660	159,320
49	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,340	8,520	45,497
50	M	6114122300 R	Plastové vchodové dvere H/B 1870/ 800 mm GEALAN plné	ks	1,000	791,560	791,560
51	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,102	40,050	4,085

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

1 794,662

52	K	769021538	Montáž samotáhovej hlavice priemeru 355-450 mm	ks	13,000	10,930	142,090
53	M	4290039084	Samotáhová hlavica s prírubou D 400	ks	13,000	124,680	1 620,840
54	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	17,629	1,800	31,732

771 - Podlahy z dlaždíc

17,287

55	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	0,400	20,450	8,180
56	M	5976456000 R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300x8 mrazuvzdorné	m2	0,408	20,690	8,442
57	M	5858600100	Suchá škárovacia zmes triedy CG2 WA Baumacol PremiumFuge, 5 kg	kg	0,200	2,020	0,404
58	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,011	23,770	0,261

M - Práce a dodávky M

148,800

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

148,800

63	K	220733001	Montáž a zapojenie paraboly a anteny na streche	ks	6,000	24,800	148,800
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 09/C-J9 BLESKOZVOD - BLESKOZVOD BLOK C

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 18. 7. 2019

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 13 000,91
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 13 000,91

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 000,91	2 600,18

Cena s DPH v EUR 15 601,09

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
Časť: 09/C-J9 BLESKOZVOD - BLESKOZVOD BLOK C

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 000,91
21-M - Elektromontáže	13 000,91
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 000,91

ROZPOČET

Stavba: Študentské domovy Technickej univerzity - rekonštrukcia
 Objekt: D-J9 - Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum - PAVILÓN D
 Časť: 09/C-J9 BLESKOZVOD - BLESKOZVOD BLOK C

Miesto: Dátum: 18. 7. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 000,911

21-M - Elektromontáže

13 000,911

1	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	1 060,000	4,540	4 812,400
2	M	354410054800	Drôt zvodový bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	650,000	1,640	1 066,000
3	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm ²	m	160,000	3,010	481,600
4	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	150,720	1,640	247,181
5	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	270,000	3,420	923,400
6	M	354410034800	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel'	ks	270,000	0,790	213,300
7	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	320,000	0,960	307,200
8	M	354410034000	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17	ks	320,000	1,020	326,400
9	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	3,000	29,910	89,730
10	M	354410023400-1	Tyč zachytávacia FeZn, 1,5m	ks	3,000	19,720	59,160
11	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	5,940	71,280
12	M	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči 20 mm označenie SJ 01	ks	12,000	1,610	19,320
13	K	210220241	Svorka FeZn krížová	ks	40,000	5,940	237,600
14	M	354410002700	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKSO1	ks	40,000	1,350	54,000
15	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	15,000	4,260	63,900
16	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia guľatina/pás SR03	ks	15,000	1,020	15,300
17	K	210220243-1	Svorka FeZn spojovacia	ks	25,000	4,260	106,500
18	M	410003300	Svorka FeZn spojovacia	ks	25,000	4,260	106,500
19	K	210220244-1	Svorka FeZn spojovacia pás/pás SR02	ks	4,000	5,940	23,760
20	M	354410003800	Svorka FeZn spojovacia pás/pás SR02	ks	4,000	5,940	23,760
21	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	15,000	4,260	63,900
22	M	354410004000	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	15,000	0,590	8,850
23	K	210220245-1	podružný materiál - káblové oká, svorky	ks	200,000	1,700	
24	K	210220245-2	podružný materiál - káblový popisný štítok	ks	200,000	3,530	
25	K	210220245-3	podružný materiál - sťahovacie pásky	ks	200,000	0,660	
26	K	210220245-4	podružný materiál - iné	ks	1,000	74,450	
27	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	5,940	
28	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	12,000	1,280	
29	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	12,000	8,060	
30	M	354410053400	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	12,000	4,560	
31	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	24,000	6,640	
32	M	354410053600	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DU Z	ks	24,000	0,810	
33	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT15, 1,5m	m	78,000	24,550	1
34	M	354410055600	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	ks	12,000	7,970	

„Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach – rekonštrukcia“
Časť 1

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený v %
1.	MELZAR, spol.s.r.o. Špitálska 1272/10 071 01 Michalovce IČO: 31 704 123	Juraj Rovňák Topoliarska 114, 071 01 Michalovce 16.08.1958	Bleskozvod	2,10
2.	Chemkostav, a.s.* K. Kuzmanyho 1259/22 071 01 Michalovce IČO: 36 191 892	Ing. Tibor Mačuga Žriedlová 3363/24, 040 01 Košice 12.09.1957 Ing. Patrik Sabov Grófa Antala Sztárayho 6534/7, 071 01 Michalovce 21.8.1977 Ing. Viliam Paľo Budkovce 264, okr. Michalovce 27.09.1973 Ing. Michal Šandrik Chotčianská 135/64, 091 01 Stropkov 14.09.1981	Lešenie	3,78

* spoločnosť Chemkostav, a.s
realizovať vo vlastnej réžii

V Michalovciach dňa 31.07.2019