Zmluva o dielo ¢. 2/2019

uzavretd v stilade s § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorSich predpisov medzi zmluvnymi stranami

1. Objednavatel’:

obchodné meno: Okresny siid Vranov nad TopFou
sidlo: M. R. Stefinika 874, 093 32 Vranov nad Toplou
zastupeny: JUDr. Iveta Mihdkova,
predsednicka okresného sudu
ICO: 00165981
DIC: 2020628775
bankové spojenie:
¢islo uctu:
telefon:
splnomocnenec pre
vecné rokovania: Ing. Dagmar Sopkova, riaditel’ka spravy sudu
e-mail:

d’alej len ,,0bjedndvatel’*

2. Zhotovitel’:

obchodné meno: KAMIR s. 1. 0.
sidlo: Tovamé 29, 094 01
zastupeny: Mirko Kasubjak
ICO: 48029882

DIC: 2120047358

IC DPH: SK2120047358

zapisany v obchodnom registri: OR OS Presov, oddiel: Sro 31144/P
bankové spojenie:

¢islo uctu:

splnomocnenec pre vecné rokovania:

- technickych: Mirko KaSubjak
- realizaénych: FrantiSek Micko
- telefén:

- fax: -

- e-mail:

d’alej len ,,zhotovitel “

d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem ,, Okresny sud Vranov nad Toplou* alebo ,,sud*“,
rozumie sa nim objednévatel.




Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo ¢. 1/2019 (dalej len ,,zmluva™)
na zaklade vysledku verejnej sut'aZe na uskutoénenie stavebnych prac na predmet zakazky

,» Rekonstrukcia Arealu Okresného sidu Vranov nad Toplou (fasida hlavnej
a vedPajSej stidnej budovy a ohradného miiru)*

v stilade so zdkonom &. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej ako ,,dielo®).

1.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vSetky Cinnosti a zaroveii
ubezpetuje objednavatela, Ze ma dostatok odbornych skusenosti, schopnosti a prostriedkov
(najmi finannych, persondlnych a materidlnych), aby zhotovil pre objednavatela dielo
uvedené v ¢lanku 3 tejto zmluvy podla kritérii objednavatel’a pre zhotovenie diela uvedenych
v ods. 2.2 tohto ¢lanku a zéroveti riadne a v¢as.

1.3 Zhotovitel’ prehlasuje a ubezpetuje objednavatela, Ze si uvedomuje, Ze ¢innosti
podla tejto zmluvy budu financované z prostriedkov zabezpeCovanych objednavatelom po
vykonani prac a preto sa zavizuje poskytmit’ objednavatelovi vietku suc¢innost’, aki od neho
mozno otakavat,, potrebnii na zabezpe€enie hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy
a ich kontrolu zo strany opravnenych organov, osdb a institicii Slovenskej republiky.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvizok zhotovitela zhotovit pre objednivatela
dielo ,,Rekonstrukcia Aredlu Okresného sudu Vranov nad Toplou (fasadda hlavnej a vedlajsej
sudnej budovy a ohradného muru)“ (dalej ako ,,Dielo"), vratane suvisiacich stavebnych
a montadznych prac, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za Co sa objednavatel
zavizuje uhradit’ zhotovitelovi cenu diela vo vyske, rozsahu a spdsobom podl'a ¢lanku 5 tejto
zmluvy.

2.2 Tato zmluvu uzatvara objednavatel so zhotovitelom, ktory zabezpeci
a zrealizuje hospodarne, kvalitne a z Easového hl'adiska o najrychlejSie stavebné prace na
budovéch sidu a na ohradnom mire a ich uvedenie do uzivania, avSak bez ujmy na prevadzke
stdu, hospodarnosti a kvalite vykonanych prac.

Clinok 3
Dielo a vlastnicke pravo k dielu
3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje pre objednavatel’a:
a) zhotovit stavebné dielo: ,,Rekonstrukcia Arealu Okresného sudu Vranov

nad Toplou (fasida hlavnej avedlajSej sidnej budovy aohradného miru)“ podla
vypracovanej a odsuhlasenej projektovej dokumenticie pre ohlasenie stavebnych dprav
a udrZiavacich pric, vydané Mestom Vranov nad Toplou pod ¢&islom: /2019-GB zo diia
10.07.2019, v siilade s predmetom zmluvy a v silade s harmonogramom vystavby diela podla
tejto zmluvy,



4.4 Harmonogram (ods. 4.2 tohto c¢lanku) je moZné menit’ len so suhlasom
objednavatela.

4.5 Ak bude zrejme¢ podla skutkového stavu v porovnani s predpokladanym
postupom prac uvedenym v tejto zmluve alebo v harmonograme, ze zhotovitel’ je v omeskani
so zhotovenim Diela alebo jeho &asti o viac ako 7 dni, za predpokladu Ze omeSkanie je
zapri¢inené zhotovitel'om, je objednavatel’ oprdvneny zabezpelit' na niklady zhotovitela
vykonanie zameSkanych pric, ako aj iné opatrenia za Selom dodrzania dohodnutych
terminov, prostrednictvom tretej osoby, priCom zhotovitel zndSa vSetky naklady stym
spojené.

Clinok 5
Cena diela a fakturacia

5.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi stranami v sulade
s ustanoveniami zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodnuts vo
vyske:

celkom: 196.923,46 EUR

slovom: stodevit'desiatSesttisicdevit'stodvadsat'tri eur a Styridsat’3est’
centov

z toho DPH (20%): 32.820,58 EUR

slovom: tridsat'dvatisicosemstodvadsat’ eur a pat'desiatosem centov

bez DPH: 164.102,88 EUR

slovom: stosest'desiatstyritisicstodva eur a osemdesiatosem centov

(d’alej ako ,,cena za dielo®).

5.2 Cena za dielo je urend na ziklade rozpottu arealizatnej projektovej
dokumenticie stavby, je stanovena ako maximadlna, ktorti nie je mozné prekrogit’.
53 Akukol'vek Upravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrZani ustanovenia bodu

5.2 tohto ¢lanku, je mozné vykonat' len spdsobom uvedenym v tejto zmluve a vo forme
pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.4 V cene za dielo st zohl'adnené vietky pripadné okolnosti, ktoré existuju v &ase
zaCatia prac, ako aj tie, ktoré vznikni v priebehu vykondvania prac, a ktoré zirovenh moZu
spdsobit’ stazenie podmienok pri vykondvani Diela zhotovitefom, vratane moZného zvysenia
nakladev zhotovitela vpripade, ak bude zabezpeZovat’ osobitné opatrenia v désledku
existencie takych okolnosti. Cena za dielo odrdZa najma:

a) nutnost’ zabezpecenia uskutocfiovanych prac po€as prevadzky sudu,

b) obmedzené priestorové mozZnosti pri zhotovovani Diela zhotovitel'om
vzhl'adom na charakter a umiestnenie Diela,

c) pripadné zriadenie, zariadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d) pripadnu potrebu realizicie osobitnych opatreni verejného zdujmu a ziujmu
vlastnikov a uZivatel'ov susediacich nehnutel'nosti (najmé z ddvodu hluku, prachu a vibracii),

€) pripadni potrebu realizicie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej
premavky,

f) naklady zhotovitel'a na zabezpetenie poistenia diela v stilade s ¢lankom 3 ods.

3.8 pism. d) tejto zmluvy.



b) vykonavat d'alSie &innosti (napr. vybavenia zariadenia staveniska,
oznalenie pofas vykonavania prac, a pod.).

3.2 Zhotovitel' je opravneny pouZit na splnenie svojich povinnosti podla tejto
zmluvy tretic osoby len po predchadzajucom pisomnom sihlase objedndvatel'a. O udelenie
sthlasu musi zhotovitel' poZiadat' tak, aby nebol objednéavatel’ pri posudzovani Zziadosti
zhotovitel'a pod &asovym tlakom, najneskor vak tri dni pred zamySTanym pouZitim tretich
0sdb zhotovitelom. Za vykondvanie Diela zhotovitefom sa povazuje aj vykondvanie diela
prostrednictvom tretich osdb v stilade s tymto odsekom.

3.3 Pri vykondvani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby
zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ako aj za vykonané prace vo vztahu k objednavatel'ovi, ako
keby ich plnil sam.

34 Vlastnikom Diela je od zaciatku objednavatel’.

3.5 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' celé Dielo na vlastné naklady a na vlastnu
zodpovednost’.

3.6 KaZda vec (material, zariadenie alebo stavebny vyrobok) sa po jej zapracovani
do zhotovovaného Diela stava vlastnictvom objednévatela.

3.7 Zhotovitel' znd$a nebezpeenstvo ndhodnej $kody na Diele az do jeho riadneho
odovzdania objednéavatel'ovi.

38 Zhotovitel sa zavdzuyje realizovat Dielo vstlade s technickymi,

bezpetnostnymi, protipoziarnymi a inym vSeobecne zdvdznymi normami, ktoré sa tykaji
zhotovenia Diela a jeho nasledného uZivania.

3.9 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukon&enim
a odovzdanim predmetu diela objednavatelovi v mieste, v ktorom sa podl'a zmluvy ma dielo
vykonat. Odovzdanim diela sa rozumie okamih podpisania zépisnice o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami, pokial sa v zépisnici nedohodne neskorSi termin. Zipisnica sa
vvhotovuje v Siestich origindloch, pri¢om kazdd zo zmluvnych stran prevezme tri originaly.
Odovzdanim Diela prechadza na objednéavatela zodpovednost’ za $kodu na Diele. Podrobnosti
o obsahu Zépisnice o odovzdani diela a samotnom odovzdani Diela s uvedené v ¢lanku 9
tejto zmiuvy.

Clanok 4
Termin zhotovenia diela

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé Dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie prac: 16.08.2019

Ukondenie prac: 10.12.2019

4.2 Sudastou tejto zmluvy je aj harmonogram zacatia a ukon¢enia Ciastkovych prac
na Diele, takyto harmonogram je silastou tejto zmluvy ako jej priloha (dalej ako
,jharmonogram®) a zhotovitel' sa zavizuje vykonavat Ciastkové price, resp. zhotovit' Cast
Diela v terminoch uvedenych v tomto harmonograme za predpokladu, Ze objednavatel vytvori
podmienky pre realiziciu prac. V pripade omeskania zhotovitela podla tohto bodu je
objednavatel' opravneny od zmluvy odstipit’ ato az do momentu, kedy zalne postupovat
podla Cl. 4 bod 4.5.

4.3 Terminy dohodnuté v ods. 4.1 tohto ¢lanku ako aj terminy dohodnuté
v harmonograme (ods. 4.2 tohto ¢lanku) su za kazdych okolnosti pre zhotovitela zdvidzné
a nemenné, s vynimkou prac zavislych od klimatickych podmienok.



5.5 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek Diela tak, ako s uvedené v ponuke
zhotovitel'a, ktora tvori sucast’ tejto zmluvy, su pevné a nie je mozné ich dodato¢ne upravovat’,

5.6 V pripade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zisti, Ze pri niektorom wdaji
uvedenom v projekte, ktory ovplyviiuje cenu za dielo (napr. potom jednotlivych poloZiek
Diela), je nestilad medzi projektom a skutonostou, (t.j. napr. Ze potrebny poéet jednotlivych
poloziek je vys8i, alebo nizdi, rozdielne vymery, atd’. ...), cena za dielo sa primerane upravi
o tento rozdiel len po vzdjomnom odstihlaseni zmeny oboma zmluvnymi stranami. Uprava
ceny sa vykona so zachovanim jednotkovych cien dotknutej polozky a v pripade hodinovej
sadzby zachovanim tejto sadzby. Zmenu vymer je zhotovitel' povinny bezodkladne zapisat’ do
stavebného dennika.

5.7 Fakturdcia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat’ za nasledovnych
podmienok:

5.7.1 Zhotovitel' bude vystavovat’ v Styroch rovnopisoch &iastkové faktury
mesaéne podla skutoéne zrealizovanych prac na zhotovovani Diela.

5.7.2 Po ukonceni Diela apodpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma
zmluvnymi stranami je zhotovitel’ povinny vystavit' a doru¢it’ objednavatel'ovi do sedem dni
od podpisania Zapisnice o odovzdani diela koneénu faktiru v S§tyroch rovnopisoch.
V konec¢nej fakture buda vysporiadané vsetky platby vykonané medzi zmluvnymi stranami
v obdobi od podpisania tejto zmluvy do podpisania Zapisnice o odovzdani diela, ako aj vietky
naroky medzi zmluvnymi stranami im zndme ku dfiu vystavenia konelnej faktury
objednavatelovi.

5.7.3 Pre postidenie dizky trvania zhotovenia Diela podla ods. 5.7.2 tohto
¢lanku je rozhodujiica skutona doba zhotovovania Diela zhotovitel'om, a nie dohodnuta doba
zhotovenia Diela uvedena v ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

5.7.4 Prilohou kazdej faktlry je Supis vykonanych prac.

5.7.5 Zépisnica o odovzdani diela je platnd iba vtedy, ak je podpisand
obidvomi zmluvnymi stranami.

5.7.6 Akékol'vek uhrady medzi zmluvnymi stranami budu prebiehat’ vyhradne
bezhotovostne, formou prevodov z Gétov v bankach.

577 Kazda faktira je splatnd vlehote 30 dni odo dfia dorudenia
objednavatel'ovi. Konecna faktura je splatnd v lehote 30 dni odo diia, v ktorom zhotovitel’
splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo podla C1.9.

5.7.8 Faktura obsahuje vZdy aspoii jednu z nasledovnych poloziek:

a) zrealizované price U¢tované podla hodinovej sadzby (takéto uétovanie je
mozné len v pripade, ak je kalkuldcia prac tymto spdsobom vypoé&itand v ponuke zhotovitel’a
a vopred odsuhlasend objednavatelom. Na vykonanie prac u¢tovanych podla hodinovych
sadzieb je zhotovitel’ povinny upozomit’ objednavatel'a vopred na svoj naklad a je pevinny
umoZnit’ objedndvatelovi, aby pofet hodin kontroloval. V opatnom pripade nemusi
objednavatel tieto prace uhradit’),

b) jednotlivé polozky zhotovovaného Diela (pocet, oznadenie),

c) oznalenie etapy, prip. oznacenie vykonanych prac (dalej ako ,,zdanitel'né
plnenie”), vsulade svykazom vymer apodla skutofne vykonanych pric podla
harmonogramu potvrdenych v stavebnom denniku.

5.7.9 Faktura musi obsahovat”:

a) vSetky naleZitosti v zmysle prislusnych pravnych predpisov vyZzadovanych
pre datiovy doklad,

b) oznacenie ,faktira“ a jej Cislo,

¢) nazov, sidlo/miesto podnikania a ICO objednavatela a zhotovitela ,

d) cislo zmluvy a oznacenie Diela alebo jeho €asti (podla projektu),

e) oznacenia zdaniteI'ného plnenia,



f) oznacenie banky a ¢islo uctu zhotovitel’a,

g) dern vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,

h) pefiazni sumu v ¢leneni: suma bez DPH, DPH, celkova suma s DPH,

i) nalezitosti pre Gcely DPH, najmi datum uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia,

j) podpis opravnenej osoby a peciatku zhotovitela.

5.7.10 Prilohami kazdej faktury su:

a) Supis vykonanych prac,

b) odpodet poloziek (rekapitulécia — t.j. oznacenie poloziek, ktoré sa vykonali
celkom od zadatia prac, oznadenie poioziek, ktoré sa vykonali a fakturuji sa v predmetnej
fakture,

¢) doklad o likvidacii odpadu pokial’ za fakturované obdobie vznikol.

5.7.11 Vpripade, ak ktorakol'vek faktura nebude obsahovat’ oznacenie
zdanite'ného plnenia a bude chybat’ akakol'vek nalezitost uvedena v ods. 5.7.9 tohto ¢lanku a
bude chybat’ ktordkol'vek priloha faktiry uvedena v ods. 5.7.10, ma objednavatel' pravo
faktaru vratit' zhotovitel'ovi, ktory je povinny vystavit’ nova fakturu, prip. prilozit’ chybajice
prilohy, dorugit’ ju objednavatelovi, pricom plynie nova lehota splatnosti odo dila doruCenia
opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Clanok 6
Projektova dokumentacia

6.1 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdar zhotovitel'ovi 1 pare realizanej dokumentacie
projektu ,,Rekonstrukcia Aredlu Okresného siudu Vranov nad Toplou (fasida hlavnej
a vedl'ajSej sudnej budovy a ohradného miru)“, najneskér do troch dni odo diia podpisania
tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami. O odovzdani projektu podpiSu zmluvné strany
odovzdavaci protokol.

6.2 Zhotovitel’ je povinny projekt, ktory prevzal od objednavatel'a prekontrolovat’ a
bezodkladne mu oznamit’ akékol'vek nedostatky alebo problémy, ktoré by sa pri realizacii
projektu mohli objavit najmi zhladiska technického a materidlového. Objednévatel,
projektant a zhotovitel' oznidmené nedostatky, alebo mozné problémy prerokuju do siedmich
dni odo dna, kedy ich zhotovitel' oznamil objednévatelovi.

Clanok 7
Stavenisko a zariadenie staveniska

7.1 Zhotovitel’ a objednavatel’ maju tieto osobitné povinnosti:

7.1.1 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi formou zipisnice
stavenisko. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko do 7 dni odo dila nadobudnutia
uéinnosti tejto zmluvy o dielo. Nesplnenim tejto podmienky zhotovitel'a si objednavatel
zaklada pravo odstupit’ od zmluvy o dielo.



7.1.2 Objednavatel’ sa zavizuje v termine odovzdania staveniska odovzdat
zhotovitel'ovi:

a) pravoplatné stavebné povolenie tykajice sa vykonavaného Diela,

b) vytyCené hranice staveniska vyznacené v stlade s projektom,

¢) dokumenticiu s vyznaCenim miest napojenia inZinierskych sieti (elektrickd
energia, pitna a 0Zitkova voda, kanalizicia, plyn).

7.1.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpedit':

a) oplotenie staveniska takym spdsobom, aby bola mozna prevadzka sadu,
ale sucasne aby sa chranilo moZnému vzniku urazov tretich os6b aaby sa chrénilo
zhotovované Dielo najmi pred odcudzenim a poskodenim Diela, &asti Diela, odcudzenim a
poskodenim materidlu potrebného pre vykonavanie Diela, odcudzenim a poSkodenim
zariadeni pouZivanych pri zhotovovani Diela,

b) vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prislusni
dokumentaciu,

c) pripojky inZinierskych sieti na stavenisko, uzatvorenie zmluv
s dodavatel'mi energii, prip. spravcami sieti, naintalovanie meralov energii atzv.
»podruznych* meracov pre d’alsich zhotovitel'ov,

d) zariadenie staveniska pre realizaciu Diela, vratane zariadenia staveniska
pre ostatnych zhotovitel'ov tak, aby stavenisko spifialo podmienky podl'a nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7.2 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie bezpe¢nostnych a protipoZiarnych
opatreni pri zhotovovani Diela na stavenisku, v sivisiacich lokalitich a zavizuje sa zabezpeé&it
vietky opatrenia potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych
predpisov, najmi nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

7.3 Objednévatel ma pravo kontrolovat’ dodrZiavanie opatreni podla ods. 7.1.3
tohto ¢&lanku. V pripade ak objednavatel zisti nedostatky, ozndmi ich zhotovitel'ovi
a zhotovitel’ je povinny bezodkladne uvedené nedostatky odstranit’ a prijat’ také opatrenia, aby
sa nedostatky uZ neopakovali.

7.4 Zhotovitel' je povinny urobit’ vSetky opatrenia na zaistenie bezpe&nosti
staveniska, hygieny na stavenisku, bezpeCnosti osdb, verejnej bezpetnosti aje povinny
podrobit’ sa vietkym povinnostiam vyplyvajicim preitho z platnych predpisov a zdkonov.

7.5 Zhotovitel’ musi dodrziavat’ na stavenisku istotu a poriadok a nezne&ist'ovat’
okolie staveniska. V pripade nedodrzania tychto povinnosti zo strany zhotovitela moZe
objednavatel na ndklady zhotovitela zabezpeCit' &istotu a poriadok na stavenisku aj
prostrednictvom tretej osoby.

7.6 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze na vlastné naklady zabezpedi na stavenisku
nepretrZiti ochranu materidlu a svojho majetku. V silade sbodom 8.7 tejto zmluvy
objednavatel’ do diia prevzatia Diela alebo jeho €asti formou Zapisnice nezodpoveda za ich
pripadné¢ straty alebo poskodenie.

7.7 Zhotovitel sa zavdzuje prijat na stavbe a v priestoroch staveniska také
opatrenia, aby nedochadzalo k poruSovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavizuje prijat také
opatrenia, ktoré ulinne zamedzia poZivaniu alkoholickych nipojov, omamnych aim
podobnych latok a nevhodnému spravaniu.

7.8 Zhotovitel’ sa zavizuje po ukonceni prac a dodavok vypratat’ na svoje naklady
stavenisko, dokladne stavenisko vycistit” a vykonat' ndpravu pripadnych §k6d spdsobenych pri
realizacii Diela.

7.9 Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ do troch dni pred odovzdanim Diela v3etok
svo) matenal a zariadenie staveniska s vynimkou toho materidlu a tych zariadeni, ktoré su



potrebné na ukoncenie Diela, prip. na odstranenie moZnych vad zistenych pri preberacom
konani.

7.10  Po ukonceni prac musi byt zariadenie staveniska zhotovitelom demontované
a zruSené alebo upravené tak, aby bol zabezpeCeny pdovodny alebo dohodnuty stav, a to
najneskoér do siedmich dni po ukondeni prac na Diele, pokial’ nie je v Zapisnici o odovzdani
diela dohodnuté inak.

7.11 V pripade nakladov vzniknutych z doévodu nevyhnutnosti zabezpeCovat
napravné opatrenia akychkolvek nedostatkov na strane zhotovitel'a tykajlicich sa staveniska,
jeho ochrany a pravidiel uvedenych vods. 7.3 az 7.8 tohto ¢lanku, ma objednavatel’ voci
zhotovitelovi pravo na nahradu nékladov spojenych so zabezpeCenim tychto opatreni.
Objednavatel moze taktuieZ vystavit zhotovitelovi na sumu zodpovedajicu vynaloZenym
ndkladom faktiru so splatnostou 15 dni od dorufenia zhotovitelovi. Objednavatel’ je
opravneny pouZzit’ na odstranenie akvchkol'vek nedostatkov aj tretie osoby.

7.12  Akdkol'vek reklama alebo reklamné panely mézu byt na stavenisku pouzité len
s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednavatela. Vyhradne objednivatel ma pravo
rozhodovat’ o podmienkach pouZitia reklamy na stavenisku, najmé o jej umiestneni, forme a
charaktere. Pokial’ sa objednéavatel' so zhotovitel'om nedohodnt inak, je zhotovitel' povinny
reklamu tykajlcu sa jeho osoby po ukonéeni Diela odstranit’ na svoje naklady.

7.13  Zariadenie staveniska musi zodpovedat’ vSetkym miestnym podmienkam a musi
byt neustile udrziavané vo funk&nom stave (vratane oplotenia v pripade, ak bude stavenisko
oplotené).

Clinok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

8.1 Zmluvné strany su povinné najneskér vdeni skutoéného zadatia prac
zhotovitel'a na Diele ozndmit’ druhej strane mena a kontakiné udaje svojich zodpovednych
zéastupcov s urlenim ich kompetencii vo vztahu k tejto zmluve. Zmluvné strany si povinn¢ si
navzajom potvrdit’ prijate'nost’ oséb uvedenych ako zodpovednych zastupcov.

8.2 Komunikicia medzi zmluvnymi stranami tvkajica sa priebehu prac na Diele
bude prebichat’ nasledovnymi formama:

a)  doporuéenou postou,

b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami
zmluvnych stran (napr. ZApisnica o odovzdani diela — ¢lanok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy,
protokoly z kontrolnych dni),

¢) zapisom do stavebného dennika.

8.3 Zhotovitel’ je povinny presved¢it’ sa pred zacatim prac na Diele o vSetkych
okolnostiach suvisiacich so zhotovenim Diela, ako napr. oboznamit’ sa s miestom vystavby
a miestnymi okolnostami, mozZnostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov,
predpismi platnymi v lokalite v¥stavby a pod.

8.4 Dielo musi byt zhotovené v sulade so zadkonmi, predpismi, vyhlaskami
a opatreniami, normami a smernicami platnymi v Slovenskej republike v ¢ase zhotovovania
Diela.

8.5 V3etky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osved¢enia materidlov a dodavok si
zabezpeduje na vlastné néklady zhotovitel' a na poZiadanie je povinny ich objednavatelovi
predloZit na nahliadnutie a umoZnit’ mu vyhotovit' si fotokopie tychto dokladov.

8.6 Zhotovitel' je v celom rozsahu zodpovedny za vlastné inStalacie, pristroje,
zariadenia, nastroje a materidly aje povinny zabezpelit' ich riadne strdZenie a udrziavanie
v prevadzkyschopnom stave.



8.7 Zhotovitel Diela sa zavdzuje zabezpecit, aby vykonané price, stavebny a iny
materidl a vyrobky uréené a potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatoéne chranené pred
poSkodenim a kradeZou a to az do diia odovzdania Diela zhotovitel'ovi a podpisania Zapisnice
o odovzdani diela.

8.8 Objednévatel’ ma pravo vykondvat’ inSpekcie a overovat’ kedykol'vek realiziciu
vykonov zhotovitel'a pri zhotovovani Diela, ako i materialov a zariadeni, ktoré zhotovitel’
pouzije alebo pouzil na zhotovenie Diela.

8.9 V pripade zistenia vady alebo nesuladu zhotovovaného Diela s projektom,
touto zmluvou a jej prilohami, je zhotovitel' povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat’
napravu, ktord musi byt odsihlasend objednavatel'om. Pokial’ by tuto ndpravu zhotovitel’
nevykonal bezodkladne po tom, ako sa mu stali vady a nesulad znamymi, ma objednavatel’
pravo zabezpecit' vykonanie napravy prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel’a.

8.10  Prace, ktoré vykond zhotovitel odchylne od predloZenej projektovej
dokumentacie alebo bez prikazu objednavatel’a, nebudi objednivatel'om uhradené. Na z4klade
ziadosti objednavatela je zhotovitel povinny odchylky odstranit’ v Iehote urdenej
objednavatel'om, v opa¢nom pripade budu odchylky odstranené objednavatelom alebo tretimi
osobami uréenymi objednavatelom na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ je zodpovedny za
Skodu vzniknuti objednévatel'ovi v suvislosti so vzniknutymi odchylkami.

8.11 Zhotovitel' je povinny na stavbe viest' stavebny dennik v zmysle prislu$nych
pravnych predpisov a podl'a pokynov stavebného dozoru objednévatel’a. Objednavatel’ svojim
podpisom do stavebného dennika len potvrdzuje, ze videl stavebny dennik. K zdznamom
zhotovitel'a sa objednavatel’ pisomne zavidzne vyjadruje v lehote do troch dni odo dia
vykonania zipisu. Zaznamy objednavatel’a v stavebnom denniku maji G¢inok bezprostredného
pisomného oznamenia vo¢i zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny okamzite toto ozndmenie
akceptovat’ a riadit’ sa podl'a neho, aj ked’ stavebny dennik nepodpise.

8.12 Do stavebného dennika sa zapisuji vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie
zmluvy a to najmd tdaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti a od6vodnenia zmien vo
vykonanych pracach proti projektovej dokumentacii. Zhotovitel’ je povinny do troch dni od
zapisu v stavebnom denniku upozornit’ stavebny dozor objedndvatel’a na zapisy v stavebnom
denniku, ktoré maju pre zhotovenie Diela mimoriadny vyznam (najmi problémy, ktoré brania
alebo by mohli branit’” d’alSiemu postupu pri zhotovovani Diela, vznik havarijného stavu,
preruSenie dodavky energii na stavenisko, atd. ...). Objednavatel je povinny pravidelne
sledovat’ obsah a zapisy v stavebnom denniku. Denné zaznamy v stavebnom denniku ¢itatel'ne
zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca. Stavbyvedici je povinny predlozit
stavebnému dozoru objednavatel’a denny zaznam najneskdr v nasledujici pracovny deri.

8.13 Stavebny dennik vedie zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska. Stavebny
dennik (v originali) uchovava zhotovitel’ po dobu desiatich rokov od skon€enia stavby.

8.14  Objednavatel’ sa zavizuje zabezpelit' na stavbe stavebny dozor, ktory bude
sledovat’, ¢i sa prace vykonavaju v silade s projektovou a realizaénou dokumentaciou, podla
podmienok uvedenych v tejto zmluve, technickych noriem a inych pravnych predpisov a v
sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na pripadné nedostatky zistené v priebehu
stavebnych prac, je objednavatel’ povinny upozomit' zhotovitel'a zapisom do stavebného
dennika.

8.15 Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat’” zamestnancom zhotovitel'a
a tretim osobam, ktoré zhotovite' pouziva na zhotovenie Diela, prikaz prerusit’ prace iba
v pripade, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost’ zhotovovaného Diela, st ohrozené Zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe,
alebo ak hrozia iné vazne Skody. Inak nie je stavebny dozor objednavatela opravneny
zasahovat’ do €innosti zhotovitel'a.



8.16 Zhotovitel' sa zavizuje pouzivat vvhradne také stavebné materidly, virobky,
konstrukcie a zariadenia, ktoré st v stilade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti zhotovovanej stavby a pri beznej udrzbe spinali
okrem poziadaviek ukladanych platnymi STN a inymi nadviznymi predpismi aj poziadavky
na mechanicku pevnost’ a stabilitu, poziamu bezpeénost, hygienické poziadavky, ochranu
zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnosti pri uzivani, ochrany proti hluku, usporu
energie. a aby bolo Diclo po celu tuto dobu Zivotnosti sposobilé na uzivanie spdsobom a na
tigel, na ktory je uréené a aby spiiialo estetické kritéria obvyklé pre dany druh stavieb.

8.17 Zhotovitel’ rudi za to, ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia s nove,
prvej akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom
a technickym norméam. Zhotovitel’ je opravneny zabudovat materialy do stavby vzdy aZ po ich
odsuhlaseni objednavatel'om.

8.18 Poistenie zhotovitela Diela vrozsahu podla poziadaviek uvedenych
v sutaznych podkladoch od zadatia prac do odovzdania Diela. Zhotovitel’ je povinny poistenie
udrZiavat bez ohl'adu na skuto¢nost, Ze vlastnikom Diela je od zaciatku prac objednavatel’.

8.19 Zhotovitel' sa vyslovne zavézuje zabezpelit, aby osoby, ktoré¢ pouZzije na
zhotovenie Diela, nepoZivali alkoholické napoje, omamné a im podobné latky. V pripade, zZe
objednavatel' zisti, Ze niektory =z pracovnikov zhotovitea vyvkazuje znadmky vplyvu
alkoholickych, omamnych a im podobnych 14tok, je opravneny o tom upovedomit’ zhotovitel’a
a zhotovitel’ je povinny bezodkladne tomuto pracovnikovi zabranit’' v d’alSom vykondvani prac
a z priestorov staveniska takéhoto pracovnika vykazat do casu, kym nepomini ucinky
pdsobenia uvedenych latok.

8.20 Zhotovitel' je povinny az do odovzdania Diela zabrafiovat moznym Skodam,
a to najmd chranenim stavby pred neodbornymi zasahmi zamestnancov zhotovitel'a alebo
tretich 0sob.

8.21 Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze realizcia prac bude prebiehat’ za plnej prevadzky
sudu, zhotovitel’ je povinny pristupovat’ k jednotlivym tikonom s maximalnou citlivost'ou, pri
zabezpedeni ¢o naimensich nutnych zasahov do konstrukcie stavby.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba, postup stran pri vadach
diela
9.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim

a odovzdanim predmetu diela objednavatelovi v mieste, v ktorom sa ma podla zmluvy dielo
vykonat’. Odovzdanim diela sa rozumie okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma
zmluvnymi stranami, pokial’ sa v zapisnici nedohodne neskorsi termin (pred odovzdanim diela
sa musi vvkonat kolaudacia). Zapisnica sa vyhotovuje v §iestich originaloch, pricom kazda zo
zmluvnych stran prevezme tri originaly. Odovzdanim Diela prechadza na objednavatel’a
zodpovednost’ za Skodu na Diele.

9.2 Pokial’ Dielo vykazuje vady, objednavatel Zapisnicu o odovzdani
diela nepodpiSe. Namiesto tejto zapisnice podpiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdivacom
konani. Po odstraneni vad Diela opakuji zmluvné strany primerane postup podl'a ods. 9.2 a
9.4 az 9.9 tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ak zhotovitel' vady neodstrani ani po tom, ako
neuspeSne prebehlo druhé odovzdavacie konanie, je objednavatel’ opravneny vady Dicla
odstranit’ na naklady zhotovitel’a, a to aj prostrednictvom tretich osob.
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9.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze Dielo bude odovzdavané podla rozsahu
dohodnutého v harmonograme. V d’al§om texte tohto ¢lanku sa pod ozna€enim ,,Dielo* bude
rozumiet’ aj ¢ast’ Diela.

9.4 Objednavatel’ preberie Dielo a podpiSe Zapisnicu o odovzdani diela len v tom
pripade, ak nemd vady a zodpovedd pozadovanym podmienkam, platnym normém a
predpisom, ma priloZzené vietky atesty, revizne spravy a ostatné poZadované doklady a je
ukonfena v rozsahu a termine ur€enom v zmluve avstlade s vecnym a Casovym
harmonogramom a stavenisko je vypratané. Pod vypratanim staveniska sa rozumie najmi
odstranenie vSetkych zhotovitel'ovych veci zo staveniska, odstranenie vSetkych stavebnych
mechanizmov a zariadeni, vSetkého stavebného materidlu, vSetkého odpadu, vSetkej sutiny,
obalového materialu a primerana esteticka uprava staveniska a okolia.

9.5 Naklady, ktoré vyplyni z pripadného neuspeiného Odovzdavacieho konania,
znaSa zhotovitel. Zaruéna doba zacina plyndt vzdy az diiom podpisania Zéapisnice
o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zdru¢né doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, bude trvat 5 rokov od protokoldrneho odovzdania a prevzatia stavby s vynimkou
zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaji kratSie lehoty ( uviest o ktoré
komponenty a vyrobcov ide a s akou zdarucnou dobou, priloha — prilohu predloZi zhotovitel pri
protokolarnom odovzdani Diela).

9.7 Objednavatel’ oznami bez zbytocného odkladu zhotovitel'ovi vady, ktoré sa na
Diele vyskytli po¢as zaruénej doby. V oznameni objedndvatel’ uvedie popis vad a naroky,
ktoré si v suvislosti s vadou voéi zhotovitel'ovi uplatiiuje a pripadne lehotu na odstranenie vad.
Pre zachovanie vsetkych narokov z vad, ktoré malo Dielo uz pri jeho odovzdani postaci, ak
Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi vady zakladajuce tieto naroky do 5 rokov (podla
dohodnutej zarucnej lehoty) odo dia odovzdania Diela. Ak objednévatel’ ozndmi zhotovitel'ovi
vadu v lehote uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotovitel nemd pridvo v Ziadnom sudnom
konani namietat, Ze vady neboli oznamené v¢as. § 562 ods.2 Obchodného zakonnika, § 428
ods. 2 a3 sa potom vztahuju na § 562 ods.l Obchodného zakonnika na pravne vzt'ahy
zalozené alebo siivisiace s touto zmluvou. Doba od uplatnenia prava aZ do vykonania opravy
sa do zaru¢nej doby nepodita.

9.8 Pokial’ zhotovitel' skrytd vadu uznd, je povinny ju bezodkladne odstranit’.

9.9 Zhotovitel' je povinny na vlastnu zodpovednost’ a ndklady v lehotach, ktoré
neohrozia prevadzku sidu a bezpecnost’ prevadzky stidu, opravit’ zistené vady a nedostatky,
ktoré sa objavia a budu uplatnené pocas doby zaruky, pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom
pripade nedohodnt inak.

9.10  V pripade neplnenia povinnosti zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaji z poskytnutej
zaruky, moéze objednavatel na naklady zhotovitel'a tietc opravy zabezpe¢it' sam alebe
prostrednictvom tretej osoby.

9.11 Objednavatel’ je povinny umoznit® zhotovitel'ovi pristup do priestorov alebo
miestnosti, pokial’ je to potrebné pre riadne odstranenia vad. Pokial’ neumozZni objednédvatel’
zhotovitel'ovi v dohodnutom &ase pristup do prislusného priestoru (miestnosti), je povinny
sihlasitt s posunom terminu dohodnutého na odstranenie vady o dobu, po ktori bol
v omeskani.
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Clanok 10
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

10.1 V pripade, ak zhotovitel' nedodrzal dohodnutt kvalitu Diela (¢I. 8 ods. ods. 8.4
— 8.6 tejto zmluvy) je zhotovitel’ povinny za kazdu vadu uhradit’ objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,001 % z dohodnutej ceny za dielo len v pripade, Ze zhotovitel' neodstrani
vzniknuté vady. Pokial’ zhotovitel' neodstrani nekvalitu Diela do desiatich dni odo diia, kedy
mu bola nekvalita Diela vytknutd objednavatel'om, je objednévatel’ oprdvneny na naklady
zhotovitel'a vykonat’ ndpravu sam, alebo prostrednictvom tretich osob.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrZzat' 10 % z ceny diela
bez DPH ako zddrzné (dalej len ,,zadrzné™). Zadrzné je objednavatel’ opravneny zadrzat
z fakturovanej ceny diela a zktorejkol'vek jej Ciastky za Ufelom zabezpeCenia zavizku
zhotovitel'a na riadne a v€asné plnenie predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednéavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoftom zo zadrzného svoje naroky
Z porusenia ustanoveni zmiuvy alebo z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu, ndhradu Skody,
dodatoéné naklady a straty objednédvatel’a plynice z nedodrzania ¢asu plnenia zhotovitel'om,
naklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy, vad diela apod. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze objednavatel’ uvol'ni zhotovitelovi celé zadrzné do 5 dni po odovzdani diela a na
zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a po odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdavacom protokole.

10.3 V pripade, Ze zhotovitel neodstrani v&as nelistoty vzniknuté pocas
zhotovovania Diela a bude na tuto skutolnost objednavatelom upozorneny, je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske nakladov, ktoré vynalozi objednavatel’ na
odstranenie necistot zvysent o 50%.

104  Vpripade omeSkania objednéavatel'a s akoukol'vek platbou voci zhotovitel'ovi,
moze si zhotovitel' uplatnit’ vo&i objednavatel'ovi uroky z omeSkania vo vvike stanovenej
obcianskym pravom. Objednévatel’ nie je v omeskani podla tohto bodu, pokial’ toto omeSkanie
sam nezapri€inil, ale bolo spdsobené situdciou, ktora nemohol ovplyvnit.

10.5  Vpripade omeskania zhotovitela so zalatim prac alebo ukonfenim prac
uvedenych v ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy alebo so zacatim alebo ukonéenim prac uvedenych
v harmonograme (¢lanok 4 ods. 4.2 tejto zmluvy) ma objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu
vo vyske 0,5 % ceny za dielo a to za kazdy aj zacaty defi omeskania.

10.6  Zhotovitel' je zodpovedny za vSetku Skodu, ktord vznikne cbjednavatelovi
v désledku alebo v stivislosti s poruSenim povinnosti zhotovitel'a z tejto zmluvy.

10.7  Zhotovitel’ je zodpovedny spolocne a nerozdielne s osobou, ktora spdsobi skodu
na Diele alebo ¢asti Diela za Skodu sposobent osobou, ktora uzila alkoholicky napoj, omamnu
alebo podobnu latku alebo sa nevhodne spravala.

10.8 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni v ddsledku alebo
v suvislosti s éinnostou zhotovitela podla tejto zmluvy na pozemkoch, na ktorych sa
nachadzaji budovy sudu, na akomkol'vek majetku objednavatela, ako aj na nehnutelnostiach,
ktoré susedia s uvedenymi pozemkami.

109  Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody na zivote, zdravi a majetku
akychkol'vek osob a za vietky §kody na Zivotnom prostredi, ktoré vzniknu v dosledku alebo
v stvislosti s €innostou zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s tym, Ze Dielo
nebude v sulade so vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi alebo s technickymi normami,
ato bez ohladu na dobu, kedy tieto Skody vzniknu (¢i uz pred odovzdanim Diela alebo po
odovzdani Diela). Zhotovitel’ zodpoveda za vSetku $kodu, ktoru spdsobi pri zhotovovani Diela
vlastnikom nehnutelnosti susediacich spozemkami, na ktorych sa maju uskutoénit
rekonStrukéné prace a/alebo susediacich so staveniskom.
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10.10  V pripade, ak budi proti objednavatel'ovi uplatfiované akékol'vek naroky na
nahradu $kody, sankcie a opatrenia stvisiace so §kodami uvedenym v odseku 10.8, 10.9,
tohto Clanku, zhotovitel’ sa zavizuje, Ze objednavatela Gé&inne zbavi uvedenych narokov,
sankcii a opatreni, inak je povinny nahradit’ objednavatePovi vietku $kodu, vratane uslého
zisku a vSetkych nékladov suvisiacich s uplatnenym néarokom a tirokov z omeskania odo diia
plnenia objednivatel'om.

10.11  Ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy ostavajii v platnosti aj po ukondeni alebo
zaniku platnosti zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

Clanok 11
Zanik zmluvy, pozastavenie a prerusenie prac

11.1 V pripade zdniku zmluvy, bez ohladu na dbvod, sa zhotovitel zavizuje
bezodkladne, najneskér viak do siedmich pracovnych dni, opustit’ stavenisko, je v8ak povinny

zabezpeCovat’ opatrenia podl'a ods. 11.2 tohto &lanku.
112 Zhotovitel’ je povinny do doby ndstupu nového zhotovitela zabezpeCovat’ na

vlastné naklady vSetky ochranné, bezpetnostné, protipoziarne, hygienické a straZne opatrenia.
Zhotovitel' je preto zodpovedny za vietky Skody vzniknuté do doby nastupu nového

zhotovitela.
11.3 Za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré zakladi pravo

objedndvatela odstipit’ od zmluvy, st aj nasledovné pripady:

a) ak zhotovitel do siedmich dni od prevzatia staveniska nezaéne so
zhotovovanim Diela, ani s pripravnymi pricami,
b) z dévodu omeSkania pric zhotovitela vo& schvalenému harmonogramu

v pripade, ak je vdZne ohrozeny termin ukonéenia vystavby alebo ukonéenia Diela,

c) z dovodu opustenia staveniska zhotovitel'om,

d) z dévodu opakovaného nedodrzania kvality prac a materidlov zhotovitelom,

e) z dovodu podvodu zhotovitel'a alebo spachania trestného &inu v stvislosti so
zhotovovanim Diela,

f) z dévodu neschopnosti zhotovitel'a plnit’ svoje zavizky z tejto zmluvy riadne
a vcas,

g) ak zhotovitel' odmietne prispdsobit’ vykondvané prace ustanoveniam zmluvy,
objednavkam alebo poziadavkim objednévatel'a (§lanok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy),

h) ked' sa situdcia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo

finan¢né zéruky, ktoré ponika, nie su zlutitelné s povahou a déleZitostou pric a dodavok
jemu zverenych,

1) z dévodu poruSenia podmicnok a podkladov verejnej sutaZe zhotovitefom
alebo jeho subdodavatelom,

1) ak nastant okolnosti uvedené v &lanku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy,

k) ak bol podany na majetok zhotovitel'a ndvrh na vyhlasenie konkurzu,

) ak bol podany navrh na povolenie restrukturalizicie,

m) ak vstupil zhotovitel’ do likvidacie.

11.4  Vpripade, ak sa objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim
ktorejkol'vek platby o viac ako 90 dni, povaZuje sa takéto omeskanie za podstatné porusenie
zmluvy, okrem pripadov, kedy zadrZal platbu alebo jej &ast’ v siilade s touto zmluvou.
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11.5 Néroky zhotovitel'a pri zaniku nesplneného zévizku sa riadia § 544 odsek 1 a 2
Obchodného zakonnika.

11.6  Odstipenie od zmluvy ozndmi odstupujiica zmluvni strana druhej strane
sposobom uvedenym v &lanku 12, tj. osobne kontaktnej osobe alebo doporucenym listom na
kontaktni adresu. Pred odstipenim od zmluvy moZe kazd4d zmluvna strana vyzvat druhu
zmluvn( stranu, aby vykonala nipravu stavu, ktory odévodiiuje odstipenie od zmluvy. Utinky
odstiipenia nastavaju diom dorugenia ozndmenia o odstiipeni druhej strane.

11.7 Ak nastand u¢inky odstipenia od zmluvy, je zhotovitel' povinny do siedmich
dni odo dfia, kedy doslo k odstipeniu od zmluvy, zaslat’ objednavatelovi faktiru v Styroch
rovnopisoch. Splatnost’ faktiry bude 60 dni od jej doru¢enia objednavatefovi. V tejto fakture
budu vysporiadané vietky platby vykonané medzi zmluvnymi stranami v obdobi od
podpisania tejto zmluvy do diia odstipenia od zmluvy, vratane zavizku obj ednavatel’a odkupit
materidl objednany zhotovitelom, ako aj vietky naroky medzi zmluvnymi stranami im zname
ku dfiu vystavenia faktury.

11.8  V pripade preruSenia alebo pozastavenia prac na Diele z dovodov na strane
objednavatela trvajicecho dlhsie ako sedem kalenddrnych dni, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ prediZenie terminu ukon&enia prac na Diele (¢1. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich
prerufenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa zavdzuji v dosledku takychto okolnosti
uzatvorit' dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako zhotovitel' poZiada objednavatel'a
o podpisanie dodatku ohl'adom prediZenia terminu ukondenia prac na Diele.

11.9  V pripade, ak preruSenie alebo pozastavenie prac na Diele z dovodov na strane
objednavatela bude trvat dlhsic ako tri mesiace, zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne po
uplynuti tejto doby odovzdat’ objednavatelovi prislusnu Cast’ Diela v stave, v akom sa prace
nachadzajo ku dfiu uplynutia uvedenej doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedene v ¢lanku 9
(odovzdanie diela, zaru¢na doba, atd’. ...) platia rovnako aj pre tento pripad. Vietky povinnosti
zhotovitel'a tykajiice sa staveniska (napr. zabezpefenia protipoZiarnych a bezpecnostnych
opatreni, ochrana staveniska, straZenie staveniska, Cistota na stavenisku, ...) ako aj opatrenia
tykajtice sa Diela (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia zhotovitela, ...) zostavaji zachované.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi preukazatelne a ucelne vynaloZené naklady,
ktoré vznikni zhotovitePovi v stvislosti s prerusenim alebo pozastavenim prac, pokial' sa
zmluvné strany nedohodni inak.

11.10 Prerufenim alebo pozastavenim prac bez ohladu na doévod tito zmluva
nezanika.

Clanok 12
Dorucovanie

12.1 Zhotovitel' je povinny oznatovat' vietky pisomnosti a dokumenty suvisiace
s touto zmluvou ¢&islom zmluvy.

12.2  Akékolvek oznamenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo
ktorakol'vek faktira sa budd pokladat za dorudené alebo vykonané len v pripade, ak boli
osobne doru¢ené kontaktnej osobe uvedenej vtomto odseku, alebo ak boli poslane
doporu¢enym listom na nasledovné adresy:

Objednavatel’:

kontaktna adresa: Okresny sud Vranov nad Topl'ou, M. R. Stefanika 874,
093 32 Vranov nad Toplou

kontaktna osoba: Ing. Dagmar Sopkova
tel.: , e-mail:
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Zhotovitel’:
kontaktna adresa: KAMIR s. 1. 0., Tovamé 29, 094 01

kontaktna osoba: Mirko KaSubjak
tel.: , e-mail: .

12.3  Zmenu na dorufovanie modze uskutoCnit’ ktordkol'vek zo zmluvnych stran,
pri¢om takato zmena je i¢inna aZ doru¢enim takého oznamenia druhej zmluvne;j strane.

12.4 Pisomnost’ sa povaZuje za dorucenu jej prevzatim druhou zmluvnou stranou,
odmietnutim jej prevzatia prislu$nou zmluvnou stranou alebo uplynutim treticho dia, od
ktorého bola prislu$na pisomnost’ uloZzen4 na poSte prislusnej podla aktuilnej kontaktnej
adresy prislu$nej zmluvnej strany.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia

13.1 Ak posledny denl lehoty uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
zmluve pripadne na sobotu, nedel’'u alebo iny defi pracovného pokoja, presuva sa povinnost’
plnit’ na najbliZ§i nasledujuici pracovny defi.

Clanok 14
Pravne predpisy

14.1 Pri plneni tejto zmluvy sa spravuji zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami
tejto zmluvy.

142  Vzajomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st upravované touto zmluvou sa
spravuju sttaznymi podmienkami a podkladmi, a az pre pripady neupravované ani v tychto
dokumentoch sa spravuju ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 15
VysSia moc

15.1 VysSou mocou sa rozumeju nepredvidatelné a neodvrétitelné udalosti ako
napriklad vojna, Zivelné pohromy a podobne, ktoré znemoziuju plnenie podl'a tejto zmluvy.

15.2 Ak okolnosti vy$Sej meci vzniknl, je zmluvna strana povinna do 30 dni od
vzniku takejto okolnosti ozndmit' tuto skutonost druhej zmluvnej strane. V pripade, ak
zmluvnd strana nesplni tito informaénu povinnost’ vo¢i druhej zmluvnej strane, nemd pravo
odvolavat’ sa vo¢i druhej zmluvnej strane na vys§iu moc a je zodpovedna za vzniknuti Skodu
v rozsahu akoby okolnosti vy$Sej moci nenastali.

15.3 Ziadna zo zmluvnych strdn nezodpoveda za $kodu sposobentt druhej zmluvnej
strane nesplnenim zavizkov, pokial’ je Skoda spésobend vy$Sou mocou. Pokial’ u€inky vys3ej
moci netrvaji dlhSie ako 6 mesiacov, si zmluvné strany zaviazané aj nad’alej (po tom ako
pomint uéinky vy$$ej moci) plnit zo zmluvy, pricom lehoty uvedené v tejto zmluve sa
predlZuju automaticky o dobu trvania vy3Sej moci.

154  Vpripade, Ze G¢inky vy$Sej moci trvaju dlhSie ako 6 mesiacov, je kazda zo
zmluvnych stran opravnend odstupit’ od zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnil inak.

15



Clanok 16
Spory a ich rieSenie

16.1 Vsetky pripady neplnenia zo strany zhotovitel'a maju za nasledok zadrZzanie
a odioZenie platieb objednavatel'om. Ide o pripady neplnenia jednotlivych ustanoveni Zmluvy
o dielo, tykajice sa harmonogramu prac.

16.2  Zhotovite bude mat’ lehotu sedem kalendarnych dni na to, aby oznamil
doporucenvm listom objednavatel'ovi pripadny rozpor tykajici sa zhotovovania Diela alebo
prav a povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy vo veci, pricom je jeho povinnostou
preukdzat’ svoje stanovisko. Vznik sporu neovplyviiuje existenciu zmluvy ani priva
a povinnosti zmluvnych stran, ku ktorym sa zaviazali v tejto zmluve.

16.3 Ak zhotovitel' odmietne prispdsobit’ vykonavané prace ustanoveniam zmluvy,
objednavkam a/alebo poziadavkdm objedndvatela, je objednavatel’ opravneny odstipit od
zmluvy alebo zabezpecit vykonanie préc tret'ou osobou na néklady zhotovitela.

16.4  VSetky spory, ktoré vzniknl z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost’,
vyklad alebo zruSenie, budu rieSené prislusnym siidom Slovenskej republiky. Zmluvné strany
sa podrobia rozhodnutiu tohto stidu. Jeho rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany zavizné.

Clanok 17
MIicanlivost’

17.1 Terminom ,,dovernd informdacia“ sa rozumie kazdd informicia poskytnuta
pisomne niektorou zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane v suvislosti so zmluvou (najmé
obchodna a technicka informécia), ktora:

a) nie je verejne dostupna alebo verejne znama,

b) je vzmysle prislusnych wustanoveni Obchodného zdkonnika predmetom
obchodného tajomstva niektorej zmluvnej strany,

c) jetouto zmluvnou stranou oznacend ako jej obchodné tajomstvo.

17.2  Pri dodrzani odsekov 17.3 a 17.4 tohto ¢lanku zmluvy sa kazda zmluvna strana
zavizuje:

a) pocas trvania zmluvy, ako aj pocas jedného roka po jej ukonéeni. uchovavat
v tajnosti a dovernosti akékol'vek doverné informacie a — pokial’ to nie je pre tcely zmluvy —
nebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim stranam alebo ich inym
sposobom vyuzivat

b)  spristupiiovat’ doverné informdcie tretim osobam iba na zéklade predchidzajiceho
pisomneého suhlasu druhej zmluvnej strany,

c) zabezpelit, ze akdkol'vek tretia strana, ktorej su doverné informacie spristupnené
podla tohto bodu, bude dodrziavat’ zavizok ml€anlivosti v zmysle podmienok tohto ¢lanku 17
zmluvy.

17.3 Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevztahuju na Ziadne déverné informacie,
ktore:

a) su alebo sa stali verejnosti zname bez akéhokol'vek poruSenia zavizkov alebo
pomoci zmluvnych stran,

b) sualebo boli odhalené stranou prijimajicou doverné informacie samostatne,

¢) boli zndme jednej zo zmluvnych stran este pred zacatim zmluvnych rokovani alebo
jej boli poskytnuté tretou stranou ako informacie, ktoré nie si déverné, priom tato tretia
strana neporusila vlasinu povinnost’ mi¢anlivosti,

16



d) su ndlezite spristupnené na ziklade zdkonnej povinnosti, nariadenia stidu
s rozhodnou prévomocou, alebo iného regulatného orgénu s tym, Ze v tomto pripade zmluvna
strana, ktord je povinnd informacie spristupnit, bude okamZite informovat druhd zmluvna
stranu pred spristupnenim informécii.

17.4  PoruSenie povinnosti ml&anlivosti podl’a tohto &lanku zaklad4 pravo na nihradu
Skody vzniknutej porusenim tejto povinnosti.

4

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

18.1 Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat’ pisomna formu a musia
byt’ podpisané oboma zmluvnymi stranami.

18.2 'V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo &isla uttu, alebo zmeny
kontaktnej osoby (Cl. 12 ods. 12.2 tejto zmluvy) kazdad zo zmluvnych strin ozndmi thto
skutoCnost’ bezodkladne druhej zmluvnej strane doporudenym listom. V takom pripade sa
bude doru¢ovanie odo diia takéhoto ozndmenia vykonavat na novi adresu.

18.3 Neoddelitelnou sicast'ou tejto zmluvy st prilohy podla textu tejto zmluvy.

18.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byt’ neplatnymi uZ v &ase jej uzavretia,
alebo ak sa stanu neplatnymi neskér po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknuti platnost
ostatnych ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouZijii ustanovenia
Obchodného zékonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré
su svojim obsahom a éelom najbliZzsie k obsahu a ielu zmluvy.

18.5 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, kazdy spravnou silou
originélu, z ktorych po podpisani dva rovnopisy obdrZi objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi
zhotovitel’.

18.6 Zoznam opravnenych oséb — zodpovednych zastupcov zmluvnych stran
s urfenim ich kompetencii (¢lanok 8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovany po dohode
zmluvnych stran.

18.7 Tato zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zistupcami
zmluvnych strdn a uginnost nadobuda po prideleni finanénych prostriedkov na thradu
predmetu zmluvy a diiom nasledujicim po dni zverejnenia v centralnom registri zmlav.

Prilohy:

- oceneny vykaz vymer podl'a vysit'aZzenej ceny
- harmonogram realizicie






REKAPITULACIA STAVBY
Kod: 19-06-01
Stavba: Rekonstrukcia Arealu Okresného siidu Vranov nad Topfou
JKSO: KS:
Miesto: objekty Okresného stidu Vranov n.T. Datum: 2.6.2018
Objednéavatel: {elo}
IC DPH:
Zhotovitel: ICC:
IC DPH:
Projektant: ICO:
ing. arch, Dzurco Peter IC DPH:
Spracovatef: IO
Architekt Dzurco s.r.o. IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 164 102,88
idzba dane Zéklad dane Vy&ka dane
DPI zakladna 20,00% 0,00 0,00
zZnizena 20,00% 164 102,88 32 820,58
Cenas DPH EUR 196 923,46
Projektant Spracovatel
Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Datum a podpis:







HARMONOGRAM PRAC
) KAMIR, s.ro Lo o oo
§$@5 so sidlom Tovarné 29, 09401 Tovarné Rekonstrukcia Arealu Okresného stdu Vranov nad oplou
~IC0: 48029882 IC DPH: SK 2120047358 August September Oktéber
PR ORIOB Profon kel Sro ialka Selo: AP | 5 iden 35 tfsded] 36.473den 37.tjideh 38.tyide 39.tyiden40.tyiden 41.tyiden 42.tyiden

Zriadenie staveniska, zemné prace, montaz leSenia

Ostatné kon3trukcie, bdracie préce, konStrukcie klampiarske

Upravy povrchov, ost. Biracie prace, vwmena okien

Omietky (priprava podkladu, prednastrek, MPA35, VivaRenova)
Presuny hmét, odvoz sutiny

Pripavné price na ochradnom mure

Hlavné a dokonéovacie prace na ohradnom mure

Dokoncovacie prace na omietkach

Demontéz ledenia

Terenné Gpravy, demonta?, izoldcie a monta3 okap.chodnika

Dokoncovacie terenné tpravy a zruSenie staveniska







